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Zamawiający: 
Gmina Skoki 
62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11 
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e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 
NIP: 766-19-68-104, REGON: 572140583 

 

ZP.271.7.2021 

 

                                                                                                                   W Y K O N A W C Y 

 

 

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:  
„Budowa wodociągu w Sławicy-   III etap” - Nr postępowania: ZP.271.7.2021 
 
 
 
 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy  
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa 
Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień na zadane pytania: 

 

1. Czy w ramach niniejszej inwestycji zachodzi kolizja z istniejącym drzewostanem jeśli tak to po 

czyjej stronie leży usunięcie kolidujących drzew i w jakiej ilości oraz kto będzie ponosił opłaty 

administracyjne z tego tytułu? 

 

 Odpowiedź: 

       W ramach inwestycji nie  występuje konieczność wycinki drzew na trasie  budowy wodociągu.  

 

2. Czy Wykonawca będzie ponosił opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak 

to prosimy o podanie stawek. 

 

Odpowiedź: 

Z tytułu realizacji zadania  nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

 

3. Po czyjej stronie jest przygotowanie projektu organizacji ruchu? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem działu IV SWZ opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie 

dróg  w trakcie  budowy  wodociągu należy  do obowiązków Wykonawcy. 

 

4. Jaką metodę umocnień wykopów Wykonawca ma skalkulować w swojej ofercie? 
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Odpowiedź: 

Umocnienia wykopów  należy skalkulować zgodnie  z dołączonym kosztorysem ofertowym. 

 

5. Czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wymianę gruntu? Jeśli tak to  

w jakiej ilości? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający  w ramach realizacji zadania nie zakłada wymiany gruntu. 

 

6. Czy w ramach niniejszej inwestycji przewiduje się odwodnienie wykopów? Jeśli tak to w jakiej 

ilości i technologii? 

 

Odpowiedź: 

W ramach zadania nie przewiduje się  odwodnienia wykopów. 

 

7. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

      Odpowiedź: 

      Zamawiający dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowę wodociągu. Braki  

ewentualnych decyzji i uzgodnień nie obciążą Wykonawcy. 

 

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom całą dokumentacje 

projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz,  

że dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

 

 Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił  całą dokumentację projektową. W ocenie Zamawiającego jest ona   

kompletna  do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

9. W jakich drogach będzie przebiegała trasa niniejszej inwestycji? Gminnej, wojewódzkiej czy 

powiatowej? 

 

      Odpowiedź: 

      Budowa wodociągu będzie realizowana w pasach drogowych dróg gminnych na terenie  

miejscowości Sławica. 

 

10. Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą Wykonawca będzie obowiązany 

przewieźć materiały z rozbiórki. 

 

 Odpowiedź: 

 W ramach budowy wodociągu  nie występują żadne  materiały do przewożenia z rozbiórki   

i demontażu. 



3 

 

11. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy? 

       

 Odpowiedź: 

     Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomościami,  na których  będzie  

prowadzona  inwestycja, są to drogi gminne. 

 

12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,  

a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 
Odpowiedź: 

      Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w  dziale IV SWZ informuje, że w latach    

poprzednich w pasach drogowych, gdzie ma być budowany wodociąg, została wybudowana 

sieć kanalizacji sanitarnej i światłowód. Z lokalizacją  sieci kanalizacji sanitarnej należy  

zapoznać się  na stronie internetowej  Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.  

Natomiast w celu lokalizacji światłowodu, Zamawiający przekaże  Wykonawcy robót 

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Ponadto w przedmiarach robót wskazano  

do wykonania 50 próbnych przekopów w celu dokładnej lokalizacji w terenie 

światłowodów. Z  tego tytułu, Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia  

i przedłużenia  terminu  realizacji zadania.  

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych  

w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych,  

a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych  

z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania  

na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 

niemożliwych do przewidzenia na etapie ofertowania, w szczególności wynikających  

z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

gruntowo-geologicznych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych  urządzeń podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności 

wykonania robót wynikających z zaistnienia w/w okoliczności Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę , iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony 

umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 

podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac,  

o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych  

w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania  na podstawie 

dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś 

kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne  w celu realizacji przedmiotu 

zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 

Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane  w dokumentacji projektowej lub 

koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania były by sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP  

w związku z art.58 § 1K.C, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia  
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w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu 

zamówienia objętego ceną oferty. 

 

Odpowiedź: 

W ocenie Zamawiającego  załączona dokumentacja projektowa  jest kompletna i w pełni  

opisuje  do realizacji przedmiot zamówienia.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia jest  

przewidziane  wynagrodzenie ryczałtowe  za wykonanie całego zakresu robót  określonego 

w dokumentacji projektowej. Zamawiający nie przewiduje  wystąpienia robót 

nieprzewidzialnych,  co wyklucza zlecenie  robót dodatkowych  i otrzymanie dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

14. Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie leży po stronie 

Wykonawcy. 

 

        Odpowiedź: 

        Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem Wykonawcy. 

 

15. Prosimy o podanie warunków odtworzenia istniejących nawierzchni po prowadzonych 

robotach. 

 

Odpowiedź: 

Roboty montażowe związane z budową wodociągu będą w całości realizowane w pasach  

drogowych o nawierzchni gruntowej. Należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię 

gruntową drogi. 

 

16. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania uzgodnienia zarządcy dróg, w których będą 

prowadzone prace.  

 

 Odpowiedź: 

 Zarządcą dróg, na których będą  prowadzone prace jest Zamawiający tj. Gmina Skoki.  

Nie   ma potrzeby   uzgadniania tego zakresu robót. 

 

17. Prosimy o zamieszczenie na stronie postępowania warunków technicznych, o których mowa  

w dokumentacji technicznej.  

 

 Odpowiedź: 

 Warunki techniczne  są zawartością dokumentacji projektowej opublikowanej na stronie  

internetowej. 

 

18. Czy zamawiający uzna za równoważne wykonanie sieci wodociągowej  metodą 

bezwykopkową z zastosowaniem rury PE100RC PN10 SDR17? 

 

 Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur  PVC, jak opisano  

w przedmiocie zamówienia. Zamawiający nie uzna za równoważne  budowę wodociągu  

z innego  materiału, jak określono w SWZ. 
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19. Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnej opinii geotechnicznej obejmującej zakres 

projektowanej inwestycji? 

 

Odpowiedź: 

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji  nie wykonano badań  geologicznych. Na podstawie 

wcześniej przeprowadzonych inwestycji można stwierdzić, że  nie występują wody 

gruntowe w  rejonie budowy wodociągu. 

 

20. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie na stronie postępowania przedmiarów robót w formie 

*ath *rds dla przedmiotowej inwestycji.  

 

  Odpowiedź: 

  Zamawiający  udostępni na swojej stronie  postępowania przedmiary robót w formie ath. 

 

21. Czy rozpatrywany teren znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej? Jeżeli tak to po czyjej 

stronie leży poniesienie opłat z tytułu nadzoru? 

 

 Odpowiedź: 

Pełnienie nadzoru archeologicznego przy budowie wodociągu  leży po stronie    

Zamawiającego.  

 

22. Prosimy o potwierdzenie, że załączony przedmiar do postępowania przetargowego ma jedynie 

charakter pomocniczy i nie jest podstawą do obliczenia ceny. 

 

 Odpowiedź: 

 Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny i pomocniczy. Podstawą wyliczenia      

wynagrodzenia ryczałtowego jest dokumentacja projektowa i STWiOR. 

 

23. W związku duży zakresem przedmiotu zamówienia, jak również  mając na uwadze obecną 

sytuacje panującą w kraju pandemią COVID-19, która znacznie opóźnia i wydłuża czas 

oczekiwania na oferty cenowe (wyceny materiałów) zwracamy się z prośbą o wydłużenie 

terminu składania ofert  do dnia 05.07.2021 r. co pozwoli Wykonawcą na przygotowania 

rzetelnych i konkurencyjnych ofert. 

 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie przychyla się do zmiany terminu składania ofert, który został wyznaczony 

na  dzień 28.06.2021r. 

 

 
                   Tadeusz Kłos 

               Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 
 

      18.06.2021 r. 
      /Dokument podpisany kwalifikowanym 

      podpisem elektronicznym/ 
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