Wzor umowy

UMOWA NR ... /2022

Dnia .............r. w Gdasku pom¢dzy:

Wojewodztwem Pomorskim ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdaisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gk, zwanym dalej
Zamawiagcym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dpnaek

a

......................................... PESEL zam. ............prowageym dziatalné¢ pod
NAZWS .ovvvvvivveeneeneenn Z SIEAZIB W , posiadajcym wpis do
Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziataléa Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP
..... , Regon......, zwanym dalej Wykonaayav imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie
udzielonego petnomocnictwa,

............................... z siedzih w .................e......, Wpisam do rejestru
przedsgbiorcow Krajowego Rejestru gBowego, prowadzonego przezydS Rejonowy w
............................... (miasto, wydziat), pod nr KRS ................, Rl ...............,,
REGON .....ccoovivvinn, , kapitat zakladowy w wysoi@ ............ zt, zwanym dalej

Wykonawe reprezentowanym przez:

uprawnionych ddgcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informaojdpowiadajca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestragddwego,

zostata zawarta nggtujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygia posgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamoéwie
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy: ..............

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowzuje st¢ wykona& na rzecz Zamawiggego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwyModernizacja Drog Wojewodzkich
administrowanych przez zarad Drog Wojewddzkich w Gdaisku” w podziale na
CZeSCI: CZeSC vo. = v, (Przedmiot Umowy).

2. Dokumenty tworzce Umow map by¢ traktowane jako wzajemnie objaajace se. Do
celéw interpretacji dokumenty twayze Umowe beda mialy pierwszéstwo zgodnie z
nastpujaca kolejndcia:



1) dokument Umowy,

2) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami -g&atik nr 1,

3) Specyfikacje Techniczne (ST) — Zeatnik nr 2,

4) oferta Wykonawcy z dnia .........cccooviiiiiiiiiiennns roku wraz z gatnikami -
Zakycznik nr 3,

5) Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia wraz z jej zmianapytaniami i wyj@nieniami
(SWZ) — Zahcznik nr 4,

6) dokumenty zabezpieczenia naleego wykonania umowy oraz usgoia wad i
usterek,

7) inne dokumenty niezidne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uagedia,
opinie, itp.).

8) Harmonogram rzeczowo—finansowy —azainik nr 5.

3. Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie tamddowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ajydalej Prawo budowlane.

4. Wykonawca jest zobowzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, slar@ym w § 4 ust.
1, do wykonania z najwgz zawodowy starannécia wszelkich robét i czynrimi
niezkednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celuepezania Zamawiggemu
obiektu budowlanego ktéry zostanie bezwarunkowaudnpzony do izytkowania.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca 6éwiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu kg
starannéci, miat mazliwosé:

1) zweryfikowania udosgpnionych przez Zamawiggego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i ST) oraz innych informamajagcych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwatsj na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogch by przydatnymi do realizacji
I rozliczenia Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca éwiadcza,ze posiada wiedzi doswiadczenie wymagane do realizacji robot
bedacych Przedmiotem Umowy oraz dysponuje odpowiedninoidkami finansowymi
umazliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca éwiadcza,ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpeaviie zasoby
techniczne oraz personel posiadyj zdolngci, dawiadczenie, wiedz oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie nieglnym do wykonania Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca éwiadcza, ze na dzié@ zawarcia Umowy nie zachoglzokoliczndci
uniemaliwiajace kydz utrudniagce jej wykonanie, w szczegoléw zwiagzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY
Rozpoczcie roboét ustala sina dzié przekazania terenu budowy, co nasha podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w termitde7 dni kalendarzowych, ligz od daty
zawarcia Umowyz zastrzgeniem ust. 2.
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Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia przez Wykonawec
dokumentow, o ktorych mowa w 8 6 ust. 9 i § 9 Ust.Op&nienie w przedizeniu
dokumentow bdzie traktowane jako powstate z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie
moze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie ..... alth dnia zawarcia umowy tj. do

Za termin zakaczenia rob6t budowlanych uwe st dat pisemnego zgloszenia przez
Wykonawe gotowaci do odbioru robotpoprzedzon wpisem kierownika robét do
dziennika budowy o wykonaniu wszystkich robét butiowch obgtych Umowg,
potwierdzonym odpowiednim wpisem inspektora nadzda termin zakaczenia robot
uwaza st dat pisemnego zgtoszenia przez Wykonawotowdaci do odbioru kéacowego
robét, o ile czynnéci odbioru kaicowego nie zostanwstrzymane przez Zamawiaggo z
powoddéw, o ktorych mowa w 8§ 18 ust. 1 i § 19 UstW przypadku wstrzymania przez
Zamawiajcego czynnéci odbioru kaicowego, za termin zakozenia robdt uweé Sie
bedzie dat wznowienia czynnéei odbioru, po ktérych zakmzeniu zostanie podpisany
protokét odbioru kdcowego robot.

Czynna¢ potwierdzenia zgtoszenia przez Wykonawgotowaci do odbioru przez

inspektora nadzoru w uzasadnionych przypadkachzemby wykonana przez

upowanionego przedstawiciela Zamawjeggo. W takim przypadku potwierdzenie
gotowaici do odbioru winno nagpi¢ w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia gotoégo do
odbioru przez Wykonawc

Wykonawca zobowzuje se& wykona& roboty w terminach przewidzianych

w harmonogramie  rzeczowo-finansowym.  Zatwierdzonyrzep Zamawiajcego

harmonogram stanowi zgknik nr 5 do Umowy. Wykonawca jest zobgmnany do

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego Zegfazenia go do zatwierdzenia

Zamawiagcemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skuiky¢gh zmiag jakiegokolwiek
terminu obgtego harmonogramem lub zmigamvynagrodzenia — w terminie 7 dni
od dnia wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawigego — w przypadku zmiany pegti robot budowlanych,
ktore wystpia w okresie rozliczeniowym — w terminie 7 dni od aniokczenia
wezwania.

Zamawiajcy uzgodni lub  naniesie zmiany do projektu  harmoaow

rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego atrapia. Wykonawca jest zyaany

stanowiskiem Zamawiagego w tym zakresie.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za najie wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalaj

zgodnie z ofeg Wykonawcy na Kw@t ..........cccccooeiiinennnn. zt (stownie ziotych:
............................................... g§zopodatku od towardw i ustug, pakszory o podatek od
towarow i ustug W  KWOCI€ ., zt  (stownie  ziotych:
............................................... 00 stanowi kwaf ..................e......... Zt (stownie ziotych:
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................................................ hctnie z podatkiem od towaréw i ustug. Strony
dopuszczaj zmiare wynagrodzenia umownego w przypadku, gdy suma jkadad
towaréw i ustug naliczonego w fakturach pézgwych kedzie kwoty wyzsz od kwoty
podatku od towardw i ustug zawartej w tym wynageda umownym.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, zostato eagdhe w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporzdzone metoglkalkulacji uproszczone,.

Wynagrodzenie rzeczywiste nate Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy
zostanie ustalone zgodnie z zasadamisémgmi w § 5.

Przekroczenie kwoty wskazanej w ust. 1, wyntdgalzie zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku ustawowej zmiany wysako stawki podatku od towaréw i ustug, kwota
wynagrodzenia umownego zostanie odpowiednio dogtasa aneksem do Umowy.
Zamawiagcy nie przewiduje waloryzacji cen ze wedih na wzrost kosztow Wykonawcy.

§5
ZASADY PLATNO SCI

. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczanegdzie nie cgsciej niz raz w miesicu, na
podstawie faktur prz&giowych wystawianych przez Wykonagvma kwot ustalom w
dofgczonym do faktury zestawieniu wasth wykonanych robét. Zestawienie winnody
sporzdzone przez Wykonawcnarastajco, a warté¢ wykonanych elementéw robot ma
by¢ pomniejszona 0 zsumowane kwoty poprzednio zafeltane. Zestawienie wasi
wykonanych rob6t musi I8y sprawdzone przez wdeiwego inspektora nadzoru oraz
sprawdzone i zatwierdzone przez Zamaygago.

. Do dnia odbioru kacowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcyicoane
tacznie fakturami przégiowymi, o ktérych mowa w ust. 1, nie o przekroczg§ 90%
wynagrodzenia umownego, oklenego w ust. 1.

. Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Uyaasipi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawaie p&niej niz w terminie 30 dni od dnia
odbioru kawcowego Przedmiotu Umowy, w oparciu o protokét odbidkorcowego
Przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu eyeirtvykonanych roboét stanowi
bedzie iloczyn ilgci rzeczywicie wykonanych i odebranych robét i cen jednostkadwy
podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub gednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami 8 17.

. Na potrzeby realizacji ptatdoi przegciowych i kacowe] Wykonawca wraz z
zestawieniem, w terminie 7 dni ligz od daty zakaczenia okresu rozliczeniowego,
przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do zeptacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozlicaegm wynagrodzenia
wszystkim uczestnigzym w realizacji zamoOwienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionyprzez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow faktur.



3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcome wszystkie
wymagalne w danym okresie rozliczeniowym fakturyagonanie podzleconych robot
budowlanych, dostaw i ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykor@w wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodéw zaptaty, aytth mowa w ust. 5 pkt 2, lub w
przypadku wykazania zaleglm w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje svyptakt naleznego
wynagrodzenia w @#ci rownej kwocie wynikajcej z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty lub odpowiadage] zalegiéci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po uptywldedBi Zamawigjcy podejmie
decyzg, czy nalenosci wyptacic podwykonawcy, Wykonawcy, czy zg¢ nalezne kwoty
do depozytu glowego lub pogpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obgamjacym
prawem, czy umow stron. WSstrzymanie przez Zamawjeggo zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawcwymaga, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawjaggo terminu ptatrigi i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek.

. Faktura winna b§wystawiona na Zamawiggego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-81@#SH, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdesku, ul. Mostowa 11A, 80-778 Gk,

Rejon Drég Wojewodzkich w ..... ul. ..o (-)

i dorgczona do siedziby Rejonu Drég Wojewddzkich w .....

. Zamawiajicy upowania Wykonawe do wystawienia faktury bez podpisu upawi@nego
przedstawiciela Zamawiggego.

. Platn@¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przetena rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zasker@iem ust. 2 i 6, w terminie do 30 dni, kcz
od dnia dogczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

10. Strony zgodnie ustalgjze za daf zaptaty nalencsci uwaza¢ sie bedzie dag obchzenia

rachunku bankowego Zamawjeggo.

11.Zamawiajcy zastrzega, ze Ixdzie dokonywat poficenia swoich wymagalnych

wierzytelngci z wymagalnymi wierzytelni@giami Wykonawcy zgodnie z oboyzujagcymi
w tym zakresie przepisami prawa powszechnie ofyjgcego.

12.Wykonawca éwiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT siapa

rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmioténgcigch podatnikami VAT (biata
lista), ktory kedzie wskazywany na fakturze, na ktoegde przekazywana ptatfio za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu nméoia podzielonej ptatgoi. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykorarachunek bankowy nieetizie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawjey uprawniony bdzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widp@j w wykazie podatnikow VAT.*

12.Wykonawca fwiadcza,ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorymwanw art.

113 ust.1 ustawy o podatku od towarow i ustug sigaa rachunek bankowy, ktorydzie
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10.

wskazywany na fakturze, na ktémdbie przekazywana ptatsitoza wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktérych nie ma zastosowania mechanizmiglodej ptatnéci.*

§6
OBOWI AZKI WYKONAWCY
Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt vgltymczasow organizacj ruchu
w oparciu o zatwierdzony projekt dostarczony prZemawiajcego lub o zatwierdzony
projekt wykonany przez Wykonawc oraz pokryje wszelkie koszty zyvane z
utrzymaniem ewentualnych objazdéw w czasie prowaidzeob6t budowlanych, na
zasadach i w zakresie wynigaym z uzgodnig z wiasciwymi zarzdcami drog.

. Wszelkie materiaty rozbiérkowe nienagieg¢ sé do powtérnego zycia Wykonawca ma

obowizek wywie¢ i zutylizowa® wlasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca
zutylizuje odpady i przedstawi dokumenty z utylifaodpadéw zgodnie z ustaw

o odpadach.

Wykonawca ma obowrzek profesjonalnego oznakowania terenu budowy, zgod
z obowgzujagcymi w tym zakresie przepisami Prawa budowlanegmgwR o ruchu
drogowym, BHP, zatwierdzonym projektem organizaggihu na czas budowy, o ktérym
mowa w ust. 1. W trakcie prowadzonych rob6t budoyté Wykonawca ma obowdek
utrzymywa& oznakowanie terenu budowy, jak i oznakowanie tyasowve w nabg/tym
stanie technicznym, jak iwprowadzaodatkowe oznakowanie zgodnie z poleceniami
uprawnionych stb, Zamawiajcego lub inspektora nadzoru.

Wszyscy cztonkowie personelu Wykonawcy na tereniedolvy winni by ubrani

i wyposaeni w odzie ochronm zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP. Wykonawca
zobowgzany jest do zapewnienia czionkom personelu agiziechronnej zgodnej

z wymaganiami BHP.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktow przypadku nieprzestrzegania przez cztonkow
swojego personelu przepiséw, wskazanych w ust. 4.

Wykonawca bdzie $cisle przestrzegat wszelkich przepiséw powszechnievdrujacego
prawa dotyczcych zdrowia i BHP, a magych zastosowanie do Wykonawcy.

Wykonawca nie dopwi do podgcia pracy i przebywania na terenie budowy o0s6b
nietrzezwych lub kgdacych pod wptywengrodkdéw odurzajcych.

Wykonawca bdzie kadorazowo niezwitoczne powiadamiat Zamawtago i inspektora
nadzoru telefonicznie i pisemnie o wypadkach, azdakszkodach na mgku
Zamawiagcego niezwiocznie po nagpieniu tego rodzaju zdarzenia.

Wykonawca ma obowzek, najpéniej do dnia przekazania terenu budowy, spdri
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w procesie budowy wzglgdnieniem
specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzerob6t budowlanych, zgodnie z
art. 21a Prawa budowlanego, i uzyskago uzgodnienie z Zamawagym lub inspektorem
nadzoru.

Wykonawca zobowdzany jest do utrzymania tadu i pedku na terenie wykonywania
robot, a po ich zakazeniu usuricia poza teren ich wykonywania wszelkich ggzen
tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie categouerob6t czystego i nadaggo s¢

do wzytkowania.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ma obowrek biegcego informowania Zamawiggego oraz inspektora
nadzoru o problemach lub okolicZetach mogcych wptyra¢ na jaké¢ lub termin
zakaczenia robot.

Wykonawca ma obowrek sporzdzenia i przedtzenia Programu Naprawczego na

zadanie Inspektora Nadzoru lub Zamaweggo w sytuacjach tego wymag@ych, w

szczegollnéci w przypadku opgnien w realizacji harmonogramu robdét. Program

Naprawczy Wykonawca przedip w terminie i zakresie, okélonym przez Inspektora

Nadzoru lub Zamawiagego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapemneilizuje:

1) petm obstug geodezyjp budowy,

2) wszelkie badania i pomiary wynikge z zapiséw dokumentacji projektowej i ST
niezledne do wykonania kompletnego dzieta budowlanego rzekazania go
Zamawiagcemu w celu uzyskania przez Zamaweago administracyjnej decyzji
zezwalajcej na uytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych zgodnie
z obowhzujacymi przepisami, jeeli taka jest wymagana.

W przypadku zlecenia przez Zamaw@ggo Ilub inspektora nadzoru bada

sprawdzajcych, ktére nie potwierdzosiagniecia wymaganych parametréw, okianych

w dokumentacji projektowej i ST, koszt wykonanialybadé poniesie Wykonawca.

Wykonawca, niezalaie od wykonywanych zadaprzyjmuje petn odpowiedzialnéé za:

1) przyjety teren budowy do dnia odbioru kmwego Robdét przez Zamawdiaggo
w catasci;

2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawcéwdrdynacg tych robot;

3) informowanie Zamawiagego i inspektora nadzoru o koniecg&riowykonania robét
zamiennych i dodatkowych, o ktérych mowa w 8§ 16 @spkt 1 i 2, w cigu 3 dni
roboczych od daty stwierdzenia koniec&riach wykonania;

4) biezace i chronologiczne prowadzenie petnej dokumentagjlowy, w szczegdlsoi
dziennika budowy;

5) utrzymanie zimowe oznakowania terenu budowy, w tyoznakowania
obowigzujacego w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowzek zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskidgoodbioru

robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zanagyeemu

podstaw do zadania odkrycia robét i przywrdcenia stanu poprzedaoina koszt i ryzyko
wykonawcy.

Wykonawca ma obowzek pokrycia roszcze zwigzanych z pogorszeniem stanu

nawierzchni drég dojazdowych i technologicznycéddeym nas¢pstwem ruchu jednostek

transportowych i spezu Wykonawcy.

Wykonawca ma obowrek umaliwi¢ prowadzenie czynsoi stwzbowych na terenie

budowy osobom i instytucjom uprawnionym przepisdrawa budowlanego lub innymi

aktami prawnymi, jak i osobom upow@onym przez Zamawiggego, w tym
pracownikom Zamawiggego. Wykonawca ma rowriebowizek udosipniac im dane,
informacje lub pomoc w zakresie wymaganym lub élikieym w tych aktach prawnych.

Wykonawca zapewnigtzny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw gumanych

gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowyékwanych przy wykonywaniu
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Przedmiotu Umowy, od dnia 1 stycznia 2022 r. wygogzco najmniej 10%, zgodnie z
przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 styc2fiE8 r. o elektromobilrizi i paliwach
alternatywnych. Ponadto przedyona kade wezwanie Zamawigego dwiadczenie o
spetnianiu powyszych wymogow.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

1)

2)

3)

4)
5)

przekazanie terenu budowy, dziennika budowy, dokuaof projektowej, ST oraz
zadwiadczenia organu administracji architektonicznokdowlanej o braku sprzeciwu
do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

przekazania Wykonawcy stosownych petnomocnictw dgstypowania w imieniu
Zamawiajcego przed organami administracji publicznej,

odbior robot,

zaptata wynagrodzenia na zasadach, opisanych n8&4Jmowy.

§8
ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenaleytego wykonania
Umowy w wysokdci 5% ceny catkowitej, okétonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w 8§ 4 ust. 1aéznie z nalenym podatkiem od towaréw i ustug w formie
........................................................ , Co stanowi kwet ....................... zt (Stownie
ZIOtYCR: ). Zapeeczenie sy
pokryciu roszczé Zamawiagcego z tytutu niewykonania lub nienaygego wykonania
Umowy.
Zamawiajcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie mgfego wykonania Umowy
w nastpujacych wysokdciach i terminach:
1) 70%, okrélone w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kgof..........ccc......e. zt,

pomniejszonej o ewentualne wyptaty z tytutu niesgiego wykonania umowy,

w szczegolnéci kary umowne, w terminie 30 dni od dniankowego odbioru Robot

I uznania przez Zamawigjego za naley/cie wykonane, z zastrzeniem ust. 3,
2) 30%, okrglonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. K@/OL...................... zi,

pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu rosaczegamach gwarancji lulzkojmi

w terminie 15 dni po uptywie ...... - miegiznego okreswkojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie wniesione w pigizu Zamawiajcy zwroci Wykonawcy wraz z
odsetkami wynikajcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowegoktoaym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt praeaid tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew piegdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zamawiagcy wstrzyma si ze zwrotem ogci zabezpieczenia nalgego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadkedy Wykonawca nie usgh
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Jabt w trakcie ich usuwania.



4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu d&wy, Wykonawca ma obowzek
na miesic przed wygsanieciem terminu wanosci wniesionego zabezpieczenia rigtego
wykonania Umowy przediy¢ jego wanaos¢ do terminu ustalonego z Zamavdigym.

5. W przypadku nieprzedhenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia unajpp
na 30 dni przed uptywem terminu ivesci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie nk w piengdzu, Zamawiagcy zmieni forng na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptatkwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptatiaooe]
mowa w zdaniu poprzednim, ngst nie p&niej niz w ostatnim dniu wanosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowizuje s¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniacpagico:
1) ubezpieczenie odpowiedziakm cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalfm
i posiadanego mienia w zywku z realizagy Robot (ubezpieczenie OC dedykowane) na
sune gwarancyja nie nizszz niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.
2) ubezpieczenie odpowiedziakon cywilnej za szkody oraz nggistwa nieszegliwych
wypadkéw poniesione przez pracownikdw i osoby fize@ powstale w zwiku
z realizacy Przedmiotu Umowy, w tym tak ruchem pojazdéw mechanicznych, na
sune gwarancyja nie nizszz niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem
VAT.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, muspewnt wyptat odszkodowania
w ztotych polskich, bez ograniaze

3. Ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. ¢ddobowinzywaty na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania pobtokdbioru kacowego Robot,

w ktérym nie stwierdzono wadatiz do dnia, w ktérym potwierdzono usgoie wszelkich
stwierdzonych wad.

4. Zakres i warunki ubezpieczenia podlegagkceptacji Zamawiagego. Wykonawca
zobowgzany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia zawatémowy do dostarczenia
Zamawiagcemu dokumentu potwierdagpgo zawarcie ubezpieczenia w zakresie
opisanym w ust. 1 pkt 1-3, w tym w szczegd@hkikopii umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku, gdy zawarte ubezpieczenie nie spetnimagpw, okrélonych w ust. 1,
Zamawiagcy wezwie Wykonawg do dokonania stosownych zmian i przekazania
ponownie dokumentacji ubezpieczeniowej w terminie yzZwAczonym przez
Zamawiajcego.

5. Wykonawca jest zobowzany najpaniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawi
Zamawiajcemu dowdd zaptaty sktadki oraz pelisz tytulu zawarcia umowy
ubezpieczenia. Wykonawca ob@aany jest terminowo i w petnej wysalm optacg na
swoj koszt sktadki ubezpieczeniowe w wymaganym esiler

6. Zamawiajcy wymaga przywrocenia petnej sumy gwarancyjnej azig wyptaty
odszkodowania (automatycznie lub przez doubezpneye



7.

10.

W razie wydhienia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobexvije s¢
do przediaenia ubezpieczenia, przedstawtayamawiagcemu dokumenty potwierdzae
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegd@indkopic umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej dwa tygodnie przedavyeciem poprzedniej umowy
I polisy ubezpieczenia. W przypadku niedokonaniazegiwenia ubezpieczenia,
przedhizenia niezgodnie z warunkami, okienymi w ust. 1, lub nieprzedtenia przez
Wykonawe odngnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktéryowenw zdaniu
pierwszym, Zamawigfy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego kosztawgmiony
bedzie do dokonania stosownego ubezpieczeniaslokrego w ust. 1, a poniesiony koszt
potraci z nalenosci wynikajacych z najbliszej faktury wystawionej przez Wykonagvc
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmigarunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawigego wyraonej na pimie.

Wykonawca jest zobowzany do niezwtocznego usgnia wszelkich szkdd, powstatych
w zwigzku z realizagy Umowy, w tym szkdd wyrdzonych osobom trzecim.

Zaleca s} Wykonawcy zawarcie ubezpieczenia wszystkich rybyldowy i montau robét
objetych Umowg (Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji) obggoego wszelkie
szkody lub koszty, ktore magoowstad w czasie lub w zwizku z realizagy Przedmiotu
Umowy, na sum ubezpieczenia w minimalnym zakresie w wysako wartgci
wynagrodzenia umownego bez podatku od towaréwugysd ktorym mowa w 8§ 4 ust. 1
na caty okres realizacji. Jednoéae Wykonawca zobowrany jest na wtasny koszt i
ryzyko do usuricia wszelkich szkdd, ktére nie zostaty pokryte eapieczenia.

§10

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJ ACEGO
Zamawiajcy ustanawia inspektora nadzowl 0SODIE ..........ccccviiiiiieiiiiiiieeeeeseene ,
posiadajcego uprawnienia budowlane do kierowania robotarmdolwvlanymi bez
ograniczé w specjalnéCi ........ccccceeveieiiieeeenennnn. NE e | powierza mu
czynnaci okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budovgane
Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do ggania zobowjzan zwigzanych z realizagj
niniejszej Umowy ani zmian postanowieimowy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do gt na teren budowy i kontroli rob6t wAdym
czasie.
Zamawiajcy zastrzega niiwos¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1.

§11

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie.........cccceiiiiiiiiiiiiii :
posiadajcego uprawnienia budowlane do kierowania robotamdolwvlanymi bez
ograniczé w specjalnéCi .......ccccceeeeveeeeeeeeinnnenn. ] S
Wszellyg korespondenegj skierowam przez Zamawiagcego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje siza prawidtowo i skutecznie dmzom, jezeli bedzie ziazona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo rkienika robo6t lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
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. Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i aehunek Wykonawcy.

. Bez pisemnej zgody Zamawiapgo Wykonawca nie mie dokonywdé wymiany osoby,

o ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobgwrany ledzie zaproponowawymiare osoby,

o ktérej mowa w ust. 1, w nggilujacych przypadkach:

1) w przypadku choroby, wypadku lémierci oraz

2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie Bbnieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaimych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek
Zamawiajcego.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowarag mapisy 8§ 12. W przypadku, gdy

Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapéwmastpstwa przez osoby

spetniagce wymagania, okéone w § 12 ust. 1 Umowy, orazsie zagrazone jest

prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawsay maze odsipi¢c od zawartej Umowy w

terminie 45 dni od powzcia wiadomdaci o koniecznéci zapewnienia zagbstwa.

. Zamawiajcy maze w kadym czasie zadac od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej

mowa w ust. 1, jeli uzna,ze nie wykonuje ona swoich obamkdéw wynikapcych z

Umowy lub wykonuje je w sposOb nienajy Ilub niedbaly. Wykonawca jest

zobowhzany wymient osoke, o ktérej mowa w ust. 1, zgodnie 2zadaniem

Zamawiagcego w wyznaczonym terminie wskazanym we wniosku zasadach,

okreslonych w 8§ 12. Jdéi Zamawiapcy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma

obowigzek przedstawienia kolejnegoz ao uzyskania zatwierdzenia Zamaw@ggo.

Postpowanie takie nie powinno trwadtuzej niz 7 dni. Jéli zagrazone jest prawidtowe

wykonanie Umowy, Zamawiggy maze odsipi¢ od zawartej Umowy.

§12

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowdzany jest zapewaiwykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadgie stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe | uprawnienia budowlane.
Wykonawca éwiadcza, & przed podpisaniem Umowy przedyp Zamawiagcemu kopie
uprawniés  budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcgchhicznych
w budownictwie i kopie dokumentéw potwierdgzajch przynalénos¢ do wiaciwej
Okregowej Izby Irzynieréw Budownictwa lub kopie innych réwnoie/ch dokumentow.
Na zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowdany jest do niezwlocznego okazania
do wghdu oryginatébw dokumentéw, o ktdrych mowa w zdaniepgzednim. W dniu
przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy pisemwiadczenia o podgiu
obowigzkéw kierownika budowy lub kierownika rob6t osob kaganych w ofercie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowzuje s¢ skierow#& do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi b&yuzasadniona przez Wykonawvaa pimie
I zaakceptowana przez Zamawi@@go. Zamawiagy zaakceptuje na gnie taky zmiarg
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszera zastrzeeniem, ze akceptacja
Zamawiagcego nasipi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i daviadczenie wskazanych
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0sOb leda takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia wymaganych w SWZ.
Osoby te maj obowizek ztazenia dokumentow dulZz ich kopii w zakresie i na zasadach,
o ktérych mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowzany jest przediy¢ Zamawiajcemu propozyej zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3, nie pgiiej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowamiary. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikeq z braku kierownictwa budowy lub
robot bez wzgldu na czas jej trwaniagtizie traktowana jako przerwa powstata z winy
Wykonawcy i nie mge stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia Robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstaawi. 95 Pzp, Wykonawca

zobowizuje sg, ze osoby wykonujce czynnéci, dla ktorych Zamawigpy okrelit taki
wymog w SWZ, tj. czynnéei zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych: roboty
przygotowawcze, roboty rozbiorkowe, roboty ziemmeboty nawierzchniowe, roboty
wykonczeniowe, bda przez okres wykonywania tych czyrdobzatrudnione na podstawie
umowy O prag w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwc@4l® Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy.

. Wykonawca obowizany jest przedio/¢ oswiadczenie o spetnieniu oboyzku, o ktérym

mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnawarcia Umowy. @wiadczenie

Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiéray szczegolngci: doktadne okrdenie

podmiotu skladacego dwiadczenie, dat ztozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte

wezwaniem czynrii wykonup osoby zatrudnione na podstawie umowy o gracaz
ze wskazaniem liczby tych oso6b, imion i nazwiskhtygsob, rodzaju umowy o prac

I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej dozesia Gwiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowkek przedkiada na bieggco aktualne éwiadczenie, w sytuacji

zmiany ilgsciowej pracownikOw zatrudnionych na podstawie umanwyrag.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawitib podwykonawe obowizku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kde wezwanie Zamawigego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedty:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczorm za zgodn& z oryginatem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopie umowy o0 prae 0sOb wykonujcych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnii, ktorych dotyczy ww. éwiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regatym zakres obowikow, jezeli zostat
sporadzony),

4) Zaswiadczenie wiéciwego oddziatu ZUS, potwierdzge optacenie przez Wykonagc
lub podwykonawe sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotneytatut
zatrudnienia na podstawie umoOw o grae ostatni okres rozliczeniowy,

5) Pa&wiadczom za zgodn& z oryginalem odpowiednio przez Wykonawdub
podwykonawe kopic dowodu potwierdzggego zgtoszenie pracownika przez
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pracodawe do ubezpiecze zanonimizowas w sposob zapewnigy ochrog danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ROD@ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

5. Kopia umowy powinna zostazanonimizowana w sposOb zapewigj ochrorg danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozmtrenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. prasvie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi@®dnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwaneglejdRODO. Umowa o prganaze
zawier& rowniez inne dane, ktére podlegagnonimizacji. Kada umowa powinna zosta
przeanalizowana przez skiaglzggo pod ktem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdicio
bez adreséw, nr PESEL pracownikow. ¢mi nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji. Informacje takie jak: data zawarcraawy, rodzaj umowy o prgd wymiar
etatu powinny b§ mazliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawjay uprawniony jest do wykonywania czyréco
kontrolnych wobec Wykonawcy odfrte spetniania przez Wykonawtub podwykonawe
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prazsOb wykonujcych czynnéci
okreslone w ust. 1. Zamawiggy uprawniony jest w szczegokud do:

1) zadania dwiadczeé i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjdnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywaivisadczenia.
W przypadku uzasadnionychatpliwosci, co do przestrzegania przepiséw prawa pracy
przez Wykonawe lub podwykonawe, Zamawiagcy maze zwrdct sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Pastwowg Inspekcg Pracy.

7. Nieztoenie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawdapgo terminiezadanych
dowodow potwierdzapych spetnianie przez Wykonagvdub podwykonawe wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pratraktowane kdzie jako niespetnienie przez
Wykonawe lub podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb
wykonujcych czynnéci, okreslone w ust. 1, i skutkowa bedzie naliczeniem kary
umownej, okrélonej w 8§ 20 ust. 1 pkt 12.

8§ 14*
PODWYKONAWCY

1. Strony ustalaj, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykenasebicie kydz z
udziatem podwykonawcow.

2. Wykonawca zobowzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawdidadalszych
podwykonawcow.

3. Zlecenie wykonania ezci ustug podwykonawcom nie zmienia zol@ai Wykonawcy
wobec Zamawigcego za wykonane ustugi. Wykonawca jest odpowiegziarobec
Zamawiajcego oraz 0sOb trzecich za dziatania, zaniechan@nybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to digigtania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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4. Jeseli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykopawykonania @zci
Przedmiotu Umowy nagiuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca nagdanie
Zamawiajcego przedstawiaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lu
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzzg brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadiuZamawiajcy stwierdzize
wobec danego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonaraghodz podstawy
wykluczenia, Wykonawca ob@many jest zasgpi¢ tego podwykonawc lub dalszego
podwykonawe Iub zrezygnowa z powierzenia wykonania «zi zamoOwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wilasne zaghmy za dziatania i zaniechania
0s6b, z ktérych pomgavykonuje Przedmiot Umowy, jak rowh@odwykonawcow, ktérym
powierzyt wykonanie ezci Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiagcy nie ponosi odpowiedzialsm za jakiekolwiek zobowzania Wykonawcy
wobec podwykonawcow, jak réwhiga zobowjzania podwykonawcdédw wobec 0s6b
trzecich.

§ 14**
PODWYKONAWSTWO

1. Strony ustalaj, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykenawadziatem
podwykonawcow.

2. Wykonawca powierzy wykonanie  eqd zamowienia, obejmagej
(zakres (opis) ¢Zci zamowienia)

Podwykonawcy:
(nazwa (firma) podwykonawcy)

3. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanegatw2y na ktorego zasoby, jako
podmiotu udogpniajgcego zasoby, Wykonawca powotat, sia zasadach okfnych w
art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdziatlu w postpowaniu, o ktérych
mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalnzeljeWykonawca wyka Zamawiajcemu, i
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samiodzispetnia warunki udziatu w
poskpowaniu w stopniu nie mniejszynz piodwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat s¢ w trakcie postpowania o udzielenie zamoéwienia.

4. Zmiana podwykonawcy wymaga spalzenia aneksu do umowy.

5. W celu dokonania zmiany, o ktoérej mowa w ust. 4koigwca ztey wniosek o zmign
podwykonawcy przed przypteniem nowego podwykonawcy do realizacfisczumowy
powierzonej podwykonawcy, w terminie dhvaajgcym jego ocenzgodnie z ust. 3, jednak
nie krotszym i5 dni roboczych.

6. Do wniosku, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawcaczst dokumenty odpowiednio
potwierdzajce spetnianie warunkéw udziatu w pgeiwaniu w stopniu nie mniejszynz ni
wymagany w trakcie tego postepowania, zgodnie z aggmami okrélonymi w
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia lub ogtoszeniaron@vieniu.
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7. Wykonawca zobowzany jest do koordynacji prac swoich podwykonawdidadalszych
podwykonawcow.

8. Zlecenie wykonania ezci ustug podwykonawcom nie zmienia zol@ai Wykonawcy
wobec Zamawigcego za wykonane ustugi. Wykonawca jest odpowiegziaeobec
Zamawiajcego oraz 0sOb trzecich za dziatania, zaniechan@nybienia i zaniedbania
podwykonawcOw w takim samym stopniu, jakby to diigtania, zaniechania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

9. Jeseli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykoyawykonania eZci
Przedmiotu Umowy nagiuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca nagdanie
Zamawiajcego przedstawiaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lu
oswiadczenia lub dokumenty potwierdzzg brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadiuZamawiajcy stwierdzize
wobec danego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonaraghodz podstawy
wykluczenia, Wykonawca ob@many jest zasgpi¢ tego podwykonawc lub dalszego
podwykonawe Iub zrezygnowa z powierzenia wykonania &zi zamoOwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wilasne zaghmy za dziatania i zaniechania
0s0b, z ktérych pomgavykonuje Przedmiot Umowy, jak rowh@odwykonawcow, ktorym
powierzyt wykonanie ezci Przedmiotu Umowy.

11.Zamawiagcy nie ponosi odpowiedzialsm za jakiekolwiek zobowzania Wykonawcy
wobec podwykonawcow, jak réwhiga zobowjzania podwykonawcédw wobec 0s6b
trzecich.

8§15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Materialy i uradzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu um@awinny odpowiada
co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stesme w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo buldow i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wglwaczych do tych ustaw, a tak
wymaganiom okrdonym w STWIORB.

2. Przedmiot Umowy winien kywykonany z materialdbw oraz wdzex dostarczonych przez
Wykonawe. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i sprzt.

§16
ZMIANY MATERIALOW | TECHNOLOGII

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa 4vist. 1, Wykonawca ponosi
koszty przeprowadzenia wszystkich prob, bWadaprawdze, przeghddéw, pomiaréw
i odbiorow niezbdnych do przekazania dozyikowania obiektu budowlanego wraz
ze wszystkimi instalacjami, wdzeniami oraz sieciami, w tym badavykonywanych
przez Urad Dozoru Technicznego.

2. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do wykonania Przedmiotu Umowy,
w sytuacjach wskazanych w 8§ 23 ust. 2 pkt 2 pél&¢gkonawcy na gimie:
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1) wykonanie rob6t budowlanych wynikaiych z projektu budowlanego i
wykonawczego, a nie wyszczegolnionych w kosztorgéestowym lub wynikajcych
z zasad wiedzy technicznej,

2) wykonanie rozwizan zamiennych zmiany materiatdw, parametrow techryiclan
technologii wykonania robét, zakresu wykonania gra®tu umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejsoi wykonania robot, okéonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 8,

a Wykonawca ma obowzek wykona kazde z powyszych poleci.

Wydane przez Zamawigjego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie unisiega

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych po##cstanows podstaw do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zalazenia Przedmiotu Umowy Ilub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniaini. §

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodagj wzrost wynagrodzenia umownego, 0

ktory mowa w 8§ 4 ust. 1, wymaga Akrazowo uprzedniej zgody Zamawiaggo na

pismie pod rygorem niewaosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

8§17

ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstaw do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérychweav § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys spaidzony przez Wykonawgcw oparciu o protokot konieczici
i protokdt uzgodnig@ miedzy Stronami danych w§giowych do kosztorysowania.
Kosztorys zostanie niezwtocznie sprawdzony przeaawkego inspektora nadzoru oraz
zatwierdzony przez Zamawiggego.
Kazda nowa stawka lub cena winnatlpochodn elementéw odrimych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczrio ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatowrzsol
transportu, dla ktérych ceny nie zostaly gkwae w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzdzi¢c kalkulacg szczegétow ceny jednostkowej tych robot
z uwzgkdnieniem cen nie wagzych odsrednich cen publikowanych w wydawnictwie
Sekocenbud w miegiu, w ktorym kalkulacja jest spazana, oraz naktadow
rzeczowych, okrdonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), aprzypadku
robot, dla ktérych nie okéono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogéln
stosowanych katalogéw Ilub naktadow wiasnych zaakeemych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiagego.
. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nostayki lub ceny w wydawnictwie
~>ekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na pods&tawialkulacji Wykonawcy,
sporadzonej w oparciu 0 ceny nie wgze ni srednie na rynku, uaktualnione po
wykonaniu robo6t poprzez przygjie rzeczywistych, udokumentowanych kosztéw zakupu
materiatdw z zastrzeniem,ze udokumentowane koszty zakupu materiatdw nie g
wyzsze od kalkulacji Wykonawcy o wiej niz 10%, oraz nakladdéw rzeczowych,
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), aprzypadku robdét, dla
ktorych nie okrélono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlniesewanych
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katalogdbw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoiamawiagcego. W takim
przypadku Wykonawca chzie zobowizany do przedteenia Zamawiajcemu
dokumentow zakupu untiwiajacych aktualizagj kalkulacji, na podstawie ktorej ustalono
nowg stawle lub cer.

§18
USUWANIE NIEPRAWIDLOWO SCI | WAD W CZASIE ROBOT

1. W razie stwierdzenia w toku czynitd odbioru kaicowego robét wad istotnych nageaych
si¢ do usungcia, Zamawiajcy lub wiaciwy Inspektor Nadzoru me odmowé odbioru do
czasu ich usuncia. W przypadku wad nieistotnych Zamaw®@j dokona odbioru
koncowego i wyznaczy termin na usecie tych wad.

2. W razie stwierdzenia w toku czynsm odbioru kacowego istnienia wad nienadeych s¢
do usungcia, Zamawigcy maze:

1) jezeli wady nie uniemdiwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem - abai
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconejtesai uzytkowej, estetycznej
I technicznej przedmiotu umowy,

2) jezeli wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - gpist od
Umowy Ilub wstrzyma& czynndgci odbioru i zagda¢ od Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego efi po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachoyeuj
prawo domaganiagibd Wykonawcy naprawienia szkody.

3. Zamawiajcy lub wiaciwy Inspektor Nadzoru zawiadomi Wykonawo wykryciu wady
w trakcie robot.

4. Istnienie wady winno hy stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscuedgin w celu
stwierdzenia wady Zamawigy zawiadamia Wykonawcco najmniej na 3 dni robocze
przed wyznaczonym terminem eodkin. Nieobecn& Wykonawcy nie wstrzymuje
czynndci ogledzin. Termin usurcia wad wyznacza Zamawigly lub Inspektor Nadzoru
uwzgkdniagc techniczne mdiwosci usungcia wad w wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia namie Zamawiajcego, pod rygorem
niewaznosci, o0 usungciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwyclsubkcie przez Wykonawge wady
zostanie potwierdzone protokotem potwierdzgim usungcie wad. W takim przypadku
stosuje si odpowiednio postanowienia 8§ 19 ust. 3-7.

8§19
ODBIOR ROBOT
1. Strony ustalaj, ze obowazywat beda nastpujace odbiory robot:
1) odbiory robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2) odbidr kaxcowy robdét,
3) odbior kaicowy Przedmiotu Umowy,
4) odbidr ostateczny (przed uptywem okresu gwaranekajmi),
5) odbiory potwierdzajce usungcie wad.

2. Gotowa¢ do odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu Wykonawca kierownik
budowy ledzie zgtaszat wpisem w dzienniku budowy. Inspektadzoru ma obowzek
przystpi¢c do odbioru tych rob6t w terminie 3 dni roboczycd daty zgtoszenia.
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Kierownik budowy ma rownie obowizek dokonania wpisu w dzienniku budowy o
zakaczeniu robo6t budowlanych, co inspektor nadzoru p@m potwierdzat w terminie 3
dni roboczych, réwniew formie wpisu do dziennika budowy. Kopia strongzennika z
wpisami wymienionymi w poprzednim zdaniu stanéwedzie zadcznik do zgtoszenia
Wykonawcy o gotowsri do odbioru kécowego robot.

Odbiory o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonywamgla komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawigego. Wykonawca zgtosi Zamawjagmu

gotowas¢ do odbioréw w formie pisemnej. Zamawiey powiadomi Wykonawgpisemnie

o terminie odbioru a Wykonawca w terminie wyznacaorprzez Zamawiggego kdzie

uczestniczyt w pracach komisji.

Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér damwy rob6t w cigu 14 dni

roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonavgotowaci do odbioru potwierdzonej

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru

Wykonawca nie piniej niz w dniu wyznaczonego terminu odbioru roboét, przeka

Zamawiagcemu sporgdzone w ¢zyku polskim i w zakresie Umowy:

1) dokumentag projektows powykonawcz — projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiblonowy, jezeli wystpia,

2) dziennik budowy,

3) niezlezdne swiadectwa kontroli jakeci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodiD
wymagane przepisami dla materiatdbw | adzer, gwarancje dotycxe
zamontowanych usdlzen, deklaracje wilasrsgi uzytkowych zastosowanych
materiatéw, instrukcje obstugi i dokumentacje tachno-ruchowe,

4) protokoty bada i sprawdza,

5) opini¢ technologicza wraz z éwiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w &ft.ust.1 pkt 2 lit. a-b Prawa
budowlanego,

9) powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzaym jego ztaenie do wiaciwego drodka geodezji,

10) wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i odbiory wydgreez organy administracji
publicznej, jeeli byty wymagane,

11) zestawienie wykonanych robo6t — ostateczne rozliezemadania wraz z drukami
kontroli rob6t (DKR),

12) protokoty odbioru odpowiednich wdeicieli urzadzen obcych.

Dokumentagj powykonawcz, o ktorej mowa w ust. 5 Wykonawca prze&a

Zamawiagcemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu avamersji elektronicznej

w jednym egzemplarzu, przy czym wersja elektroracanusi by catkowicie zgodna

Z wersp papierovy, czyli stanowd komplet zeskanowanych dokumentow.

Zamawiagcy ma prawo wstrzyntaczynngci odbioru kaicowego, jeeli Wykonawca nie

wykonat Przedmiotu Umowy w calo lub nie przedstawit dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 5.
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8. Z czynndci odbioru kaicowego robot, odbioru Kkmowego Przedmiotu Umowy odbioru
ostatecznego oraz potwierdgaggo usuricie wad lgdzie spisany protokét zawiesaly
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oranitey wyznaczone na usuiie
stwierdzonych wad.

§ 20
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaj odpowiedzialné za niewykonanie lub nienalge wykonanie Umowy

w zakresie zobowrania niepieriznego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiagcemu kary umowne:

1) za zwiok w dotrzymaniu terminu, okénego w 8 3 ust. 3 Umowy, w wysaim
0,2% kwoty wynagrodzenia, ollenego w 8§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, bez podatku od towardw i ustug, zadyarozpoczty dzieh zwtoki,

2) jezeli roboty lpdzie wykonywat podmiot inny ni Wykonawca Ilub inny i
podwykonawca skierowany do wykonania rob6t zgodngrocedus, okreslona w 8
14, w wysokéci w wysokdaci 0,1% kwoty wynagrodzenia, oktenego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku osatéw i ustug za kaly
stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykongpastanowié, o ktorych mowa w 8§ 6
ust. 1 i ust. 2, w wysokci w wysokdaci 0,1% kwoty wynagrodzenia, oktenego w 8
4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bezafjad od towardw i ustug za
kazdy przypadek nieprzestrzegania wymienionych postaetg przy czym do kontroli
przestrzegania wyej] wymienionych wymaga upowanieni  Zamawiagcy lub
inspektor nadzoru,

4) za nieprawidtowéci polegajce na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzesthiot, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

c) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nieagte starannécia

w wysokaci w wysokaci 0,1% kwoty wynagrodzenia, oktenego w 8 4 ust. 1,

ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku edatow i ustug za kaly dziea

wystepowania nieprawidtowsei,

5) za zwlok w usungciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbéeoriub
ujawnionych w okresie gwarancji ekojmi za wady w wysokgi 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okéonego w 8§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wyndez
podatku od towardw i ustug, za Ay rozpoczty dziex zwitoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usegie wady,

6) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiggo uchybig w zakresie realizacji robét
i bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zigodn 8 18 ust. 4, jeli
Wykonawca nie zastosujeesub nie wykona w terminie polecenia Zamawgago lub
inspektora nadzoru w wysoé@ w wysokaci 0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w 8§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wynobez podatku od
towarow i ustug za kaly dziex zwtoki lub niewykonania,
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7) za skierowanie bez akceptacji Zamawigigo do kierowania Robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy w wys@kb w wysokaci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okéonego w 8§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wyndez
podatku od towaréw i ustug zaAdy taki przypadek,

8) za odsipienie od Umowy z przyczyn zaeych od Wykonawcy w wysokoi 10%
kwoty wynagrodzenia, okénego w 8§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wyno
bez podatku od towardw i ustug,

9) za nieprzedizenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktorej
przedmiotem sroboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysédiov wysokaci
0,05% kwoty wynagrodzenia, okitenego w 8 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia
Umowy, bez podatku od towaréw i ustug zadkastwierdzony przypadek,

10) za nieprzedizenie w terminie pawiadczonej za zgoddé z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysckd w wysokaci 0,05% kwoty
wynagrodzenia, okéonego w 8§ 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wyndez
podatku od towardw i ustug zaidy stwierdzony przypadek,

11) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o poklimawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokai w wysokaci 0,05% kwoty wynagrodzenia, oktenego
w 8 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, fiiedatku od towardw i ustug,

12) z tytutu niespetnienia przez Wykonagvéub podwykonawe wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pra®sob wykonujcych czynnéci wskazane w § 13 ust. 1
w wysokdaci 0,1% kwoty wynagrodzenia, oktenego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu
zawarcia Umowy, bez podatku od towardw i ustug,kaady dziea niespetnienia
wymogu, za kada osolz,

13) za brak zapfaty lub nietermingwzaptat wynagrodzenia nal®ego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w wysalko 5% kwoty wynagrodzenia, okilenego w
8 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, hmdagku od towardw i ustug,

14) za nieprzedizenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanymezprz
Zamawiajcego lub Inspektora Nadzoru w wysékn0,05% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w 8 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wynobez podatku od
towarow i ustug, za kaly rozpoczty dzien zwioki.

Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu egbéénia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawigego w wysokéci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym

mowa w 8§ 4 ust. 1 umowy, okilenego w dniu zawarcia umowy. Kara nie zostanie

naliczona, jeeli odsypienie od umowy nagpi z przyczyn, o ktérych mowa w 8 21 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nggiuje na pisemne wezwanie Zamawtggo z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykaga

taczna wysok& kar umownych naliczonych danej stronie niezem@rzekroczy 20%

kwoty wynagrodzenia, okénego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wyndez

podatku od towardw i ustug.

Strony zastrzegaj sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupgtego,

przenosgzcego wysoké&¢ zastrzeonych kar umownych do wysokm rzeczywicie

poniesionej szkody.
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6. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wyperhn jakiegokolwiek obovgzku
wynikajacego z niniejszej Umowy.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wysipienia istotnej zmiany okoliczgoi powodujcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzi€ w chwili zawarcia
Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy t® zagrozt istothemu interesowi
bezpieczéstwa pastwa lub bezpieczstwu publicznemu, Zamawigy maze odsipi¢ od
Umowy w terminie 30 dni od powgia wiadoméci o powyszych okolicznéciach. W
takim przypadku Wykonawca me zada® jedynie wynagrodzenia naeego mu za
wykonanie czsci Umowy.

2. Zamawiajcy, poza przypadkami, wskazanymi w wust. 1 oraz wwgzechnie
obowigzujacych przepisach prawa, @m® odsgpic od Umowy w terminie 45 dni
od zaistnienia przestanki uprawniegj ja do odsipienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwtoki Wykonawcy w realiziadjtéregokolwiek terminu
posredniego okrdonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowegmitan i zadat zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lubai@yte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wigciwego rejestru lub ewidencii,

3) zajgcia majitku Wykonawcy w stopniu unienabwiajacym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawi@@go do kierowania robotami innych oséb ni
wskazane przez Wykonawuv ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpogizrealizacji Rob6t w cigu 14 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyndgcych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajcy dokonat bezpwednich zaptat Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na sugrwieksza niz 10% wartéci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrae Zamawiagcego lub inspektora, nie
wykonuje rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy Wibrazacy sposéb zaniedbuje
zobowhgzania z niej wynikajce,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnieniaamadviagcym przerwat
realizacg Umowy na okres ditszy niz jeden miegic i nie pody prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiagpgo, nie krotszym ni7 dni od dnia daczenia
wezwania,

9) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20%tk wynagrodzenia,
okreslonego w 8 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Wynobez podatku
od towardw i ustug,

10) gdy Wykonawca podzleca jgkolwiek cz$¢ Robot, co do ktérej Zamawiggy natauyt
obowigzek wykonania przez Wykonayevtasnymi sitami,

11) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przyst do odbioru terenu robot, nie
rozpocat robét albo pozostaje w zwitoce z realizagybot tak dalecese watpliwe jest
dochowanie terminu zakozenia robot.
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Wykonawca ma obowkek niezwitocznie zawiadothiZamawiajcego, nie psniej jednak
niz w terminie 7 dni roboczych od poweia przez Wykonawginformacji, o zaistnieniu
zdarzé, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem ggsnia od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym przez Zamawgaggo z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca mee odsipic od Umowy w przypadku, gdy Zamawigay powiadomit
pisemnie Wykonawg ze nie krdzie mogt pokry zobowizan finansowych wynikajcych

z Umowy.

. Odstpienie od umowy ¢dzie miato skutek ex nunc. Do rob6t przerwanyelgbmiet

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdnodotyczce gwarancji i ¢kojmi,

zabezpieczenia naego wykonania, kar umownych oraz procedury raysgmie¢

Sporow.

. W przypadku odgpienia od umowy przez ktgkolwiek ze stron Zamawigfy

zobowgzany jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzeni@zaci robot wykonanych

w ramach Umowy przez Wykonagiczgodnie z wynagrodzeniem za tee& robdt,

okreslonym w ofercie Wykonawcy, z zastianiem ust. 9, po paiceniu kwot nalenych

Zamawiagcemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w sgokexci kar

umownych.

. W przypadku odgpienia od umowy przez ktgkolwiek strory, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzynéawykonywanie robot, poza mgymi na celu ochraopn zycia
I wlasnaci, zabezpiecay przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgatimg
zabezpieczyteren robot i opici¢c go w terminie wskazanym przez Zamawi&go,

2) przekazd znajdugce s¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalee
do Zamawiajcego, uradzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawtaymat
ptatng¢, oraz inm sporadzory przez niego lub na jego rzecz dokumentac
projektows, najp&niej w terminie wskazanym przez Zamaw@ggo,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty oglsenia od umowy zgto§i Zamawiagcemu
gotowas¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpigcych, w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotow® do odbioru Zamawiggy ma prawo
przeprowad# odbiér jednostronny,

4) niezwtocznie, najpfniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadonaero
odstpieniu od umowy, usuit z terenu robot ugrzenia zaplecza rob6t przez niego
dostarczone Iub wniesione materialy | adzenia niestanowce wilasnéci
Zamawiajcego lub ustati zasady przekazania tego gty Zamawiagcemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty oglsenia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru spormzic szczegbétowy protokét inwentaryzacji rob6t w tokuraw
z zestawieniem warfoi wykonanych rob6t wedlug stanu na dzastpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanofvbedzie podstaw do wystawienia faktury przez
Wykonawe,

. Zamawiajicy w razie odsipienia od umowy przez ktgkolwiek strore obownzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie iii mboczych od daty zgtoszenia
przez Wykonawg gotowaci do odbioru rob6t oraz do zaptaty wynagrodzerda z
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia ag#tnia,
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10.

2) przegcia od Wykonawcy terenu robot pod swoj dozor w teren7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odsgpienie od umowy powinno nagli¢ na psmie pod rygorem niewaosci i zawierd

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanysitwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi stneimna odsipienia od Umowy.

§22
GWARANCJA | R EKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedziaktowzgledem Zamawiajcego z tytutu gkojmi za wady
Robét na zasadach, oklenych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony posteuaj, ze
odpowiedzialné¢ Wykonawcy z tytutu ¢kojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje
rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbiorun&owego robét. Zamawigy mae
dochodzt roszczé z tytutu gkojmi takze po terminie, okidonym powyej, jezeli zgtosit
Wykonawcy wad przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawigemu na wykonane roboty budowlane, stamowi
przedmiot umowy, gwarancji jakoi na okres ... lat od daty odbiorudcmwego robot.
W okresie gwarancji jakai Wykonawca zobowzuje s¢ do bezptatnego uswuia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich ngnpe. Jeeli ze wzgéddéw
technologicznych nieddzie maliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustajuzgz
strony.
W przypadku nieprzygpienia przez Wykonawc do usuwania ujawnionych wad
w terminie lub w przypadku konieczéw natychmiastowego uswaia wad wysgpujacych
W sytuacji zagrzajacej zyciu lub zdrowiu lub wysipieniu katastrofy, jak rownie
usunecia wad w sposOb nienalty Zamawiajcy bedzie uprawniony wedtug swojego
wyboru do usuricia wad we wiasnym zakresie lub do zlecenia ichnigsia innemu
podmiotowi, a koszty z tym zwzane pokryje z zabezpieczenia uigtego wykonania
Umowy, o ktorym mowa w 8§ 8, lulgdajgc od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw.
W przypadku, gdy koszty usuwgcia wad przewysza beda kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawigy uprawniony jest dozagdania zwrotu
poniesionych kosztow w e¢gci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpietaen
nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajcy maze zagdat usungcia wad w sposéb przez siebie ckoay, a Wykonawca
Zwigzany jest.adaniem Zamawiagego.
Wykonawca zapewni zatwierdzprorganizagj ruchu na czas prowadzenia robot w celu
usuwania wad powstatych w okresie gwarancgikojmi.
Komisyjne przegldy gwarancyjne odbywasie beda po zakdczeniu Umowy wedtug
uznania Zamawiafego, nie rzadziej ai raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwaranciji.
Przeghdy gwarancyjne polegana ocenie robot zwkanych z usugciem wad lub usterek
ujawnionych w okresieckojmi lub gwarancji jakéci.
Date, godzire i miejsce dokonania przeglu gwarancyjnego wyznacza Zamawdy),
zawiadamigc o nim Wykonawe na psmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowjzany jest uczestniczyw przeghdach gwarancyjnych.
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10.W sktad komisji przeglddowej keda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajcego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona piadonawe.

11.Jezeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o teme i miejscu dokonania
przeghdu gwarancyjnego, niestawienie; gego przedstawicieli nie ¢blzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla weosci i skutecznéci ustaléh dokonanych przez komisj
przeghdows.

12.Z kazdego przegldu gwarancyjnego spadzony ledzie szczegétowy Protokédt Przedl
Gwarancyjnego w co najmniej dwoch egzemplarzachegoym dla Zamawiggego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobedmd przedstawicieli Wykonawcy, Zamawialy
niezwitocznie przéde Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu PrzéglGwarancyjnego.

13.Usunkcie wady lub usterki nagti na terenie, na ktorym byty prowadzone robotyybzh
ze do jej skutecznego usegnoia niezlgdne kdzie dokonanie tego w innym miejscu.
Usunkcie przez Wykonawg wady zostanie potwierdzone protokotem potwiergtaan
usungcie wad.

14.Wszelkie koszty zwizane z usugciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegolnéci koszty ewentualnego transportu elementu posiadgp wae na inne
miejsce.

15.Zamawiajcy zastrzega prawo korzystania z upradwnievynikajgcych z gkojmi
niezalenie od uprawni& wynikajgcych z gwarancji.

16.Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancgkojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktébrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

17.Zamawiagcy maze dochodz roszczé z tytutu gwarancji za wady tak po uptywie
okresu gwaranciji, jeeli reklamowat wad przed uptywem tego okresu.

18.Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w ro@niu art. 577 Kodeksu
cywilnego.

19.Jereli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na matgriub urzdzenia, zastosowane
do wykonania robét przez dostayub producenta tych materiatdow lub addzen, bedzie
diuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiegmu przez Wykonawe wowczas
Wykonawca niezwiocznie po uptywie okresu gwarancidzielonej Zamawiggemu,
przeniesie na Zamawiglego przystuguce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiagjcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadldy taka
gwarancja zostata udzielona podwykonawcy Wykonawdiykonawca uzyska prawa
z takiej gwarancji dla siebie, a ngstie przeniesie je na Zamawjeggo, zgodnie
ze zdaniem pierwszym niniejSzegogpst.

20.Wykonawca wyraa zgo@& na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji ¢kojmi w
roboty przez niego wykonane w ramach zadania, wpadku wysipienia takiej potrzeby
u Zamawiajcego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to wzsgdbIndci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania pragky, montau oSwietlenia czy budowy
odwodnienia, na ktérych budewvyraza zgod Zamawiajcy na podstawie ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych w trybi@wstz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postpowania administracyjnego. W przypadku ¢e@g pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t Zamawigy zawiadomi Wykonawg aby ten uczestniczyt w
przekazaniu terenu pod takie roboty i gpsete w ich odbiorze. Udzielona przez
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Wykonawe gwarancja lub gkojmia zostanie wyiczona jedynie w zakresie faktycznej
ingerencji w uprzednio wykonane roboty z uwziylieniem ewentualnego oddziatywania
nowo wykonywanych prac we wczeej wykonany zakres prac oraz oismniem wartdci
robot wyhczonych, w takim przypadku Zamawgey przewiduje maliwos¢ podpisania
odpowiedniego porozumienia regujcggo zakres odpowiedziakw stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyce Umowy wymagaj formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewanosci.
Zamawiagcy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pktstawy Pzp, mdiwosc
dokonywania zmian postanoui@iniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania robot, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych ¢bzie zagraone dotrzymanie terminu
zakaczenia robot &da nastpstwem okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi
Zamawiagcy, W szczegolnai beda nastpstwem nieterminowego przekazania terenu
robot, koniecznéci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w ifakww.
okolicznaci miaty lub mogty mié wptyw na dotrzymanie terminu zakezzenia robot,

b) gdy wystpia niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegd@nopady deszczu,
sniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silmiatr), ktére uniemgiwiaja
prawidtowe wykonanie robét, w szczeg&dnobz powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagegj konkretnych
warunkéw atmosferycznych,zeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigthotermin
zostanie przesugty odpowiednio o czas nie krotszyzrézas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych lub czas useid ich skutkéw, z madiwoscia
uwzgkdnienia przez Zamawigjego reimoéw technologicznych prowadzonych prac,

c) gdy wystpi koniecznéé zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkpBti4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania rob6t dodatjaw ktére to zmiany wstrzymaj
lub op&niajg realizacg Przedmiotu Umowy, gdy wygti niebezpieczgstwo kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez einpodmioty robotami w
zakresie niezfinym do unikngcia lub usunjcia tych kolizji lub w przypadku
realizacji przewidzianych zamowiepodobnych, ktérych realizacja¢drie miata
wptyw na realizagj Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbieggch w sposob istotny
od przygtych  w dokumentacji projektowej, w szczegd@loio napotkania
niezinwentaryzowanych lub d@nie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, adzen
lub innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystpia op&nienia w dokonaniu okéonych czynnéci lub ich zaniechanie
przez widciwe organy administracji, ktore nig sastpstwem okolicznéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedziak®

f) gdy wystipig op&nienia w wydawaniu decyzji, zezwaleuzgodnié itp., do wydania
ktérych wiaciwe organy g zobowhzane na mocy przepiséw prawa;gk op&nienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach praw&térym ww. decyzje powinny
zostd wydane oraz nieasnastpstwem okolicznéci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnéc,

g) jezeli wystgpi brak maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczaniadio i
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazanid wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezakych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub
usungcia przeszkody,

h) wystgpienia sity wyszej uniemaliwiajace] wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami, przez ktorna potrzeby Umowy rozumie ¢sizdarzenie
zewretrzne o charakterze niezateym od stron, ktérego strony nie mogty przewidzie
oraz ktérego strony nie mogty unid ani ktoremu nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalgitej staranngci, w szczegélngi: powod:,, pazar i inne késki
zywiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elekmyej, promieniowanie lub
skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestuktya niepostuszestwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczatgki terrorystyczne, stan
wojenny, stan wytkowy, dziatania wojenne, akty wiadz Aqsawowych
uniemaliwiajace wykonanie zobowkan umownych, jak réwnie okoliczngci
zwigzane z s# wyzsz, ktére juz wysipity (COVID-19) lecz na dzie zawarcia
umowy nie g znane jej skutki,

i) zaistnieje brak frontu rob6t z przyczyn niezach od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesca,

j) zaistnialy przyczyny niezatee od dziatania stron, ktorych przy zachowaniu
wszelkich naleytych srodkow nie mana unikry¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkacow lub innych oséb prawnych i fizycznych,
- wyshpity srodki ochrony prawnej w pogtowaniu o zamowienie publiczne
uniemaliwiaj agce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w¢pasianiu,

- powyzsze okolicznéci mogy spowodowa wydtuzenie terminu, o ile d¢xla miaty wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wyglmie nasipi o czas nieziny do

usuntcia przeszkod,

zmiany sposobu lub zakresu realizagjiadczenia w przypadku:

a) Jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umovgpdnie z Projektem,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieskonczenie, zmniejszy
Zamawiagcemu koszty przy realizacji lub 7eli bedzie to korzystne dla
Zamawiajcego ze wzgldu na trwaté¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow
eksploatacii,

b) gdy zaistniata konieczdé usuniécia bkdow Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

c) konieczndci zrealizowania jakiejkolwiek e#ci robot, obgtej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozma technicznych lub technologicznych,zni
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikgch ze stwierdzonych wad tej
dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego, w oparditidoy ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwa grozito niewykonaniem lub nienaigym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,
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d) konieczndci realizacji robot wynikajcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne epstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

e) wysfpienia warunkOéw geologicznych, geotechnicznych lhlydrologicznych
odbiegagcych w sposéb istotny od przyych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archedogah, wysgpowania
niewybuchow lub niewypatéw, ktére mpgkutkowad w swietle dotychczasowych
zatazen niewykonaniem lub nienatgtym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia warunkow terenu robét odbiegjch w sposob istotny od przgyych
w dokumentacji projektowej, w szczegdtod napotkania niezinwentaryzowanych
lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub inhyabiektow budowlanych,

g) konieczndci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowamiych rozwizan
technicznych lub materiatowych ze wedli na zmiany obowrujacego prawa,

h) wystgpienia niebezpieczstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadyoni
przez inne podmioty robotami w zakresie nighiym do unikngcia lub usunicia
tych kolizji,

1) wystpienia sity wyszej, w rozumieniu ust. 1 pkt 1 lit. h, unierhwiajacej
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanovaii,

3) zmiany wysokéci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosag § 17,

b) gdy iloczyn ilgci wykonanych robét i cen jednostkowych podanyclkasztorysie
ofertowym  stanowicym zahcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy
wynagrodzenie, okéone w § 4 ust. 1,

4) powstania rozbimosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ uzytych w Umowie,
ktorych nie lgdzie mana usugé w inny sposéb, a zmianagdrie umaliwiaé
usunecie rozbienosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej notetaci
jej zapisOw przez strony,

Strona wysipujaca 0 zmiag postanowié@ Umowy zobowdzana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczngei, stanowacych przestank do zmiany. Wniosek o0 zmian

postanowié@ Umowy lub protokét konieczrgi musi by ztozony na pimie.

. Wykonawca zobowzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub gkaem

konieczndci, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumdev wymaganych

Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w ogaro zasady, okétone w §

17, i informacji uzasadniggych zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub azolGci

stanowjcych podstaw zmiany.

. Podstaw dozadania przez Wykonawamiany terminu wykonania Przedmiotu Umoway s

stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy aguwci3 dni roboczych, liee od

daty zaistnienia okoliczsoi, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1, wraz z pisemnym
powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawgago o zaistniatych okolicz&aach i ich
wptywie na naleyte wykonanie Umowy. Za dni robocze w rozumieniu g przyjmuje
sie dni od poniedziatku do giku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Protokét koniecznéri podpisany przez umocowanych przedstawicieli rstdmtyczcy

wytacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robotywpiywajacy na termin realizacji
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I wynagrodzenie, nie wymaga @tnego aneksu do Umowy.

7. Wystgpienie okolicznéci, o ktorych mowa powaej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiagcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowg, z& obowgzku.
Okoliczndici te nie mog rowniez stanowé podstawy roszczeWykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§ 24
CESJA WIERZYTELNO SCI

1. Wykonawca nie mie bez pisemnej zgody Zamavdieggo przeni€ wierzytelngci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i otipla Zamawigjcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do umoOw przeniesienia wierzyteinevynikajacych z niniejszej
umowy.

2. Wierzytelngci wynikajagce z Umowy nie mag by¢ przedmiotem aportu, chybae
na powysze Zamawiacy wyrazi uprzedni zgod w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformuj osoby kontaktowe, koordyryge oraz realizage wykonanie
niniejszej umowy o pouszej klauzuli informacyjnej wynikagej z art. 13 i 14 Rozpogdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 a @Ti kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sOb fizycznych w zwazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywyA8WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. oséb jest ZatzDrog Wojewodzkich w Gdesku, ul.

Mostowa 11a, 80-778 Gdsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych zey jest drog mailows na adres:
lod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0séb jestazliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pogaizy jej stronami.

4. 7Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podiatae niezédne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sa podstawie nagiujagcych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, §k¢ strona jest osab fizyczrg, przetwarzane gs na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. gdy przatranie jest niezioine do wykonania
Umowy lub pod¢cia dziata przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezenjuych przetwarzaneasna podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustaw z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacjir&dtizacji Umowy przetwarzane
S3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zmku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegaym na umaliwieniu kontaktu pomgdzy jej
stronami.
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6. Dane lgda przechowywane przez 5 lat ligz od kaica roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwkzana lub wygasta lub do koa gwarancji lub gkojmi, chybaze
przepisy przewiduj dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danychgspodmioty uprawnione do ujawnienia im danych na ynozepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osoboweggmioy¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktéréwiadcz ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula marawo do: ochrony swoich danych,
zadania dosfpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ustia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesiespazeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesadur©chrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-m&ancelaria@uodo.gov.pl

8§ 26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony éwiadczaj, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanawigmowy, z
mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego rem&r jakiegokolwiek organu
administracji publicznej lubgslu, zostaa uznane za niewae lub nieskuteczne, pozostate
postanowienia Umowy zachowaupetrs moc i skuteczni,

2. Postanowienia Umowy nieviae lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zast@sspione na
MOocy niniejszej umowy postanowieniamixagmi w swietle prawa i w petni skutecznymi,
ktore wywotup skutki prawne, zapewnigje maliwosci zblizone do pierwotnych korzgi
gospodarczych dla keej ze stron.

§ 27
POSTANOWIENIA KO NCOWE
1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowjrony oddadg pod rozstrzygricie
sadu powszechnego wideiwego dla siedziby Zamawigjego.
2. Umowe sporadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplaraeZdimawiajcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egdam umowy Zamawigfego
i jeden egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera kompdgicznikow.
3. Umowa wchodzi wzycie z dniem jej zawarcia.
4. Wykaz zajcznikow stanowgcych integralne ggci Umowy:
1) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami -g&atik nr 1,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt®&wvlanych — Zajcznik nr 2,
3) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z gegnikami — Zadcznik nr 3,
4) Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia wraz z jej zmiamgpytaniami i wyjd&nieniami
— Zahcznik nr 4,
5) Harmonogram rzeczowo-finansowy — a@nik nr 5.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upaimgone))
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PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownega#@wvego)
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