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Zatgcznik Nr 2
UMOWA NR WIK.ZP.272.10.....2019

na roboty budowlane

zawarta we Wrzesni w dniu ....... cococerieenneens 2019 roku pomiedzy Gming Wrzesnia, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzes$nia, NIP 789-10-01-
386 reprezentowang przez:

Tomasza Katuznego - Burmistrza Miasta i Gminy Wrzesnia
zwang dalej ,Zamawiajagcym” a:

z siedzibg w ul. reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,,Wykonawca”

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty
Wykonawcy strony zawierajg nastepujgca umowe:

Przedmiot umowy:

§1

1. Wykonawca, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego do wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowa uktadu
drogowego wraz z niezbedng infrastrukturg obwodnicy m. Wrzesnia taczacego droge krajowa nr 15 z droga krajowa nr 92 na
terenie Gminy Wrzesnia (duza obwodnica) — etap 3 w zakresie ...........ccoocvvveiiiiiiiiniiniennnns wg dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaru robét, stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy
oraz zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym przedmiocie, w okresie umownej
odpowiedzialno$ci za wady oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy ujety w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
przedmiarach pomocniczych, specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zatgczonych do niniejszej umowy i stanowiacych jej
integralng czesc.

3. Zamawiajgcy, niniejszg umowg, zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem robo6t w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robét
i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

4. Oprécz zakresu robot okreslonych w § 1 ust. 2 Wykonawca wykona wszystkie prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamoéwienia.

5. Przez pojecie ,wszystkie prace i czynnosci niezbedne” rozumie sie zakres robo6t wyszczegodlnionych w opisach do poszczegélnych tabel
katalogéw przyjetych jako podstawa do kalkulacji ceny jednostkowej oraz w zatozeniach szczegdtowych do kazdego rozdziatu katalogu
KNR lub KNNR, z ktérego dana tabela pochodzi, a takze w zatozeniach ogdinych kazdego katalogu.

6. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

7. Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dostarczenie Zamawiajacemu najpézniej na dzien odbioru koncowego szkicow polowych
geodezyjnych oraz pos$wiadczonych datg wptywu do Starostwa Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci
zawiadomienie o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych, zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

8. Wykonawca przed przystapieniem do robét przekaze Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram bedzie
obejmowat wartosci oraz terminy wykonania przez Wykonawce robodt, z podziatem na kwartaty roku kalendarzowego. Harmonogram
winien odzwierciedla¢ zakres robo6t odpowiadajgcy pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robét. W przypadku zmiany
terminu o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

Termin:

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 listopada 2020 roku.
Kierownictwo i nadzér, osoby do kontaktow:

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajgce

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana powotanych w ust. 1 os6b w trakcie realizacji roboty budowlanej, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osob wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku przeprowadzenia ktérego zawarto niniejszg umowe.

. Zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. Nadzér autorski nad wykonaniem zadania sprawuje projektant j. ..., tel.....e-mail......

. Osobami do kontaktéw po stronie Zamawiajgcego sa:

1) Robert Stachowicz - tel. 61 640 40 71, fax. 61 640 40 44, e-mail: robert.stachowicz@wrzesnia.pl
2) Eugeniusz Staszak - tel. 61 640 40 72, fax. 61 640 40 44, e-mail: eugeniusz.staszak@wrzesnia.pl
6. Osobg / ami do kontaktéw po stronie Wykonawcy jest /sg ......c.ue... tel. e, faxe e, , e-mail: ................
7. Wszelkg korespondencje dotyczacg realizacji niniejszej umowy nalezy sktada¢ w kancelarii Urzedu Miasta i Gminy we Wrzes$ni (biuro
Obstugi Interesanta pok. Nr 1).
8. Zmiana os6b do kontaktu okreslonych w ust od 2 do 6 nie stanowi zmiany umowy.

abhw

Materiaty:
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét z materiatéw wiasnych, ktére co do jakosci odpowiadajg wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane”, stosownych rozporzadzeniach oraz
wymaganiom projektu.
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2.

3.

4.

5.

6.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw atest na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobate techniczng.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego
jakosci robét wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw,
w ilosci zgodnej z SST.

Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
tych badan.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wskazg, ze materiaty badZz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Personel i sprzet:

1.

§5
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, wykonawca bedzie dysponowat personelem wymieniony w zatgczonym do
oferty wykazie oséb lub inne osoby jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanego personelu, bedg takie same
lub wyzsze niz os6b wymienionych w wykazie.

. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegolnosci odpowiednig iloscig i wydajnoscig

sprzetu niezbednego do wykonania robét, zapewniajgcego wykonanie robét zgodnie z Umowa.

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych

nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty zwigzane z budowg i
przebudowg nawierzchni, roboty instalacyjne elekiryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne, roboty zwigzane z
wykonaniem ekranéw akustycznych

. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni robocze, Wykonawca

zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnos$ci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia uméw o prace
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczgcymi ustugi / roboty budowlane w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikéw $wiadczacych ustugi/roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

Ubezpieczenia:

1.

6.

§6
Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy, az do dnia koncowego odbioru robét budowlanych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powstate w mieniu
nalezgcym do Zamawiajgcego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢, szkode w mieniu oséb trzecich.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na caty

okres realizacji zadania.

. Kopia polisy, o ktérej mowa w ust. 2 bedzie dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu do wiadomosci najpdzniej w dniu

rozpoczecia robét budowlanych.

. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia

poniesionej szkody.

. Jezeli Wykonawca nie dostarczy kopii zawartej polisy o ktérej mowa w ust. 2, Zamawiajgcy bedzie mogt dokonac ubezpieczenia, ktore

Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajac sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mégt on
potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Zamawiajgcy bedzie
mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek.

Zmiany warunkoéw ubezpieczenia wymagajg kazdorazowo uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie:

1.

5.

§7
Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie obliczona na podstawie prac rzeczywiscie wykonanych, w oparciu o ceny
jednostkowe podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, zgodnie z obmiarem w oparciu o kosztorys powykonawczy
(wynagrodzenie kosztorysowe).

. Cena ofertowa Wykonawcy wskazana w kosztorysie ofertowym wynosi ................... zt brutto (stownie:............... ) i okres$lona jest

na podstawie kosztorysu ofertowego (wypetnionego przedmiaru stanowigcego zatgcznik do SIWZ) stanowigcego zestawienie
planowanych prac i przewidzianych kosztéw.

. Po zakonczeniu robot zostanie wykonany obmiar robét. Jezeli wyniki wykonanego obmiaru bedg odbiegaty od przedmiaru przyjetego w

postgpowaniu, wartos¢ robdt okreslonych w ust. 1 zostanie zmieniona w oparciu o ilo$¢ robét otrzymanych w wyniku ich obmiaru oraz
jednostkowych cen robét podanych w kosztorysie ofertowym. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci ustala sie, ze roboty zostang
rozliczone w oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym (zatacznik do oferty przetargowej). Do ceny otrzymanej przez
przemnozenie scalonych jednostkowych cen robot przez faktycznie wykonane ich ilosci zostanie naliczony podatek VAT.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robdt zamiennych polegajgcych na wprowadzeniu zmian asortymentu wbudowywanych

materiatéw, urzadzen i robét przedstawionych w ofercie. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na ich wykonanie o ile zmiana sposobu
wykonania poszczegolnych robét oraz mozliwos¢ zastosowania materiatébw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan zostanie
zaopiniowana pozytywnie przez Projektanta.

Rozliczenie za roboty zamienne nastgpi na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu réznicowego, opracowanego

w nastepujacy sposoéb:

a) jezeli roboty zamienne odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg zadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen i czynnikéw cenotwoérczych nie wyzszych od
Srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot niefigurujacych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen jednostkowych potrzebnych do
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ustalenia wynagrodzenia za roboty zamienne oraz przedstawi¢ te wyliczenia Zamawiajgcemu do akceptacji. Akceptacja
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do rozpoczecia wykonywania robét zamiennych.

6. Rozliczenie robot nieujetych w przedmiarach robét, a wynikajacych z dokumentacji, w tym projektu budowlanego, niewykraczajgcych
poza opis przedmiotu zamoéwienia, nastgpi na podstawie kosztorysu, stanowigcego uzupetnienie kosztorysu ofertowego, opracowanego
w nastepujacy sposob:

a) jezeli roboty odpowiadajg pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w tym kosztorysie uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia;

b) jezeli roboty nie odpowiadajg Zzadnej pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt, z uwzglednieniem cen i czynnikdw cenotworczych nie wyzszych od
$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w ostatnim dostepnym w chwili sporzgdzania kosztorysu numerze
wydawnictwa (np. ORGBUD, Wacetop lub SEKOCENBUD) oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét niefigurujgcych w KNR, wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogéw lub cen wtasnych
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia poprzez zaniechanie niektérych robét (na podstawie
wyraznego oswiadczenia Zamawiajgcego), wraz ze zmiang wysokosci wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystgpig
okolicznosci powodujgce, ze niecelowe bedzie wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. W razie
catkowitego zaniechania robdét danego rodzaju wynagrodzenie Wykonawcy jest pomniejszane o kwote przewidziang w kosztorysie
ofertowym za te roboty. W razie czesciowego zaniechania robot danego rodzaju rozliczenie nastepuje na podstawie obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robét danego elementu, kitdry to obmiar potwierdzony bedzie Wykonawce robét, inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu rzeczowego zamowienia w szczegolnosci poprzez zwiekszenie lub zmniejszenie
zakresu przedmiotu zaméwienia w wyniku dokonanego obmiaru robét, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 umowy. W takim przypadku
przewiduje sie zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie
wykonawcy lub w innych sposéb, proporcjonalnie do zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia zgodnie z § 7 ust. 3
umowy — bez koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniodst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

§8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci .... % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,
co stanowi kwote ............. zt (stownie: ........... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi sie w formie ..................

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy dopuszcza zmianeg formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

5. Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota, o ktérej mowa w ust. 3, zostanie zwrécona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio przedtuzy waznos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego i przekaze Zamawiajgcemu dowodd dokonania tego
przedtuzenia. Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenie stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robét.

7. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Obowiazki Wykonawcy:

§9
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1. Wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg budowlang, stanowigcg zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi
i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.

2. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez oraz dopetnienia wszelkich wymogoéw formalnych
wynikajgcych z prawa budowlanego i innych przepiséw prawa, zwigzanych z rozpoczeciem i prowadzeniem robot budowlanych.

3. Codzienny pobyt i nadzor kierownika budowy na budowie potwierdzony wpisem na liscie obecnosci, ktora bedzie stanowi¢ zatgcznik do
dziennika budowy.

4. Dostarczenie wszystkich niezbednych zezwolen, atestéw, protokotéw préb itp.

5. Zapewnienie nadzoru technicznego oraz obstugi geodezyjnej nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow.

6. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw i Swiadczen dla swoich

pracownikéw i os6b zatrudnionych.

7. Przejecie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

a) wyposazenie zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas wykonywania
robét,
b) wykonanie robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robé6t podstawowych.

8. Wykonawca, zobowigzany jest podczas prowadzenia prac (robét budowlanych) do zapewnienia ciggtosci ruchu na istniejgcych drogach

publicznych.

9. Uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajgcego, dokonujgc jednoczesnie wpisu do dziennika budowy o kazdym przypadku opdznienia prac.

10. Utrzymywanie terenu budowy:

a) w stanie wolnym od zbednych przeszkéd oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadkow i $mieci, urzgdzen prowizorycznych, ktére nie sa potrzebne lub pozbywanie ich.

b) zapewniajgc ochrone mienia,

c) zapewniajgc oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
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d) zapewniajgc usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
e) zapewniajgc wykonanie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych robét.
11. Ponoszenie kosztow wykonania i biezgcego utrzymywania drég dla potrzeb budowy oraz drég wokét terenu budowy, a takze
ogrodzenia, chodnikéw, doprowadzenia wody, energii elektrycznej, tagcznosci itp. do placu budowy.
12. Pokrywanie wszystkich kosztéw i optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za energie elektryczna, wode,
gaz, ogrzewanie oraz z tytutu korzystania z linii telefonicznej, zajgcia chodnikéw oraz jezdni itp.
13. Prowadzenie na biezaco dziennika budowy, ktéry znajdowac sie bedzie w biurze kierownika budowy na terenie budowy.
14. Usunigcie po zakonczeniu robot poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.
15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg — Prawo Budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
16. Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy (odbior koncowy) po uprzednim:
al sprawdzeniu przez inspektora nadzoru poprawnosci wykonania robét,
b/ sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu szkicéw polowych geodezyjnych oraz poswiadczonego datg wplywu do Starostwa
Powiatowego - Wydziat Geodezji, Kartografii i Nieruchomosci zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych,
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej uwierzytelnionej przez Staroste Wrzesinskiego.

Podwykonawcy :
§10
1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane objete przedmiotem umowy osobiscie/za pomocg Podwykonawcéw w zakresie:

2. W przypadku powierzenia okreslonej czesci robdt podwykonawcy, stosuje sie nastepujgce zasady.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, wraz
z wyszczegolnieniem zakresu, jaki chce mu powierzy¢. Przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy okresla nastgpujace wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robot budowlanych, ktérych niespetnienie
powodowal bedzie zgtoszeniem zastrzezen lub sprzeciwu przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie
przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

1) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;

2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia /maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robét;

3) w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza Podwykonawcy, przekracza warto$¢
wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie przetargowej Wykonawcy;

4) do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw (przy wynagrodzeniu kosztorysowym), tabeli elementéw scalonych (przy
wynagrodzeniu ryczattowym), z ktérych wynika warto$¢ naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia;

5) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przez Wykonawce od
otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robdét;

6) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie;

7) Podwykonawca nie spetnia warunkoéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcéw (w przypadku gdy zostaty okreslone);

8) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment odbioru wykonanych prac lub inne
zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

9) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

10) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

11) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi
Podwykonawcami, w szczegolnosci zapiséw warunkujgcych podpisania tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy

12) umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

5. Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia, sprzeciwy) umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia lub
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen lub
sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Zgtoszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 5 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia
zgody.

7. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy przystgpienia do realizacji
zadania.

8. W przypadku odmowy okreslonej w ust. 6, Wykonawca ponownie przedstawi projekt zmiany umowy z podwykonawcg lub aneks do
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgc zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, (wczesniej zaakceptowang przez Zamawiajacego)
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50000 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 12, Zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia w terminie do 7 dni do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

12. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
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13. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami powinny by¢ zawarte na pismie pod
rygorem niewaznosci.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty
wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcow. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wiasciwg
koordynacje robo6t powierzonych poszczegdlinym podwykonawcom.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca,
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca, dalszym
Podwykonawcg.

17. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na
roboty budowlane na zasadach okreslonych a w art. 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

18. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych uméw podwykonawczych oraz zmian zakresu
zadania powierzonego do wykonania przez podwykonawcow.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

21. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia w zakresie umownych robét podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany jest zatgczyé do wystawionej przez siebie faktury:

1) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur,

2) dowoddéw zaptaty wymagalnych zobowigzan wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych z faktur
podwykonawcéw. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, zlozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez
Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow, lub dalszych
podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

22. Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowigzan
wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Jesli opéznienie w zaptacie wymagalnego naleznego podwykonawcom lub
dalszym wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zaptaty kwoty naleznej Podwykonawcom bezposrednio
na jego rzecz pomniejszajgc Wykonawcy wynagrodzenie o zaptacone Podwykonawcy kwoty.

23. W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu przyczyny odmowy zapfaty (uwagi) oraz szczegdtowo umotywuje Zamawiajgcemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow jego umowy z podwykonawcg w terminie 7 dni, od dnia wystgpienia o uzasadnienie przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcemu

przystuguje w takiej sytuacji prawo szczegdtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,

a takze domagania sie od podwykonawcy ztozenia stosownych oswiadczen oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

25. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce

w przypadKu :

1) zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub innego naruszenia
art. 647 " Kodeksu cywilnego.

26. Zamawiajgcy dopuszcza zawarcie umowy cesji wierzytelnosci pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg na podstawie, ktorej
Zamawiajacy zapfaci bezposrednio na konto Podwykonawcy wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przez Podwykonawce. W
takim przypadku wraz z fakturg gtéwnego Wykonawcy nalezy ztozy¢ kopie faktury Podwykonawcy oraz stosowny dokument w oparciu
o ktéry nalezy zaptaci¢ Podwykonawcy. W takim przypadku nie maja zastosowania uregulowania § 10 pkt 21 niniejszej umowy.

27. Wykonawca zobowigzuje sie koordynowac prace realizowane przez podwykonawcéw, z zastrzezeniem, ze Strong dla Zamawiajgcego
bedzie w kazdym przypadku Wykonawca.

28. Konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14,
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

29. Projekty uméw o podwykonawstwo, jej zmiany lub kopie poswiadczonych uméw, anekséw Wykonawca przekazywaé bedzie wytgcznie
przez kancelarie urzedu Zamawiajgcego (ul. Ratuszowa 1, Wrzesnia) — Biuro Obstugi Interesanta - pok nr 1.

Kary umowne:
§11
1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki;
2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym w wysokosci 0,02% wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust.
2 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad;
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3) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w czasie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od ustalonego przez strony terminu na usuniecie
wad;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -
w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) za kazdy stwierdzony przypadek braku obecnosci kierownika budowy na budowie, o ktérym mowa w § 9 ust. 3 w wysokosci 500 zt,

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,01% catkowitego
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki,

7) za nieprzedtozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany (aneks), o ktérej mowa w § 10 ust. 3 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 3.000
zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
terminie okreslonym w § 10 ust. 9 oraz ust. 10 niniejszej umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare pieniezng w wysokosci
500 zt za kazdy dzien zwtoki;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust. 4 pkt 12 ,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki;

10) za odstgpienie od umowy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

11) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii uméw o prace oséb $wiadczgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 5 ust 3 w wysokosci 100
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczonej od terminu okreslonego w § 5 ust. 4 umowy za kazdg osobe.

12) za brak nalezytego zabezpieczenia placu budowy lub braku utrzymania porzadku na placu budowy w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru przypadek,

13) za brak doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego przez Wykonawce na potrzeby budowy w wysokosci 5.000
zt,

14) za brak przestrzegania przepisow BHP w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
przypadek,

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

1) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru czesciowego robot w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa w § 7 ust.

2, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢é zakonczony;
2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru korncowego robdt w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2,
za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy.
3. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych przez Zamawiajgcego.
4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
5. W razie wystgpienia zwioki w usunieciu stwierdzonych wad i wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wad i wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem prawa do kary umowne;.
6. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.
7. W przypadku gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 umowy, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do odstgpienia od umowy.

Kontrola jakosci:
§12

1. Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot okresla plan i program zapewnienia jakosci (BIOZ), stanowigcy
integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

2. Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania w toku realizacji robo6t, wymagan dotyczacych stosowania materiatow, wyrobow
i urzadzen oraz sposobéw wykonania robot, wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét.

3. Przestrzeganie wymogéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot:

§13

1. W przypadku ujawnienia wad lub usterek w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zadania ich usunigcia w okreslonym terminie, na koszt
Wykonawcy.

2. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad lub usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady/usterki w robotach
nie wystgpity, Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od zamawiajgcego zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady lub usterki w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, to ma on prawo polecic¢
usunigcie takiej wady lub usterki osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

4. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten
cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbiory robét:
§14
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego rodzaju robét — poszczegdlnych
etapow, przy czym Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajgcych oraz robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni od dnia
zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie rob6t w tym terminie nie
wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidtowo,

2) odbidr koncowy:

a) po wykonaniu przedmiotu umowy bez istotnych wad/usterek, ktére uniemozliwiajg oddanie do uzytkowania,

b) przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9i 10,

c)usuniecie po zakonczeniu robét poza teren budowy wszelkich urzadzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania.

3) odbiér ostateczny po uptywie okresu gwaranc;ji.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koncowego robét wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem

Zamawiajgcego z okresleniem daty zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.
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3. Odbioréw dokonuje Komisja, w sktad ktérej wchodza co najmniej:

a) przedstawiciel Zamawiajgcego,

b) inspektor nadzoru,

c) przedstawiciel Wykonawcy lub kierownik budowy lub kierownik robét

d) przedstawiciel podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw (o ile wystepuja).

4. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okres$lajace wszystkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokoty te bedg stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur.

5. W odniesieniu do robét podlegajgcych odbiorowi koncowemu inspektor nadzoru sprawdza rowniez kompletnos¢ przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru, do czasu
usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje
czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2b niniejszego paragrafu.

7. Odbior koncowy nie moze by¢ dokonany, jezeli stwierdzone istotne wady/usterki lub inne naruszenia postanowien niniejszej umowy
obnizajg przewidziang przez Zamawiajgcego zdolnos¢ uzytkowg wykonanych robot.

8. W razie stwierdzenia takich wad lub usterek lub naruszen w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi, ktére nie nadajg sie do
usunigcia albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robét okreslonej
wg kosztorysu, a w przypadku braku takiej mozliwosci, przez biegtego rzeczoznawce budowlanego wybranego przez
Zamawiajgcego, albo

2) zazada¢ od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo potrgcenia poniesionej
szkody z wynagrodzenia, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia,

3) dokona¢ robét na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich warto$¢ i poniesiong szkode z wynagrodzenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub z kwoty ubezpieczenia - co nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koricowego wszystkie dokumenty i zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas
budowy, niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wykonawca zakonczy wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7
dni. Wykonawca ponadto dostarczy w dniu odbioru koncowego kosztorys powykonawczy oraz kosztorys roznicowy (pomigdzy
kosztorysem ofertowym i powykonawczym) zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

10. Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje zamontowanych przez Wykonawce urzgdzen i
innych elementéw wraz z gwarancjami na nie w dniu dokonania odbioru.

11. Odbidr ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Gwarancja:
§15
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ....... miesigcy, z jej ograniczeniem dla
oznakowania poziomego ...... miesiecy oraz zieleni obejmujacej okres ... petnych sezonéw wegetacyjnych (jako sezon wegetacyjny

nalezy rozumie¢ okres od poczatku kwietnia do konca pazdziernika). Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranc;ji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy,
2) usuniegcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiagzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego
(listem, mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe
jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy i dotyczy
wytgcznie elementu naprawianego. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie
napraw i innych czynnosci wynikajgcych z gwarancji na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zapis ust. 4 nie wyklucza prawa potrgcenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez
Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Rekojmia:
§16

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad lub usterek przedmiotu umowy istniejgcych w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie trwania rekojmi przeprowadzane bedg co najmniej dwukrotnie przeglady gwarancyjne w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie. Przeglady gwarancyjne stuzg stwierdzeniu wad
i ocenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie. W przypadku wykrycia wady / usterki w okresach miedzy przeglagdami
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia, przy czym dla zatwierdzenia terminu wazna jest
data nadania pisma u operatora.

3. Do terminu usunigcia wad i skutkéw uchybien stosuje sie odpowiednio § 15.

4. W razie nieusunigcia wad we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia takie jak w przypadku uprawnien
gwarancyjnych.

5. Nie pozniej niz 7 dni przed uptywem okresu rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny, ktéry stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi.

6. Od dnia odbioru koncowego do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia wad
i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktéry byt przedmiotem umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos$¢,
a spowodowane;j:
1) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach umowy robét i tkwita w obiekcie, na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych

realizacji przedmiotu Umowy,
2) wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego, jezeli wynikajace z wypadku
skutki ujawnity sie w okresie rekojmi lub,
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3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
7. Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie
wady/usterki w okresie rekojmi.

Platnos$¢é wynagrodzenia:

§17

1. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg oraz faktury czesciowe wystawione po protokolarnym
odbiorze robo6t. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce ,Wykazu robot
wykonanych czgsciowo” potwierdzonego przez przedstawiciela: Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy

(kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje), Podwykonawcéw (o ile wystepujag) i dalszych Podwykonawcow. Wykaz
sporzgdzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét dla kazdej z pozyciji.

2. Ustala sie fakturowanie kwartalne, faktury czgsciowe kwartalne wystawiane bedg i dostarczane Zamawiajgcemu w terminie 14 dni po
zakonczeniu kwartatu w ktérym wykonywane byty roboty (np. do 14 kwietnia 2019 roku za roboty wykonane w | kwartale 2019 roku).
Faktury czesciowe nie moga przekroczy¢ 90% catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 7 ust. 2 umowy. Przez
kwartat rozumie sig kwartat roku kalendarzowego.

3. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokédt stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego). W protokole
stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czesciowego) okreslona bedzie warto$é prac wykonanych, wg stanu na dzien jego
sporzgdzenia, z rozbiciem na wartosc¢, rodzaj i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,
2) Podwykonawcoéw zgtoszonych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce i wprowadzonych do realizacji
zadania zgodnie z postanowieniami umowy w zakresie dotyczacym podwykonawcow:
a) roboét budowlanych, dalszych Podwykonawcéw robét budowlanych;
b) ustug i dostaw zlecanych przez Wykonawce robdét budowlanych, Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw robét
budowlanych, zwanych w dalszej tresci umowy ,Podwykonawcami”.
Protokét stanu zaawansowania zadania (protokét odbioru czes$ciowego) podpisany bedzie przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcow (o ile wystepujg) i dalszych Podwykonawcow.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét koncowego odbioru zadania podpisany przez upowaznionych przedstawicieli:
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru (o ile wystepuje), Wykonawcy (kierownika budowy lub kierownika robét — o ile wystepuje),
Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw (o ile wystepuja).

5. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone beda dokumenty okreslone w § 10 ust. 21 umowy.

6. Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom;
2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej
faktury / rachunku.

7. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty, do czasu ich zaptaty.

8. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, liczac od dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy wyraza zgode na cesje wierzytelnosci z instytucjg finansowa / bankiem dla zabezpieczenia kredytu, jednakze przed
zawarciem umowy Wykonawcy z Bankiem, wzér umowy o cesje naleznosci nalezy przedstawi¢ do wgladu i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do wzoru przedstawionej umowy i wymagac bedzie od
Wykonawcy, aby w porozumieniu z Bankiem ewentualne uwagi i zmiany, zaproponowane przez Zamawiajgcego zostaty umieszczone w
umowie. W przypadku nie wprowadzenia ewentualnych uwag Zamawiajgcego do wzoru umowy o cesje naleznosci, Zamawiajagcy moze
nie wyrazi¢ zgody na cesje.

Zmiana warunkéw umowy i odstapienie od umowy:

§18

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu wymogéw z art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29
stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia.

2. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien umowy, w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, z
zastrzezeniem, ze zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obydwu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci,
jezeli stuzy¢ bedzie nalezytemu wykonaniu umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢é wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:

1) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zaméwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie
mogt przewidziec,
b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca w wyniku potgczenia, podziatu,
przeksztafcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy;,

4) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10%
wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zaméwien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie,

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej umowy. W szczegdlnosci postanowienia
umowy mogg ulec zmianie w nastepujacym zakresie oraz na nastepujgcych warunkach:
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1) zmiana terminu wykonania zamoéwienia w nastepujacych przypadkach:

a) wydtuzenie terminu realizacji umowy, jezeli z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystagpienia klesk zywiotowych panujacych w trakcie realizacji umowy, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ z nalezytg starannoscig, wykonawca zmuszony jest przerwac realizacje robét lub nie jest w stanie ich
realizowa¢ w normalnym trybie czynno$ci, a nie jest mozliwe w tym czasie wykonywanie innych prac oraz przeprowadzanie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydtuzeniu o uzasadniony powyzszymi
okoliczno$ciami okres;

b) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej;

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy
przez Zamawiajgcego, dziatan oséb po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizaciji
zamoéwienia;

d) zmiany bedace nastepstwem dziatan osob trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamowienia;

e) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robét
objetych umowa podstawowg;

f) gdy zajdzie konieczno$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a) i b) umowy,

g) wstrzymania rob6t spowodowanego wykryciem na przykiad substancji i przedmiotéw niebezpiecznych, szczatkéw ludzkich,
zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych;

h) wystapienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 2
tygodnie;

i) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) spos6b wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci gdy zmiana sposobu realizacji zamoéwienia wynika ze zmian w
obowigzujgcych przepisach prawa bgdz wytycznych majgcych wptyw na wykonanie zamdwienia,

3) warunki oraz termin ptatnosci, w szczegdlnosci w przypadku koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamoéwienia publicznego, jak réwniez w przypadku gdy ze wzgledu na interes
Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest konieczna,

4) zmiany rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np. spowodowanych wadami
dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedtug dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy, bytaby niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej, konieczno$¢ wstrzymania
prowadzonych przez wykonawce robét budowlanych; dopuszcza sie wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji
oraz zmiane terminu zakonczenia robdt budowlanych (w zwigzku z koniecznoscig opracowania i uzgodnienia rozwigzan
niezbednych do wtasciwej realizacji robét); w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentac;ji
projektowej oraz wykonanych na jej podstawie robét budowlanych oraz zmiany dotyczace terminéw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia rob6t budowlanych,

5) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu
wykonania umowy, ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu.

6) pozostate okolicznosci powodujgce mozliwo$¢ zmiany umowy:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

Przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢ ani jemu zapobiec, obejmujgce w szczegdlnosci wojny, epidemii, pozaru, dziatania wojenne (bez wzgledu na to czy
wojna zostata wypowiedziana), inwazje, dziatania wrogéw zagranicznych; rebelie, terroryzm, rewolucje, powstania, przewroty
wojskowe i polityczne wojny domowe; rozruchy z wyjatkiem tych, ktére sg ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego, dziatania sit przyrody, w tym nietypowe dla danej pory roku warunki pogodowe,
huragany, pioruny itp.

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami;

c) zakresu robét w zwigzku z robotami zamiennymi, o ktérych mowa w § 7 ust. 4-5 umowy,

d) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu wskazanego w ofercie, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych , w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia,

e) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez réwniez podwykonawcow,
przy czym aneks uwzgledni wéwczas wymogi okreslone art. 647" k.c.

5. Zamawiajgcy zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje wprowadzenie zmian postanowienn zawartej Umowy, w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych.

5) w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowigzujacych, w zakresie okreslonym w pkt 1 - 4, Zamawiajacy
wprowadzi zmiany do postanowien umowy, gdy Wykonawca uzasadni wptyw tych zmian na koszty wykonania przez niego
przedmiotu umowy.

6) w przypadku okreslonym w pkt 1 - zmniejszenia stawki podatku od towardéw i ustug, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zadania
wgladu, w siedzibie Wykonawcy, przez okres nie dtuzszy niz 7 dni, do ksiggowych dokumentéw zrédtowych, w zakresie niezbednym
do oceny zasadnosci zmiany Umowy.

7) zmiana sporzadzona w formie aneksu wchodzi¢ bedzie kazdorazowo w zycie z dniem wejscia w zycie zmian przepiséw, o ktérych
mowa w pkt 1 - 4.

8) w wypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towaréw i ustug) nie zmieni
sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towaréw i ustug,
wynikajgcej ze zmienionych przepisow.



ZP-271 /70 / WIK-RI /2019

9) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 - 4, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyzszone o warto$¢, o jakg wzrosng
catkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawce, wynikajgce ze zmian wynagrodzen, ubezpieczenia spotecznego
lub ubezpieczenia zdrowotnego osob fizycznych bezposrednio wykonujgcych czynnosci na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

10) w przypadkach o ktérych mowa w pkt 2 - 4, przed zawarciem aneksu, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac te koszty w okresie rozliczeniowym (miesiecznym) i do konca trwania umowy w postaci wykazu os6b skierowanych
do realizacji zamoéwienia objetego niniejszg umowg oraz podstawy ich dysponowania (rodzaj umowy). Aneks ten powinien zosta¢
zawarty w terminie 30 dni od daty skutecznego udokumentowania przez Wykonawce przypadkéw uprawniajgcych do zawarcia
aneksu.

11) w 2020 roku - na wniosek Wykonawcy o $rednioroczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ogétem za rok poprzedni,
ogtoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, poczynajgc od nastepnego miesiaca po miesigcu, w ktérym Wykonawca ztozyt
stosowny wniosek; wskaznik ten $wiadczy o zmianach kosztéw majgcych posredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy;

6. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu przestanek stanowigcych potrzebe zmiany
umowy.

§19
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci
nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje umowy;

) nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy lub przerwat jego wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie wykonuje go
przez okres 7 dni pomimo doreczenia mu stosowanego wezwania przez Zamawiajgcego;

d) wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w stosunku do ktérego udziatu przy

wykonywaniu przedmiotu Umowy Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw;

e) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 umowy;

f) nie zaspakajajagc roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw zmusit Zamawiajgcego do wielokrotnego (3 lub wiecej)
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 10 umowy lub do
koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto przedmiotu umowy;

g) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

h) w przypadku zwioki w realizacji przedmiotu umowy powyzej terminu okreslonego w § 2 ust. 1.

i) w przypadku gdy warto$¢ rzeczywiscie wykonanych robdt bedzie stanowita mniej niz 80% wartosci robdt wskazanych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym w danym kwartale lub sumie kwartatow

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét;

b) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spehic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

c) uptynat termin 30 dni o daty wymagalnos$ci niezaptaconej faktury, przy czym za dzien zaptaty faktury uwaza sie dzieh obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac
uzasadnienie. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi w ciggu 14 dni od zaistnienia przyczyny je uzasadniajgcej
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce zobowigzania szczegotowe:

a) w terminie dni siedmiu od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym odrebnym protokotem na koszt tej strony, ktéra
odstagpita od umowy;

c) Wykonawca zgtosi do wykonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i
whniesione;

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
- przyjecia od Wykonawcy pod dozdr terenu budowy;
5. Odstgpienie dotyczy umowy w czesci niewykonanej.

§20
1. Wykonawca moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw wynikajgcych z umowy wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego, pod
rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i inne obowigzujgce przepisy prawa.
3. Wszelkie spory mogace wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu umowy lub z nig zwigzane w przypadku braku
mozliwosci ich polubownego zatatwienia, bedg rozpatrywane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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