Zatgeznik nr ..... do SWZ
WZOR
UMOWA NR 12022

zawartawdniu ............................I. w Zbroslawicach pomiedzy:
Gming Zbrostawice, ul. OSwiecimska 2, 42-874 Zbrosiawice, NIP 6452533560, reprezentowang przez

..... srasaseresrusnnrnrnnnssnnsnnansnansnaness PIZY KONrASYGNACIO veueucereneamernsmensisanssnarensnnanrnsnansnansnnsans
Zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:
............................................................................... KRS: ....iiiiiiiiivieievieeveeve e NP
................................. REGON e
reprezentowang przez:
zwang w dalsze] czeci Umowy WYKONAWCA
facznie zwani dalej Stronaml, a kazdy z osobna Strong,
0 nastepujgcej tredci:
Preambuta

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajqcego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznege pn. ,Modernizacla odcinka kanafu deszczowsgo w ciggu
ul. Gliwickle] w Czekanowie” przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z
dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier’ publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6Zn. zm.), zwanej dalej
ustawg Pzp.

Przedsfawiciele stron przez zioZenie swojego podpisu oswiadczajq takze, 2e 8§ upowaznieni do zawarcia
niniejszej umowy, 2e ich prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w zadnym zakresie, a
Sposéh reprezentaci oséh wystepujgeych w imieniu reprezentowanych stron umo2liwia skuteczne sktadanie
oswiadczen woli, w lym zacigganie zobowigzai na rzecz reprezentowanego podmiotu, o$wiadczajg ez, 2e nie
Jest im znana 2adna przeszkoda, kiéra mogiaby mie¢ wplyw na wykonanie zobowiqzar' przyjetych przez strony
W ninlejszef umowie.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca w zamian za zaplate wynagrodzenia okreslonego w §12 niniejszej
Umowy zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wehodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego
pn. ;Modernizacja odcinka kanatu deszczowego w clagu ul. Gliwicklej w Czekanowie”. (zwanego dalej
inwestycjg lub przedmiotem umowy), w sposéb zgodny z dokumentacjg wymieniong w ust. 2 ninisjszego
paragrafu, a takze do realizacji innych obowigzkéw okreslonych niniejszq Umowa.

2. Szczegblowy zakres robot wchodzgcych w zakres Inwestycli, do ktdrych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okreslajg:

1) Dokumentacja projektowa, w tym przedmiar robét (zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy).

2) STWIORB (zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy).

3) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy).

4} Porozumienie Zamawiajgcego ze Skarbem Paristwa - GDDKIA nr 4370/19/21 z dnia 23 wrze$nia
2021 r., stancwigcymi zatgcznik Nr 4 do niniejszej Umowy;

6) Niewymienione wyzej pozostale dokumenty zaméwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, sporzqdzone w toku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego o ktérym mowa preambuie niniejszej Umowy (zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy).

3. Zalgczniki wskazane w ust. 2 pkt 1) i pkt 2) zostaly przekazane Wykonawcy w formie elekironicznej zaplsanej
na nosniku cd oraz w wersji papisrowe], co Wykonawca potwierdza.

4, Strony zgodnie przyjmujg, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
dokumentéw okreélonych w ust. 2 powyzej, w szczegolnosci z dokumentacji projektowsj, stanowigcej
zafgcznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwanej dalej dokumentacjq, bez wzgledu na to, czy te roboty zostaly
wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub przedmiarze rob6t Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §12 niniejszej Umowy zobowigzany jest do podjecia
wszelkich dziatar niezbgdnych do realizaciji Inwestycji, a w szczegéinoéci do:

a) prawidlowej organizacji i zagospodarowania terenu budowy i zaplecza wraz z drogq dojazdowa na teren
budowy, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, regulaminu budowy
oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami prawa,

b) wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy i zapewnienia odpowiednle] ochrony znajdujgcego sig tam
mienia;

c) utrzymania terenu robét w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco
zbednych materiatéw, odpadow i $mieci,

d) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomoéci, nieruchomosci, urzgdzen i Innego mienia znajdujgcego sig
w posiadaniu Zamawiajgcego badZ oséb trzecich oraz innych oséb przebywajacych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem bgdZ uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt objetych niniejszq
Umows;

e) odpowiedniego oznaczenia terenu budowy;

f) biezgcy wywoéz i zagospodarowanle odpadéw, w tym gruzu, utylizacja materiatow, urzgdze i instalac]i,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przy czym zakazane jest w szczegdinosci skladowanie
w/w odpadéw na terenie budowy i terenach przylegtych;

g) naprawy ewentualnych uszkodzefi powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji
w ukiadach komunikacyjnych, nieruchomoéciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostalej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich;

h) wykonanie wszelkich niezbednych robot zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie
zabezpleczenia robét przed niekorzystnymi warunkami atmesferycznymi;

i) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej Inwestycji zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2020r., poz. 1333 zpdZniejszymi zmianami), zwang dalej ustawg Prawo
Budowlane i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, zawierajgcej w szczegdlnosci
atesty, aprobaty, dopuszczenia, certyfikaty dla zastosowanych materiatéw i wyrobow;

6. Wykonawca ofwiadcza, i2:

a) zapoznatsie Z tre$cig dokumentow stanowiacych zatgczniki do niniejszej Umowy, w tym dokumentacjq
projektows, a nadto zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu pod katem
ewentualnych bledéw, brakéw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych uwag, jak rowniez, iz
znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych tak?e nie wnosi zadnych uwag;

b) przed podpisaniem niniejsze] Umowy Wykonawca odbyt wizi@ lokalng na terenie budowy oraz na
terenach przyleglych i uzyskat wszelkie niezbgdne informacje celem realizacji Inwestycll, a w
szczegbinodci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego budowy, sposobu
zaopatrzenia w energig, wode i pozostale media niezbgdne do realizacji Inwestycji. Wykonawca
odwiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezefi w zakresie terenu budowy i nie istniejg zadne
okolicznoéci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

7. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie konieczno$¢ wykonania robot
niewymienionych w niniejszej Umowle i jej zatgcznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktére] mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, ktdre beds robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidiowej realizacji
Inwestycji, zwanych dale] robotam! dodatkowyml, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego
zgloszenia Zamawiajacemu koniecznosci ich wykonania. Konieczno$¢ robét dodatikowych moze wynikaé w
szczegolnosci z:

a) brakéw, wadliwosci, niescistodci i innych bleddw w dokumentacji projektowe;j,

b) ujawnienia sie w toku realizacji robét takich wiasciwoscl (warunkéw) terenu budowy odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ktére uniemozliiwiajg prawidlows realizacje prac zgodnie
z fresclg dokumentacji w szczeg6lnosci napotkania niszinwentaryzowanych Iub biednie
zinwentaryzowanych slecl, instalacji lub innych oblekiéw budowlanych

c) konlecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe] zmian
niebedacych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

d) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, bgadz konieczno&¢ zwigkszenia bezpieczefistwa
realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

e) wystapienia niebezpieczerstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizii,

f) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowienlami.

8. W przypadku wystgpienia konieczno&ci realizacji robét dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy iub
Zamawiajacege podpisujg protokét koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 17 ninlejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku
rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenla Wykonawcy za realizacje takich robét dedatkowych beds zestawienia norm flogciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakladow Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe
wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiacym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy, a w przypadku Ich
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braku w kosziorysie ofertowym ceny, narzuty okreSlone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa
SEKOCENBUD aktualnej na dzien podpisania umowy. Wykonanie przez Wykonawce robét dodatkowych
bez zawarcla stosownego aneksu do Umowy nle uprawnia Wykonawcy do Zadania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajacege, a na zadanie Zamawiajacego bedzie zobowigzany do
usunigcia efektéw ich wykonania

9. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét
zamiennych, przez ktére rozumie si¢ roboty konieczne do wykonania w celu prawidiowej realizacji
Inwestycji, ktére byly przewidziane w dokumentac]i, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania tych robét,
rodzaj zastosowanych materialéw, parametréw technicznych lub technologicznych czy inne zastosowane
rozwigzania techniczne, a takze roboty konieczne do wykonania w ceiu prawidlowej realizacji przedmiotu
zaméwienia, kidre majg by¢ wykonane zamiast czesci robdt ujetych w dokumentaciji, przy czym wykonanie
robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogéinego charakteru umowy. Roboty zamienne mogg
by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego w nastepujgcych sytuacjach:

a) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objete] przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzafi technicznych, materialowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentagcii
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) konlecznosci realizacji robSt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
niebgdgcych istotnymi odstepstwami od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane,

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowe),
w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bilednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

d) konieczno&ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiaslowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, konieczno$é zwiekszenia
bezpieczeristwa realizacji procesu budowy lub usprawnienia procesu budowy,

e) wystigpienia niebezpieczenistwa kolizii z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestyclami w zakresie niezbednym do unikniecla lub usunigcia tych kolizji,

f) wystapienia Sily wy2szej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

10.W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bgdzie mialo wplyw na
koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania
zaméwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg rob6t zamiennych) Iub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zaméwienia obni2y sie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak
i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala si¢ biorgc pod uwage zestawienia norm ilosciowych
wskazane w odpowiednich Katalogach Nakiadéw Rzeczowych oraz ceny jednostkowe wskazane w
kosziorysie ofertowym stanowigcym zatqcznik nr 3 do niniejszej Umowy, aw przypadku ich braku w
kosztorysie ofertowym ceny i narzuty okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictiwa SEKOCENBUD
aktuainej na dzien podpisania umowy.

§2
[Planowany termin zakoriczenla robét budowlanych]

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej Umowy. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminle przekazania terenu budowy w terminie
co najmniej 3 dni przed datq jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolamego przejecia
terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Strony ustalajg planowany termin zakoriczenia robét budowlanych na 30 dnl liczac od dnia zawarcia
niniejszej Umowy, tj. do dnia ........................ (dalej réwnie2 termin realizacji Inwestycjl). We wskazanym
wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczyé reallzacje wszystkich robét objetych niniejszg
Umowa, w tym rob6t dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejsza Umowa.

3. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sig dzien podpisania przez Zamawiajgcego oraz Wykonawce
koncowego protokolu odbioru robét.

4. Po protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawca podejmie niezwiocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu budowy do prawidiowsj realizacji
Inwestycii. '

5. Od chwiii protokolamego przejecia terenu budowy do dnia protokolarnego przekazania Inwestycii
Inwestorowi Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za caly teren budowy. W szczegéinosci
Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie szkody powstale w ww. okresie w zwigzku z realizacjg
Inwestycji, a tak2e za przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za
wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy i znajdujgcych sie na nim obiektéw i mienia przed zdarzeniami
losowymi, a w szczegdinoéci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



§3
[Obowlazki Zamawiajgcego]

1. Na mocy niniejsze] Umowy | na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy Jest zobowigzany do:

a) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreélonych w niniejszej
Umowile,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy na warunkach okreslonych w niniejsze]
Umowie,

c) dokonania odbioru koficowego prawidiowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego przejecia terenu budowy,

2. Wykonawca zapewnia Zamawiajacemu | wszelkim Jego przedstawicielom, nleograniczony i peiny dostep do
terenu budowy w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca
zapewni obecno$é swojego przedstawiciela przy czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia
niezbednych wyjasnien.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej
Umowy.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét w osoble: ..... O — numer

3. Zmiana personalna Kierownika robét nie wymaga zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu, ale wylacznie
pisemnego poinformowania Zamawiajacego. W przypadku jednak gdy wobec ww. osoby Zamawiajgcy w
dokumentach zaméwienia okreslit obowigzek speinienia odpowlednich wymogéw (doswiadczenie,
kwalifikacje itp.), zmiana ww. osoby wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawlajgcego. Warunkiem
wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody jest wykazanie przez Wykonawce, iz wskazana przez niego osoba
spetnia wymogi w zakresie nie mniejszym niz Zamawiajgcy okreslit to na etapie postepowania o zaméwienie
publiczne w dokumentach zamdwienla.

4, Wykonawca spoczywa obowigzek powiadomienia o zajgciu pasa drogowego GDDKIA odziat w Katowicach.
Koszty zajecia pasa drogowego nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg wigczone w cene.

5. Teren rob6t nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ | oznakowad zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKIA
pismem z dn. 26.07.2021 r. znak. 0.KA.Z-2.4081.33.2021.AZ organizacjg ruchu drogowego na czas
prowadzenia robét. (zatgcznik nr 5)

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescia, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztuka budowlang oraz zasadami wiedzy techniczne,.

7. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, porozumieniach, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujacych w
dacie zawlerania niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

8. Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowlazany do zachowania szczegéinej dbatosci w
zakresle estetyki wykonywanych obieki6w i jest obowigzany stosowaé sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecefi Zamawiajgcego. Niezachowanie wymaganej estetyki strony uznajg za wadg wykonanych robét,
ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagaé sie w ramach uprawnieri z tytulu rekojmi | gwarancil

9. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o nhiemozliwosci
realizacji jego zaleceri, badZz ich niezgodnosci z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa,
wskazaniam| wiedzy technicznej i budowlane]. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego ¢ ww.
okolicznosci Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnoéé za skutki wykonania robét zgodnie z tymi
zaleceniami, a w szczegéinosci nie moze powolywaé sie na wiw okolicznoséé celem wylgczenia swojej
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji bgdz rekojmi.

10.Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego o innych przeszkodach
uniemozliwiajacych badz utrudniajgcych realizacje Inwestycji zgodnie niniejsza Umowsg, powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej | budowlane).

11.Wykonawca jest zobowigzany przez caly okres realizacji Inwestycji sprawdza¢ prawidlowos¢ oraz
kompletnosé rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentuainych brakéw, bledow
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze powotywaé si¢ na wadliwos¢ badz niekompletno$¢ dokumentaciji technicznej celem
wylgczenia bgdZ ograniczenia swojej odpowledzialnosci wzgledem Zamawiajacego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych bledach, brakach, czy tez niescisloéciach, a takze w przypadku niewykrycla
niekompletnodci bgdZ nieprawidlowosci rozwigzan zawartych w dokumentacii, ktére Wykonawca powinien
byt wykryé dzialajac z nalezytq starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno§¢é za wszelkie wady powstale w wykonanych robotach z uwagi na wadliwos¢ lub
niekompletnoéé dokumentacji oraz za szkody powstale z tego tytutu bad w zwigzku z wadiiwoscig lub
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niekompletno$cig dokumentacii, a w szczeg6inosci jest zobowigzany do usunigcla zaistnialych wad zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzacych na nim obowigzkow, ktére wynikajg
z ustawy Prawo budowlane | innych przepiséw obowigzujacego prawa i jest wylgcznie odpowiedzialny
wzgledem podmiotdw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosai | Zamawiajgcego za wszelkis
skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz
nienalezytego wykonania wiw obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zadoséuczynienia wszystkim
roszczeniom 0sob trzecich kierowanych do Zamawlajacego, powstatych w zwigzku z dziataniami bgdz
zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go F4
odpowiedzialnosci wzgledem wiw podmiotdw.

13.Wykonawca dolozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaly jak najmniej zakldcen
uzytkownikéw sasiednich nieruchomosci, w tym ich wiaécicieli oraz innych osob postronnych, &
W szczegllnosei w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne &rodki
zapobiegawcze celem uniknigcia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd na wiw nieruchomoséciach. Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialnosé wzgledem wiw podmiotéw za szkody wyrzgdzone w zwigzku z
niswykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejszq
Umowg, w tym prowadzeniem robét niezgodnie ze sztukg budowlang | wskazaniami wiedzy techniczne),
Wykonawea jest odpowledzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci
wzgledem w/w podmiotow.

14.Wykonawca jest zobowigzany podjaé wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych
robdt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie budowy oraz oséb trzecich, a takte mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny w peinym zakresie, az do dnia
protokolamnego odebrania Inwestycjl za stan bezpieczefistwa na terenie budowy.

15.Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajacego badz przez
podmioty dziatajace na jege rzecz | do terminowego realizowania podjetych na nich ustaler.

16.Wykonawca ponosi peing odpowledziainosé za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,
za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢ podczas realizacil Inwestycji, Wykonawca niezwiocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez inspektora nadzoru.

17.Wykonawca zobowlgzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz do udostepnienia danych i
informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wiasciwych organdw,
a w szczegoinosci Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcii Ochrony Srodowiska, Inspekg]i
Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnsj, Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow,

18.Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przy
uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen, materiatow, wyrobow. Wszystkie materialy | wyroby muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi ninlejsza Umowa, w tym jej zalgcznikami, a w szczegdinosci z trescig
dokumentacji, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami
i zasadami przyjetymi w dane] dziedzinie oraz posiadaé stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy
wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien stosowaé wylacznie urzadzenia posiadajgce wszystkie
niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajq obowigzujace przepisy prawa.

19.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktére wymagane
sg prawem, Umowg lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjq techniczng: atesty, certyfikaty lub inne
dokumenty potwierdzajace mozliwoé¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykarzystanie materiaiow nie
speiniajgcych wiw warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy | w szczegodinosci uprawnia
Zamawiajgcego do odmowy zapiaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty
wymiany i demontazu ponosi Wykonawca.

20.Wykonawea jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i
przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wylacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowieri niniejszej Umowy, a w szczegéinosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacijl i
wymaganych przeszkoler.

21.W przypadku niewskazania w dokumentacji dokiadnego opisu poszczegbinych materialéw, wyrobdw
koniscznych do wykonania danych rob6t Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie. dostarczyé Zamawiajgcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyczerpujacq informacje okreslajaca proponowane rozwigzania
celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczaja, iz Wykonawca jako profesjonalny
wykonawca robét budowlanych jest wylacznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz
wyrobOw, a w szczegoélnosci za ich jako&é | przydatno$é, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego. Uzyskanie akceptac)i Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wady wynikajgce, badz zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiaiu.

§5
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[Umowa ubezpisczenia odpowiedzialnogcl cywiine]j]

. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakoficzenia realizacji
Inwestycijl, potwierdzonego podpisanym protokoiem odbioru korncowego, posiadaé ubezpieczenie od
odpowiedzialnoéci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej i kontrakiowej
na sume nie mniejszg niz 150 000,00 zi. Polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy stanowi zatgcznik nr 7 do
niniejszej Umowy.

. W przypadku wygaséniecia z jakichkolwlek przyczyn umowy odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty wygasniecia umowy ubezpieczenia kopie nowej polisy
potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z
dowodem uiszczenia skfadek.

. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy moze zawrzeé takg umowe ubezpieczenia lub przediuzyé okres jej obowigzywania we
wilasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy begdzie
uprawniony do potracenia poniesionych kosztéw zwigzanych z zawarciem lub przediuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

§6
[Podwykonawcy]

. Wykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe 0 podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany w ftrakcie realizacji umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projekiu umowy
© podwykonawstwo,

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, przewidziany w umowie ©
podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcey, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawigajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem
83 roboty budowlane, zglosi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci zastrzezenia do takiego projektu,
jezeli:

a) nle spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamodwienia,

b} przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu;

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

. Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoséé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny pod rygorem
niewaznoéci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowiane, w
przypadkach, jesli nie speinia ona wymogdéw wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgfoszenie
pisemnego sprzeciwu do przedioZonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawlajgcemu poéwiadczong za zgodnos$é z oryginatem kople
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre] przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz
0,6% warto$ci niniejszej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wyigczenie,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 zt.

. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu jezeli termit zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajgey informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

. Postanowienia ust. 1 do ust. 8 niniejszego paragrafu stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiadajac Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu winien przediozy¢ nadto zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

. Postanowienia ust. 1 do ust. 8 niniejszego paragrafu, w tym terminy na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezenh badz sprzeciwu stosuje sig odpowiednio do zmian umowy © podwykonawstwo.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcow ich
przedstawicieli lub pracownikéw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za
posrednictwem, ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wiasne dzialania i zaniechania. Umowa o
podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowlen ksztalttujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowieri dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposcb dla



niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami umowy zawartej

migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

10.Ustala sig, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcdw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani.

b) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, 0
ktérych mowa w lit. @) wyzej w trakcie realizacji niniejszej Umowy, & takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamisrza powierzyé
realizacje robot budowlanych.

c) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce rob6t budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce | o rozpoczgeiu takiej pracy na terenie budowy.

11.Zmiana Podwykonawcy obejmujaca zawarcie umowy z innym Podwykonawca, w trakcie realizacji Umowy
moze nastgpic wylgcznie zzachowaniem wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy
uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp.

12. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym niz 14 dni o dacie zakorczenia prac przez
kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie budowy. Do zawiadomienia Wykonawca
zalgczy oswiadczenie Podwykonawcy | dalszego Podwykonawcy o zakresie | wartosci zrealizowanych robét,
wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce | dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie
wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawey lub dalszego Podwykonawey.

13.Wykonawca zawierajac umowe z Podwykonawca jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania
przez takiego Podwykonawce zasad | warunkéw realizacji przedmiotowago zadania okreslonego ninigjszg

Umowa.

§7

[Warunkl wyplaty wynagrodzenia bezpoérednio na rzecz Podwykonawcéw]

1. Zamawiajacy dokonuje bezposrednie] zapiaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawari przedtozong Zamawiajacemu
umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapiaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub daiszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane,

2. Wynagrodzenie, o ktrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy

4. Przed dokonaniem bezpoéredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawey zgloszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnoSci bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy w kazdym
przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacjl. W uwagach nie mozna powolywaé sig na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo

5. W przypadku zgioszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoé¢ takiej zapiaty

6. W przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytuiv wykonanych robot budowlanych stosuje sig przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8
[Wymaganle zatrudnienla na podstawle umowe o pracg]
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Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez caty okres wykonywania przedmiotu
umowy zatrudnial na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére wykonywaly bedq czynnosci
W zakresie realizacji zaméwienia, jezsli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy.

Zamawiajgcy wymaga zatem zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg na podstawie umowy
0 prace wszystkich osob, ktére wykonywaly beda czynnosci bezposrednio zwigzane z wykoenywaniem robét
- wchodzace w tzw. koszty bezposrednie wynikajace z przedmiaru robét [czynnosci szczegbiowo okreslone
w przedmiarze rob6f] {j. m.in.:

a) wykonanie bay passa celem odpompowywania wéd deszczowym;

b) przygotowanie kinet w studniach (rozbiérka) celem instalowania urzgdzenia do BURSTLININGL;

C) czyszczenie przewodow rurowych z namutu, wykonanie modernizacji kanatu — BURSTLINING.

d) oczyszczenie kinety z namutu, gruzu i nanosu, (kanalizacja ¢zynnay);

e) renowacja studni kanalizacji deszczowej: usuniecie strych powlok, ostukanie podioza pod kontem
pustek podpowierzchniowych, usunigcie luznych | uszkodzonych czgsci do zdrowego podioza,
sfazowanie ubytkéw pod katem 45 stopni, odkucie skorodowanego zbrojenie po obwodzie,
wymiana i uzupetnienie stopni ziazowych, naprawa spocznika i kinet.

Obowigzek ten nie obejmuje zatem takich czynnosci, jak kierowanie budowg fub robotami, dostawy

materiaiéw i urzadzen.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawee lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegobinoscei do;

a) 2adania odwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw | dokonywania
ich oceny,

b) 2adania zvyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia
wezwania Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej:

a) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegéinoscl: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, datg zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, 2e objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie

umowy 0 pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zioZenia oswiadczenia w imieniu Wykonawey lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
ww, oswiadczenie Wykonawey lub podwykonawey

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika

d) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace (Zamawiajacy moze w szczegobinosci Zzadaé dokumentéw
potwierdzajgcych zgtoszenie do ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o pracg okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajacych oplacanie tych sktadek, w tym
zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS za wskazany przez Zamawiajacego okres)

. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyze] zawierajg informacje, w tym dane osobowa, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie | nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace | zakres obowigzkéw pracownika. Pozostate dane, kidre

nie 83 niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zgodny z

przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umowne] w wysokosci okreslonej w §17 niniejszej Umowy.

Nieziozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci.



9
[Roboty zanikajgce Iubspodlogajqce zakryciu]

Strony postanawiaja, [2 zadna z robét budowlanych wykonywanych przez Wykonawee w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu cze&¢ robét budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca zglosi gotowos¢ wiw robét do odbioru Zamawiajacemu w formie pisemnej. Zmawiajgcy
przystapi do odbioru nie pdZniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w pisemnego zgloszenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi robst zanikajacych lub podlegajacych zakryciu do odbioru, na
wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowiazany do odkrycia wiw robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidiowosci ich wykonanla. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonané prawidlowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlaéciwie, Wykonawca
niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia wiw
robét, a takze przywrécenia ich do stanu poczgtkowego lub ich prawidiowego wykonania poniesie
Wykonawca.

§10
[Odblory czeéclowe robét]

. Strony postanawiaja, iz roboty realizowane przez Wykonawce beda podiegaly protokolamym odbiorom

czgsciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu.

. Wykonawca zglasza Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc

Zamawiajacemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru, prawidiows i kompletng dokumentacje

powykonawczg dla danego zakresu w formie pisemnej | w dwoch egzemplarzach. Do zgloszenia

Wykonawca dolacza szczegdtows pisemng specyfikacje robot wykonanych w ramach danego zakresu, w

tym odebranych robét zanikajgcych lub podiegajgeych zakryciu,

. Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 7 dni roboczych (ij. bez sobét, niedziel

i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgioszenia od Wykonawcy.

. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robét, oraz

przedstawiciel Zamawiajgcego.

. W razie stwierdzenia w trakcle odbioru czeéciowego istnienia wad odbierane] czesci robét strony uznaja, iz

roboty objgte zgloszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajacy jest uprawniony do

uzaleznienia dokonania odbioru od usunigcia ww. wad, potwierdzonego odpowiednim wpisem do dziennika

budowy.

. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru rob6t wykonanych w ramach danego zakresu i

podpisania protokolu odbioru jedynie w przypadku fgcznego speinienia nastepujacych przestanek:

a) Brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete.

b) Wykonawca dostarczyl prawidiows i kompletng dokumentacje powykonawcza dla odbieranej czescl
robét wraz ze szczegoiows pisemng specyfikacja robét wykonanych w ramach danego zakresu.

. Protokolarne odebranie przez Zamawiajacego robdt wykonanych w ramach danego zakresu stanowi

podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowiert §12 ninlejszej Umowy.

§11
[Odblér koricowy Inwestycji]

. Po wykonaniu wszystkich robét budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu budowy,

przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru  koficowego Inwestycli,

Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koricowego.

. Wykonawca niezwiocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ Inwestycji do edbioru koficowego,

dotgczajac do zgloszenia;

a) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robét zgodnie z dokumentacja, przepisami
prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu | porzadku terenu budowy:

¢) kompletng dokumentacje powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach oraz
ws2elkie niezbedne atesty, cerlyfikaty, aprobaty dotyczgce materiaiéw i wyrobéw wykorzystanych w
trakcie realizac]i Inwestycii.

. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego

paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajacy przystapi do procedury odbioru.

. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegéinosci

dokona oceny prawidiowosci i kompletnosci wykonania robét budowlanych w ramach przedmiotu umowy |

sporzadzi liste wad oraz usterek, ktdre zostang podzielone na dwie grupy:



a) Wady | grupy — wady uniemozliwiajgce dokonanie odbioru przedmiotu umowy (w szczegoinosci
uniemozliwiajace prawidiowe lub bezpieczne uzytkowanie przedmiotu umowy w czeéci, badZ w calosci
zgodnie z jego przeznaczeniem),

b) Wady Il grupy — wady nieistotne, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbloru przedmiotu umowy.

5. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg usuwaine Zamawiajacy plsemnie wyznaczy Wykonawcy termin
usuniecia w/iw wad, a w takim przypadku do czasu usuniecia w/w wad przez Wykonawce Zamawiajacy moze
odméwié dokonania odbioru przedmiotu umowy nie popadajgc w tym zakresie w zwioke. w
przypadku nieusuniecia w/w wad we wskazanym wyze| terminie Zamawiajacy ma prawo do zlecenia
usuniecia wiw wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi badz ich usunigcia samodzielnie przez
Zamawiajacego na koszt i ryzyko Wykonawcy

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sa nieusuwalne Zamawiajgcy moze wediug swojej swobodne|
decyzji:

a) dokonaé odbioru Inwestycji | skorzystac z przystugujacych mu uprawnier z tytutu rekojmi, w
szczegblnosci obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno
pozostawaé w takiej proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej wartosc¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do warto§ci przedmiotu umowy bez wady (bez wad).

b) odmowi¢ odbioru Inwestycji i odstgpié od umowy w terminie 30 dni od daty ziozenia Wykonawcy
o$wiadczenia 0 odmowie dokonania odbioru przedmiotu umowy albo 2ada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, badz skorzysta¢ z innych uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu na mocy
niniejszej umowy badZ obowigzujacych przepiséw prawa.

7. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika innym termin, Wady |l grupy wykryte w
trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawcg w ciggu 14 dni od daty podpisania
protokotu odbioru koficowego pod rygorem zlecenia usunigcia w/w wad na koszt | ryzyko Wykonawcy
innemu podmiotowl bgdZ ich usunigcia samodzielnie przez Zamawiajgacego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W odniesieniu do Wad |l grupy zastosowanie znajdujg postanowlenia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi i
gwarancil.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany podpisaé protokét odbioru koricowego i odebraé przedmiot umowy jedynie
wéwczas, gdy igcznie zostang speinione nastepujgce warunki:

a)  nie wystepujg Wady | grupy badZ wady te zostaty usunigte,
b) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu peing, prawidlowg i kompleing dokumentacje odbicrows,
wskazang w ust.2 niniejszego paragrafu.

9. Zadne z postanowlef niniejszege paragrafu nie ogranicza uprawniefi Zamawiajgcego wynikajacych
z obowigzujgcych przepisdéw prawa.

10.Podpisanie protokolu odbioru czesciowego i korficowego nie zwalnia Wykonawey z odpowiedzialnosci
z tytutu gwarancji | rekojmi niezaleznie od charakteru tych wad.

§12
[Wynagrodzenle Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytulu realizaciji przedmiotu umowy, w tym wszystkich obowigzkow wskazanych w niniejszej
Umowie, przysiuguje wynagrodzenie ryczaltowe kitdrego wysoko&¢ stanowi kwote. netto™*™**zi
(stownie:*****ziotych***/100) plus obowigzujacy podatek VAT"*++* W wysoko§ci: =zt
(slownie:*****ztotych***/100) co daje razem kwotie brutto****zt (slownie:*****ziotych***/100).

2. Z zastrzezeniem daiszych postanowien niniejszej Umowy wynagrodzenie ryczatowe pozostaje niezmienne
przez caly okres reaiizacji Umowy i obejmuje w szczegdinodci koszty wykonania wszystkich robét
niezbednych do prawidtowej realizacji Inwestycji rowniez ewentualnych robét zamiennych. Wynagrodzenie
to pozostaje niezmienne bez wzgledu na zakres i ilos¢ wykonanych robot, technologie wykonania robét
takze rodzaj uzytych materiatow i innych wyrobéw. Wynagrodzenie ryczattowe pokrywa wszelkie koszty
niezbedne do realizacji Inwestycji.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty materiatow, w szczegoinoci, czesci, elementow
instalacji i innych, jak i robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnieri, opinii, zatwierdzen,
kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru badZ udzialu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych
stuzb, jednostek, organéw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidlowego utrzymania terenu budowy
| jego zaplecza, a takze koszty organizacjl terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych
i wszelkich rozblérek oraz demontazéw, koszty dostawy mediéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy,
zawarcia wymaganych uméw ubezpieczenia i innych, w szczegoinoscl zwiazanych z realizacjg obowigzkow
okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje réwniez koszty wykonania
wszystkich dostaw, usiug i robét, wehodzacych w zakres przedmiotu Umowy okreslony w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy i w jej zatgcznikach.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie platne na podstawie faktur VAT czeéciowych oraz faktury
VAT koricowej.
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5. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czeéciowej po dokonaniu protokolarnego odbloru

czesciowego przez Zamawiajgcego jednakze nie czeédciej niz raz na 30 dni. Protokoly odbioréw
czesciowych bedg sporzadzane w oparciu o stopleri zaawansowania wykonanych prac okreslonych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz na podstawie kosztorysu ofertowego.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koricowe] obejmujgcej wynagrodzenie za

q

realizacje ostatniej ti. Il czesci Inwestycji po zakoriczeniu realizacji calej Inwestycji stwierdzonym
podpisanym przez Zamawiajgcego koncowym protokolem odbioru Inwestycji.

. Wystawienie faktury VAT przed podpisaniem protokolu odbioru robét {protokét czeciowy lub koficowy),

o ktérym mowa w ust. 5 oraz 6 niniejszego paragrafu, jak réwniez na kwote wy2szg wskazana w ust. 1
t ust. § niniejszego paragrafu, strony uznajg za bezzasadne, a nalezno$é nig objetg za niezasadng

i niewymagaina.

8. Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowg oraz fakturg VAT konficows jest zobowigzany do przediozenia

Zamawiajgcemu dowodéw uiszczenia wszystkim Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestyc|l, wymagalnego
wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT wystawionych przez wiw podmioty w tym zakresie, a takze do
przediozenia oéwiadczeri Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o uiszezeniu przez Wykonawce
lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajacych ze wszystkich wykonywanych
przez wiw podmioty robét budowlanych, dostaw i ustug.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa w ust. 8

niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie 2 platnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czedci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty oraz oswiadczefi, ustalonej na podstawie przedioZzonych
Zamawiajgcemu uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajac w tym zakresie
w op6Znienie. W takim przypadku Zamawiajacy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw | dalszych Podwykonaweow o przediozenie wiw oéwiadczen i dokumentow lub okreslenie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytulu wykonania robét, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajacego wezwany do niezwiocznego uregulowania wszelkich zaleglych
naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, a w przypadku niewykonania ww.
obowigzku, Zamawiajacy stosownie do postanowief §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonaé ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych érodki dla Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw.

10.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dnl po dostarczeniu

oryginatu prawidiowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowlen §7 niniejszej Umowy. Za
dzieh dokonania zaptaty uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Wptata zostanie
dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oSwiadcza, ze
wskazany przez niego rachunek bankowy, na kiéry ma zostaé przekazane wynagrodzenie bedzie
rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaplaty mechanizmem podzielonej
pfatnosci. Zamawiajgacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za nieterminowg platnosé w zwigzku ze
zwrotem §rodkéw spowodowanym blednie podanym rachunkiem do zapiaty.

11.Faktura VAT winna zosta¢ wystawiona zgodnie z ponizszymi danymi:

Gmina Zbroslawice,
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice,
NIP 6452533560.
§13
[Gwaranc]ja | Rgkojmia]

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
uzyte materlaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujgcy okres gwarancyjny: ***** miesigcy.

2, Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po speinieniu fgcznie wszystkich
ponizszych warunkow:

b) podpisaniu protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego,
¢) usunigciu wszystkich wad wykrytych podczas procedury odbioru.

3. Wramach gwarancji Zamawiajgcemu przysiuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym w terminie ***** dni kalendarzowych, wykonanie wadliwych prac na nowo badZ
wymiang poszczegbinych elementéw wykonanych robét na nowe - w zaleinosci od decyzji
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany zglosic wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej
wykrycia.

6. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgloszenia Zamawiajacego informuje Zamawiajacego
o terminie, miejscu przystapienia do usunigcia wady oraz sposobie jej usunigcia, z zastrzezeniem, 2e
w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu kolejnych
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10.
1.
12.

13.

14.

15.
16.

24 godzin Informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystapienia do usunigcia wady oraz sposobie

jei usuniecia i przystapi do ich usuniecia.

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie diuzszym

niz "™ dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad

uniemozliwigjgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez

zbednej zwloki nie pd2niej niz w ciggu 48 godzin od daty ich zgloszenia. Terminy te mogq zosta¢ w

uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach przediuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgoda

Zamawiajgcego.

Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego | w terminie z nim

uzgodnionym na koszt i ryzyke Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na

wiasny koszt ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko
przypadkows] utraty ub uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej
przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgloszonej wady w terminie okreslonym w ust. 8 niniejszego

paragrafu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia jej usunigcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy badZ samodzielnego jej usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku ujawnienia si¢ w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przediuzony

o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu je] skutecznego usunigcia. W przypadku wykonania

jakiejkolwiek czesci robot na nowo ckres gwarancyjny dla tej czesci robét biegnie na nowo od dnia

protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robot.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych normalnym nastgpstwem

wad, za kitére odpowiada.

Wykonawca przez caly okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowa¢ na

wiasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na

zamontowane wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Przedmiotu umowy odpowiada okresowi

gwarancji, chyba 2e obowiazujgce przepisy prawa przewidujg diuzszy okres rekojmi niz wynikajacy

z ust. 1 ninlejszego paragrafu okres gwarancji - w takim przypadku obowigzuje diuzszy okres rekojmi.

Wykonawca odpowiada za wszystkie wady wykonanych robot, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne

| ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowiazany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych

wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia | jest w ramach przystugujacych mu roszczer uprawniony

do:

d) zgdania usunigcia wad;

e) zgdania wymiany wadliwych elementéw, czeéci, sprzetéw etc. na nowe;

f) 2adania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czeéci robot;

g) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados¢ zgdaniom
Zamawiajacego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego
paragrafu, badz gdy wady sg nieusuwalne,

h) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdZ samodzielnego
usuniecia wad na koszt o ryzyko Wykonawcy - w przypadku nieuczynienia zado$¢ 2adaniom
Zamawiajacego wskazanym w lit. a) do c) powyzej w terminie oznaczonym w ust. 14 ninisjszego
paragrafu;

i} odstapienia od Umowy w czedci badz w calosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado&é 2zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w lit. a) do ¢) powyzej w terminie oznaczonym w
ust. 14 niniejszego paragrafu, badZ gdy wady sq nieusuwaine.

Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zadoéé roszczeniom Zamawiajacego, o kidrych mowa w ust. 13
lit. a) do c) ninle]szego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymanla stosownego zgtoszenia od
Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnogci za wady i usterki w okresie rgkojmi i gwarancji okolicznosé
podpisania protokotu koricowego odbioru robét.

Na 2adanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wskazanym Strony po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji przeprowadzany Jest pogwarancyjny przeglad Przedmiotu umowy, kiéry ma na celu

weryfikacje, czy wady wykryte w trakcie okresu gwarancji i rgkojmi zostaly przez Wykonawce usuniete.

§14
[Zabezpleczenie naleZytego wykonania umowy}

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne § % calkowite] ceny umowne)

okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: ***).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy =zostalo wniesione w formie pienigznej/gwarancji

ubezpleczeniowej/bankowej przed zawarciem Umowy

. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
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. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy wniesione zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy w

nastepujgcy sppsob:

a) 70% tej kwoty, tj. “**** zI. - w ciagu 30 dni od wykonania zaméwienia | uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostalo protokolem odbioru kotficowego robét,

b) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie péZniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji {0 dacie zwrotu
decyduje uplyw tego okresu, ktéry jest diuzszy).

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu

wnosi si@ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sig na okres nie krétszy niz 5 lat.

W takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego

zabezpieczenia na kolejne okresy.

. Wprzypadku nieprzediuzenia iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpéZniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w plenigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego

zabezpieczenia.

. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu nastepuje nie péZniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

. W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca

przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznogci wniesionego

zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego

zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia taklego

aneksu.

§15
[Odstgpienie od Umowy]

. Zamawiajacemu przysiuguje prawo odstgpienia od niniejsze] Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejsze] Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstapié od niniejszej Umowy w
terminle 30 dni, liczac od bezskutecznego uplywu ww. terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu budowy - w terminie 30 dni od daty
dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu budowy;

b)  Wykonawca opdznia sig w zakoriczeniu realizacji Inwestycji w jakimkowiek zakresie w stosunku do
terminu okreSIonego w §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uplywu wiw terminu,
a w przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakoriczenia realizacji Inwestycji w
terminie 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; .

c)  Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu ktdrejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w §5 niniejsze] Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy
moze odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uplywu w/w terminu;

d)  w przypadku jezeli Wykonawca opéZni si¢ w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbloru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 5 lub ust. 7 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 30 dni, liczac od bezskutecznego uplywu w/iw terminu;

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowieli niniejszej
Umowy, jeéli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona
cigzacych na nim obowigzkéw iflub nie zaniecha naruszen ilub nie przywréci stanu zgodnego
z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstapié od
niniejszej Umowy w terminie 80 dni, liczac od dnia bezskutecznego uplywu wiw terminu,

f) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa, a w szczegéinosci art.
456 ustawy Pzp.

. Odstgpienie w zaleznosci od decyzji Zamawiajacego moze dotyczy¢ catoci Umowy, badz jedynie czesci, w

tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysziosc).

. W przypadku odstapienla przez Zamawiajacego jedynie od niezrealizowanej czesci mnlejszej Umowy

Zamamajacy Zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg réwnowartodé zakoficzonych, a nie zapiaconych

jeszcze przez Zamawiajgcego prawidiowo wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie z

cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie oferfowym Wykonawcy. Strony sg zobowigzane do

dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczeri stron.

Ww. kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajacemu

stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzadzonego w zgodzie z ww. warunkami.

. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od

daty odstapienia od umowy zorganizowaé usunigcie sprzetu | robdt tymezasowych na swoj koszt i

ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony

jest do usunigcia sprzetu i robot tymezasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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5. W przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysziosé
o$wiadczenie o odstapienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czeéci zobowigzan, co
oznacza, 2e zachowane zostang w peini przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem
odstapienia od niniejszej umowy, w szczegdlnoéci w zakresie uprawnien z kar umownych | wad przedmiotu
umowy

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wylaczajg uprawniefi Zamawiajacego
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§16
[Kary Umownae]

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

a) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.2
ninlejszej Umowy - za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w
§12 ust 1 niniejsze] Umowy,;

b) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust.1 niniejsze] Umowy, liczonej osobno za kazdy dzieri zwioki w przejeciu terenu
budowy;

c) w przypadku zwioki w usuwaniu wad wykrytych podczas procedury odbioru (odbiér koricowy Inwestycii)
w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §11 niniejszej Umowy - w wysokosci
0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzieri zwioki;

d) w przypadku zwioki w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu okre$lonego
zgodnie z postanowienlami §13 niniejszej Umowy - w wysoko$ci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dziern zwioki ;

e) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu kidrejkolwiek z polis

ubezpleczeniowych, o ktdrych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych w
wysokoéci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za
kazdy dziefi zwioki;

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
- w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 ninlejszej Umowy;,

g} w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji rob6t podmiotu wprowadzonego na plac
budowy z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegoinosci z pominigciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 0,5% za kazdy przypadek cgobno,

h) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

i) wprzypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 0,6%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno,

) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust. 1 niniejsze] Umowy, liczac za kady przypadek
naruszenia wiw obowigzku osobno;

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia w
przypadku, o ktérym mowa w §6 ust. 6 niniejsze] Umowy — w wysokosci 0,6% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac za kazdy przypadek naruszenia ww. obowigzku
osobno;

I) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o$wiadczenia ilub dowodow
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12
ust. 1 niniejsze} Umowy za kazdy dzien zwioki,

n) zanaruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych prace opisane
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenla brutto, wskazanego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy przypadek naruszenia;

2 Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §12 ust 1 niniejszej
umowy, przy czym Strony przyjmujg, 2e w przypadku Zzmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do
podwyzZszonego wynagrodzenia.

3 Zamawiajgcy jest uprawniony do facznego dochodzenia od Wykonawcy wszystkich kar umownych
wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar
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Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych, gdy wysoko$¢ szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego, do wysokoséci rzeczywiécie poniesionej szkody.

§17
[Zmiany Umowy]

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Urnowy mogg byé dokonane wylacznie w drodze aneksu w
formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inacze.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwoé¢ nastepujacych zmian umowy,
o ile nie bedg one modyfikowaty ogéinego charakteru umowy:

1)  w zakresle wysokosci i zasad platnosci wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowe;):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 ninlejszej Umowy
| rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysoko&é
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1
ust. 9 niniejszej Umowy Strony postanawiajq, iz fgczna warto$¢ wynagrodzenia z tytufu
realizacji robét dodatkowych nie moze przekroczyé 15% wartosci realizowanego zamodwienia
(wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §12 ust.1);

b) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 10 niniejsze] Umowy
jesli ich realizacja powoduje zmiang kosztéw realizacji zaméwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 11 niniejszej Umowy.

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zaméwienia wskazanego w §2 ust. 2 niniejsze] Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opoZnia reallzacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych kiérych realizacja wstrzymuje lub
opéznia realizacje przedmiotu Umowy;

¢) w przypadku wstrzymania rob6t budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchéw i niewypaiéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - o lle czas
wstrzymania robét | ich zakres bedzie skutkowaé¢ wydiuzeniem terminu wykonania
Zamowienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidiowe wykonanie robét budowlanych, w szczegdlnoéci z powodu technoiogil
realizowania prac, okre§lonej niniejszg Umowa, normami i innymi przepisami technicznymi,
ilub uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystapienie powyzszych okolicznosci
bedzie skutkowad¢ wydiuzeniem terminu wykonania zaméwienia;

e) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci nlezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie
mégt przewidzie¢, ani unikngé przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek
wystapienia tych okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f) wprowadzenia w ftrakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujacych
przepiséw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnieri w dokumentaciji projektowej, jezeli z
uwagi na ich wprowadzenie dochowanie terminu ckreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamoéwienia ustali Zamawiajacy po
negocjacjach z Wykonawca, uwzgledniajac wplyw powyzszych okolicznogci na mozliwy termin
realizacjl Inwestycji. :
3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zaméwienia wynikajacej ze zmian w dokumentac]l projektowej
wprowadzonej w nastepsiwie:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projekiowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci te] dokumentacji a tak2e poprzez
pojawienie si¢ na rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzit koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci rob6t, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego woparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

¢} koniecznodci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
Zmian niebgdgcych istotnym odstepstwem od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a
ust. 5 prawa budowlanego,
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d) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robét, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materialdw, parametrow technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowe],
a wynikajacych ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasno$ci tej dokumentacji a takze poprzez
pojawienie sie na rynku rozwigzan technicznych lub technologii rob6t nowszej technologii,
pozwalajgcej np. zaoszczedzi¢ koszty,

e) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry Je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienaiezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

f) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w spos6b istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga
skutkowaé w Swietle dotychczasowych zafozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

g) wystaplenia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentac]jl projektowej, w szczegdinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub Innych obiektéw budowlanych,

4) w zakresie szczegdlowego harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) w przypadkach wskazanych w pkt. 2) wyzej,

b) w przypadku gdy nastapl to bez zmiany terminu zakoriczenia realizacji Inwestycji w razie
zaistnienia 2zmiany warunkéw flnansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od
Wykonawcy czynnikéw

5) w odnlesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 8 i ust. 10
niniejszej Umowy.

. Zmiany w dokumentagji projektowej, ktére nie powodujg zmian jakichkolwiek innych postanowief niniejszej

Umowy i z ktdrymi nie jest zwigzana zmiana jakichkolwiek innych postanowien niniejszej Umowy, nie

wymagajq zawarcia aneksu do umowy.

. W przypadku wystapienia przestanek wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu zaréwno Zamawiajgcy, jak

i Wykonawca s uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycja zawarcia stosownego aneksu do

niniejszej] Umowy, przedkiadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dia

realizacji Umowy, a w przypadku koniecznoéci réwniez stosowne dowody.

. Wystapienie ktdrejkolwiek z okollcznoéci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania

Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejsze} Umowy, a jedynie podstawe do podjgcia

negocjacji pomiedzy Stronami.

§18
[Koordynatorzy umowy | dane kontaktowe]

. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy (w zakresie nieobjetym
obowiazkami Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy) Strony wyznaczajg nastepujgce

osoby:
a) Zamawigjgcy. Justyna Sniezek, tel. 32 666 44 01, adres poczty elektronlcznej Jsmezek@zbroslawloe pl

b) Wykonawca ................................... ereeeaeeny tel.
adres poczty elektronlcznej

. 0 ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja pomigdzy Stronami, w tym
zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana przez Strony na ponizsze adresy poczty elektronicznej:
a) Zamawiajgcy: jsniezek@zbroslawice.pl

b} Wykonawca: ..

. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu badZ danych kontaktowych wskazanych
w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej Umowy i staje sie
skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

. Strony zobowiazane sq zawiadamia¢ sig¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca siedziby,
adresu poczly elektronicznej oraz numerdw telefonéw. W razie zaniedbania tego obowigzku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strone adres uznaje si¢ za doreczone. Zmiana danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym powyzej nle stanowi zmiany niniejsze] Umowy i staje sig skuteczna z chwilg
pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

§19
[Ochrona danych osobowych]

. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w a w szczeg6inosci
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Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku 2 przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronle danych osobowych (fj. Dz.U. 22019 1., poz. 1781 z p62n. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu
danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w ww.
przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO stanowig zalgcznlk nr 6 do niniejsze] Umowy.

§20
[SHa wyZsza]

1. Przez silg wyzszq na gruncie niniejszej Umowy rozumie sig zdarzenia, ktérych wystapienie jest niezalezne
od Stron i ktérym nie mogg one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegélnosci: wojny,
stany nadzwyczajne, kigski Zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamleszki | strajki.

2. W sytuacjach wystgpienia sity wyzszej, ktdra ma wplyw na realizacje przedmiotu umowy, Wykonawca bez
zbedne] 2wloki informuje Zamawiajgcego o tym fakcie.

§21
[Klauzula salwatoryjna]

Niewaznos¢ jakiegokolwiek zapisu Umowy nie spowoduje niewaznoéci calej Umowy.
W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dokonajg zmiany Umowy, w pierwszej kolejnosci
postuguijgc sie interpretacjg pozostalych jej zapiséw.

N =

§22
[Postanowienla koricowe]

1. Umowa zostala zawarta w trybie przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Wykonawca bez uprzedniej pisemne| zgody Zamawiajgcego nie moze przenies¢, ani obcigzyé jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

3. Z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wszelkich kwot naleznosci wzgledem Wykonawcy, w tym kar
umownych, kosztéw wykonania zastgpczego, odszkodowan i innych.

4. Wszystkie ewentuaine kwestie sporne powstate na tie wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé beda
polubownie. W przypadku nie doj§cia do porozumienia spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowieft publicznych {Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6n. zm.), ustawy z dnla 07.07.1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz.
1740 z pozn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwieli publicznych nie stanowig inaczej.

6. Umowe niniejszq sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem - jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

7. Poni2sze zalgczniki do niniejszej Umowy stanowiq jej integralng czesé:

o Zalgcznik nr 1 - Projekt wykonawczy.

e Zalgcznik nr 2 - STWIORB.

e Zalgeznik nr 3 = Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

¢ Zalgcznik nr 4 = Porozumienie Zamawiajacego ze Skarbem Paristwa - GDDKIA nr 4370/19/21 z dnia
23 wrzesnia 2021 1.,

o Zalgcznik nr 5 - Zatwierdzony przez GDDKIA projekt organizacji ruchu znak O.KA.Z-
2.4081.33.2021.AZ z dnia 16 lipca 2021 na czas prowadzenia robét.
Zatacznik nr 6 - Niewymienione wyzej pozostate dokumenty zaméwienia
Zatgcznik nr 7 - Obowigzek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO

Zamawiajgcy Wykonawca
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