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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z budową słupowej stacji transformatorowej na terenie 

Arboretum Wojsławice Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, budową 

sieci kablowej niskiego napięcia Tauron Dystrybucji i Arboretum, demontażem rządzeń 

istniejącej stacji transformatorowej WBD67613 zlokalizowanej w północno-zachodnim 

narożu budynku W-2 oraz demontażem odcinków linii napowietrznych. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z: 

 budową słupowej stacji transformatorowej, która funkcjonalnie zastąpi stację 

transformatorowa WBD67613 zlokalizowaną w północno-zachodnim narożu 

budynku W-2 umożliwiając inne zagospodarowanie tej części budynku W-2, 

 doposażenie istniejącego słupa linii napowietrznej SN L-676/30 WBD041475 w 

rozłącznik z napędem ręcznym, 

 budową złączy i linii kablowych niskiego napięcia zastępujących odcinki linii 

napowietrznych (obwody X-1, X-2 i X-3) będących własnością TAURON 

Dystrybucji, 

 budową złączy linii kablowych niskiego napięcia stanowiących wewnętrzną sieć 

elektroenergetyczną i umożliwiającą zwiększenie mocy dla poszczególnych 

obiektów Arboretum, 

 zastąpieniem trzech odrębnych punktów poboru energii jednym o większej mocy 

przyłączeniowej i w nowej lokalizacji, 

 demontażem odcinków linii napowietrznych nN, 

 demontażem urządzeń istniejącej stacji transformatorowej WBD67613 

zlokalizowanej w północno-zachodnim narożu budynku W-2. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami 

podanymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową techniczno-prawną oraz wymaganiami 

inwestora. 
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1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które są potrzebne do wykonania 

zadania należy ująć w cenie ryczałtowej.  

1.7. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót. 

Zakres robót budowlanych, miejsce ich wykonania i technologia podane zostały w 

projektach: 

 projekt wykonawczy pt. „Budowa słupowej stacji transformatorowej i sieci 

kablowej niskiego napięcia oraz rozbiórka linii napowietrznych, kategoria 

obiektu budowlanego XXVI”, 

 projekt budowlany pt. Budowa słupowej stacji transformatorowej i sieci kablowej 

niskiego napięcia oraz rozbiórka linii napowietrznych, kategoria obiektu 

budowlanego XXVI” wraz z decyzją Starosty Dzierżoniowskiego nr 358/2023 

z dnia 10.08.2023r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 

na budowę. 

2. Materiały. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 

robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 

informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 

będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania 

prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

2.2. Składowanie i przechowywanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 

ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 

montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 

przez inspektora nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny 

przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane poza 

obrębem placu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza 

placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
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Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz 

pozostałą część budynku i otaczającego go terenu. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora 

nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 

wymagane przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez inspektora nadzoru. Nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

4. Transport. 

Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru, w terminach wynikających 

z harmonogramu robót. Wykonawca dostosuje rodzaj środków transportu do 

ograniczeń wynikających z kształtu i wymiarów dojazdu do realizowanych obiektów. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 

budowy na polecenie inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonywanie robót. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 



 5 

wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 

specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz poleceniami inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wszystkich elementów robót zgodnie z danymi określonymi w dokumentacji projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 

inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach 

i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

5.2. Teren budowy. 

5.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 

Granice terenu budowy wyznaczone są poprzez: 

 dla słupowej stacji transformatorowej granicą terenu budowy jest wygrodzony 

obszar przy miejscu posadowienia zaprojektowanej stacji słupowej i lokalizacji 

układu uziomowego, 

 dla linii kablowych granicą terenu budowy jest wygrodzony pas wzdłuż 

zaprojektowanej linii kablowej. 

Uwaga: 

W obrębie działki nr 33/1 należy zapewnić w czasie prowadzonych robót należy 

zapewnić ciąg pieszo-jezdny zapewniający dostęp do nieruchomości położonych na 

działkach nr 31/6 i 34/2. 

5.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w umowie. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.7 

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
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5.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru. Może on wstrzymać 

realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki 

konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 

kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.  

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy oraz teren bezpośrednio do niego 

przylegający w czystości. Wykonawca będzie się stosował do poleceń Inspektora 

Nadzoru dotyczących utrzymywania porządku na terenie budowy oraz terenie 

bezpośrednio do niego przyległym. 

5.2.4. Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w stanie sprawności wszystkie instalacje 

wykorzystywane przez zamawiającego w innych częściach budynku, a 

przebiegających przez teren budowy. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia tych instalacji i urządzeń, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy i uzgodnić termin wyłączenia i przeniesienia tych instalacji. 

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegających przez teren 

budowy. 

5.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował 

wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 
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w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 

szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 

zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty muszą być 

wykonywane w godzinach uzgodnionych z przedstawicielem Arboretum. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie i sąsiedztwie 

prowadzonych prac. Na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca niezwłocznie 

usunie zabrudzenia powstałe na skutek jego działalności. 

5.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia, wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (zwany „planem bioz”). Uważa się, że koszty zachowania zgodności 

z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 

Wykonawcą będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych znajdujących się w 

obrębie terenu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 

być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 

bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 

(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) 

mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi 

uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają 

tego odpowiednie przepisy. 

5.2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Za wszelkie szkody poczynione na skutek działania wykonawcy osobom trzecim 

odpowiada wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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5.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

5.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 
robót 

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany 

do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) program zapewnienia jakości. 

5.3.2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. 

Wykonawca przedstawi uproszczony harmonogram robót, w którym przedstawione 

będą terminy rozpoczęcia i zakończenia n/w etapów robót wraz z terminami 

planowanych przełączeń: 

 układanie linii kablowych nN (TAURON i Arboretum) wraz z posadowieniem 

złączy kablowych, 

 zapewnienie zasilania zastępczego dla istniejących odbiorców zasilanych ze 

stacji transformatorowej WBD67613, 

 doposażenie istniejącego słupa linii napowietrznej SN L-676/30 WBD041475, 

 budowa słupowej stacji transformatorowej,  

 pobranie z zasobów Tauron transformatora i instalacja na stacji, 

 sprawdzenia i próby odbiorcze oraz uruchomienie stacji transformatorowej, 

 demontaże wyznaczonych odcinków linii napowietrznych nN i złączy. 

 demontaż urządzeń stacji transformatorowej WBD67613 

 odtworzenie nawierzchni po robotach. 

Na podstawie harmonogramu robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia harmonogram płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

umowy. Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

5.3.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 

wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 

akceptacji inspektora nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował w warunkach, 

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 
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5.3.4. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do 

opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami 

certyfikatu. 

5.4. Dokumenty budowy. 

5.4.1. Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 

pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, 

stanowiący załącznik do umowy. 

5.4.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 5.4.1 dokumenty budowy zawierają 

też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

c) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- 

prawne,  

d) Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

e) Protokoły odbioru robót, 

f) Opinie ekspertów i konsultantów, 

g) Korespondencja dotycząca budowy. 

5.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 

budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 



 10 

5.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

5.5.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących dokumentów: 

1. Rysunki robocze 

2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

3. Dokumentacja powykonawcza 

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentarni wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie 

i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

wykonawcę. 

5.5.2. Rysunki robocze. 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki 

jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie 

zwalnia to wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 

Inspektor nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, 

zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka 

wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego, składania dokumentów nie 

powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, 

należy koordynować w taki sposób, aby inspektor nadzoru otrzymał wszystkie rysunki 

na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać 

przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 

wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 

do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym 

dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające 

następujące informacje: 

1. Nazwa inwestycji, 

2. Nr umowy, 

3. Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

4. Tytuł dokumentu, 

5. Numer dokumentu lub rysunku, 

6. Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
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7. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 

8. Data przekazania. 

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 

roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził 

oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 

sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementarni. 

Inspektor nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji 

składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

5.5.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 

kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 

określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 5.3.3 Wykonawca we 

wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót 

i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu 

robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

5.5.4. Dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 

zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 

rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca 

winien przedkładać inspektorowi nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki 

powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 

i sprawdzenia. Po zakończeniu robót na leży przedłożyć kompletny zestaw rysunków. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 

prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 5.3.4 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są 

określone w normach i wytycznych. 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
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w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca. Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 

użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 

podstawie pomiarów własnych i dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

inspektor nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 

wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną 

poniesione przez wykonawcę. 

7. Obmiar robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 

dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 

wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 

ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru 

robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie i terminie 

obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg stanu faktycznego. 

Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” 

zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca 

musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 

wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 

wymaganych w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie 

uzgodnionym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio 

po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

7.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 

Oprócz robót określonych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót 

wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty tymczasowe 

i towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania 

inwestycyjnego. W szczególności wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 

 przygotowanie i likwidację zaplecza budowy, 

 geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie i ich 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, 

 przygotowanie stanowiskowych miejsc pracy, a po zakończeniu robót ich 

likwidację, 

 ciągłość zasilania na czas robót dla istniejących odbiorców zasilanych ze 

stacji transformatorowej WBD67613 poprzez zapewnienie zasilania 

zastępczego np. agregatu prądotwórczego, 

 ponieść koszty opłat za dopuszczenie do prac (ewentualnie również za 

nadzór przy pracach) przez podmioty zewnętrze w szczególności 

TAURON Dystrybucja SA, 

 opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego w terenie Gminy 

Niemcza (dz. nr 33/1), 

 uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, 

 wykonanie prób i pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych, 

elektroenergetycznych, 

 wykonanie odpowiednich opisów instalacji, w szczególności opisów na 

urządzeniach, polach odpływowych, kablach i przewodach, tablicach itp.,  

 wykonanie czynności łączeniowych (i przełączeniowych) wykonanych 

instalacji, 

 przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 

 wywóz i utylizację odpadów z demontażu, w szczególności gruzu, ziemi i 

zdemontowanych instalacji wraz z opłatami za ich utylizację, 

 odpowiednie zabezpieczenie wykopów na czas prowadzenia robót, w 

szczególności barierek ochronnych, deskowań, szalunków, itp., 

8. Odbiór robót. 

8.1. Rodzaje odbiorów. 

Zamawiający przeprowadzi n/w odbiory: 

- odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

- odbiory instalacji i urządzeń technicznych, 
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- odbiory częściowe, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

Wykonawca każdorazowo poinformuje inspektora nadzoru o wystąpieniu robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru uzgodni z wykonawcą zakres 

odbioru i jego termin. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu wpisane zostaną do 

Dziennika Robót. W przypadku, gdy wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli 

i odbioru tych prac, inspektor nadzoru ma prawo nakazać wykonawcy odkrycie 

nieodebranych elementów na koszt wykonawcy. 

8.3. Odbiory częściowe. 

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru części robót, które 

wykonawca zamierza rozliczyć osobną fakturą. Inspektor nadzoru uzgodni z 

wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu 

prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu 

wpisane zostaną do Dziennika Budowy. Podpisany protokół częściowego odbioru robót 

stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie. 

8.4.1. Odbiór jakościowy. 

Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, 

opisy załączone w dokumentacji projektowej, obowiązujące normy budowlane (a w 

przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentów materiałów i 

urządzeń) określające sposób wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i 

odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstępstw, inwestor wyznaczy 

dodatkowy termin ich usunięcia określony w umowie. W przypadku nieusunięcia przez 

wykonawcę usterek i odstępstw w tym terminie, inwestor zacznie naliczać kary 

umowne za nieterminową realizację prac. 

8.4.2. Odbiór ilościowy. 

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez 

wykonawcę prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi książkę obmiaru robót. Po jej 

sprawdzeniu przez inwestora, wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi 

kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie 

podstawą do wystawienia faktury. 
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8.5. Odbiór po okresie rękojmi. 

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi. 

Przed upłynięciem okresu rękojmi, zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po 

okresie rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane 

w „protokole odbioru po okresie rękojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki 

w terminie ustalonym w protokole. Odbiór prac usterkowych odbędzie się na zasadach 

zawartych w punkcie 8.4. 

8.6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na 

zasadach zawartych w punkcie 8.5. 

8.7. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z p. 5.5.4, 

2. wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, 

3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

4. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących. 

5. uzyskanie z organu nadzoru budowlanego zaświadczenia o zakończeniu budowy 

obiektu budowlanego. 

9. Podstawa płatności. 

Terminy i formy płatności zostaną określone w umowie. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy. 

Wymieniono w poszczególnych szczegółowych specyfikacja technicznych 

10.2. Inne dokumenty. 

Wymieniono w poszczególnych szczegółowych specyfikacja technicznych 

10.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne. 

ST1 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla słupowej 

stacji transformatorowej oraz instalacji rozłącznika SN i wymiany odcinka linii 

napowietrznej SN 

ST2 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla linii 

kablowych niskiego napięcia, 
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10.4. Prawo zamówień publicznych. 

 

„Odniesienia do norm. 

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne 

opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo, gdy wskazana jest 

w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja techniczna lub 

system odniesienia należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub 

równoważne.” 

 

„Przedmiotowe środki dowodowe. 

W przypadku odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji 

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy 

przywołanych norm. Wykonawca winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny 

techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do 

oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, 

udowadniające, że proponowane rozwiązania w równym stopniu spełniają wymagania 

określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności: 

Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, 

Aprobatę techniczną, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczną doboru 

urządzenia, Dokumentację Techniczno-Ruchową, deklarację zgodności, certyfikat 

zgodności.” 
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