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WSKAZOWKI METODYCZNE

Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji
do opracowywania Szczeg6towych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (SST)

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), ktéry mozna wykorzystywac¢ do sporzadzania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, niezbednych dla uszczegdtowienia opisu
przedmiotu zamowienia.

2. Osoba sporzadzajgca szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot dla konkretnej
dokumentacji projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w nim
odpowiednich wykreslen, zmian, uzupetnien i uscislen, ktére wynikaja:

a) z zakresu czynnosci (robdt) objetych zamowieniem,

b) z wymagan Zamawiajgcego dotyczacych m.in. standardu i jakosci wykonania robot,
c) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,
d) z konkretnych lokalnych warunkéw realizacji robot.

3. W poszczegolnych punktach specyfikacji nalezy uszczegdtowi¢ i uzupelni¢ wielkosci wymaganych parametrow
technicznych, jezeli sg one istotne dla wykonania, odbioru i wyceny przedmiotu zamdwienia.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresci niniejszej specyfikaciji
standardowej nalezy wykresli¢ (poming¢), jezeli nie zostaly one uwzglednione w dokumentacji projektowej
opisujgcej przedmiot konkretnego zamaowienia.

5. Jezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do nowo tworzonego
tekstu specyfikacji szczegotowej wybraé tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajagcym lub
Projektantem.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:

Przypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamowienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., opracowana bedzie ogélna specyfikacja techniczna, w ktorej ujete

beda wspoine wymagania dotyczace wszystkich robét objetych przedmiotem zamoéwienia oraz informacje o terenie.

W ramach tych wymagan okreslone bedg m.in.:

— zasady rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych,

— informacje o terenie budowy (dotyczgce m.in. intereséw oséb trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bhp, zasad
organizacji ruchu, ogrodzenia, itp.),

— okreslenia i pojecia wczesniej nigdzie nie opisane wraz z ich definicjami.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegdinych rodzajow robét lub systeméw technologicznych nie ujeto
wiec wymagan dotyczacych tych robot (tymczasowych i towarzyszgcych) — a w pkt. 9 ,Specyfikacji” odniesiono sie w
tej sprawie wtasnie do ,specyfikacji ogdlnej”.

Przypadek Il

Osoba sporzadzajgca szczegdtowa specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w pkt. 9 specyfikacji uja¢

wymagania techniczne i zasady rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych niezbedne do wykonania

wiasnie tych robdt podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczace rob6t tymczasowych i towarzyszacych
niezbednych do wykonania danej roboty podstawowej nie bedg ujmowane w ,specyfikacji ogoinej”.

Przypadek IlI

W szczegdlnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszgce beda rozliczane odrebnie

w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robét (tymczasowych i

towarzyszacych) powinny by¢ ujete w odrebnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczegétowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej bedacej
wzorcem, mozna wykorzystac:

a) elektroniczng wersje tekstow specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem tekstu (
System SEKOspec), pozwalajgcym na dokonywanie odpowiednich wykreslen, zmian i uzupehien;

b) System SEKOspec w wydatny i efektywny sposéb przyspiesza przygotowywanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamdwienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje w postaci papierowej) poprzez ich przepisanie z réwnoczesnym dokonaniem
ewentualnych wykreslen, zmian i uzupetnien.

8. Teksty zapisane pochylym drukiem (w ramkach a takze poza ramkami) majg charakter
wyjasniajgco-instruktazowy, dlatego redagujgc tres¢ szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy je pomingc
(wykreslic).

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.0.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa tezni w Parku Miejskimw Grabowie nad Prosng

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamowienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegéfowe Specyfikacje
Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupefienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres rob 6t objetych ST
a) przedmiot i zakres rob6t budowlanych: Budowa tezni w Parku Miejskimw Grabowie nad Prosng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegoinych robot
niniejszego zamowienia:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) i ich
kody:

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Klasa 45210000-2 Roboty budowlane budynkéw itd.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspoirzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego
wizje, a takze przylegajgcych do niego obiektdw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktére realizacja
robdt moze w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegOty
nalezy zidentyfikowaé, opisaC i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien
stanowi¢ zafgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia Ilub wady
niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t bedg naprawione na koszt Wykonawcy,
przy czym nalezy przywrdcic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

» unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawtca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skfadowisk materiatbw w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

+ odprowadzanie sciekdw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu
kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

» o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakohczeniu prac
przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym zapis6w zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
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rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnos¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru
inwestorskiego i postepowacC zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowsa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robét na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny,
niewybuchy, pociski i inne tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatdw/niewybuchow poniesie Zamawiajacy.
1.5.10.Nadzd6r srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.11. Zaplecze Zamawiajacego (nie dotyczy)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.

Podac¢ szczeg6fowy wykaz i podstawowe parametry techniczne pomieszczen, sprzetu, transportu oraz
innych urzgdzen towarzyszgcych.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. R6wnowaznos¢é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektows:
» dostarczong przez Zamawiajgcego;
Podac szczegbfowy wykaz dokumentacji, ktérg dostarcza Zamawiajgcy:
— projekt zagospodarowania terenu
— projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.
* sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.
Podac szczego6fowy wykaz dokumentacji, ktérg opracowat Wykonawca we wfasnym zakresie i uzgodnit
z Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

powykonawczg dokumentacje odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),
projekty technologiczne i organizacji robét,
projekty organizacji ruchu na czas budowy,
— recepty laboratoryjne itp.
1.6.2. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
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nadzoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji
Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

(Uwaga. Tworzgc nowg szczegbfowg specyfikacje techniczng dla konkretnego przedsiewziecia nalezy

wykreslic te okreslenia i definicje, ktére nie odnoszg sie do tego zamowienia).

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badZz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow budowlanych;

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem maiej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catosé
uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugos¢, w
szczegolnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazocigg, cieptociag,
rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w
ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane
w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne
dowieszone do juz istniejgcej linii kablowej nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego
czesci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojgce maszty antenowe;

7. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzagce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

8. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;
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Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérece obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugos¢, szerokos¢ badz liczba
kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie
niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatann technicznych i zwigzanych z nimi dziatah
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w
ktérym moze on spetnia¢ funkcje od niego zgdane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wyglgdu budynku lub innej
konstrukcji, szczegolnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji
przed zburzeniem lub popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
z wylgczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robdt
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementow
dla wykonania rob6t budowlanych;

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po
ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy - zgtoszenie o ktérym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub
robo6t dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 r.
poz. 551);

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie
z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
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praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on

interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jako$ci i ilodci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczgce

sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji

projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska

jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach

umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do

nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba Ilub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie

przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy

oraz inne przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materialy lub wyroby, ale ktéra nie jest

producentem lub wytwérca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi

aspektami przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt

wykonawczy jesli byl opracowany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w

miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w

przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamodwienia na

wykonanie robét budowlanych.

a) Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiajgcy, biorgc pod uwage tryb udzielenia
zamowienia publicznego oraz wymagania dotyczgce postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie
robot budowlanych wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351);

b) Dla robét, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenie
robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, sktada sie w szczegdlnosci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w 8§ 5 Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robét w zakresie, o ktorym mowa w 8 6 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

c) Dla rob6t, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo
zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, sktada sie w szczegdlnosci z:

1) plandw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i dokfadnej lokalizacji ich
wykonywania;

2) przedmiaru robét, w zakresie o ktorym mowa w 8 6 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.
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Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu
zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t — opracowania zawierajagce w szczeg6lnosci
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoinych robdét;

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci/liczby jednostek przedmiarowych
robot podstawowych;

Ksiazka obmiarow — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki i montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania rob6t i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania
(Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45)

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badanh
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robat;

Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu,
pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilos¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub
identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na
witasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych
obiektow budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co
najmniej dwoch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostac¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w
obiektach budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych
warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetienia wymogoéw podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed
31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty
oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych
wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez
Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

europejskich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wihasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wplyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682), przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w
zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢é lub wspoéizaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rOwniez skfadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢é wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm
Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

Wspéliny Stownik Zaméwien — wspoélny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zespét kodéw z
systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
— skrot CPV) stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zostat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych
w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada
zmieniajgcym,;

Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
z pozn. zm.), zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zaméwien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1.

Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z
terminami rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcOw i terminami realizacji
poszczegoélnych rodzajow lub etapéw robdét;

Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
Arbitraz — sposo6b rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka oséb, wybranych zwykle
przez strony;

Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowg, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza
wptywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub
w czesci;

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie rob6t, przez zmniejszenie kwoty umownej.
Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot
wykonanych niezgodnie z umowsa;

Zaliczka — kwota (pieniedzy) wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczeciem robdt, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protok6t odbioru koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
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12.
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16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokdét odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatéw na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czescioweyj;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty
wynagrodzenia za catos¢ rob6t lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na
podstawie przedmiaru rob6t z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegdllnych pozycji
przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robo6t budowlanych, dostaw
lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatdbw i pracy sprzetu oraz kosztow
posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa rob6t podstawowych;

Obmiar rob6t — szczegdtowy opis robdt wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu rob6t przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajgcy réznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajacg ze
wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
czesc¢ robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania,;

Protoko6t odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbiér koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z
zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktdrego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze rob6t i ustug
wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela;

Protoko6t usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy
usuniecie stwierdzonych wad,;

Okres rekojmi — okres od zakonhczenia robot, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do
usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub
jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przegladdéw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogolnego

1.

2.
3.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;

Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w
szczegolnosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
miodziezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na
terenie zaktadu karnego, aresztu sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze
budynek do statego pobytu ludzi, w szczeg6lnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;
Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, spoftecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii,
ustug, w tym ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerow w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie
takze budynek biurowy lub socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

Mieszkanie — zespdt pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie,
wydzielony statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staly pobyt ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego;
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24,

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu
uzytkowego stuzace do celdw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania
positkdw, z wyjgtkiem kuchni zaktadow zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotow oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzadzen stuzacych do
funkcjonowania i obstugi technicznej budynku;

Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem
uzytkowym, stuzace do przechowywania przedmiotéw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikow
budynku, materiatéw lub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpadéw statych;
Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem
gospodarczym:;

Czes¢ budynku — zesp6t pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktorej znajduje sie gtéwne wejscie do
budynku, usytuowana w poziomie terenu;

Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej
poziomu terenu;

Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta
cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;
Antresola — gorna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je
stropem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia,
niezamknieta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;
Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie
wykohnczonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni elementdéw budynku ani
ich czesci nie wystajgcych ponad powierzchnig terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np.
schodbw, zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, oswietlenia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,
szopy, przybuddéwki);

Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku.

Jako kondygnacje mogag by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czedciowo ponizej

poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach,

kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnaciji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkodw,
oktadzin i balustrad;

Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn

powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrod zewnetrznych i wysokosci

kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogg na stropie lub warstwg wyréwnawczg na gruncie a

gorng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg

kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejsé, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz
takich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki,
werandy, a takze kubature balkondw i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie faw i stép fundamentowych, kanatow i studzienek instalacyjnych, studzienek przy
oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz
kominow i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikbw energetycznych budynku lub czesci

budynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich uzytkowania zgodnie

Z przeznaczeniem;

Wymiar w swietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w

odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich o$cieznic;

Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym,

czasowo wypetnionym zawiesing z bentonitu;

Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia op6r parciu
innego materiatu.
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1.7.4. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonhczeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow;

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0si
drogi lub obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddéw, umieszczenia
urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni;
Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nodnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czagstek podioza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

Podbudowa zasadnicza — gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw;

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg sScieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa $cieralna — gdrna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

1.
2.

3.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego;

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla zapewnienia komunikacji drogowej

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpectawie standardowej
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No o s

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

i ruchu pieszego;

Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzgca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;
Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komar;

Dlugos$¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka — odlegto$¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;
Rozpietosé¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego;
Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego;

Szerokosé uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;

Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szeroko$¢ catkowitg obiektu;

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.7.6. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.
2.
3.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczeg6lnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatdw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzacych do
odprowadzania ich zawartosci do Scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do
tego miejsc;

Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno woda
stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekdw lub
innych zbednych cieczy;

Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzgce do odprowadzania sciekéw do
oczyszczalni sciekdw lub innych miejsc usuwania;

Kanalizacja podcisnieniowa — kanat Sciekowy pracujgcy w podcisnieniu;

Instalacja sanitarna — zespét urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do
urzadzenh sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady;

ZespoOt urzadzen — zestaw materiatow i elementéw tak zamontowanych, aby zapewniaty prawidiowe
dziatanie instalaciji;

Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstugg instalacji;
Urzadzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw
sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajgce Scieki;

Wyposazenie statle — wyroby, takie jak urzgadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancéw i ktére sg zamontowane w budynku;
Instalacja wodociggowa zimnej wody — uklad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
stuzacy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczeh w budynku wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej lub wlasnego ujecia;

Instalacja wodociagowa cieptej wody — uklad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
stuzgcy do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeh w budynku podgrzanej wody
wodociggoweyj;

Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy scieki do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni sciekdw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte;

Instalacja kanalizacji deszczowe]j — uklad potgczonych przewodéw wraz z wpustami,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.
27.

28.

odprowadzajgcy wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji
deszczowej lub dotéw chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;
Instalacja ogrzewcza wodna - uktad potgczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami
obiegowymi, grzejnikami i innymi urzgdzeniami, stuzgcy do ogrzewania pomieszczen w budynku w
okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;

Instalacja ogrzewcza powietrzna — uklad potgczonych przewodéw powietrznych wraz z
nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do
jego dostarczenia do pomieszczeh w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;
Instalacja gazowa — ukfad przewodow za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem,
urzagdzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze
przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi o dtugosci nie wiekszej niz 2 m,
odprowadzajgcymi spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatéw spalinowych; w przypadku
zasilania gazem ptynnym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z
urzgdzeniem redukciji cisnienia gazu jest czescig sktadows instalacii;

Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub
prefabrykatu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat
wykopywany z powierzchni lub pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu
rury z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu
ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest
wprowadzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare
posuwania rury do przodu;

Klimatyzacja — srodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego
temperatury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do
dostarczania uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy.
Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do oziebiania i w miare
mozliwosci odwilzania powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzgce do ogrzewania, zapewniania
cyrkulacji, oczyszczania i nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrdcenie
obiegu czynnika ziebniczego, wéwczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do
dostarczania ciepta. Zawiera on instalacje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do
ogrzewania. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania
powietrza. Oziebianie odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposob naturalny lub mechaniczny;

Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie
w ciepto, ktore jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-0w), realizujgcego(-ch) zasadniczo
funkcje ziebienia bgdZz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym
skraplaczem), bagdz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w
zespole(-ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku
przeptywu czynnika ziebniczego).

1.7.7. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci energetycznych i

1.

teletechnicznych:
Przylgcze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potgczona z
wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wiasnosci miedzy dostawcy i
odbiorca energii elektrycznej;
Instalacja elektryczna — zesp6t potgczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;
Ztacze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elektryczna jest dostarczana do instalacji
elektrycznej;
Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy witasnosci urzadzen do
zaciskow wyjsciowych urzadzenia pomiarowedo (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)
Uktad elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — ukiad zasilania przeznaczony do
podtrzymania dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:
— do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa 0so6b i/lub
— do uniknigcia powaznych szkdéd srodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi
przepisami.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,
25.

26.

27.

28.

29.

30.

Uktad zasilania obejmuje zrédio i obwody elektryczne dotgczone do zaciskow urzgdzenia
elektrycznego. W niektorych przypadkach uktad moze obejmowa¢ réwniez urzadzenie;

Zrédio elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrodto przeznaczone do podtrzymania
ciggtosci zasilania urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elektrycznego — uktad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalaciji
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Zrédlo rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrodto zapewniajgce zasilanie instalacii
elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczehstwo, przeznaczone do zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie prgdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane
przeptywem pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — wartos¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub
jej czes¢ zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktorym wystgpito uszkodzenie a ziemig
odniesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie
obwodu elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym
punkcie obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym
punkcie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny rowny spodziewanemu prgdowi
obcigzenia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedacy wynikiem
uszkodzenia izolacji;

Instalacja piorunochronna — zespét potgczonych ze sobg elementow zewnetrznych w postaci
zwodow, przewoddéw odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak
potgczenia wyréwnawcze i ograniczniki przepiec¢ oraz odstepy izolacyjne;

Ziemia odniesienia — czes$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktorej potencjat
elektryczny jest przyjmowany umownie jako réwny zeru, pozostajgca poza strefg wplywu
jakichkolwiek instalacji uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii
fizycznej.);

Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedaca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktorej potencjat
elektryczny moze by¢ r6zny od zera;

Instalacja uziemiajgca — zespOt wszystkich potgczen elektrycznych i elementéw stuzgcych do
uziemienia sieci, instalacji i/lub urzgdzenia;

Uziom — czes¢ przewodzaca, ktdrg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzacym
osrodku, np. w betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujgca tylko uziomy i ich wzajemne potgczenia,;
Obwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementdéw instalacji elektrycznej
chronionych przed skutkami przetezen wspélnym zabezpieczeniem (wspélnymi zabezpieczeniami);
Obwaod rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

Obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczny przeznaczony do bezposredniego
zasilania urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesyiu,
magazynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne,
transformatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia
zabezpieczajgce, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

Odbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii, np. Swiatto, ciepto, energie mechaniczng;

Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzgdzenia przeznaczone do wigczania w obwody
elektryczne, spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie,
sterowanie, odtgczanie, tgczenie;

Rozdzielnica — urzagdzenie zawierajgce rdoznego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej
z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu
elektrycznego, tgcznie z zaciskami do przewodow ochronnych i neutralnych;

Instalacja telekomunikacyjna — ukiad kabli i przewoddéw wraz z osprzetem i urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, stuzgcy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
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urzadzenh systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

32. Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej;

33. Kanalizacja wtérna — zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
zacigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych;

34. Rurocigg kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wifasciwosciach oraz
zasobnikéw ztgczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych;

35. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe Iub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub
przynajmniej jedno z tych zadan.

36. Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w
kanalizacji pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informacji stosowng
metoda;

37. Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do ukfadania w
obiektach i kanalizacji pierwotnej, wtdrnej, rurociggach kablowych z powlokg bezhalogenowa
nierozprzestrzeniajgcg ptomieni;

38. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzgca do przesytania informaciji,
sygnatdw, a jednoczesnie posiadajacy odpowiednig wytrwatoS¢ mechaniczng, izolacyjnosc
wewnetrzng i zewnetrzng, mogacy wystepowac w réznych srodowiskach;

39. Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajgce przetgczanie swiattowoddw
oraz doftgczanie do nich Kkabli Swiattowodowych, montowane na kazdym koncu linii
optotelekomunikacyjne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem : Budowa tezni w Parku
Miejskimw Grabowie nad Prosng, bedgce wyrobami budowlanymi w my$l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg —
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg byé one zastosowane
w sposoéb trwaly — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem : Budowa tezni w
Parku Miejskimw Grabowie nad Prosng, powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku
krajowym zgodnie z wkasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostala wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wifasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem
budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce
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zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczeg6towe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatbw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty
techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazanh inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.4. Materiaty pochodzace z rozbidrek
Materialy pochodzgce z rozbiérek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegélnym elementom robot rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
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przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania ré6znych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

3.2. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢c normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3.  Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkdéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i
niedopuszczony do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogd6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot
Srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest
zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i
gabarytowo tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
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— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji rob6t i harmonogram ich realizaciji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robo6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opd6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do
sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robot uzyskac zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na
wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wtasciwy organ — na wniosek
inwestora — w terminie 14 dni od dnia zfozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, 0 niezbednosci
wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sagsiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania
zasadnosci wniosku inwestora, wlasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz
warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu rob6t, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu
wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy
sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — zlozyé operat z pomiaru
powykonawczego — do pahnstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
— przed przystgpieniem do robdét:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b) odszukanie i oznaczenie (w sposéb trwaty i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,

c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robét:
a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatlcenh prowadzone w miare potrzeby do konca okresu
gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
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a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajgcych do dziatek objetych pozwoleniem na

budowe,

e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

» wykaz wspétrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

* mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

= protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomos$ci przylegajgcych do obiektu
budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisébw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.6. Ochrona $rodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac¢ sie do wymogdéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie

oddziatlywania na Srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji

Projektowe;j.

Wykonawca powinien:

— Organizowac roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczeh odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i
eksploatacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé¢ w przystosowanych do
tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

— Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

— Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakdéw i przenies¢ na
inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekdw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migraciji
ptazéw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢
przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

— Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w
miejscach ewentualnego drenazu wdd podziemnych za pomoca wykopdw, nalezy zabezpieczy¢ wody z
ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrédto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wdd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unikac zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi poruszac¢ sie beda
pojazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

— Zapewni¢ nadzo6r archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku
natrafienia na przedmiot posiadajgcy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac
prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje
prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawiera¢:

— organizacje wykonania rob6ot w terminie umownym i spos6b prowadzenia robét;
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementdw robot;

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat;

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskOéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

— spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o0 jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy laboratorium zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
potwierdzg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe
badania wykaza prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot i jest wydawany
odptatnie przez wkasciwy organ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna robdét budowlanych. Osoby te sg
obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) uczestnicy procesu budowlanego,

2) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

3) pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbidrki i jest dostepny dla oso6b
upowaznionych. Dziennik budowy nalezy przechowywaé¢ w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy
lub zniszczeniu.

Za wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
6.7.2. Ksiazka obmiaréw (rejestr obmiarow)
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw

budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdZz do jednostkowego zastosowania,

zgodnie z whasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki

badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty

te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i
przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bfedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu miesiecznej
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ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatdw
a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byc¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacij;

d) Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i sposOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdérego wzér zostanie
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robat
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
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8.4. Odbidr robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kohcowego) rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedg stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohAcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajgce lub

zamienne);

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzgdzenh i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robd6t wtascicielom
urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i

Nookrow
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Wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot bedgcych przedmiotem
zamoOwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogo6lne

9.1.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych i przyjeta
odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami
zysku, dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

— wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

— koszty zmniejszenia wartosci robo6t rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbiérkowych
przechodzacych na wlasnos¢ Wykonawcy;

— koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

— wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp; ustugi obce na rzecz
budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidiowego wykonania rob6t lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot;

— koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych;

— stosowanie sie do PZJ;

— inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

— Kkoszty pobierania i badan probek;

— przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w okresie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym;

— wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci;

— koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

— Kkoszty wylgczen i przetgczen oraz niedostarczenia mediow;

— wykonanie uktadéw przejsciowych na czas budowy;
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— przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

— uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca roboét:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzgdzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
zainteresowanym zarzgdcom drég.

9.2.2. Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,
C) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) opfaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia
organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:
a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych
i poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,
¢) naprawe i remont drog objazdowych.
9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazddéw i organizacji ruchu obejmuja:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na
objazdach po zakonczeniu robot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:
(nalezy wybrac¢ odpowiedni wariant)
a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych rob6t zamdwionych,
b) Zamawiajgcy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie
ofertowym.

c) Zamawiajgcy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny byC¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru
opracowanego przez Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych
przedmiotow wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych rob6t ponosi Zamawiajgcy.

9.4. Koszty dodatkowe
Dla wykonania robot zamdwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potgczen
tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z
ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i
instalacji docelowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 p0z.682).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 162).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administraciji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2018 poz. 1609 — tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz.
81).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020
poz. 10).

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
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dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy
— PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogodlne.

— PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach (norma wycofana
22.10.2021 r.).

PN-ISO 9836:2022-07 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

— PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i
inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2004-2023.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki instalacyjnej INSTAL:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych,
Warszawa 2002, Zeszyt 4,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

» Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
» Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

* Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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