Zat. nr 8

MOT

UMOWA PODWYKONAWCZANR ... /2023

zawarta w dniu ........ccocoeeiiiie 2023 r. w Tuszynie pomiedzy:

Jozefem Znojek prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg EL-MOT Jozef Znojek z siedzibg w
Tuszynie, ul. Rzgowska nr 19, 95-080 Tuszyn, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 7711809395,
reprezentowany przez:

Sylwester Paturaj - Pelnomocnictwo

zwany ,Wykonawcg”,

[opcja 1 —sp. zo.0./ s.a.]
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WYAZIAE ..o Gospodarczy KRS pod nr KRS: ..o ,
NIP: s , kapitat zaktadowy ..o, zt optacony w catosci,
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[opcja 1a — zarzad lub prokurent — KRS potwierdza czy samodzielna, czy faczna reprezentacja czionkéw zarzadu]
[] — cztonka zarzadu/ prokurenta uprawnionego do samodzielnej reprezentacji

lub

[#] - cztonka zarzadu/prokurenta uprawnionego do reprezentacji tgcznej

[#] - cztonka zarzadu/ prokurenta uprawnionego do reprezentacji fgcznej

[opcja 1b —petnomocnik na podstawie petnomocnictwa]

[¢] — petnomocnika, na podstawie petnomocnictwa z [e] r.

[opcja 2 —=CEIDG]
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[opcja 1a — petnomocnik na podstawie petnomocnictwa]

[#] — petnomocnika, na podstawie petnomocnictwa z [e] r.

zwany ,Podwykonawcy”



§1.
[Oswiadczenia i zobowigzania Stron,
bezpieczne wykonywanie prac, jako$¢ materiatow i urzadzen]

Wykonawca os$wiadcza, ze wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej

w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenia zamdwienia publicznego

ZAWA Z .o Z SIEAZIDG W ..o
dalej ,Zamawiajacy’ umowe, ktorej przedmiotem JESE MLiN. ....oooiiiiiiiiiieccece s
........................................................................................................ , zwang dalej ,Umowa Wykonawczg.”
Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych i innych czynnosci okreslonych w § 2 umowy oraz
zatgczniku nr [--] oraz dokumentacji postepowania ............cccoiiiiiieinnnne zamieszczonej na
platformazakupowa.pl do Umowy Podwykonawczej zleconych Podwykonawcy zawiera sie w zakresie
robot budowlanych i innych czynnosci, do ktérych wykonania zobowigzany jest Wykonawca na

podstawie Umowy Wykonawczej. Wykonawca w ramach Umowy Podwykonawczej zobowigzuje sie do:

e zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w terminie okreSlonym w Umowie

Podwykonawczej
e pisemnego przekazania Podwykonawcy frontu Robot Podwykonawczych,

e dokonania odbioru Robo6t Podwykonawczych

Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajgcg wiedze, do$wiadczenie, kwalifikacje, wymagane
uprawnienia, potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji robot i
innych czynnosci oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkdw zgodnie z postanowieniami Umowy
Podwykonawczej.

Podwykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy Podwykonawczej zapoznat sie z zatgcznikami do
Umowy Podwykonawczej, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i dokonat
ogledzin terenu, na ktérym wykonywane beda roboty budowlane i inne czynnosci objete zakresem
Umowy Podwykonawczej oraz o$wiadcza, ze nie wystepujg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce lub
utrudniajgce wykonanie przez Podwykonawce przedmiotu Umowy Podwykonawczej.

Podwykonawca os$wiadcza, ze przedmiot Umowy Podwykonawczej bedzie wykonywany z najwyzszg
starannoscig, zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i
technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa oraz zobowigzuje sie zapewni¢ swoim
pracownikom i wspdtpracownikom odpowiednie narzedzia i $rodki ochrony osobistej, zobowiazuje sie
przestrzegaC obowigzujacych przepisdbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, kontrolowac ich
przestrzeganie, stosowac sie do biezacych zalecen Wykonawcy (w tym planu bezpieczenstwa i ochrony
zycia oraz wdrozonych przez Wykonawce przed lub w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
Podwykonawczej regulaminéw i wytycznych we ww. zakresie).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych

nieprawidtowosciach podczas wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawczej, w szczegdlnosci:



e nieprawidlowym wykonaniu robét i czynnosci przez swoich pracownikéw, wspotpracownikéw lub
dalszych podwykonawcow,

e zawinionych lub niezawinionych odstepstwach od dokumentacji projektowej i wytycznych
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

e naruszeniach zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

e wypadkach przy pracy,

e skazeniu lub ryzyku skazenia $rodowiska naturalnego,

e uszkodzeniu infrastruktury w obrebie prowadzonych robdt,

e wyrzadzonych osobom trzecim szkodach,

e  okoliczno$ciach uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie poszczegdinych robdt lub
czynnosci na skutek sity wyzszej lub na skutek dziatan lub zaniechan Podwykonawcy, jego
pracownikdw, wspotpracownikow lub dalszych podwykonawcow,

o wszelkich innych trudno$ciach w realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej.

Podwykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie w szczegdlnosci z ,Wymaganiami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy” ,Zatgczniki nr Zat. nr 1, Zatk. nr 2, Zat nr 3, Zat. nr 4, Zat. nr 5,
Zal. nr 6, Zal. nr 7 i zobowiagzuje sie do ich bezwzglednego stosowania podczas realizacji Umowy
Powykonawczej. Ponadto Podwykonawca zobowigzuje sie:

e zlozy¢ przy podpisaniu Umowy o$wiadczenie stanowigce ,Zat. nr 4 - ,Oswiadczenie

Podwykonawcy w zakresie BHP i 0S”;

e  zrealizowaC obowigzki okresSlone w oswiadczeniu stanowigcym Zat nr 4 - ,Oswiadczenie

Podwykonawcy w zakresie BHP i 0S”;

o niezwtocznie po zawarciu Umowy odby¢ z Wykonawcg spotkanie wprowadzajgce, majace na celu
omowienie ,Wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy” i ustalenie ewentualnych
dodatkowych obowigzkdéw Podwykonawcy w tym zakresie oraz potwierdzi¢ ten fakt Protokotem z
tego spotkania, wg wzoru stanowigcego ,Zat. nr 3 - Protokot ze spotkania

wprowadzajacego”.

Na terenie budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojow alkoholowych, wnoszenia i
posiadania napojow alkoholowych oraz przebywania pod wptywem napojoéw alkoholowych. Zakaz ten
dotyczy réwniez $rodkéw odurzajgcych. W przypadku podejrzenia o stan po spozyciu alkoholu albo o
spozycie alkoholu przez pracownikéw Podwykonawcy, przez ktdrych rozumie sie kazdg osobe
zaangazowang w realizacje Umowy podwykonawczej (bezposrednio lub posrednio) Podwykonawca,
zobowigzany jest zapewni¢ poddanie sie przez kazda z tych oséb badaniu na obecnos$¢ w organizmie
alkoholu.

W przypadku stwierdzenia, ze jakikolwiek pracownik Podwykonawcy spozywa Srodki, o ktérych mowa w
ust. 8 lub tez znajduje sie pod wptywem ich dziatania, lub zachodzi domniemanie, o ktdrym mowa wyzej,
Podwykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego odsuniecia takiej osoby od wykonywania
czynnosci. W przypadku, kiedy podejrzenia w stosunku do tej osoby potwierdzg sie dodatnim wynikiem
badania stanu trzezwosci Podwykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z

terenu budowy i zastgpienia jej inng osoba.



Podwykonawca o$wiadcza, ze wykona Umowe Podwykonawcza z wyrobdw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane do wykonywania rob6t budowlanych materiaty i
urzadzenia beda:

e odpowiadac¢ parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,

e w chwili wykorzystywania bedg fabrycznie nowe, posiadajac co najmniej 80% terminu przydatnosci
wskazanego w karcie technicznej produktu,

e posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe Wykonawczg i jej zatgczniki
lub przepisy prawa,

e spetniaC wszystkie wymagania witasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy robotach
budowlanych danego rodzaju.

Wszelkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10 Podwykonawca jest obowigzany udostepniac

niezwtocznie na zadanie Wykonawcy.

Celem zapewnienia prawidtowego wykonywania rob6t budowlanych i czynnoéci objetych przedmiotem

Umowy Podwykonawczej Podwykonawca ustanowi kierownika robdt posiadajgcego odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia, ktérego zadaniem bedzie nadzorowanie wykonywania przedmiotu Umowy

Podwykonawczej.

Ustanowiony przez Podwykonawce kierownik robdt zobowigzany jest stosowac sie do zalecen kierownika

budowy, ktory zostanie ustanowiony przez Wykonawce, w szczegdlnosci na zadanie kierownika budowy

bedzie uczestniczyt w naradach koordynacyjnych.

Strony uzgadniajg, ze ww. kierownik robdt bedzie jednoczesnie petnit funkcje Koordynatora BHP,
odpowiedzialnego za nadzdr i koordynacje stosowania wymogow w zakresie BHP przez swoich
pracownikdw oraz dalszych podwykonawcow (i ich pracownikéw), wykonujgcych prace objete
przedmiotem niniejszej Umowy oraz realizacie innych obowigzkdw wskazanych w oswiadczeniu
stanowigcym Zat. nr 4, Zat. nr 5. Podwykonawca zapewnia, ze kierownik robdt najpdzniej z chwilg
przejecia terenu budowy/prac ztozy oSwiadczenie o tresci wskazanej w Zat. nr 4, Zat. nr 5 Powierzenie
kierownikowi robot funkcji Koordynatora BHP nie wplywa na zakres uprawnien Koordynatora BHP
wyznaczonego przez Wykonawce (dalej — ,Koordynator Wykonawcy”), wzglednie - petnigcego te
obowigzki kierownika budowy, ktéry jest odpowiedzialny za nadzér i koordynacje stosowania wymogow
BHP w zakresie wszystkich prac objetych Umowa wykonawcza. Koordynator BHP zobowigzany bedzie do
respektowania biezacych zalecen i wytycznych Koordynatora Wykonawcy w zakresie realizacji wymagan
BHP, OS i PPOZ okre$lonych w ramach niniejszej Umowy. Przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu
umowy Strony ustalg zasady wspotdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku

wystapienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw, zgodnie z trescig art. 208 Kodeksu pracy.

§2.

[Przedmiot Umowy Podwykonawczej]

Przedmiotem Umowy Podwykonawczej jest wykonanie na zlecenie Wykonawcy przez Podwykonawce
robot budowlanych oraz innych czynnosci, szczegétowo opisanych w dokumentacji zamieszczonej na
stronie postepowania znajdujacego sie na platformazakupowa.pl

................................................................................................... do Umowy Podwykonawczej Zat. nr 8.



Podwykonawca wykona zlecone mu w ramach Umowy Podwykonawczej roboty budowlane i czynnosci
zgodnie z zatgcznikami do Umowy Podwykonawczej, przekazang mu przez Wykonawce dokumentacja
techniczng, projektowa, wytycznymi oraz technologig okreslong przez Zamawiajgcego i Wykonawce oraz
dokumentacjg o udzielenie zamdwienia publicznego.

Udostepnienie Podwykonawcy terenu budowy nastapi nie pozniej niz do dnia .........ccccoveveeiervieercieiienenes r.
Podwykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac przy realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej
wytgcznie materiaty zgodne z warunkami Umowy Podwykonawczej i jej zatgcznikdw, urzadzenia,
narzedzia i sprzet sprawne, dopuszczone do obrotu i przeznaczone do wykonywania robdt i czynnosci

objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej.

Podwykonawca zobowigzany jest takze do:

e  zagospodarowanie terenu budowy jako terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351) wraz z rozporzgdzeniami wydanymi na podstawie lub w
zwigzku z przedmiotem tej ustawy dalej: "Prawo Budowlane", w tym jego odpowiedniego
zabezpieczenia,

e segregacji materiatow i urzadzen zdemontowanych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy
zgodnie z wymaganiami Wykonawcy,

e  zagospodarowania odpaddéw powstatych z materiatdw zdemontowanych w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, ktdre nie zostaty zaklasyfikowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce jako
materiaty do ponownego uzycia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wewnetrznymi
regulacjami,

e wywozu z terenu budowy wszelkich odpaddw powstatych w zwigzku z wykonywanym przedmiotem
umowy i zagospodarowanie odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

e zainstalowania licznikdw zuzycia medidow wykorzystywanych na placu budowy oraz na terenie
zaplecza budowy, w tym wody i energii elektrycznej, jak réwniez odprowadzania Sciekow z tych
terendw,

e sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy robotach wymagajacych pozwolenia na

budowe.

Podwykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej
zatwierdzonej i przekazanej do realizacji przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Podstawg przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie protokdt zdawczo-odbiorczy
dokumentacji podpisany przez obie Strony.
Podwykonawca zobowigzuje sie do zmiany i zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy w
przypadku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy w wyniku waloryzacji, w sytuacji, gdy dalszy
Podwykonawca zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania dalszego Podwykonawcy.

§3.

[Termin]

Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania Robdt Podwykonawczych:

e TErMIN FOZPOCZECIA = ...ovviviieeeiieiie ettt



o termin ZAKONCZENIA — ....ooveee e

e terminy posrednie: [--]
Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, postep wykonania Robot Podwykonawczych bedzie
zbyt powolny, Wykonawca jest uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, do

zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu nadrobienia opdznien.

§4.
[Dalsi Podwykonawcy]

Podwykonawca moze, wylgcznie za uprzednig pisemng zgodg Wykonawcy wyrazong na pismie, zleci¢
wykonanie czesci przedmiotu Umowy Podwykonawczej innym podmiotom posiadajgcym odpowiednie
zasoby, uprawnienia i kwalifikacje oraz zatrudniajgcym pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie umozliwiajgce wykonanie robot budowlanych.

Zlecenie czesci robdt dalszym podwykonawcom nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnosci za

prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawczej.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania dalszych podwykonawcow jak za wiasne

dziatania i zaniechania.

Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Wykonawcy projekt umowy z dalszym
podwykonawcg na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym przystgpieniem dalszego
podwykonawcy do wykonywania robdt. Zawarcie umowy z dalszym podwykonawcg moze nastgpi¢
dopiero po pisemnej akceptacji projektu umowy przez Wykonawce.

Po zawarciu umowy z dalszym podwykonawcg Podwykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni
kalendarzowych przekaza¢ Wykonawcy kopie zawartej z dalszym podwykonawcg umowy poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem,

Niezgtoszenie przez Wykonawce w terminie 7 dni kalendarzowych pisemnego sprzeciwu do umowy

zawartej z dalszym podwykonawca jest uznawane za ostateczng akceptacje umowy.

W przypadku zawarcia przez Podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami, zakres zleconych im

robdt i czynnosci musi zawierac sie w zakresie robot objetych Umowa Podwykonawcza.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo

zawieranych z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku, gdy roboty budowlane lub inne czynnosci objete przedmiotem umowy zawartej z dalszym
podwykonawcg sa wykonywane wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu przez dalszego
podwykonawce, Podwykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ o tym fakcie Wykonawce i na jego
zadanie odstgpi¢ od umowy z dalszym podwykonawcg oraz niezwtocznie odsung¢ dalszego

podwykonawce od wykonywania zleconych robot budowlanych i czynnosci.

Postanowienia umowy z dalszym podwykonawca nie moga by¢ mniej korzystne niz postanowienia

Umowy podwykonawczej.

§5.



(]

[Wynagrodzenie Podwykonawcy]

[opcja 1 — wynagrodzenie ryczattowe]

Za witasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawczej, Wykonawca zaptaci
Podwykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kwocie: [e] ziotych (stownie: ziotych [¢] /100)

powiekszonej o podatek VAT w stawce zgodniej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wynagrodzenie Podwykonawcy nie bedzie podlegac jakimkolwiek zmianom lub indeksacji, za wyjatkiem
sytuacji wyraznie okreSlonych w Umowie Podwykonawczej, a zakres Robdt Podwykonawczych
stanowigcy Zatgcznik nr [¢] do Umowy Podwykonawczej okresla jedynie rodzaj robot bedacych

przedmiotem Umowy Podwykonawczej.

[opcija 2 — wynagrodzenie obmiarowe]

Strony ustalajg wstepne szacunkowe wynagrodzenie Podwykonawcy za wtasciwe i terminowe wykonanie
przedmiotu Umowy Podwykonawczej w kwocie: [¢] ztotych (stownie: ztotych [e] /100) powiekszonej o

podatek VAT w stawce zgodniej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Ostateczne wynagrodzenie Podwykonawcy zostanie ustalone jako iloczyn wymienionych ryczattowych
cen jednostkowych netto (powiekszonych o podatek VAT w stawce zgodniej z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa) oraz faktycznie wykonanych i zatwierdzonych przez Wykonawce ilosci Robot

Podwykonawczych:

Wszelkie wymienione i niewymienione w Umowie Podwykonawczej koszty oraz ciezary zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy Podwykonawczej ponosi Podwykonawca, chyba, ze co innego wynika
wprost z jej postanowien.

Wykonawcy przystuguje prawo do Zzadania wytaczenia lub ograniczenia zakresu Robdt
Podwykonawczych, bez prawa Podwykonawcy do ubiegania sie o jakiekolwiek odszkodowanie z
powyzszego tytutu.

Zmiany zakresu Robdt Podwykonawczych dla swej waznosci wymagajg przed ich wprowadzeniem
wystawienia pisemnego zlecenia lub podpisania protokotu uzgodnien przez osobe upowazniong do
zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Wykonawcy, a nastepnie aneksu do Umowy
Podwykonawczej.

§6.
[Kary umowne i odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy]

Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

e naruszenie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym ,Wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy” i ,Oéwiadczenia Podwykonawcy w zakresie BHP i 0S” — w wysokosci od 0,5 % do 20
% w razacych zaniedbaniach za kazde stwierdzone naruszenie okreslone w zatgczniku Zat. nr 2 do

Umowy Podwykonawczej Zat. nr 8,

e nieterminowe zakonczenie Robot Podwykonawczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia (netto) za
kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okre$lonego w Umowie Podwykonawczej.
e niedotrzymanie termindw posrednich — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia (netto) za kazdy dzien

zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie Podwykonawczej,



nieusuniecie, nieterminowe lub niewtasciwe usuniecie wad — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
(netto) za kazdy dzien zwioki, jaki uptynie od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia
potwierdzenia jej usuniecia przez Wykonawce - dotyczy to wad stwierdzonych w czasie realizacji, jak

rowniez wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,

odstgpienie od Umowy podwykonawczej z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy - w

wysokosci 25% wynagrodzenia (netto),

powierzenie wykonywania robdt Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie jakiejkolwiek zmiany
umowy pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej, pisemnej
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia (netto) za kazdy stwierdzony
przez Wykonawce taki przypadek,

nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

(netto) za kazdy dzien zwioki w stosunku do termindw okreslonych w Umowie Podwykonawczej

brak obecnosci na radach budowy — w wysokosci ---- za kazdy taki przypadek stwierdzony przez

Wykonawce,

nieztozenie raportu o postepie prac — w wysokosci [--] za kazdy taki przypadek stwierdzony przez

Wykonawce,

nieprzedtozenie o$wiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu na jego rzecz ptatnosci — w wysokosci

[--] za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Wykonawce,

nieprzedtozenie o$wiadczenia Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu na jego rzecz ptatnosci wraz

z dowodem zaptaty — w wysokosci [--] za kazdy taki przypadek stwierdzony przez Wykonawce.

brak zmiany wynagrodzenia i zaptaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy, w sytuacji, gdy
Podwykonawcy zmienione zostanie i wyptacone wynagrodzenie przez Wykonawce w wyniku
waloryzacji wynagrodzenia w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia (netto) za kazdy dzien zwioki, jaki
uptynie od dnia zaptaty wynagrodzenia waloryzacyjnego Podwykonawcy przez Wykonawce

Przedmiot Umowy jest czescig zadania realizowanego w ramach zamdwienia publicznego na podstawie

ustawy Prawo zamodwien publicznych, dlatego tez Podwykonawca zaptaci Wykonawcy dodatkowo kary

umowne za:

brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Dalszemu Podwykonawcy — w
wysokosci [--] za kazdy taki przypadek lub za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego w Umowie,

nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
zmian, i/lub odpowiednio projektu warunkéw umowy lub projektu ich zmian z Dalszym
Podwykonawcg - w wysokosci [--] za kazdy taki przypadek lub za kazdy dzien opdznienia w
stosunku do terminéw okreslonych w Umowie,

nieprzedtozenie lub nieterminowe przedtozenie do zaakceptowania poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy zawartej z Dalszym Podwykonawca lub jej zmian - w wysokosci [¢] za

kazdy taki przypadek lub za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w Umowie,

zawarcie umowy z Dalszym Podwykonawca bez postanowien wymaganych niniejsza Umowa - w

wysokosci [--] za kazdy stwierdzony przypadek,



e niezobowigzanie Dalszych Podwykonawcow do uwzglednienia w umowach zawieranych pomiedzy
Dalszymi Podwykonawcami postanowiernn wymaganych niniejsza Umowg - w wysokosci [---] za kazdy
taki przypadek,

e brak zmiany umowy z Dalszym Podwykonawca w zakresie terminu zaptaty lub innych wymaganych
Umowg postanowien lub nieterminowe ich wprowadzenie - w wysokosci [--] za kazdy taki przypadek

lub za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w Umowie podwykonawczej.

Wykonawca zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych, o ktéorych mowa w Umowie
podwykonawczej z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Zabezpieczenia (w przypadku wniesienia w innej
formie niz kaucja utworzona poprzez potracenie). Tak dokonana zaptata kary umownej nie zwalnia
Podwykonawcy z obowigzku ukonczenia Rob6t Podwykonawczych lub wykonania jakichkolwiek innych

obowigzkéw wynikajgcych z Umowy Podwykonawczej.

Wykonawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych kodeksu

cywilnego przewyzszajgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony ustalaja, iz w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze pracownicy Podwykonawcy
spozywajg lub znajdujg sie pod wptywem Srodkdw, o ktdrych mowa w § 1 ust. 8 lub tez zachodzi
domniemanie, o ktdrym mowa wyzej, Wykonawca potracat bedzie z wynagrodzenia Podwykonawcy kare
umowng W wysokosSci: zerwanie umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zgodnie z taryfikatorem
planu BIOZ za kazdy stwierdzony przypadek, okreslonej w Zataczniku ,Plan BIOZ ,do Umowy

Podwykonawczej:

Strony uzgadniajg nastepujace limity kar umownych:

e Dla kar umownych, o ktdrych mowa w ust 1 pkt a-c, f oraz ust. 2 powyzej limit kar umownych
wynosi [25] % wynagrodzenia (netto); oraz

e Dla kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt d. limit kar umownych wynosi [25] %

wynagrodzenia (netto).

§7

[Odpowiedzialnos¢ i ubezpieczenie]

Podwykonawca odpowiada za szkody na osobie, mieniu, nastepstwa powyzszych lub straty finansowe

poniesione przez Wykonawce lub osoby trzecie, w tym Zamawiajgcego, a powstate w wyniku lub w

zwigzku z realizacjg robot budowlanych oraz usuwaniu wad przez Podwykonawce lub jego Dalszych

Podwykonawcéw.

Podwykonawca przed rozpoczeciem umowy zobowigzany jest zawrze¢ i posiadac przez caty okres jej

realizacji Umowy Podwykonawczej nastepujgce umowy ubezpieczenia z  renomowanym

ubezpieczycielem:

e ubezpieczenie OC (deliktowej i kontraktowej) w wysokosci [50.000] ztotych, ktéra powinna zwierac
co najmniej ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci oraz szkdd
wyrzadzonych pracownikom w wyniku wypadkéw przy pracy (OC pracodawcy),

»  ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) swoich pracownikdw,

e ubezpieczenie posiadanego mienia (w tym sprzetu i maszyn wykorzystywanych na placu budowy).

Podwykonawca przedstawi polise OC z potwierdzeniem optacenia sktadki, przed wejsciem na plac

budowy.



§8
[Odbiory]

Po catkowitym wykonaniu robét budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy

Podwykonawczej, roboty budowlane i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy Podwykonawczej bedg

podlegaty odbiorowi koncowemu.

Roboty bedg odbierane przez Wykonawce i / lub Zamawiajgcego czeSciowo, po zakonczeniu

poszczegdinych ich etapdéw (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich etapéw dokonany zostanie ich

odbidr koncowy.

Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce wszystkich

robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej. Gotowo$¢ do

odbioru czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce wszystkich robot

budowlanych oraz innych czynnosci objetych danym etapem przewidzianym w ramach Umowy

Podwykonawczej.

Poza odbiorami cze$ciowymi, odbiorem koncowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom w trakcie

wykonywania robdt budowlanych beda podlegaty te roboty, ktdére majg charakter zanikajacy lub

ulegajace zakryciu. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie beda stanowity przejecia

przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od Podwykonawcy elementéw bedgcych przedmiotem danego

odbioru, a jedynie bedg stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementéw

bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy

Podwykonawczej przez Podwykonawce.

Podwykonawca zawiadomi Wykonawce na piSmie o gotowosci do dokonania danego odbioru

wyszczegolniajac roboty i inne czynnosci, ktore beda przedmiotem danego odbioru, przy czym w

przypadku odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie

zawiadomienia za posrednictwem poczty e-mail.

Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, o czym

Podwykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za poSrednictwem

poczty e-mail.

Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy zostang dokonane w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o

jego gotowosci do odbioru.

Terminy odbioréw eksploatacyjnych, a takze terminy rozpoczecia przez Podwykonawce kontynuowania

robdt objetych odbiorem eksploatacyjnym, zostang wyznaczone niezwilocznie po otrzymaniu

zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do odbioru.

Odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru:

e w przypadku odbioru dokonywanego przez Zamawiajgcego - przez osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,

e w przypadku odbioru dokonywanego przez Wykonawce - przez kierownika budowy oraz inne

upowaznione przez Wykonawce osoby,



e w przypadku Podwykonawcy - przez Kierownika robdt wyznaczonego przez Podwykonawce lub
0soby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy.
Podwykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorach dokonywanych przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy, jezeli przedmiot odbioru byt realizowany przez Podwykonawce oraz zapewni¢ udziat
dalszych Podwykonawcow, jesli przedmiot odbioru byt wykonywany przez dalszego Podwykonawce. W
odbiorze mogg réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktorego dotyczg roboty
bedace przedmiotem odbioru.
Do protokotu odbioru czeSciowego lub koncowego zostanie zatgczona lista dalszych podwykonawcéow,
ktérzy brali udziat w realizacji robdt lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem
robdt i czynnosci, ktore zostaty przez nich wykonane.
Jezeli Wykonawca i / lub Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w przewidzianym do tego terminie, Podwykonawca wezwie Wykonawce do dokonania danego
odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.
W trakcie odbioru koncowego, Podwykonawca zobowigzany jest przekazaé Wykonawcy wszystkie
posiadane przez niego oryginaty dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy Podwykonawczej, w
tym wszelkie dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego, certyfikaty bezpieczenstwa i
deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego materiatéw i urzadzen oraz $wiadectwa dopuszczenia
do eksploatacji tam, gdzie jest to wymagane.
Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy lub Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu niezakonczenia wszystkich robot lub innych
czynnosci objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej lub wszystkich robdt lub czynnosci danego
etapu, Zamawiajgcy lub Wykonawca moze odmowi¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole
odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.
Protokot odbioru zostanie sporzadzony w dwoch lub trzech egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron uczestniczacych w odbiorze oraz Zamawiajgcego. Protokdt odbioru zostanie podpisany przez osoby
biorgce udziat w odbiorze, a w jego treSci zostanie zawarte o$wiadczenie Zamawiajgcego i/lub
Wykonawcy o przyjeciu lub odmowie przyjecia robot budowlanych lub innych czynnosci objetych danym
odbiorem.
Zamawiajacy i / lub Wykonawca sg uprawnieni do odmowy przyjecia robdt objetych danym odbiorem w
przypadku stwierdzenia wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w
przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze
wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa. Podstawe do
odmowy przyjecia robét w ramach odbioru kofcowego stanowi rdéwniez nieprzekazanie przez
Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13.
W przypadku odmowy odbioru robot (czesciowym lub koncowym), w protokole okreslony zostanie
powod odmowy oraz wyznaczony termin usuniecia wad przez Podwykonawce, stanowigcy jednocze$nie
termin przystapienia do ponownego odbioru.
W przypadku nieusuniecia wad przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie, Wykonawca, niezaleznie
od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy Podwykonawczej oraz kodeksu cywilnego,
moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonujgc
jednoczesnie potracenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, powiadamiajgc o tym Podwykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym

wyprzedzeniem.



Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy
Podwykonawczej, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego robdt. Konkretny dzien i godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami ust. 8.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i / lub Wykonawcy oraz Podwykonawcy. W protokole
odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Podwykonawce ewentualnych
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego zabezpieczenia lub

dodatkowego zabezpieczenia.

§9

[Rozliczenia i Platnosci]

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawczej odbywac sie bedzie w okresach [¢]. Na
koniec okresu rozliczeniowego Podwykonawca przedtozy Wykonawcy protokdt wykonania Robot
Podwykonawczych  (odpowiednio:  protokdt czeSciowego lub  koncowego wykonania  Robdt

Podwykonawczych), sporzadzony w 2 egzemplarzach.

W terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty przedtozenia przez Podwykonawce protokotu wykonania
Robot Podwykonawczych (odpowiednio: czesciowego lub korncowego) Wykonawca sprawdzi, zatwierdzi
lub skoryguje dany protokdt.

Na podstawie zatwierdzonego przez Wykonawce protokotu (odpowiednio: czesciowego lub koncowego
wykonania Robot Podwykonawczych) wraz z zatgcznikami, Podwykonawca niezwtocznie wystawi fakture

VAT na kwote nalezng do zaptaty za dany okres rozliczeniowy.

Suma kwot z faktur przej$ciowych nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia.

Na koniec danego okresu rozliczeniowego Podwykonawca przedtozy o$wiadczenie odpowiednio wiasne i
Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu ptatnosci do dnia ztozenia o$wiadczenia. Do os$wiadczen
Dalszych Podwykonawcow nalezy dotaczy¢ dowdd zaptaty kwot wskazanych w oswiadczeniu. Ww.
oSwiadczenia winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania odpowiednio

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy zgodnie z wtasciwym dokumentem rejestrowym.

Do faktury VAT nalezy dotaczyC: jeden egzemplarz obustronnie podpisanego protokotu wykonania Robot
Podwykonawczych (odpowiednio czesciowego lub koncowego) wraz z zatgcznikami.

Faktury VAT wystawiane / doreczane niezgodnie z ww. zasadami mogg zosta¢ zwrocone bez
ksiegowania.

Wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie ptatne w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez
Wykonawce poprawnie wystawionej faktury VAT wraz ww. dokumentami rozliczeniowymi.
Podwykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych, w

przypadku nieuzasadnionego przekroczenia przez Wykonawce terminu ptatnosci.



Podwykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potrgcen swoich naleznosci od Dalszych
Podwykonawcéw z wynagrodzeniem Dalszych Podwykonawcéw wynikajagcym z realizacji niniejszej
Umowy podwykonawczej i jednoczesnie zapewni analogiczng regulacje w postanowieniach umownych
pomiedzy Dalszymi Podwykonawcami. W wyjatkowych sytuacjach Podwykonawca moze zwrdcic¢ sie do
Wykonawcy z prosbg o wyrazenie uprzedniej pisemnej zgody na dokonanie potracenia, a jesli
Wykonawca wyrazi zgode to Podwykonawca najpozniej wraz z fakturg przedtozy uwierzytelniong kopie
oswiadczenia o dokonaniu potrgcenia naleznosci z faktury przez jedng strone, i uwierzytelniong kopie
oswiadczenia o uznaniu tego potracenia przez druga strone, pod rygorem braku mozliwosci dochodzenia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zwrotu kwoty zaptaconej przez Wykonawce z

pominieciem potracenia.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnienia bezposredniej zaptaty naleznosci

Dalszego Podwykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie zgtaszat z tego tytutu zadnych roszczen.

§ 10

[Rekojmia i gwarancja]

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot
budowlanych na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady robot budowlanych wynosi 5 lat.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji, co do jakosci
wykonanych robdt budowlanych oraz zastosowanych materiatow i urzadzen i wyda wystawiony
dokument Wykonawcy. Warunki udzielenia gwarancji beda stanowi¢ jednocze$nie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktdérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie
Podwykonawczej oraz w Warunkach udzielenia gwaranciji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie Podwykonawcy okreslone w § 5
obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z
udzielonych gwarancji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujacych Wykonawcy zgodnie z Umowg Podwykonawcza.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady robot budowlanych z tytutu rekojmi i gwarangji
rozpoczyna swoj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy Podwykonawcze;j.
Gwarancja zostanie udzielona na okres 60 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru
koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktdrej mowa w ust. 2.

Podwykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego zobowigzany jest przekazac
Wykonawcy certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego materiatéow
i urzadzen oraz $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji tam, gdzie jest to wymagane.

Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania
przedmiotu Umowy Podwykonawczej przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen
bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, woéwczas
Podwykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na

Wykonawce przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy



stosownych dokumentow gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona dalszemu
podwykonawcy, Podwykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na
Wykonawce zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na pismie Podwykonawcy o ujawnieniu wady przedmiotu
Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W
zawiadomieniu tym wezwie Podwykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadza protokét. Nieprzystgpienie przez
Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Podwykonawca zostat zawiadomiony przez
Wykonawce o ujawnieniu sie wady.

W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Podwykonawca jest zobowigzany usungc
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy,
rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane (terenie budowy),
chyba Ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Podwykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

W przypadku nieprzystapienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie (w
szczegolnosci wynikajgcym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku koniecznosci
natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia
wad we wilasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi a koszty z tym zwigzane
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej. W przypadku, gdy koszty
usuniecia wad przewyzszac bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej,
Wykonawca uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one

pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej.

§11
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

Podwykonawca w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy Podwykonawczej wniesie na rzecz Wykonawcy
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej w wysokosci 5 % maksymalnej kwoty
wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawczej tj. kwote [-]
Ztotych (stownie: [-]/0100). Dopuszczalne jest rdwniez wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy Podwykonawczej w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

Podwykonawca zapewni, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej bedzie
wazne i wykonalne, az do nalezytego zrealizowania i ukoficzenia przedmiotu Umowy Podwykonawczej
przez Podwykonawce oraz usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy Podwykonawczej bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni diuzszym, niz termin
wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawczej i uznania go przez Wykonawce za nalezycie wykonany,
a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej w okresie gwarancji i rekojmi
(w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej) bedzie



obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym niz termin gwarancji i rekojmi w zaleznosci od tego, ktory z
tych termindw uptynie pdzniej.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
Podwykonawczej najpdzniej na 30 dni przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z
ustepem 2, Wykonawcy przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci do czasu dostarczenia nowego
zabezpieczenia lub prawo, wedtug wyboru Wykonawcy, do zrealizowania zabezpieczenia i traktowania
uzyskanych pieniedzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu badz prawo do uzupetnienia z
ptatnosci naleznych Podwykonawcy do wysokosci kwoty naleznego zabezpieczenia Umowy
Podwykonawczej poprzez potragcenie i traktowania uzyskanych pieniedzy, jako zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu, na co Podwykonawca wyraza zgode. W przypadku wstrzymania ptatnosci,
Podwykonawcy nie przystugujg odsetki od wstrzymanej ptatnosci. Nowo ustanowione zabezpieczenie ma
by¢ zgodne z postanowieniami Umowy Podwykonawczej.

Wykonawca zwrdci Podwykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej w
wysokosci 70% w ciggu 30 dni od wykonania nalezycie przedmiotu Umowy Podwykonawczej
(potwierdzonego protokotem odbioru koricowego). Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi i zostanie zwrdcona nie pdzniej niz ciggu 15 dni po uptywie tego okresu pod
warunkiem usuniecia wszystkich wad i usterek potwierdzonych protokotem odbioru pogwarancyjnego

(ostatecznego).

8§12
[Prawo Stron do odstapienia od Umowy Podwykonawczej]

Poza przypadkami wynikajgcymi z przepisow prawa (w szczegolnosci Kodeksu cywilnego) Wykonawca
jest uprawniony do odstgpienia od Umowy Podwykonawczej i odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego
ponizej, tj. w przypadku, gdy:

e roboty budowlane lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy Podwykonawczej sa wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu, po uprzednim wezwaniu Podwykonawcy i
niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkdéw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie, rozpoczyna swdj bieg w dniu
nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

e Podwykonawca nie podjat realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Wykonawcy, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg odpowiednio: w dniu
nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie robot lub w dniu
nastepujacym po dniu, w ktérym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robét,

e opdznienie w wykonaniu robdt budowlanych lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawczej w stosunku do terminu okreslonego w Umowie Podwykonawczej z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy przekracza 14 dni,

e Wykonawca powierzyt wykonywanie robdt budowlanych lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy Podwykonawczej dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy

Podwykonawczej,



e Podwykonawca wykonat roboty budowlane lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
Podwykonawczej niezgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawczej i jej zatgcznikdw,
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie
zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jako$ciowych,

e Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych do
rozpoczecia lub kontynuowania okresSlonych robdt budowlanych, przy czym okreSlony powyzej
termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od
wiasciwego organu administracji rozstrzygniecia odmownego,

e Podwykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
ich zakonczenia,

e Podwykonawca podzleca cato$¢ robdt budowlanych innemu podmiotowi lub dokonuje cesji Umowy
Podwykonawczej lub jej czesci bez zgody Wykonawcy,

e Podwykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej zgodnie
z §11 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Wykonawce z uprawnien uregulowanych
w 8§11 ust. 3 Umowy Podwykonawczej. Zamawiajgcy ma prawo skorzystaé z uprawnienia
okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia waznego i wykonalnego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej,

e W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy Wykonawczej
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia - w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

Poza przypadkami wynikajgcymi z przepisow prawa (w szczegolnosci Kodeksu cywilnego) Podwykonawca

jest uprawniony do odstgpienia od Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej, tj. w przypadku, gdy:

e Wykonawca pozostaje w zwitoce z przekazaniem Podwykonawcy Terenu Budowy co najmniej 14 dni,
pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu
na jego przekazanie,

e  Wykonawca pozostaje w zwioce z przekazaniem dokumentacji wymaganej do realizacji przedmiotu
Umowy Podwykonawczej, do ktdrej przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo
wczesniejszego wezwania do przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej
przekazanie,

e Wykonawca pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia lub jego transzy
co najmniej 30 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty i uptywu dodatkowego 30-
dniowego terminu do zaptaty.

W przypadku wygasniecia Umowy Podwykonawczej na skutek odstgpienia przez ktdrakolwiek ze Stron,

Podwykonawca jest zobowigzany do:

» wydania Wykonawcy catosci efektéw prawidtowo wykonanych robét budowlanych i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej,

e wstrzymania realizacji robdt budowlanych i innych czynno$ci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawczej w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy Podwykonawczej na skutek odstgpienia przez ktdrakolwiek ze Stron,

Strony sporzadzg protokdt przejecia terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji robdt i innych czynnosci

wedtug stanu na dzien wygasniecia Umowy Podwykonawcze;j.



Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, nie

pdzniej niz w ciagu 7 dni od dnia wygasniecia Umowy Podwykonawczej, przy czym konkretny dzien i

godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie w

wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie

bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdw. Sporzadzony w powyzszy
sposdb protokot wymaga doreczenia Podwykonawcy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy Podwykonawczej przez

ktérgkolwiek ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przejetg przez wykonawce

czes¢ robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy Podwykonawczej.

W przypadku odstgpienia od Umowy Podwykonawczej, prawidlowo wykonane i przejete przez

Wykonawce roboty i czynnoSci objete przedmiotem Umowy Podwykonawczej zostang rozliczone

pomiedzy Stronami, zgodnie z ponizszymi zasadami:

e rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Wykonawce robdt i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Podwykonawcy;

e rozliczenie bedzie rowniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen;

e w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Ilub
Podwykonawca nie przedstawit kosztorysu, warto$¢ robdt i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

e koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z zakonczeniem robot na skutek odstgpienia od Umowy Podwykonawczej, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, ponosi Strona, ktdra data powdd do odstgpienia od Umowy
Podwykonawczej, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wowczas koszty te ponosza Strony w czesciach réwnych.

Strony ustalaja, ze odstapienie od Umowy Podwykonawczej nie ma wpltywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy Podwykonawczej dotyczacych warunkdw przystugujacej Wykonawcy rekojmi oraz

gwarancji udzielonej przez Podwykonawce. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczenia

odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§12
[Rozwigzanie Umowy Podwykonawczej]

Wykonawca ma prawo rozwigza¢ Umowe Podwykonawczg za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w

przypadku:

e gdy Podwykonawca zwitoke sie z realizacjg robét o wiecej niz 21 dni,

e gdy Podwykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat roboty budowlane w sposéb nienalezyty lub
niezgodny z Umowa Podwykonawczg i jej zatgcznikami,

e gdy wystapig okolicznosci, wskutek ktorych realizacja Umowy Podwykonawczej nie lezy w interesie
Wykonawcy, lub gdy realizacja Umowy Wykonawczej nie lezy w interesie Zamawiajacego;

e W razie zajecia majatku Podwykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Podwykonawca wykonuje
roboty budowlane i czynnosci przez podmioty trzecie lub organy egzekucyjne na mocy tytutu

wykonawczego lub tytutu zabezpieczenia,



e przerwania przez Podwykonawce wykonywania robdt budowlanych bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 21 dni;

e Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat ktérykolwiek obowiazek okreslony w § 1 ust. 7
lub § 1 ust. 14.

Podwykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy:

e Wykonawca nie przystepuje do odbioru robdt albo nie wspotdziata przy realizacji Umowy
Podwykonawczej w stopniu, ktéry uniemozliwia jej realizacje,

e Wykonawca bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14-to dniowego terminu, nadal zalega z zaptata.

W przypadku wypowiedzenia Umowy Podwykonawczej przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca i

Podwykonawca sporzadzg protokdt odbioru koncowego. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do

rozliczenia Umowy Powykonawczej i wyptacenia wynagrodzenia za zrealizowana przez Podwykonawce

cze$¢ robot. Wynagrodzenie bedzie przystugiwato wytacznie za prawidtowo zrealizowane roboty

budowlane i czynnosci.

§13
[Zmiany Umowy Podwykonawczej]

Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swej skutecznosci formy pisemnej albo kwalifikowanej formy

elektronicznej w rozumieniu art. 78' Kodeksu cywilnego, pod rygorem niewaznosci. W celu unikniecia

watpliwosci, Strony uznajg, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z

o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze konieczne jest ztozenie

o$wiadczen woli przez Strony w tej samej formie.

Zmiany Umowy Podwykonawczej sg dopuszczalne w szczegdlnosci:

e ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub wystapienie szczegdlnych
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy Podwykonawczej;

e zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gore lub w dét) przy czym
automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto.

e zmiany waloryzacji wynagrodzenia w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy zmienit
wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy Prawa zamodwien publicznych

§14
[Doreczenia]

Wszelkie oSwiadczenia Stron zwigzane z Umowa Podwykonawczg beda sktadane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na pismie, na adresy wskazane w komparycji Umowy
Podwykonawczej, za potwierdzeniem odbioru.

Skuteczne jest takze doreczenie dokonane bezposrednio nastepujgcym osobom uprawnionym do
reprezentacji Stron, za potwierdzeniem odbioru:

e ze strony Wykonawcy: Sylwester Paturaj, s.paturaj@el-mot.com.pl
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Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomi¢ drugg Strone na pisSmie o kazdej zmianie adresu, przed
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy
Podwykonawczej za skuteczne.

W przypadku nieodebrania korespondencji przez ktorgkolwiek ze Stron, za date jej doreczenia uznaje sie

date jej pierwszego awizowania.

§15

[Postanowienia koncowe]

Umowe sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych Umowg Podwykonawczg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa.

Rozwigzanie Umowy Podwykonawczej oraz odstgpienie od Umowy Podwykonawczej wymagajg formy
pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78! Kodeksu cywilnego, pod
rygorem niewaznosci. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze o$wiadczenie woli ztozone w
formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich sporow
wynikajacych z Umowy Podwykonawczej. Wszelkie spory, ktérych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

Podwykonawca zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim jakichkolwiek
dokumentéw, materiatow i informacji uzyskanych w zwigzku z realizacja Umowy Podwykonawczej,

ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majatkowa lub niemajatkowa.

Zataczniki:

Zat. nr1
Zat. nr 2
Zat. nr 3
Zat. nr4
Zat. nr5
Zat. nr 6
Zat.nr7

(podpis Wykonawcy) (podpis Podwykonawcy)






