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1 Wstep

1.1 Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt sg wymagania dotyczace
przebudowy sieci telekomunikacyjnej kablowej oraz budowa kanatu technologicznego podczas realizacji
zadania: " Przebudowa skrzyzowania ulic Suwalnej i Olszankowej w miejscowosci Legionowo ".

1.2 Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt jest stosowana w fazie przygotowania i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1, oraz - jako pomocniczy dokument przetargowy i kontraktowy - w
fazie wytaniania Wykonawcy. Oferent ma obowigzek zapoznania sie z niniejszg STWIOR i dostosowac do
jej wymagan swojg oferte.

Wykonawca ma obowigzek stosowania STWIOR w trakcie realizacji Zamdwienia.

1.3 Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmujg wykonanie nastepujacego zakresu robét:

Lp. | Opis prac Jednostka miary | llos¢

1. Budowa 2-otw. kanalizacji kablowej mb 98,0

2. Budowa 3-otw. kanalizacji kablowej mb 101,5

3. Budowa studni kablowych SKR-1 szt. 3,0

4 Budowa studni kablowych SKR-2 szt. 4,0
Przebudowa istniejgcego kabla swiattowodowego 24J) razem z rurg HDPE

5. 32/2,9 poprzez przetozenie go do rur dwudzielnych stanowigcych jeden z mb. 16,0
otworow projektowanej kanalizacji kablowej

6. Montaz zestawdw naprawczych KKHR 32 kpl. 2,0

7. Wypiecie istniejgcego kabla swiattowodowego 72J z istniejgcego ztgcza kpl. 1,0
Przebudowa kabla swiattowodowego 72J tacznie z mikrorurkg 12/8 poprzez

8. . o ; S L mb 65,0
wycofanie z istn. kanalizacji kablowej przewidzianej do likwidacji

9. Ponowne zaciggniecie kabla $wiattowodowego 72J tacznie z mikrorurkg 12/8 mb 69.0

do wybudowanej kanalizacji kablowej
10. | Ponowne wpiecie kabla swiattowodowego 72J do istniejgcego ztgcza kpl. 1,0
11. | Przebudowa istniejgcych kabli miedzianych wg zest. W CZQ.SCI -

tabelarycznej

12. | Budowa zfaczy na kablach miedzianych kpl. 16,0

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIOR sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania poszczegélnych robédt, a takze za zgodnosc
wykonania z dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Czynnosci zwiazane z rozpoczeciem i zakonczeniem budowy
Budowa kanatu technologicznego moze by¢ prowadzona po uzyskaniu wszystkich formalno-prawnych
pozwolen i decyzji. Projekt budowlany i wykonawczy uzgodniony zostat Inwestorem (ZARZAD POWIATU-
STAROSTWO POWIATOWE W LEGIONOWIE). Wykonawca ma obowigzek prawidtowego wytyczenia
geodezyjnego trasy wszystkich sieci, oraz sporzadzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
(protokoty i naniesienie do mapy zasadniczej).
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Wykonawca realizujgc budowe wspdtpracuje z Inspektorem Nadzoru w wykonaniu wszelkich czynnosci
formalno-prawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z tym do Wykonawcy nalezy
w szczegoblnosci:

a) wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajacy nie bedzie dysponowat
wystarczajgca liczbg egzemplarzy,

b) uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektéw, na ktérych bedg prowadzone prace budowlane,
terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkdw udostepnienia i zajecia na czas budowy
poszczegdlnych placéw budowy.

c¢) Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne opfaty, ktérych moga zazada¢ wiasciciele terendw i
obiektéw za ich udostepnienie na czas budowy,

d) wytyczenie geodezyjne obiektéw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, oraz prace
geodezyjne zwigzane z obstugg kolizji na trasie budowy;

e) odpowiedzialno$é¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt,
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

f) poniesienie wszelkich kosztéw inwentaryzacji w tym zwigzane z zatwierdzeniem tej
dokumentacji przez wtadze nadzoru geodezyjnego i naniesieniem zbudowanych obiektéw na
mape zasadniczg,

g) wszelkie koszty i optaty za nadzér operatorski,

h) prowadzenie prac budowlanych

i) przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych odbioréw na terenach,
na ktorych prowadzone bedg prace, i uzyskanie oswiadczen o odbiorze terenu po budowie i
braku jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowg) ze strony wtascicieli tych obiektow i
terendéw w stosunku do Wykonawcy lub Zamawiajacego,

j)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,

k) przygotowanie koricowego protokotu odbioru,

I) przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie odbioru koricowego) kompletu oryginatéw dokumentéw
zwigzanych z budowg i jej zakoriczeniem.

We wszystkich w/w czynnosciach Wykonawca bedzie miat zapewnione wspdtdziatanie Inspektora
Nadzoru, a Zamawiajgcy dostarczy wszelkich niezbednych dokumentéw i oswiadczen.

1.5.2 Wprowadzenie na budowe

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie dokona wprowadzenia Wykonawcy na budowe,
przekazujgc mu dokumentacje projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz STWIOR i potrzebne dla prowadzenia budowy upowaznienia. Fakt dokonania
wprowadzenia na budowe zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, przygotowanym przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.3 Dokumentacja projektowa

Zamawiajgcy dostarczy nastepujgcg dokumentacje projektowa:
a) projekt budowlany i wykonawczy w zwigzku z realizacjg zadania: " Przebudowa skrzyzowania
ulic Suwalnej i Olszankowej w miejscowosci Legionowo ".

1.5.4 Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerh w umowie i/lub dokumentacji projektowe;,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
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W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego), muszg one by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i nie mogg by¢ podstawg do roszczen finansowych (roboty
dodatkowe lub zamienne). Rowniez zmiany wynikajgce z dodatkowych wymagan gestoréw sieci, czy
wtadajacych gruntem lub dodatkowych z nimi uzgodnien, ktére powodujg zmiane naktadéw rzeczowych,
nie moga by¢ podstawg do roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR
i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi
w ten sposob, ze elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie, a cato$¢ kosztow z tym
zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
roboét.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZnie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i jest wigczony w cene okreslong w
umowie.

1.5.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

b) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

c) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych operatorow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.13 Rownowaznos$c¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
Inspektorowi Nadzoru i postepowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig
opd6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcyg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét.

2 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy zadaniu pt. " Przebudowa skrzyiowania ulic Suwalnej i Olszankowej w
miejscowosci Legionowo " s3:
a) rury polietylenowe (HDPE) ktérych gtéwnymi parametrami s3: Srednica [mm] oraz klasa
odpornosci na Sciskanie [N], w specyfikacji przyjeto nastepujacy sposdb oznaczania rur 160 / 750
- oznacza rure HDPE o $rednicy 160mm oraz klasie odpornosci na Sciskanie 750N,
b) ztgczki do dedykowane do odpowiednich typdw rur,
c) prefabrykowane studnie telekomunikacyjne wraz z ramg i pokrywa o klasie nacisku 15kN,
d) kable telekomunikacyjne typu XzTKMXpw,
e) ostony telekomunikacyjne wzmocnione.
Wszelkie materiaty do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Kazdy materiat musi miec¢ atest
wytworcy stwierdzajacy zgodnosc jego wykonania z odpowiednimi normami.
Karty katalogowe proponowanych materiatdw zostaty zawarte w projektach wykonawczych.

3 Sprzet

Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru, aby nie spowodowat uszczerbku dla jakosci wykonywanych robét, oraz nie utrudniat czynnosci
pomocniczych, zatadunku, roztadunku i transportu. Przy wykonywaniu robét w poblizu istniejgcych
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urzadzen podziemnych, nalezy prace ziemne wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopow
lokalizujgcych.
Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy uzywac m. in. nastepujcego sprzetu:
a) samochdd skrzyniowy do 3,5,
b) samochdd samowytadowczy do 5t,
c) koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25,
d) Zzuraw samochodowy do 4 t,
e) samochdd skrzyniowy do 3,5 t (trambus),
f) przyczepa do przewozu kablido 4 t,
g) ubijak spalinowy 50 kg,
h) sprezarka powietrza spalinowa przewozna 0,5 m3/min,
i) przyczepa dtuzycowa 4,5 t,
j)  samochdd dostawczy do 0,9 t,
k) samochdd skrzyniowy do 5t,
I) urzadzenie do przewiertéw poziomych,
m) zespot pragdotwédrczy jednofazowy 2.5 kVA,
n) zurawik hydrauliczny 1,2 t,
0) przyczepa kablowa,
p) wciagarka reczna,
g) samochdd dostawczy do 0,9 t.

4 Transport

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogodlne wymagania wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2 Zakres wykonywanych robot

Zakres budowy przedmiotowego zadania okreslony jest w do dokumentacji projektowej, normach i
uzgodnieniach. Dotyczy zwtfaszcza takich robét jak:

5.2.1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w
wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I11
Jednostka obmiarowa - 1m.

W zakres prac wchodzi:
1) Woytyczenie trasy kanalizacji,
2) Wykonanie wykopu,
3) Woykonanie podsypki z przesianej ziemi,
4) Utozenie rur wzdtuz wykopu,
5) Potaczenie rur ztgczkami,
6) Przeniesienie potgczonego odcinka rur na dno wykopu i utozenie na przektadkach profilowych,
7) Przesypanie utozonych rur przesiang ziemig,
8) Zasypanie rowu zageszczenie gruntu,
9) Wyrdéwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

5.2.2 Budowa studni kablowych telekomunikacyjnych prefabrykowanych o
gruncie kategorii I1I
Jednostka obmiarowa - 1 szt.

W zakres prac wchodzi:
1) Woytyczenie i wykonanie wykopu,
2) Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni,
3) Ustawienie i montaz elementdw prefabrykowanych studni w wykopie,
4) Wprowadzenie rur do studni,
5) Osadzenie rur wspornikowych,
6) Osadzenie ramy i pokrywy,
7) Pomalowanie elementéw metalowych studni
8) Zasypanie wykopu i ubicie ziemi,
9) Woywiezienie nadmiaru ziemi,
10) Wyrdéwnanie i uporzagdkowanie terenu,
11) Opisanie i umocowanie tabliczki oznaczeniowej.

5.2.3 Wciaganie reczne kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej w
otwor wolny kanalizacji kablowej
Jednostka obmiarowa - 1 m.

W zakres prac wchodzi:
1) Otwarcie, zamkniecie i wietrzenie studni,
2) Wociagniecie liny zaciggowej,
3) Ustawienie bebna na stanowisku roboczym,
4) Wocigganie kabla w otwor,
5) Utozenie kabli w studniach,
6) Zabezpieczenie koncow kabla,
7) Uszczelnienie koncow rur kanalizacji kablowej,

8) Numerowanie kabli.
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5.2.4 Budowa rur ochronnych z rur dwudzielnych na istniejacym uzbrojeniu
terenu
Jednostka obmiarowa - 1 m.

W zakres prac wchodzi:
1) Reczne odkopanie istniejgcego sieci,
2) Zatozenie rury dwudzielnej na istniejgce uzbrojenie,
3) Uszczelnianie otwordw rur ochronnych przed zamulaniem,
4) Zasypanie wykopu i ubicie ziemi,
5) Woywiezienie nadmiaru ziemi,
6) Wyrdéwnanie i uporzgdkowanie terenu.

5.2.5 Montaz zlaczy przelotowych/odgateznych kabli wypelnionych, utozonych
w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych 1acznikow zyl i
termokurczliwych oston wzmocnionych

Jednostka obmiarowa - 1szt.

W zakres prac wchodzi:
1) Otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wietrzenie studni,
2) Przygotowanie koncéw kabli,
3) Sprawdzenie ciggtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji,
4) Potgczenie osrodka kabla,
5) Potaczenie ekrandw,
6) Montaz ostony ztgczowe],
7) Uporzadkowanie i zamkniecie studni.

5.2.6 Montaz zlaczy odgatezZnych na kablach swiattowodowych tubowych
utozonych w kanalizacji kablowej
Jednostka obmiarowa — 1szt.

W zakres prac wchodzi:
1) Otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wietrzenie studni,
2) Przygotowanie koncéw kabili,
3) Spawanie wtékien swiattowodowych,
4) Montaz ostony ztgczowe;j,
5) Uporzadkowanie i zamkniecie studni.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIOR
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWIOR, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robdt, do pomieszczenn magazynowych i
innych, w celu inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, materiatéw, pracy personelu lub metod pomiarowych oraz
jakosci wykonania robét. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Zasady wykonania kontroli robot

Wykonawca robdt ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt z Projektem
Wykonawczym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie
wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg
moze kontynuowac dopiero po pisemne]j akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Prace zawarte w dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania podlegajg m. in. nastepujgcym
sprawdzeniom:
a) tras budowanych sieci — w tym zgodnosci rzeczywistej trasy z projektem i wytyczeniem
geodezyjnym — przed zasypaniem
b) skrzyzowan i zblizen z innym uzbrojeniem
c) okreslenie wskaznika zageszczenia gruntu — po zasypaniu.
d) sprawdzeniu szczelnosci wybudowanych rur Swiattowodowych oraz mikrorurek kanatu
technologicznego
Przedstawiong do odbioru sie¢ telekomunikacyjng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6.2 daty pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej,
powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan i pomiarow

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie uzgodnionym.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
6.6.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
c) date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramodw robdt,
d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
f) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
g) daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
h) zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,
i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
I) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
m) dane dotyczace, jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
n) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
o) inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.6.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Ksigzka obmiarow bedzie stosowana wytgcznie w przypadku opisanych w punkcie 7.1
niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly, w jednostkach
przyjetych w uzgodnieniach dotyczacych robdt zamiennych i dodatkowych.

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Ponadto
beda udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.6.1. - 6.6.3. nastepujgce
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

b) protokoty odbioru robét,
c) protokoty z narad i ustalen,
d) korespondencje na budowie.

6.6.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np. oryginaty umoéw cywilno-prawnych) moga
by¢ przechowywane w siedzibie Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy
za pokwitowaniem. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt dotyczy jedynie robdt dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane w umowie, oraz
pod warunkiem, ze roboty te nie zostaty poprzedzone sporzadzeniem projektu wykonawczego i/lub
kosztorysu (przedmiaru robdt), a przed ich wykonaniem nie zostato uzgodnione ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w
jednostkach ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacjg projektows,
STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym, poczynionymi w wyniku
pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robdt, lub w wyniku dodatkowego zapotrzebowania
zgtoszonego przez Zamawiajgcego.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru
na pismie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane zostang poprawione w/g
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
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7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru

8

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odbidr robot

8.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koricowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dokumenty zgodnie z pkt. 1.5.1.
niniejszej specyfikacji, a w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) dzienniki budowy, (jesli byty wymagane) i ksigzki obmiarow (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze STWIOR,

f) dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych robét i
przekazania witascicielom terendéw, na ktérych prowadzona byta budowa, oraz operatorom
urzadzen podziemnych i sieci,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt,

i) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] w
wersji papierowej oraz elektronicznej wraz z licencja.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego odbioru
koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione w odpowiednim wykazie. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.2 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego miesigca przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

Podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) ryczattowa podana w umowie. Robdét dodatkowych i
zamiennych nie przewiduje sie. W sytuacjach nadzwyczajnych, gdyby wystgpita taka bezwzgledna
koniecznosé, podstawg ptatnosci dla robdt dodatkowych i zamiennych jest wynegocjowana przez
Wykonawce i Zamawiajgcego kwota ryczattowa, lub wynegocjowane ceny jednostkowe dla
poszczegdlnych pozycji przedmiaru robét, przygotowanego dla tych robét przez Wykonawce i
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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Cena jednostkowa pozycji przedmiaru lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie. W szczegdlnosci ceny jednostkowe i/lub kwoty
ryczattowe bedg obejmowac:
a) robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, w wysokosciach zgodnych z przyjetymi w ofercie
przedtozonej do przetargu na zadanie gtéwne,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10 Przepisy zwigzane

Polskie normy:
PN/T-01001  Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002  Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003  Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami. Uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w
Swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. —
Warszawa, 1996. Norma wyszczegdlniona na WT.

ZN-15 OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na WT.

ZN-OPL-014/15 Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych
z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane,
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-019. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-020. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricéw rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.
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ZN-96/TP S.A.-023. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i
powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-031. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce  obiektéow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Normy branzowe:

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce , Wytyczne o ochronie linii i urzadzen
telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej
pradu statego”.

Rozporzadzenia:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZACII z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

Ustawy:

USTAWA z dnia 24 pazdziernika 1974 r. Prawo wodne. (Dz. U. Nr 38 poz. 230 z pdzniejszymi zmianami)
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

USTAWA z dnia 21marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)
USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdziniejszymi
zmianami."
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