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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sa zgodne z wspdlnym slownikiem zaméwien (CPV).

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania autostrad i
drog

KOD CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45233140-2 Roboty drogowe

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg przepisy dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ,,Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W — ulicy Suwalnej
z ulica Olszankowa na terenie miasta Legionowo”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacje Techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla zadania pn.: ,,Przebudowa
skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W - ulicy Suwalnej z ulica Olszankowa na terenie miasta
Legionowo”., wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

D.01.01.01.  Odtworzenie trasy w terenie

d.01.02.01 Usuniecie drzew i1 krzewow

D.01.02.02 Zdjgcie humusu

D.01.02.04 Rozbiorka elementdéw drog

D. 02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

D. 02.03.01  Wykonanie nasypow

D.04.01.01. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.06.02. Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.03.05a  Warstwa Scieralna

D.05.03.05b  Warstwa wigzaca

D.05.03.23.  Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Obrzeza betonowe

D.09.01.01 Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel)

14.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.43. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi  zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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14.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.45. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

14.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

14.6. Kierownik projektu — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania, kontrolowania
robét prowadzonych przez Wykonawce i bedaca posrednikiem pomiedzy Inspektorem nadzoru
a Inwestorem.

1.4.7.1. Inspektor nadzoru — osoba wyltoniona w drodze przetargu przez Inwestora, nadzorujgca i kontrolujaca
roboty budowlane prowadzone przez Wykonawceg i bedaca posrednikiem pomigdzy Kierownikiem
projektu, a Wykonawcg.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.411. Kaoryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Kosztorys Ofertowy - wyceniony Kosztorys Slepy.

1.4.13. Kosztorys Slepy - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.14. Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzagca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma cz¢$¢ podbudowy speliajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skladac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze¢s¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
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0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie¢ do
nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

14.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajaCymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsiewzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

1.4.26. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.28. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

(1) Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac  Budowy
wraz ze wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz projektu
wykonawczego i jeden komplet SST oraz jeden egz. projektu statej organizacji ruchu.

(3) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ztozenia do zatwierdzenia harmonogramu robot, przed przekazaniem
placu budowy.

(2) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu dokumentéw do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

, Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W — ulicy Suwalnej z ulicg Olszankow3 na terenie
miasta Legionowo”.



D.00.00.00. Wymagania ogodlne DROMACC Maciej Biatoszewski

(1) Dokumentacja Projektowa przekazana zamawiajacemu (,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 632
w zakresie budowy chodnika od km 49+260 do km 49+460” zawiera:

a) projekt budowlany

b) projekty wykonawcze,

c) szczegOlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d) kosztorysy,

e) stala organizacj¢ ruchu,

f) czasowa organizacje ruchu,

s)) ew. opracowania i dokumenty towarzyszace,

(2) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe]j przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 6 egzemplarzach
i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ Robodt z Dokumentacja Projektowa i SST

1) Dokumentacja Projektowa, SST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazywane przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy w trakcie trwania Kontraktu stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

2 W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé
ich waznosci:

1). Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna oraz normy i przepisy budowlane powszechnie obowigzujace.

2). Dokumentacja Projektowa.

3) Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych na wiasng
korzys$¢, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

(5) Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przez Inspektora nadzoru i SST przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno§¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto$§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatdw lub elementéw budowli nie znajdowaty
sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, ale
osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze akceptowac
takie Roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

(6) W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i
wplyneto to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

1) Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na
Placu Budowy, w sposob okreslony w SST D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

2 Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z Projekt Organizacji Ruchu i Zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji Ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco i
zatwierdzony.
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(3) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zapory
itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezb¢dne dla ochrony Robdt, bezpieczenstwa pojazdow i
pieszych.

4 Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(5) Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢é akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
(6) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

(7 Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

(1) Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
Robot, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

. Lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk i wewnetrznych drog transportowych zostang tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym.

. Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

. Zostang podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

2 Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzaja Wykonawce.
(3) Odpady powstate w czasie procesu budowlanego stajg sie wlasnoscia Wykonawcy i na nim spoczywa

obowiazek ich utylizacji, chyba, ze Kierownik projektu zadecyduje inaczej.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2 Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

(3) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

(4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
(1) Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie zostana dopuszczone do uzycia.

2 Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.
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(3) Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

4 Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

(5) Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Q) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i
prywatnej.
(2 Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze

strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos$é. Stan naprawionej whasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3) Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bgdacych wilascicielami tych urzadzen
informacje odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

4 O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora nadzoru.

(5) O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za urzadzenia obce, ktére w wyniku dzialan Wykonawcy zostaly
uszkodzone.

(7 Na wykonawcy spoczywa obowiazek:

- realizacji rob6t w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla 0sdb trzecich,

- odpowiedzialnosci za uszkodzenia zabudowy otaczajacej teren budowy,

- sporzgdzenia inwentaryzacji stanu istniejacego otoczenia placu budowy,

- zawiadomienia Inspektora nadzoru o zawieranych z wiascicielami terendéw przyleglych do placu budowy
umowach,

- sporzadzenie inwentaryzacji stanu technicznego drog shuzacych Wykonawcy do obshugi placu budowy,

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

1) Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéow podczas transportu
materialow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

2 Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz nauzycie pojazdow 0
ponadnormatywnych obcigzeniach osii w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie uzycia
takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za uszkodzenia drog, ktore
mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

3) Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Placu Budowy.

4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wilasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Q) Podczas realizacji Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2 Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego.

3) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

(4) Wykonawca przed rozpoczeciem robot dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi projektu plan BIOZ.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
2) Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢

prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

3) Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4 Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do obowigzujgcych norm i przepisow prawnych dot.
utrzymania i ochrony robot.

(5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci informacj¢ okre$lajaca rownowazno$¢ norm i przepisdéw prawnych.

(6) Wykonawca po odkryciu niewypatéw i niewybuchow, musi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
zabezpieczy¢ teren ich wystgpowania i powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz po usunieciu zagrozenia dalej
kontynuowa¢ prace, nie wykorzystujac powyzszego jako argument niedotrzymania terminéw prac.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw

1) Zrodta uzyskania wszystkich materiatlow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialdow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje, dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub wydobywania,
wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materialdow. W  przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodla nie oznacza, ze
wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do whudowania.

2 Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spelialy wymagania SST.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

(1) Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialtdow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2 Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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(3) Biorac pod uwagg fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrédla nie mozna dokladnie okresli¢ granic
zalegania materiatow i ze mogg wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej cze$ci zrodta oraz moze odrzucié czgé¢ zrodha jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

(5) Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialow i dostarczeniem ich do Robét.

(6) Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

7 Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopoéw w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach
kontraktowych.

(8) Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji Zrodla,
materialy odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ zlagodzone
w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien by¢ réwnomiernie
roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie przykryty roslinnoscia.

9) Eksploatacja Zzrodel materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

(10) Materiaty pozyskane z rozbiorki o ile Kierownik projektu nie postanowi inaczej staja sie¢ wiasno$cig
Wykonawcy.

2.3. Inspekcja wytwérni materialéw

1) Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

2 W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa

sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatbw do innych robodt, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

(2) Kazdy rodzaj Robédt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
(1) Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty zachowaty swoja jakos$¢ i przydatnos¢ do

Robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2 Miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu Robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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1) Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

1) Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2 Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

(3) Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca
powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4 Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

(5) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

1) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

2 Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

(3) Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych $rodkow transportu.

4 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow technicznych. $rodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

(1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy

(1) Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cig Robot,
oceng jakosci materialow i postepem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawcg.

2 Inspektor nadzoru bgdzie podejmowat decyzje w sposob niezalezny i bezstronny.

, Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W — ulicy Suwalnej z ulicg Olszankow3 na terenie
miasta Legionowo”.



D.00.00.00. Wymagania ogodlne DROMACC Maciej Biatoszewski

(3) Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

4 Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob6t i kontroli wszystkich materiatoéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor
nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i Roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych, okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5.

(5) Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robodt spowodowane przez poprzednich wykonawcow

1) Jesli Wykonawca wykonal Roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych Rob6t spowodowana Robotami, wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor
nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi Robotami, aby wyeliminowac ich wady.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

2 Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b  odpowiedzialnych za jako$s¢ 1 terminowo$¢  wykonania  poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ S$rodkéw  transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatlow, spoiw lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych
elementow robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

(1) Celem kontroli Robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnac
zalozong jako$¢ Robot.
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(2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéow oraz Robot.

3) Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

4 Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i SST.

(5) Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub
w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

(6) Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzgt badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

(7 Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

(8) Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor hadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

9) Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

1) Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2 Inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ w pobieraniu probek.

(3) Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

4 Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru
powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
1) Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub innych

procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2 Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

(1) Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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(2) Wyniki badan powinny by¢ przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez Inspektora nadzoru
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3) Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, 1 udostgpniac je
na zyczenie Inspektorowi projektu.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

1) Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

2) Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja
Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzagdzen

(1) Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

2) W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do Robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

3) Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi projektu na jego zyczenie.

4 Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
powinny posiada¢ wazng legalizacj¢ wydana przez upowaznione instytucje.

(5) Inspektor nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych,
wytworni lub maszyn, ktdre nie majg waznych, wymaganych legalizacji.

(6) Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z SST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
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- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbior6w Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone

Inspektorowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy aobliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot
(1) Obmiar Robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét wykonanych — zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa w jednostkach ustalonych w Kosztorysie ofertowego.

2 Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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(3) Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny
by¢ wpisane do Ksiggi Obmiarow.

7.2. Zasady okreSlania iloSci Robét i materialéw

Q) O ile dla pojedynczych elementdow zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dhugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni Robot, beda wykonywane w poziomie.

2) Wszystkie elementy Robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda
mierzone réwnolegle do podstawy fundamentu.

(3) Do obliczenia objetosci Robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

4 Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ 0znakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.

(5) Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego
typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje¢. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem Robot uzgodniona przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materialu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaplacie. Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez
Inspektora nadzoru, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

(6) Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okre§lonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

(7 Jezeli zostato to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objgtosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem Robot. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetoSciowe] materiatu jezeli rzeczywista gestoS¢ objetosciowa
dostarczonego materialu wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pis$mie przed
rozpoczeciem Robot.

(8) 1l0$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy bedzie mierzona
w temperaturze 25°, stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez i Inspektora nadzoru.

9) W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic¢
podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okre§lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

(10) Cement i wapno beda mierzone w megagramach.
(11) Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
(12) Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.

(13) Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

(1) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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2 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
1) Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

2) Wykonawca moze uzywa¢ publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji.

3) Doktadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

4 Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

(5) Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materialdow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalna tolerancj¢ 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

1) Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

(2 Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania przy udziale Inspektora nadzoru.

3) Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem przy udziale Inspektora
nadzoru.

4 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w Sposob zrozumiaty
i jednoznaczny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

(5) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

1) W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi po okresie r¢kojmi.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2 Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3) Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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4 Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

(5) Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

(6) W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres Robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych
przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

(7 Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub Robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgéci Robot.

8.3. Odbior czeSciowy

1) Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci Robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbior ostateczny Robét

(1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika Robdot wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

3) Odbidr ostateczny Robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia Robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

4 Odbioru ostatecznego Robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujagca odbioru Robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z
Dokumentacja Projektowg i SST.

(5) W toku odbioru ostatecznego Robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioré6w Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robot poprawkowych.

(6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupeniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

(7 W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

(8) We wszystkich sprawach nie objetych SST bedg obowigzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 0
dokonywaniu odbioréw robo6t drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewoddzkich" z dnia 14 lipca 1989
I. wraz z pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru koncowego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

, Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W — ulicy Suwalnej z ulicg Olszankow3 na terenie
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(2) Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami jakie zaszty w trakcie procesu budowlanego,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- mapa zasadnicza potwierdzona przez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej, zgodna z
inwentaryzacja powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

3) Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

4 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

(5) Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

(6) Termin wykonania Robot poprawkowych i Robdt uzupehiajacych wyznacza komisja.

Operat kolaudacyjny w formie pisanej uwzgledniajacy powyzsze dokumenty zostanie sporzadzony w trzech
egzemplarzach z tego jeden jest dla Wykonawcy ,a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Niniejszy operat musi by¢ zatwierdzony przez Kierownika projektu przed jego oficjalnym przekazaniem
Zamawiajacemu.

8.6. Odbior po okresie rekojmi

1) Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2 Odbior po okresie rekojmi powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

(1) Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Ofertowego Kosztorysu.

(2) Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej Roboty.

3) Cena jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp,
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ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4 Do cen jednostkowych nie wlicza¢ podatku VAT.

(5) Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robdt objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Wytyczne zlecania roboét, ushug i dostaw w drodze przetargu. Zatacznik do zarzadzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych a dnia 18 lutego 1994 .
2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewddzkich, GDDP 1989 r.(z p6Zniejszymi zmianami).

, Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W — ulicy Suwalnej z ulicg Olszankow3 na terenie
miasta Legionowo”.



