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UMOWANN covviiininiininnen
na roboty budowlane

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej od ul.
Wisniowej w Milikowie

w tym:

Podzadanie 1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie od ul. Wisniowej do
istniejgcej studni zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 628

Podzadanie 2 Rozbudowa sieci wodociggowej na ul. Wisniowej w Milikowie

zawarta W dniu c.e.eeeeieeninenannnn roku w Nowogrodzcu pomigdzy:

Hydro-Tech Spoétka z 0.0. przy ul. Mtynska 3a, 59-730 Nowogrodziec,
REGON 230914302, NIP 612-16-31-843
ktoéra reprezentuje :

Jacek Ruchala — Prezes Zarzadu

zwanym dalej Zamawiajacym

................................ z siedziba: ...l
REGON: ..o, CNIP L
w imieniu ktorej dziata:

zwanym dalej Wykonawca

Z uwagi na to, Ze niniejsze zamowienie:

- jest ,,zaméwieniem sektorowym” udzielanym przez zamawiajacego sektorowego w celu
prowadzenia jednego z rodzajow dziatalnosci sektorowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 1
ustawy PZP,

- warto$¢ zamowienia nie przekracza progéw unijnych, o ktérych mowa w art. 3 ustawy PZP

W zwigzku z czym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdézn. zm.) do niniejszego zamdwienia nie
stosuje sie przepisOw tej ustawy.

Wykonawca niniejszego zamowienia zostal wyloniony w wyniku przeprowadzonej procedury
udzielenia zamoéwienia w  trybie ,L,PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO” zgodnie
»Regulaminem udzielania zamoéwien w spotce ,,Hydro-Tech” w Nowogrodzcu” stanowigcym
zalacznik nr 1 do zarzadzenia nr 01/12/2021 z dnia 23.12.2021 roku.
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§1
Przedmiot Umowy

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w miejscowosci Milikéow wraz z priylgczami zgodnie z
Warunkami Przetargu oraz ztozona ofertg, na ktore sktadajg si¢ nastepujace zadania inwestycyjne:

(1) Zadaniel-  ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie od ul. Wisniowej do
istniejacej studni zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 628”.

(2) Zadanie2- ,,Rozbudowa sieci wodociagowej na ul. Wisniowej w Milikowie”.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z terenem budowy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz Dokumentacja projektowa wraz z wyjasnieniami i zmianami
Zamawiajacego na etapie postgpowania przetargowego, niniejszym aktem umowy oraz, ze zapewnia
wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z wyzej wymieniong dokumentacja oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz zapewnia oddanie
przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

Szczegdtowy zakres robdt okreslony zostat przez:
1) Warunki Przetargu,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) Dokumentacje techniczng (projekt budowlany i wykonawczy).

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot budowlanych okreslonych w
Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Stron, bedzie obowiazywaé nastgpujaca kolejnos¢ waznos$ci
dokumentow:

1) Dokumentacja techniczna (projekt budowlany),

2) Niniejsza Umowa,

3) Warunki Przetargu,

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) Oferta Wykonawcy.

Kompletno$¢ Przedmiotu Umowy w razie braku precyzyjnych zapisow w dokumentach, o ktéorych mowa w
§ 1 ust. 3 i 4 bedzie potwierdzona przez odbidr ,.bez uwag” przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego i
tylko w takiej sytuacji bedzie oznacza¢ wypehienie zobowigzania z tytulu tej Umowy przez Wykonawce.

§2

Termin wykonania zamowienia

Wykonawca bedzie realizowat swoje zadania od dnia podpisania Umowy z Zamawiajacym do odbioru
kofcowego robdt budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla realizowanego zadania oraz
rozliczenia finansowego.

Termin rozpoczecia robdt Strony ustalajg w dniu protokolarnego przekazania placu budowy wraz z
niezbedng dokumentacja, w terminie 14 dni liczac od dnia podpisania Umowy.

Zakonczenie realizacji zakresu rzeczowego zadania tj. wykonanie caloSci prac zwigzanych z robotami
budowlanymi w ramach zadania ma nastapi¢ w terminie do dnia 31.03.2024 roku.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminéw wykonania umowy W przypadkach, o ktéorych mowa w § 18
umowy.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego ,,bez uwag” przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja, iz obowigzujaca je forma wynagrodzenia za wykonanie zakresu rzeczowego objgtego
niniejszg umowa jest wynagrodzenie Kkosztorysowe (obmiarowe). Przewidywana wysoko$¢
wynagrodzenia, ustalona w chwili zawarcia niniejszej umowy w oparciu o state ceny jednostkowe, zawarte
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w zalgczonym do oferty Wykonawcy wypelnionym przedmiarze robot scalonych stanowigcym zalacznik
nr 4 inr 5 do niniejszej umowy i wstgpne obmiary, wynosi

wynagrodzenie netto: .................. zt,

L2 (0007 1 VTSRS ),
podatek VAT (23%): .eovecvvvererieeirieeiiereene zt,

(STOWIUE: ..ottt e )
co stanowi wynagrodzenie brutto: ..............cccoeoeeeneennn. z,

(STOWIEE: ..eviieiieiieciie ettt ettt e stae e esbe e steesnneensaens ),

2. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w punkcie powyzszym skladaja si¢ ceny za poszczegolne zadania:

1) za wykonanie Zadania 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie od ul. Wisniowej do
istniejacej studni zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 628:

wynagrodzenie netto: .................. zt,

(STOWIEE: ...veeeieeiieite ettt et et e e e e te e aee e ),
podatek VAT (23%): .eoceveeeeeieieieieieeieinne zt,

(STOWIEE: .eeiveiiiiciecece e e e ),
co stanowi wynagrodzenie brutto: ..............ccccceeeeiennnn. zt,

(2 (007 1 V1< ST SUSUR ),

2) za wykonanie Zadania 2. Rozbudowa sieci wodociagowej na ul. Wisniowej w Milikowie:

wynagrodzenie netto: .................. 7k,

(STOWNIE: .eieiiiieciicece et sae e s ),
podatek VAT (23%): ..ooovvvvrvirieiiieenen zt,

(STOWNIE: .eiiiiiieiicece et e as ),
co stanowi wynagrodzenie brutto: ...........c.cecerveeenenne. zk,

(STOWIE: .ottt et et ),

3. Uzgodnione przez strony podstawy i zasady ustalania wynagrodzenia kosztorysowego (obmiarowego)
okresla zataczony kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowigcy Zatacznik nr 4 i nr 5 do Umowy.

4. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy ostatecznie zostanie ustalone na podstawie wypelionego
kosztorysu powykonawczego w oparciu o ceny jednostkowe ustalone w przedmiarze robot scalonych
dotaczonym do oferty Wykonawcy oraz w oparciu o zakres faktycznie zrealizowanych robot, wynikajacy z
dokonanych obmiaréw powykonawczych.

5. Nalezny podatek od towarow i ustug VAT, placony bedzie wedtug stawek aktualnych na dzien wiasciwego
wystawienia faktury.

6. Uznaje sig, ze Warto§¢ Umowy (z wylaczeniem podatku VAT) oraz jakiekolwiek stawki i ceny obejmuja
wszelkie podatki (w tym wszelkie potracenia lub podobne podatki), naleznosci i optaty ptatne na podstawie
Obowigzujacych Przepisow.

§4
Warunki zaplaty

1. Strony umowy ustalaja, ze zaplata naleznego wynagrodzenia nastgpowac bedzie w nastgpujacy sposob

Strona 4z 21



1) za wykonanie Zadnia 1 ,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie od ul. Wisniowej do
istniejacej studni zlokalizowanej w dzialce drogowej nr 628”

a) do wysokos$ci 90% wynagrodzenia (z VAT), o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1) umowy, na
podstawie faktur cze¢$ciowych wystawionych w oparciu o podpisane protokoly odbioréow
czesciowych dotyczacych poszczegdlnych robot. Minimalna kwota wystawionej faktury
czesciowej wynosi 250.000,00 zi.

b) pozostala kwota wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1) umowy, zostanie zaptacona
na podstawie faktury koncowej po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego oraz wypetnieniu przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy w zakresie realizacji zadania 1.

2) zawykonanie Zadania 2 ,,Rozbudowa sieci wodociagowej na ul. Wisniowej w Milikowie”

a) wynagrodzenie (z VAT), o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2) umowy, platne jednorazowo po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokolu odbioru koncowego oraz wypelnieniu przez
Wykonawce wszelkich zobowiagzan wynikajacych z niniejszej umowy W zakresie realizacji tego
zadania.

Zaptata za wykonane i odebrane prace nastapi na podstawie ztozonych przez Wykonawce faktur w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia faktur Zamawiajacemu poprzez przelew na rachunek wskazany w fakturze.

Platnikiem faktur jest Zamawiajacy.

Za date zaptaty faktury strony uznaja dzien wydania przez Zamawiajacego dyspozycji swojemu bankowi
obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy przez
Wykonawce na osobe trzecig bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢é wylaczenia wybranych czesci zadania lub niewykonanych robot z
ceny koncowej.

Przy wylaczeniu, jako ceng¢ koncowa przyjmuje si¢ cen¢ stanowigca sume pozostatych, zrealizowanych
czgs$ci zadania.

§5

Sposéb zaplaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych robot ustalonych na podstawie
obmiar6w oraz cen jednostkowych okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowigcym
Zatgcznik nr 4 i nr 5 do Umowy.

Podstawa do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dostarczone Zamawiajacemu przez Wykonawce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru pisemne zestawienie, wykazujace szczegélowe sumy do
otrzymania, ktorych Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, Wraz z wszelka niezbedna dokumentacia
wymagang przepisami_prawa budowlanego oraz STWiORB. Zestawienia zawieraé beda warto$¢ robdt
wykonanych i zamontowanych na Placu Budowy w okresie objetym zestawieniem. Zestawienie bedzie
sporzadzone w takiej formie i zawieraé bedzie takie informacije, ktére sa niezbedne do zatwierdzenia go
przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wraz z dodatkowa szczegdélowa dokumentacja, koncowe
zestawienie wszelkich kwot, ktére Wykonawca uznaje za nalezne mu na podstawie Umowy nie pézniej niz
7 dni po ukonczeniu Robot.

Inspektor Nadzoru w terminie 21 dni od daty otrzymania zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 2 wraz
dokumentami towarzyszacymi dokona akceptacji kwoty naleznej Wykonawcy.

Wykonawcy nalezna bedzie kwota okreslona przez Inspektora Nadzoru, jednak z zastrzezeniem wszelkich
odliczen czy potracen, ktorych dokonania wymagaja od Zamawiajacego Obowigzujace Przepisy lub
postanowienia niniejszej umowy.

Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania lub odroczenia platnosci
wszystkich kwot lub cze$ci z nich naleznych na podstawie postanowien niniejszej umowy w przypadku, gdy
powstaje lub powstat spor pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru, dotyczacy w
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10.

jakikolwiek sposob kwestii ilosci lub wyceny Zmian, badz jakichkolwiek spraw objetych takim waznym
zestawieniem.

Wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy beda dokonywane przez
Zamawiajacego zgodnie z Obowiazujacymi Przepisami, z uwzglednieniem, w szczegdlno$ci, potracen
podatkowych itp.

Zadna kwota nie bedzie wyptacona przed uzyskaniem przez Zamawiajacego potwierdzenia od Inspektora
Nadzoru kwot, ktore Inspektor Nadzoru ustala, jako nalezne Wykonawcy.

Ustala sie, ze platno$ci za odebrane roboty dokonywane beda na podstawie faktur wystawionych w oparciu
0 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru zestawienie, wskazujace kwoty nalezne Wykonawcy wraz z
podpisanymi protokolami odbioréw czesciowych lub protokolem odbioru koncowego, w ktorych beda
wyszczegbdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, lub do ktoérych beda zalaczone protokoly odbioru cze$ci robot wykonanych przez
Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcdédw w ramach odbieranego etapu robot.

Warunkiem, od ktorego zaleza wszelkie uprawnienia Wykonawcy do platnosci, bedzie przedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa powyzej w ustgpie 2, 3, 9 oraz w § 16
[Podwykonawcy (Podwykonawstwo)].

§6
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z niezbedna dokumentacja,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania Umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody, przy czym koszt ich dostawy ponosi
Wykonawca;

4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie placu budowy od Zamawiajacego;
2) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

4) wykonania przedmiotu Umowy z materiatlow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.), okazania,
na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z
polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) utrzymanie w dobrym stanie technicznym urzadzen, zapewniajacym sprawne i niezawodne dziatanie
calego systemu, w okresie trwania gwarancji o ktorej mowa w § 17 [Gwarancja Wykonawcy i
uprawnienia z tytutu rekojmi].

6) zapewnienia na whasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizaciji;

7) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z nastepujacych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973
Z pézn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.),

8) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong przeciw
pozarowg i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;
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9) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz o$wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych
sa przewidziane wedlug Umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy;

11) ponoszenia peilnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszeze$liwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

12) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materialow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

15) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rdéwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacji;

16) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotdow niezbgdnych przy
odbiorze;

17) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

18) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci.

19) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) 0 problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wptynac na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

20) koszty zajecia paséw drogowych oraz wytaczen z ruchu kotowego ponosi Wykonawca;

21) Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ksiegi obmiaru wykonanych rob6t wedtug kosztorysu
ofertowego.

22) Wykonawca zaswiadcza, ze zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane
roboty, w tym z uksztaltowaniem terenu z mozliwos$ciga urzadzenia zaplecza technicznego,
mozliwosciami zasilania w energi¢, wodg i1 inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami
telekomunikacyjnymi, mozliwoscig zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny.

7
Przeniesienie (ce§sj a) wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z
Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 1, wystgpuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodow zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkdw objetych wierzytelnoscia begdaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do
akceptacji.
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Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§8

Prawa i obowiazki inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru powinien wypehiajac obowigzki dziata¢ w ramach kompetencji wyszczegdlnionych w
umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach wykonawczych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien Inspektora
nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow stwierdzonych w umowie.

Inspektor nadzoru nie ma prawa zwalniania Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan
wynikajacych z dokumentéw umowy.

Postanowienia ust. 2 1 3 nie mogg narusza¢ zakresu praw i obowigzkoéw inspektora nadzoru wynikajacych z
ustawy Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru nie moze poleca¢ Wykonawcy wykonania robot nieokreslonych (nieopisanych)
przedmiotem zamowienia, bez zmiany umowy, lub bez zawarcia umowy na zaméwienie dodatkowe lub
uzupetniajace do czego uprawnione sg wylacznie strony umowy.

§9

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegbdlnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robot — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich, a powstalych w trakcie prowadzonych robdt, w tym takze zwigzanych
z ruchem pojazdéw mechanicznych.

Zmiany do warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego lub jako ogdlne
zmiany wprowadzone przez firme ubezpieczeniows, z ktorg zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Obydwie strony muszg przestrzega¢ wszystkich warunkéw polisy ubezpieczeniowe;.

Polisy wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia winny by¢ przedstawione przez Wykonawce do wgladu
Zamawiajacemu na jego zadanie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy i dokumentdw ubezpieczeniowych, Zamawiajacy moze
zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 10
Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
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§11
Kluczowy personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowag przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwieck z o0sob, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w
tym zakresie w Warunkach Przetargu.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie winna by¢ potwierdzona pisemnie.

Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
§12
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw robot:

1) odbiory czg$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie czeSci
robot;

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
3) odbior koncowy.

. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa
wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie.

. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy (robodt)
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
1) Dziennik budowy,
2) dokumentacje powykonawczag, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami;

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie 14 dni
od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

. Za datg wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje si¢ date
odbioru, stwierdzong w obustronnie podpisanym protokole odbioru koncowego.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do
czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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10. W razie nie usuni¢gcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usunigcia na koszt Wykonawcy.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy w wysoko$ci 5% wartosci ceny calkowitej podanej w ofercie (ceny ofertowej brutto),

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

3. Zamawiajacy uprawniony jest do zaspokojenia swych roszczen z tytulu kar umownych obciagzajacych
Wykonawce, w pierwszej kolejnosci z kwoty ustanowionego przez Wykonawcg zabezpieczenia,
Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawcg, podajac przyczyng swojej decyzji.
Zawiadomienie dokonane bedzie listem poleconym, wystanym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
najpdzniej na 7 dni przed terminem zaspokojenia, na ostatni adres podany przez Wykonawce.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. od daty protokotu odbioru koncowego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

§14
Kary umowne

1. Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca zobowigzani sg do naprawienia szkod wyniklych z niewykonania
lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
2.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja— w wys. 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy

b) za niedotrzymanie termindéw realizacji zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki,

€) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien przerwy,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy
za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad przez Zamawiajacego;

e) z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw w wys. 0,5% wynagrodzenia
brutto, ktérego brak zaptaty dotyczyl; kara nie dotyczy platnosci dokonanych przez
Zamawiajacego na podstawie przelewu wierzytelnosci;

f) =z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, w wys. 0,05%
wynagrodzenia brutto, ktérego dotyczyto opdznienie zaptaty za kazdy dzien opdznienia od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zapflaty;

g) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wys. 1230 zt brutto od
kazdego nieprzedstawionego do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany;

h) z tytulu nieprzedlozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wys. 615 zt brutto, za kazda nieprzedstawiona kopi¢ umowy
lub kopie jej zmiany;

i) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 10% sumy
wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 5% sumy wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy,
z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionej w § 15 ust. 4.

4. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wyniosa Iacznie wigcej niz 10%
warto$ci sumy wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od Umowy badz zazadaé stosownego obnizenia wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych wynikajacych z niniejszego paragrafu z
wynagrodzenia Wykonawcy, bez uprzedniej zgody Wykonawcy.

6. Zamawiajacy moze usunaé, W zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady stwierdzone przy odbiorze
koficowym oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji nieusunigte w wyznaczonym terminie.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 15
Prawo odstgpienia od Umowy, rozwigzania umowy

1. Zamawiajacy lub Wykonawca moze rozwigza¢ umowe za 30 dniowym wypowiedzeniem doreczonym
drugiej Stronie, jezeli jedna ze stron razaco naruszy jej istotne postanowienia. Jednakze w przypadku, gdy
razgce naruszenie istotnego postanowienia Umowy oraz jej skutki nadajg si¢ do usunigcia, Strona moze
wypowiedzie¢ umowe jedynie wtedy, gdy pomimo dwukrotnego wezwania drugiej strony dokonanego w
odstepie 7 dni, naruszenie i jego skutki nie zostaly niezwtocznie usunigte.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) gdy Wykonawca (firma) ztozyl wniosek o ogloszenie upadtosci lub wniosek taki zostat zlozony w
stosunku do Wykonawcy

2) gdy wszczeto w stosunku do Wykonawcy (firmy) postepowanie upadlo$ciowe, likwidacyjne, ukladowe
lub egzekucyjne,

3) gdy w trybie okreSlonym wiasciwymi przepisami prawa w stosunku do Wykonawcy (firmy) zostanie
wydany nakaz zajgcia catosci lub czesci majatku Wykonawcy,

4) gdy w stosunku do Wykonawcy (firmy) zostalo wszczete postgpowanie w przedmiocie uznania
zagranicznego postgpowania upadlosciowego,

5) gdy Wykonawca (firma) jest niewyplacalny, co mogloby wywrzeé istotny niekorzystny wplyw na
zdolno$¢ Wykonawcy do wykonania jego zobowigzan wynikajacych z Umowy,

6) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

7) Whykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg Umowa w sposob niezgodny z niniejszg Umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

8) w przypadku zwloki w przejeciu terenu budowy przekraczajacej 30 dni;

9) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacej 30 dni z wyjatkiem przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;
10) gdy Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodéw oplacania sktadek,

11)w przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Umowy lub czegéci osobie trzeciej
(podwykonawcy) bez zgody Zamawiajgcego;

12)w przypadku nie przediozenia wazno$ci wygasajacego wymaganego Zabezpieczenia nalezytego
Wykonania Umowy.

3. Wykonawecy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca
od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej Umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru;
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3) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy;

. Odstapienie od umowy lub jej rozwiazanie, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania Wykonawce oraz Zamawiajagcego obciazaja
nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia; protokoét inwentaryzacji robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
rob6t w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z Umowg Zamawiajacy
moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania Umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;
po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢, powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Niezaleznie od przypadkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

§ 16
Umowy o podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czgsci robot podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na podwykonawce, ktory
bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowg
lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinien w
szczegoblnosci zastrzegaé spelnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i rekojmia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentdow potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentow, termin ten
jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zgdac
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy z podwykonawcg
lub jej projektu wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreSlonych w umowie lub
projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy.

Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot podwykonawcy, Wykonawca jest

zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termin6éw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i
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udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbior fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

9. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej platnosci przystugujacej Wykonawcy.

10. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkow wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wtlasne.

§17
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejsza umowa przedmiot gwarancji zostal wykonany zgodnie z
niniejsza umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami

techniczno-budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ z tytulu gwarancji za wady zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi: 60 miesiecy liczac od dnia spisania protokotu odbioru
koncowego w zakresie wolnym od wad, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym od dnia

protokolarnego potwierdzenia ich usunigcia.

4. W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny okre$lajacy szczegdtowe
warunki gwarancji jakosci.

5. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z gwarancja jaka daja
ich producenci, lecz nie krétszg niz 24 miesiace liczac od daty odbioru koncowego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym.

7. W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zglosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
8.  Ustala si¢ ponizsze terminy usuni¢cia wad:

a) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
niezwlocznie;

b)  w pozostatych przypadkach w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia.

9. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego, stwierdzonych w
okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi
wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.

10. Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 9. Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

12. Dokumentacj¢ powykonawcza i protokot przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania przechowuje
Zamawiajacy.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie prac nad
usuwaniem wad.

14. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne (wytaczajac uszkodzenia bedace wynikiem
niewlasciwej obstugi przez uzytkownika) naprawy gwarancyjne i serwis przedmiotu umowy w miejscu jego
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uzytkowania oraz bezptatne udzielanie konsultacji i pomocy technicznej w zakresie funkcjonowania przedmiotu
umowy.

15. Zakres gwarancji obejmuje nastgpujace czynnosci:

a) konserwacje urzadzen zapewniajacg sprawne dzialanie urzadzen,

b) diagnoz¢ uszkodzen,

€) wymiane¢ uszkodzonych czesci lub urzadzenia w miejscu instalacji urzadzen,
d) naprawg i transport cze$ci z serwisu do miejsca instalacji.

16. Gwarancji podlegaja wady projektowe (dotyczy projektow opracowanych przez Wykonawce), materiatowe
i konstrukcyjne, a takze nie spelnianie deklarowanych przez producenta funkcji uzytkowych stwierdzone w
dostarczonym przedmiocie umowy.

17. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana
— Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad, na koszt Wykonawcy.
Na sprzet wymieniony w wyniku obowigzkow gwaranta, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia uruchomienia
go przez Wykonawce w miejscu uzytkowania.

18. W okresie gwarancji wszystkie koszty zwigzane z dojazdem oraz przewozem przedmiotu umowy do
serwisu pokrywa Wykonawca.

19. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu gwarancji. Uprawnienia wynikajace z udzielonej gwarancji nie wytaczaja mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu rekojmi za wady. Okres rekojmi za wady jest tozsamy z udzielonym
przez Wykonawce okresem gwarancji, o ktorej mowa w § 17 ust. 3.

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad
ujawnione lub mogace si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

21. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.

§18
Zmiana Umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu realizacji Umowy (wydtuzenia lub skrocenia),

2) zmiany w kolejno$ciach i terminach;

3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (zmniejszenia lub zwigkszenia),
4) zmiany termin6w ptatnosci,

5) zmiany sposobu wykonania umowy,

6) zmiany parametréw materialow i urzadzen,

7) zmian w organizacji wykonania przedmiotu umowy,

8) zmiany zakresu umowy,

9) zmiany podatkow i optat, w tym stawki VAT,;

10) zmiany terminu rgkojmi,

11) zmiany okresu gwarancji o dowolny okres,

12) zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
13) zmian osobowych.
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4.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymienionych w § 18 ust. 4 strony poinformuja si¢ natychmiast o
ich zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzg mozliwo$¢ realizacji badz rozwigzania umowy. Z okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zmiany do umowy zostanie sporzadzony protokdl koniecznosci podpisany przez
obie strony.

Zmiany

do umowy powinny by¢ uzasadnione. Uzasadnienie zmiany powinno zawiera¢ opis korzysci z

tytulu dokonania zmiany, np. w zakresie terminu i/lub kosztéw realizacji zamoéwienia lub poprawy
parametrow technicznych, technologicznych, sprawnosciowych oraz opis skutkow zmian, tj. zmiana
terminu i/lub wynagrodzenia lub brak prawa do takich zmian.

Katalog okolicznosci stanowiacych podstawg wprowadzenia zmian do umowy w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, majacych wplyw na:

A. zmiane terminu wykonania zamdéwienia oraz terminéw posrednich z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajacego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

10)

11)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe;

b) wystagpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych, szczegblnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych prowadzenie zamowien/robot
budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania, przeprowadzanie prob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. powodz, gradobicia, traby powietrzne, zjawiska niestandardowe w
klimacie polskim;

zmiany w kolejnosci i terminach wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub uslug na skutek
zdarzen losowych, op6znien w dostawie sprzgtu, urzadzen, materialdéw oraz innych okoliczno$ci
korzystnych dla stron;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, hydrologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, np. glazu, niewybuchy i niewypaly, wykopaliska
uniemozliwiajgce wykonanie robot wymagajacych ochrony Konserwatora Zabytkow itp.;

znaczaco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.) czy warunki terenowe (istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych
urzadzen, instalacji czy obiektow infrastrukturalnych) uniemozliwiajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy;

wystgpienie nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy;

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami np. budowa kanalizacji deszczowej, budowa drogi, chodnika, o$wictlenia
drogowego, budowa linii energetycznej;

zatrzymanie robét przez urzedy Nadzoru Budowlanego i inne instytucje;

konieczno$¢ realizacji postulatéw nie uwzglednionych na etapie projektowania, a ze wzgledow
spolecznych koniecznych do spetnienia;

opo6znienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskich przez gestoréw mediow, powstate z
przyczyn nielezacych po stronie wykonawcy;

zmiany begdace nastgpstwem dzialania organdw administracji, tj. przekroczenie terminow
okreslonych prawnie na wydanie przez organy administracji zezwolen, decyzji, uzgodnien czy

odmowa ich wydania na skutek bledow w dokumentacji projektowej;

niedotrzymanie wstgpnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktorg przebiega
planowana inwestycja, co powoduje koniecznos¢ przeprojektowania;
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12) zmiana uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji Umowy, spowodowanych dziataniem
0sob trzecich;

13) opdznienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych pozwolefi, uzgodnien, decyzji lub opinii
innych organéw, niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowania obiektu;

14) zmiany przepisow prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje koniecznosé
dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore nastapity w trakcie realizacji
zamoOwienia;

15) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznoéci wykonania
zamowien dodatkowych, , wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, a ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwiazku z
przedtuzeniem tego terminu;

16) zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego;

17) w przypadku koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,
technologicznych takich jak np. zmiana trasy rurociaggu, czasowa organizacja ruchu;

18) w przypadku wystapienia rebdt dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu
zadania oraz koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikajaca z btedow
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i/lub
przedmiarach;

19) w przypadku okresowego wstrzymania lub spowolnienia Robot z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, jezeli takie opoznienie bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
przypadkach:

a) konieczno$ci wprowadzenia zmian_ _w_rozwigzaniach _projektowych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, jezeli sa one wuzasadnione koniecznoscia zwickszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, lub spowodujg usprawnienie procesu budowy
(art. 23 Prawa budowlanego), oraz jezeli nie wykraczaja poza zakres przedmiotu zamowienia;

b) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, niezbednych dla prawidtowego wykonania oraz
zakonczenia podstawowego przedmiotu zamowienia;

€) wystapienia wydarzen op6zniajacych ukonczenie umowy;
d) wyjatkowo niepomyS$inych warunkow klimatycznych;

20) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrdcenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna
dla Zamawiajacego;

21) skrocenia terminu wykonania prac w zwiazku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
srodkéw unijnych;

22) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych,
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskie;j;

23) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajgcego oraz wykonawcy, skutkujgce
niemozliwo$cig prowadzenia prac;

przedluzenie terminu wykonania umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego (zmiany bedace
nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie zamawiajacego) w szczegolnosci:

1) opdznienia Zamawiajacego w przekazaniu terenu budowy, przekazaniu dokumentéw budowy, tj.
dokumentacji projektowo-budowlanej, pozwolenia na budowg czy tez innych dokumentow
wymaganych przepisami, do ktorych zamawiajacy byt zobowigzany;

2) opdznienie w zapewnieniu poboru wody, energii elektrycznej na potrzeby budowy;

Strona 16 z 21



3) konieczno$¢ usunigcia bledéw, pomylek, brakéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub STWiOR, na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja, oraz zwigzana z tym
konieczno$¢ zlecenia robot dodatkowych, zamdéwien dodatkowych lub uzupehiajacych lub
zamiennych (roboty projektowe i wykonawcze);

4) wstrzymanie, zawieszenie robot przez Zamawiajgcego;

5) zmiany terminéw dokonania odbioréw przewidzianych w umowie;

6) jakiekolwiek inne op6znienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dajace si¢ przypisaé
Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie

budowy;

wydluzenie terminu gwarancji:

1) wydhluzenie terminu gwarancji w zwigzku z przedluzeniem terminu realizacji zamdwienia lub
zadeklarowaniem dtuzszego terminu gwarancji przez producenta;

zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) w przypadku zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynikajgcego ze
zmiany wynagrodzenia wykonawcy;

zmiane sposobu spelnienia §wiadczenia, zmiane parametrow realizowanego zaméwienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z wprowadzona zmiang w tym: zmiana
terminu realizacji i/lub zmniejszenie/zwigckszenie wynagrodzenia:

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: konieczno$¢ realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa (np. na
rysunkach projektowych kanalizacji zostaty podanie niewtasciwe spadki);

2) zmiana technologii wykonania w stosunku do okre$lonej w dokumentacji projektowej, na skutek
zmian decyzji i uzgodnien organéw administracji, zarzadcOw oraz wiascicieli nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowana jest inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, czego nhie
mozna bylo przewidzie¢ (np. utozenie sieci kanalizacyjnej zamiast metoda wykopu otwartego
metoda bezwykopowa /przewiert sterowany/, zmiana technologii odtworzenia nawierzchni drog,
placow, chodnikow);

3) poprawa parametréw technicznych, funkcjonalno-uzytkowych, jakosci, sprawnos$ci, wydajnosci
lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw
(np. przepustowosc¢ rurociggow, parametry pomp dla pompowni ttoczacych $cieki) ;

4) aktualizacja rozwigzah projektowych z uwagi na postep technologiczny badZz zmiany
obowiazujacych przepisow;

5) zmiana producenta urzadzen lub wyposazenia;

6) wycofanie z produkcji okre$lonego rodzaju przedmiotu zamoOwienia, niedostepno$¢ na rynku
materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen;

7) pojawienie si¢ na rynku materialdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;
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8)

9)

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego na eksploatacjg, konserwacj¢, materiaty
eksploatacyjne, obnizenie kosztow serwisu;

10) w przypadku wystapienia robot zamiennych;

zmiany osobowe podmiotow realizujacych zamowienie (zmiany pozornie niekorzystne dla

zamawiajacego, ale umozliwiajace zakonczenie wykonania umowy):

1)

2)

3)

4)

zmiany kluczowego personelu wykonawcy/kluczowych specjalistow lub zamawiajacego na
skutek zdarzen losowych, $mierci, choroby, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych
uprawnien, utraty stanowiska, rezygnacji, niewywigzywania si¢ z obowiazkow wynikajacych z
umowy, na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej roéwnowaznymi uprawnieniami i
kwalifikacjami;

w przypadku zmiany danych podmiotowych dotyczacych Wykonawcy lub Zamawiajacego;

w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wplywa na tres¢ zawartej
Umowy;

zmiany podwykonawcow na skutek zdarzen losowych, wypowiedzenia umowy przez generalnego
wykonawce czy powierzenia zamdowienia kolejnym podwykonawcom za zgoda zamawiajacego;

zmiane wynagrodzenia, zmiane podatku VAT:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT na dzien wystawienia faktury (powstania
obowigzku podatkowego) wynikajacej ze zmiany przepisdOw Zamawiajacy dopuszcza zmiang
kwoty wynagrodzenia. Jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zwigkszenie kosztow
wykonania umowy po stroniec Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia
wynagrodzenia o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawcg,
jezeli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg
stanowigcg roznic¢ kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawcg;

zmniejszenie wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy czy rezygnacji z
cze$ci prac i ograniczenia przedmiotu umowy podstawowej;

zmnigjszenie wynagrodzenia w przypadku wystapienia zaméwien dodatkowych (nowe
zamOwienia) 0raz zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy podstawowej;

zwickszenie wynagrodzenia na skutek poniesienia przez Wykonawce kosztow usunig¢cia wad
wynikajacych z wykonania prac zgodnie z projektem budowlanym zawierajacym bledy
projektowe, ktore ujawnity sie dopiero na etapie realizacji inwestycji, ktérych do$wiadczony
wykonawca nie mogt wykry¢;

zwigkszenie wynagrodzenia na skutek koniecznoéci wykonania robét dodatkowych (prac
dodatkowych), ktore nie byly przewidziane w przedmiarze robdt bedgcym podstawg obliczenia
ceny ofertowej, natomiast roboty te byly objgte przedmiotem zamowienia (zostaty opisane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét);

zwiekszenie wynagrodzenia na skutek konieczno$ci wprowadzenia wszelkich uzupetnien lub
zmian dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako ,nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego
projektu budowlanego” (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) wynikajace z zasad wiedzy
technicznej i1 sztuki budowlanej oraz wynikajace z obowigzujacych przepiséw i polskich norm,
ktére sg niezbedne do osiggniecia zaktadanego celu (wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z dokumentacja budowlana i STWiOR);
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7)

zwigkszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia na skutek wprowadzenia rob6t zmiennych tj. zmian
w_rozwigzaniach projektowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jezeli sa one
uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych, lub
spowoduja usprawnienie procesu budowy (art. 23 Prawa budowlanego), oraz jezeli nie
wykraczaja poza zakres przedmiotu zamoéwienia;

H. pozostale rodzaje zmian:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowe dodatkowych odgatezien/przytaczy, w przypadku
koniecznosci realizacji wnioskéw mieszkancow lub innych podmiotéw o budowe przytaczy nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

zaniechanie wykonania czgséci robot w przypadku:
a) nie wyrazenia zgody wlasciciela nieruchomosci na przeprowadzenie robot budowlanych lub

b) jezeli wykonanie robot budowlanych stoi w sprzecznosci z interesem osob prywatnych, dla
ktorych odgatezienie/przytacze miato by¢ wykonane, lub

c) konieczno$ci zaniechania robdt budowlanych z uwagi na wystapienie obiektywnych przyczyn
technicznych uniemozliwiajacych wybudowanie odgatezienia/przytacza, lub

d) wystgpienia innych prawnych lub technicznych okoliczno$ci uniemozliwiajagcych w sposob
obicktywny wykonanie robot budowlanych bgdacych przedmiotem umowy.

wystapienie ,,sity wyzszej". ,,Sita wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrola
stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace niemozliwo$¢
wyWwigzania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu;

z powodu COVID-19 i wprowadzonymi z tego powodu ograniczeniami praw i swobod
obywatelskich polegajacymi np. na ograniczeniu kontaktéw migdzyludzkich, ktére moga
spowodowac¢, ze nie bedzie mozliwe wykonanie w terminie zadania Wykonawcy wskazanego w
Opisie Przedmiotu Zamdéwienia

wynikajagce z wad opisu zamdwienia ujawniajagcych si¢ dopiero po rozpoczgciu procesu
budowlanego;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;

w przypadku wystapienia wszelkich obiektywnych zmian niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli taka zmiana lezy w interesie publicznym;

w przypadku zmiany zasad dokonywania odbioréw robot budowlanych, jezeli nie zmniejszy to
zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje dodatkowych kosztow odbioru, ktore obcigzaly by

Zamawiajacego;

w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawce za zgoda Zamawiajacego;

10) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgodag Zamawiajgcego, za

nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia lub jego niewykonanie;

11) w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda Zamawiajacego, z tytutu

nieistotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu zamowienia;

5. Jesli w trakcie wykonywania robdt wykonawca stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja,
teren budowy, maszyny lub urzadzenia nie nadajg si¢ do prawidtowego wykonania robdt albo jezeli zajda
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inne okolicznos$ci, ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu roboét, powinien na podstawie art.
651 k.c. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym inwestora.

. Wszelkie uzupelnienia lub zmiany dokumentacji projektowej kwalifikowane, jako ,,nieistotne odstgpienie
od zatwierdzonego projektu budowlanego” (art. 36a ust 5 Prawa budowlanego) nie naruszaja postanowien
niniejszej umowy, i w tym przypadku wystarczajace bedzie zgodne os$wiadczenie woli stron, oraz
wprowadzenie ,,zmian nieistotnych” w dokumentacji projektowej.

. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w niniejszym paragrafie stanowia katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej Umowy w formie anecksu do Umowy jest zgoda obu
stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznos$ci zmiany.

. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy i nie wymaga aneksu:
1) =zmiana w zakresie zawartoéci protokotow;

2) zmiana postanowien umowy na skutek zmiany powszechnie obowigzujacego prawa, w tym stawki
VAT,;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);

4) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

. W pozostatych sprawach, niedotyczacych bezposrednio tresci oferty, a wymagajacych wspotdziatania stron
rozstrzygaé¢ beda zgodnie:

— ze strony Zamawiajacego: Jacek Ruchala — Prezes Zarzadu
— Z8 STFONY WY KONAWCY: ....cuviiiieie sttt ettt se e st ste et e te st e s besbe et e saeeseestesseestesseensennaensenneeneenrens .

§19
Poufnosé

Strony zobowiazujg si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych z realizacja
Umowy.

Informacje, o ktorych mowa w ust. 1 nie moga by¢ przekazywane posrednio lub bezposrednio
jakiejkolwiek osobie trzeciej. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostgp do tych informacji
posiada¢ beda jedynie pracownicy i przedstawiciele Stron, ktérych dostep do informacji jest uzasadniony
ze wzgledu na ich stanowisko stuzbowe lub udziat w wykonaniu Umowy.

Ujawnienie przez ktorgkolwiek ze Stron jakiejkolwiek informacji poufnej innym, niz opisane w ust. 2
osobom fizycznym lub prawnym, wymagac bedzie kazdorazowo pisemnej zgody drugiej Strony, chyba,
ze sa to informacje publicznie dostgpne, a ich ujawnienie nie nastapilo w wyniku naruszenia
postanowien Umowy. Obowigzek zachowania poufno$ci przewidzianej w niniejszym paragrafie
obowigzywac bedzie bezterminowo.

Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy przypadkdw ujawnienia informacji na podstawie
bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa, a w szczegolnosci ustawy o rachunkowosci i ustaw
regulujacych obrét instrumentami finansowymi, jak roéwniez na zadanie uprawnionych organdéw
publicznych. Kazda ze Stron niezwlocznie poinformuje druga Stron¢ o ujawnieniu informacji, organie,
ktéremu informacje zostaly ujawnione oraz zakresie ujawnienia, ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢
do ujawnienia Zamawiajgcemu kopii dokumentéw zwigzanych z ujawnieniem.

Wymogi zawarte w ust. 1-4 Umowy nie beda miaty zastosowania do tych informacji, ktore:
1) sa opublikowane, powszechnie znane lub urzedowo podane do publicznej wiadomosci;

2) zostaly przekazane przez uprawniong osobe trzeciag bez naruszenia zobowigzan do zachowania
poufnosci;

3) zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednig pisemng zgoda drugiej Strony;
4) podlegaja ujawnieniu na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisow prawa, jezeli zostaly

ujawnione w trybie przewidzianym tymi przepisami;

Strona 20z 21



5) sa przekazywane osobom $wiadczacym ustugi doradcze, pod warunkiem uprzedniego uzyskania od
tych osob pisemnego zobowiazania do zachowania w tajemnicy postanowien Umowy i wszelkich
informacji dotyczacych drugiej Strony, zwigzanych lub uzyskanych w zwiazku z Umowa, przy czym z
obowiagzku zlozenia pisemnego zobowigzania zwolnione sg osoby, dla ktérych tajemnica zawodowa
stanowiona jest przepisami ustaw.

§20
Integralna cze$¢ umowy i zalaczniki

Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Warunki Przetargu wraz z wyjasnieniami i zmianami Zamawiajacego dokonanymi na etapie przetargu,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

Dokumentacja projektowa,

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robot scalonych dla zadania 1,

Kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie przedmiaru robot scalonych dla zadania 2,

Oferta Wykonawcy,

Kopia polisy ubezpieczeniowej,

Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

§21
Postanowienia koncowe

1. Jezykiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur, protokotéw i dokumentéw sporzadzanych przez obie
strony Umowy jest jezyk polski.

2. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznos$ci formy pisemne;j.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. 2 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

4, Jakiekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

6. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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