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Załącznik 8 do SWZ 

Projekt umowy 

 

UMOWA NR : U/ZZO/…../2023 

zawarta w dniu ………………. r. 

 

pomiędzy: 

Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89 - 620 Chojnice, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323621, 

REGON: 220719005, NIP: 5552072738, wysokość kapitału zakładowego 11 054 050,00 PLN, 

reprezentowanym przez: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

_____________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

______________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalszej części łącznie „Stronami”, a każdy z nich „Stroną”. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie 

podstawowym (dalej jako „Postępowanie”) przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605 ze zm., zwanej dalej 

Pzp lub ustawą Pzp) pn. „Budowa drogi prowadzącej od zjazdu z drogi powiatowej nr 2644G  

do zjazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce  

nr 224/14 obr. ew. Lichnowy” została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej Umową): 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy polegający  

na wykonaniu robót budowlanych w zadaniu pn. „Budowa drogi prowadzącej od zjazdu  

z drogi powiatowej nr 2644G do zjazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) na działce nr 224/14 obr. ew. Lichnowy”   

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ oraz dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami 

określonymi w SWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie 

budowlanym, inwentaryzacji, obmiarze wykonanych prac oraz specyfikacji technicznej 
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wykonania i odbioru robót oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie 

wskazanym w § 2 ust. 2. 

4. Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem winien zorganizować na terenie budowy 

zaplecze socjalno-techniczne na okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji przedmiotu 

umowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Niezbędne dla organizacji placu budowy media (np. woda, przyłącze energetyczne) Wykonawca 

zapewnia we własnym zakresie i na swój koszt. 

6. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy we własnym zakresie i na swój koszt. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami  

i obowiązującymi nomami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy stosując wyroby budowlane własne (zakupione przez 

siebie), dopuszczone do obrotu powszechnego stosowania lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Użyte do 

wykonania przedmiotu umowy materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej 

wykonanych elementów umowy, ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność  

i bezpieczeństwo przedmiotu umowy. 

8. Przed wbudowaniem materiałów/wyrobów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

opracować i przekazać do akceptacji Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

wniosków materiałowych.  

9. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja 

obciążają Wykonawcę. 

10. Lokalizacja budowy: „Budowa drogi prowadzącej od zjazdu z drogi powiatowej nr 2644G  

do zjazdu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce  

nr 224/14 obr. ew. Lichnowy” 

 

Termin wykonania zamówienia 

§ 2 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy 

2. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy i zgłoszenia gotowości do odbioru 

końcowego całości zadania nastąpi nie później niż w terminie ………… od dnia zawarcia 

umowy tj. do dnia ……………………… r.  

Niniejszy termin uznawany jest za ostateczny termin dokonania zgłoszenia do odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 6 umowy i będzie uznany za zachowany o ile na podstawie tego 

zgłoszenia Zamawiający dokona odbioru końcowego. 

3. Terminy wykonania poszczególnych prac zostaną ustalone w harmonogramie rzeczowo 

-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, 

i w tym terminie przedłożonym do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji 

przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu lub zgłosi do niego zastrzeżenia, lub odmówi 

akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez 

Zamawiającego uwag do Harmonogramu lub odmowy jego akceptacji, Zamawiający jest 

zobowiązany wskazać co należy poprawić, zaś Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

uwag Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich przekazania przez 

Zamawiającego. W tym terminie należy również złożyć Zamawiającemu szczegółowy kosztorys 

ofertowy.  

http://www.zzonowydwor.pl/
mailto:sekretariat@zzonowydwor.pl


 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 

Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice 
tel. 52 39 87 846, 52 33 55 062 

                                                 NIP 555-20-72-738 REGON 220719005 BDO 000018498 
Kapitał zakładowy 11.054.050,00 zł 

NR KRS 0000323621 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
www.zzonowydwor.pl, sekretariat@zzonowydwor.pl 

 

 

 

4. Harmonogram może być uszczegóławiany - bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia robót, 

określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu. Harmonogram winien być aktualizowany przez 

Wykonawcę w miarę faktycznego postępu robót. Przy aktualizacji harmonogramu należy 

uwzględnić również ewentualne zmiany w kolejności wykonywania robót. Zmiana, o której 

mowa powyżej nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca każdorazowo przy zmianie 

harmonogramu winien uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego. Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy pisemnego wyjaśnienia konieczności aktualizacji harmonogramu. 

Zamawiający dokona akceptacji przekazanego przez Wykonawcę harmonogramu lub zgłosi do 

niego zastrzeżenia, lub odmówi akceptacji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania. W 

przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu lub odmowy jego 

akceptacji, Zamawiający jest zobowiązany wskazać co należy poprawić, zaś Wykonawca 

zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

ich przekazania przez Zamawiającego. Po podpisaniu aktualizacji harmonogramu przez strony 

kontraktu, dokument wchodzi w życie.     

 

 

Obowiązki stron  

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót oraz dokumentacji projektowej  

w terminie 3 dni od zawarcia umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego w przypadku takiej 

konieczności; 

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy z najwyższą 

starannością, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, SWZ, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, ofertą wykonawcy, 

obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót budowlanych, normami 

państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymogami 

Prawa Budowlanego i aktami wykonawczymi do niego, przepisami bhp i p.poż., innymi 

przepisami obowiązującymi w Polsce oraz zaleceniami Zamawiającego; 

2) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

3) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu oraz dokonania wszelkich uzgodnień, a także 

oznakowań na czas realizacji zadania; 

5) Oznakowanie i wygrodzenie terenu i zaplecza budowy, zorganizowanie i wyposażenie  

w urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i zabezpieczenie  

w czasie trwania budowy (w tym ponoszenie ewentualnych kosztów zużycia mediów); 

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity t.j. Dz. U.  

z 2023 r. poz. 682 ze zm.), okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektorów 
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Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

8) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

9) Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw (jako 

wytwarzający odpady): 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 

ze zm.), 

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

11) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  

i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane; 

12) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich czynności 

związanych z przygotowaniem placu budowy wynikających z przyjętej technologii  

wykonania robót oraz dostępu do miejsca robót; 

13) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich czynności 

związanych z regulacją istniejących urządzeń w szczególności: wysokości słupów 

oświetlenia, studni rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasuw 

wodociągowych, skrzynek gazowych itp.; 

14) Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca 

uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane; 

15) Materiały rozbiórkowe przeznaczone do utylizacji, należy unieszkodliwić przez podmiot 

posiadający odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze końcowym kartę przekazania 

danego odpadu. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 

16) Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt zagospodarować materiał 

drogowy powstały w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

17) Należy zapewnić dojście i dojazd do przyległych nieruchomości i obiektów oraz 

informować o bieżących zamierzeniach i mogących wystąpić utrudnieniach mieszkańców 

i podmiotów zlokalizowanych przy budowanej drodze Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy 

przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe. Należy umożliwić dojazd, przejazd dla 

pojazdów komunalnych; 

18) Powiadomienie gestorów sieci o terminie wykonywania prac przed przystąpieniem do 

wykonywania robót, 

19) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie bezpieczeństwa wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy; 

20) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów; 
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21) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz 

protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej 

Umowy; 

22) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu, 

przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

23) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  

i porządku; 

24) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

urządzeń, obiektów itd.; 

25) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów 

niezbędnych przy odbiorze; 

26) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 

ich usunięcia; 

27) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

28) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez 

Zamawiającego; 

29) Posiadanie dokumentów ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty zawarcia 

umowy do czasu odbioru końcowego, obejmujących: 

a) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej 

w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

pracowników Wykonawcy, 

b) Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia 

wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy 

z polisą na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości kontraktu (wynagrodzenia 

brutto). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. dokumentów 

ubezpieczeniowych wraz z dowodem uiszczenia składki lub jej pierwszej raty w dniu 

zawarcia umowy. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, o której mowa 

powyżej, przed zakończeniem okresu obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia, 

której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania Umowy i do 

przedstawienia Zamawiającemu kopii dokumentu potwierdzającego odnowienie 

ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodem uiszczenia 

składki lub jej pierwszej raty, w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia umowy 

ubezpieczenia OC, o której mowa powyżej; 
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30) Informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

31) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego  

o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz 

stwierdzonych w czasie wykonywania robót, a których nie można było ujawnić na etapie 

prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne; 

32) Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego co najmniej na 3 dni przed 

terminem zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających; 

33) Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą.  

Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej, na każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie pisemnej oraz 

w formie elektronicznej, Wykonawca dostarczy zamawiającemu najpóźniej do dnia 

odbioru końcowego w 2 egzemplarzach z danymi technicznymi (długość instalacji, 

długość i powierzchnia jezdni itp.) 

34) Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami pozwalającymi 

na ocenę prawidłowego wykonania robót wg aktualnych przepisów prawa budowlanego 

(atesty, wyniki badań użytych materiałów, aktualne świadectwa dopuszczenia do 

stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiałów użytych do realizacji robót, itp.) 

oraz na użytkowanie obiektu. 

Wykonawca, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, opracuje i przedłoży 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty i opracowania, niezbędne do zawiadomienia PINB 

o zakończeniu robót budowlanych;  

35) Aktualizacja wszelkich uzgodnień wygasających w trakcie trwania umowy; 

36) W razie odnalezienia na terenie budowy znalezisk mogących stanowić zabytki  

w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

- postępować zgodnie z przepisami tej ustawy, w tym wstrzymać roboty w niezbędnym 

zakresie i zabezpieczyć znalezisko, informując o znalezisku właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków oraz Zamawiającego; 

37) Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy   

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 

wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia  

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

38) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, których 

zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

-  roboty ogólnobudowlane wskazane w STWiOR; 

39) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od przystąpienia do realizacji umowy, 

przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane 

powyżej, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych 

osób, zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin 

obowiązywania umowy o pracę oraz rodzaj umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji wykazu; 
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40) W trakcie realizacji umowy i weryfikacji zatrudniania Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do żądania: 

a) od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na 

podstawie umowy o pracę wykonujących czynności wskazane powyżej, w terminie 3 

dni roboczych od otrzymania wezwania, 

b) od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni roboczych od 

otrzymania wezwania, 

c) od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od 

otrzymania wezwania, poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów  

o pracę i kopii aneksów do tych umów  

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

41) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 38 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w § 8 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w pkt 38 czynności; 

42) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;  

43) Wykonawca winien wykonywać na bieżąco dokumentację fotograficzną w trakcie 

prowadzonych robót, 

44) Nadzoru prac wykonywanych przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i 

koordynacja tych prac. 

 

     Porozumiewanie się stron 

§ 4 

1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające wymagane  uprawnienia. 

2.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający podejmie decyzję w zakresie takiej zmiany w terminie 7 dni 

roboczych od daty przedłożenia propozycji. 

3.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

4.  Kierownik budowy (robót) zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

5.  Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane.  

6.  Przedstawicielami Zamawiającego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego.  
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7.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy/robót ……………...……… 

8.  Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonawstwem przedmiotu umowy 

odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za dowodem 

doręczenia na adresy wskazane w niniejszej umowie, bądź drogą elektroniczną: 

1) adres Zamawiającego: 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 

Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice 

e mail: sekretariat@zzonowydwor.pl 

2) adres Wykonawcy: 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

9.  W przypadku zmiany adresu każda ze stron ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie poinformować 

drugą stronę o tym fakcie. 

10. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie poinformuje drugiej strony o zmianie adresu, 

wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy nadana na adres 

dotychczasowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

11. Zmiana adresu nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości : 

 

OGÓŁEM: 

BRUTTO:……………………………………..złotych  

(słownie złotych: ……………….............................................................................................)  

VAT ……………………………................... złotych/% 

NETTO:........................................................złotych 

(słownie złotych..................................................................................................................) 

 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu 

Przedmiotu Umowy np. związane z urządzeniem terenu budowy i jego likwidacją po zakończeniu 

robót, doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz koszty ich dostawy, zapewnieniem warunków 

bhp i ppoż., odszkodowaniami za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, wywozem i 

utylizacją materiałów z rozbiórki nienadających się do powtórnego użycia, koszty przeglądów 

gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty ogólne budowy, które mogą 

wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami Umowy oraz przepisami 

technicznymi i prawnymi. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą 

Przedmiot Umowy i zweryfikował jej kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania 

prac stanowiących Przedmiot Umowy oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i 

wystarczalność. 
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3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktur 

VAT Numer NIP Wykonawcy .................................. 

5. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy płatne będzie - z zastrzeżeniem potrąceń lub zatrzymań 

dokonanych przez Zamawiającego, przewidzianych Umową lub przepisami prawa  

- w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury  

i pisemnego potwierdzenia, iż dokonano zapłaty wszystkich istniejących należności wobec 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

6. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT rachunek 

bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót oraz po przedstawieniu 

dowodów potwierdzających zapłatę wszystkich zobowiązań wobec Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców. 

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

Protokół odbioru końcowego podpisuje ze strony Zamawiającego Inspektor nadzoru 

inwestorskiego oraz Komisja odbioru powołana przez kierownika Zamawiającego. 

8. Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Zamawiającego. 

9. Strony postanawiają, iż przywołanymi powyżej pisemnymi potwierdzeniami zapłaty należności 

wobec Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będą oświadczenia 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców, iż należne im z tytułu umów  

o Podwykonawstwo/dalsze Podwykonawstwo wynagrodzenie zostało zapłacone w całości. 

Oświadczenie w swej treści winno zawierać wymienienie faktur stanowiących podstawę zapłaty 

oraz termin dokonania ich zapłaty. Do oświadczenia należy dołączyć kserokopie faktur 

Podwykonawców/dalszych Podwykonawców stanowiących przedmiot oświadczenia. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich kompletnych pisemnych 

potwierdzeń, o których mowa w ust. 9, Zamawiający wstrzymuje się z wypłatą należnego 

wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

11. Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie określonej w ust. 1 umowy, 

nastąpi na podstawie faktury wystawionej na Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór 

Sp. z o.o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice, NIP 555-20-72-738 odbiorca: Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 

12. Za nieterminową płatność faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

13. Zamawiający przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę stosować będzie mechanizm podzielonej płatności (split payment),  

w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu będzie wynikało obowiązujących przepisów 

prawa. 

14. Wykonawca zobowiązany jest podać w fakturze rachunek bankowy należący do niego, który jest 

objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment) – został dla niego utworzony 

wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności 

będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.  
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15. Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek 

bankowy, o którym mowa w ust. 6 i ust. 14 nie będzie widniał w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, do czasu pojawienia się tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku 

Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w płatności wynagrodzenia. 

16. Umowa realizowana będzie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., 

17. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbędne koszty 

dla wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do 

wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy 

niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty. Niedoszacowanie, 

pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu Umowy nie może być podstawą 

do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

oświadcza, ze zapoznał się z warunkami realizacji robót, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 

pomiary z natury, nie wnosi uwag i żadnych zastrzeżeń. Wszelkie roboty, czynności, materiały i 

rozwiązania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej, a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zostały przewidziane 

przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej  

i zostały ujęte w cenie ofertowej, wskazanej w ust. 1 powyżej. 

 

Odbiory 

§ 6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) Odbiór końcowy po wykonaniu robót 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbioru, o których mowa wyżej, 

wpisem do Dziennika budowy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio  

w siedzibie Zamawiającego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) Dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

4) Recepty i ustalenia technologiczne, 

5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

6) Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, 

8) Rysunki na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, 
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9) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przyjęta do zasobów geodezyjnych Starostwa 

Powiatowego w Chojnicach w wersji papierowej i elektronicznej (dwg, pdf)  

10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

11) Wymagane dokumenty, protokoły, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami, 

12) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

13) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót/budowy w 2 egz. wersji papierowej i  elektronicznej).  

14) W/w ujęte w pkt 1 – 13 należy wykonać także w wersji elektronicznej.   

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Strony ponowią czynności odbioru końcowego po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru końcowego. Odpowiednie zastosowanie mają ust. 6 i ust. 7. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy pomimo 

zgłoszenia robót do odbioru końcowego przez Wykonawcę i przyjęcia zgłoszenia przez 

Zamawiającego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich robót 

budowlanych, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy 

Wykonawcy. Wówczas Wykonawca pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem zobowiązania 

wynikającego z umowy od dnia upływu terminu do zgłoszenia do odbioru. 

10. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje 

się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową wraz z uporządkowaniem terenu łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika 

budowy/robót i potwierdzoną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a przez strony umowy 

stwierdzoną poprzez ustalenie treści protokołu odbioru końcowego i jego podpisanie. 

11. Odbiór po okresie rękojmi/gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem 

Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne/udzielonej gwarancji. 

12. Odbiór gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających  

z umowy, dotyczących usuwania wad. 

13. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający 

jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 7 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), 
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o którym mowa w §5 ust. 1, tj. ................... zł (słownie złotych ..........................................) 

w formie  ............................................................  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji 

ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowić będzie nieodwołalne i bezwarunkowe 

zobowiązanie jej wystawcy wobec Zamawiającego do zapłaty - na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego - wszelkich kwot, jakimi wyrażać się będą roszczenia kierowane przez 

Zamawiającego przeciw Wykonawcy na gruncie umowy lub w związku z jej zawarciem lub 

wykonywaniem, do łącznej wysokości kwoty zabezpieczenia. Wyłącznym beneficjentem 

zabezpieczenia będzie Zamawiający. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, wniesione 

w formie innej niż pieniężna, nie może zawierać zapisów o konieczności składania żądania 

wypłaty należności za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego  

i konieczności potwierdzania przez ten bank podpisów złożonych na żądaniu wypłaty jako 

należących do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Zamawiającego. 

5. Zabezpieczenie musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu.  

6. Dokument gwarancji/poręczenia wymaga akceptacji Zamawiającego przed jego podpisaniem 

przez gwaranta/poręczyciela. 

7. Dokument gwarancji/poręczenia wystawiony przez podmiot zagraniczny powinien posiadać 

tłumaczenie przysięgłe na język polski. 

8. Dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia winny zawierać klauzulę, iż̇ wszelkie 

prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają̨ prawu polskiemu, spory 

będą̨ rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

9. W przypadku zmiany umowy polegającej na przedłużeniu terminu wykonania świadczenia 

wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest – przed podpisaniem aneksu - wnieść nowe 

zabezpieczenie lub aneks do zabezpieczenia uwzgledniający nowy termin wykonania 

świadczenia i dokonania odbioru wykonanych robót. 

10.  Brak wykonania zobowiązania wskazanego w ust. 9 będzie podstawą do odmowy podpisania 

aneksu do umowy przez zamawiającego.  

 

Kary umowne 

§ 8 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w zakończeniu całości robót wykonywania przedmiotu umowy  

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §2 ust. 2 niniejszej umowy) do dnia 

realizacji włącznie, 
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2) zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru  

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na ich 

usunięcie do dnia realizacji włącznie, 

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi  

– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki liczonego od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie 

wad do dnia realizacji włącznie, 

4) zwłoki w przejęciu terenu budowy od Zamawiającego – w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonego od dnia 

następnego po upływie terminu na przejęcie terenu budowy do dnia realizacji włącznie, 

5) zwłoki w przedłożeniu do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego  

w §5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia realizacji włącznie, 

6) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1, 

7) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy za każdy przypadek braku zapłaty, 

8) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o 

podwykonawstwo (w której doszło do nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki odrębnie dla każdej z tych umów do dnia realizacji włącznie, 

9) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.500 zł za każdy 

przypadek, 

10) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.500 zł za każdy przypadek, 

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust.1 za każdy przypadek, 

12) niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 

Pracowników wykonujących robotę budowlaną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie 

dopełniono przedmiotowego wymogu, odrębnie za każdą osobę w stosunku do której nie 

dopełniono wymogu, 

13) stwierdzenia, że wykazane w załączeniu do oferty osoby nie posiadają wymaganych 

uprawnień budowlanych w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

za każdy przypadek, 

14) niedostarczenia Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczeniowej (polisy) OC w terminie,  

o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 30 w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień 

niedostarczenia do dnia dostarczenia włącznie, 
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15) każdej nieusprawiedliwionej personelu Wykonawcy, wskazanego przez Zamawiającego  

– w wysokości 500 zł za nieobecność osoby z personelu Wykonawcy odrębnie za każdą 

osobę, nieobecności na spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego  

16) niewykonania przedmiotu umowy, choćby co do części w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne w terminie 7 dni od otrzymania 

informacji o ich wysokości. 

5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kar 

umownych naliczonych przez Zamawiającego bez wcześniejszego wzywania Wykonawcy do 

ich zapłaty. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót niewykonanych 

lub usunięcia wad robót wykonanych wadliwie. 

8. W celu uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie ustalają, że przy dochodzeniu kar umownych 

Zamawiający nie ma obowiązku wykazywania poniesionej szkody ani jej wysokości. 

9. Rozwiązanie umowy, bądź odstąpienie od niej pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty 

należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) stwierdzenia, że wykazane z załączniku do oferty osoby nie posiadają wymaganych 

uprawnień budowlanych, 

3) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo 

w ciągu 15 dni od podpisania umowy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy albo 

przerwał realizację przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni i pomimo 

pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub 

wznowienie realizacji umowy, Wykonawca w ciągu 3 dni od otrzymania tego wezwania 

nadal nie podejmuje prac związanych z realizacją umowy, 

4) jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się  

w stosunku do harmonogramu robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 10 

dni roboczych, 

5) jeżeli realizacja przedmiotu umowy opóźnia się w stosunku do harmonogramu robót  

o więcej niż 10 dni z powodu nierozstrzygniętego sporu pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym, 
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6) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac  

w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy, 

7) gdy Wykonawca nie wykona Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 2, 

8) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z: 

a) umową,  

b) dokumentacją projektową,  

c) specyfikacjami technicznymi,  

d) sztuką budowlaną,  

e) wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego albo osób działających w jego imieniu,  

do skutecznego odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne 

wyznaczenie Wykonawcy 3 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę 

zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu, 

9) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 10 ust. 26 umowy, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

10) gdy Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w 

zakresie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 39 umowy, 

11) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez 

Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy, 

przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, utraty płynności finansowej 

Wykonawcy, zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy, 

- gdy zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 pzp, 

- gdy wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 pzp, 

- gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót częściowego i/lub 

końcowego, bądź podpisania protokołu odbioru ww. robót, 

2) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT, mimo dodatkowego wezwania  

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

3. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Zamawiającego do wykonania obowiązku, który nie jest wykonywany i wyznaczeniem 

Zamawiającemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krótszego niż 21 dni od 

otrzymania wezwania. Termin wykonania obowiązku może być inny - ustalony za 

porozumieniem Stron na piśmie pod rygorem nieważności. Dopiero po upływie wyznaczonego 

terminu Wykonawca może odstąpić od Umowy.  

4. Odstąpienie od umowy z powodów określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do 
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złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź od upływu terminu wyznaczonego w 

wezwaniu. 

5. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej  

z podaniem uzasadnienia. 

6. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem 

oświadczenia części świadczeń stron. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień 

doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień 

do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności  

art. 635 i 636 k.c. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca, po doręczeniu mu 

oświadczenia Zamawiającego, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, 

zabezpieczy plac budowy, a następnie opuści rejony prac. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od 

umowy w oparciu o kosztorys ofertowy (a w przypadku jego braku w oparciu o kosztorys 

sporządzony przy zastosowaniu narzutów i stawek roboczogodziny, ceny materiałów wraz 

z kosztami zakupu oraz sprzętu wg stawek zastosowanych w kosztorysie ofertowym,  

a w przypadku ich braku wg cenników Sekocenbud za ostatni kwartał poprzedzający 

sporządzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie będzie wyższa niż 

średnia dla regionu pomorskiego za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu), 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury 

VAT przez Wykonawcę,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w § 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe 

koszty poniesie Zamawiający, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w § 9 ust. 1 

pkt 1 i ust. 2, Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy, uporządkuje teren budowy oraz usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza budowy, w tym materiały, sprzęt i urządzenia dostarczone oraz 

poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia 

materiałów, sprzętu i urządzeń obciąża wykonawcę. 

11. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 10 niniejszego 

paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

12. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

przedmiotu umowy wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

13. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie  

z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy  
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i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, po bezskutecznym upływie wyznaczonego 

terminu Zamawiający, w terminie 30 dni, może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub 

dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

14. Odstąpienie od umowy nie wpływa na możliwość dochodzenia przewidzianych  

w umowie kar umownych. 

 

Umowy o podwykonawstwo 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót  podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej  

z projektem umowy.  

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej.  

3. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 13, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:  

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia  

w szczególności: 

a) zakresu powierzanych podwykonawcy robót budowlanych;  

b) zasady odbiorów robót wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór 

dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem 

Zamawiającego;  

c) wysokości wynagrodzenia i zakresu robót, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne  

z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą;  

d) postanowień spójnych z umową w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności 

za wady wykonywanych przez podwykonawcę robót budowlanych oraz innych 

obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy;  

e) postanowień dotyczących możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, 

praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy: 

− włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez 

podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez 

podwykonawcę robót Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi wobec Wykonawcy),  

− skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej  

Wykonawcy przez podwykonawcę, 
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− odebrania robót zrealizowanych przez podwykonawcę,  

− rozliczenia odebranych przez Zamawiającego robót budowlanych, zrealizowanych 

przez podwykonawcę,  

f) postanowień dotyczących dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 

podwykonawcy robót,  

g) postanowień zakazujących podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez 

uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności,  

h) postanowień zakazujących podwykonawcy powierzenia wykonania robót budowlanych 

i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robót budowlanych bez uprzedniej 

zgody Wykonawcy, 

i) postanowienia dotyczące terminu wykonania robót, spójne z treścią niniejszej umowy, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 

3) gdy zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 30. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym  

w ust. 13, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

6. Zamawiający, w terminie określonym w ust. 13, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 13, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zapisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
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poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

13. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian – w terminie 10 

dni roboczych liczonych od dnia przedłożenia Zamawiającemu tych dokumentów. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, oraz ich zmian – w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

15. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego 

przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 

16. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy za ustalone  

w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane przedmioty 

odbioru, płatnymi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty dostarczenia faktury przez 

Podwykonawcę.  

17. Podwykonawca zobowiązany jest dokonać zapłaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy za 

ustalone w umowie przedmioty odbioru, fakturami wystawionymi za wykonane i odebrane 

przedmioty odbioru, płatnymi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury przez dalszego 

Podwykonawcę. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

19. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia  

w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość 

przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy. W takim przypadku 

odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona 

do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

20. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie może być większa 

niż wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą o zamówienie, nie może być też większa od kwot wynagrodzenia za poszczególne 

zakresy robót wynikające z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 18. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
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doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń 

wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  

o podwykonawstwo. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej  

zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 18, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 3) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  

w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  

w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego w terminie 30 dni od stwierdzenia 

wskazanej okoliczności. 

27. Przepisy art. 462-465 ustawy pzp nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów  

art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie wysokości kar 

umownych z tytułu: 

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

28. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

pełną odpowiedzialność za jego należyte wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje 

Wykonawca.  

29. Umowy na roboty budowlane zawarte z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinny 

być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

30. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy. 
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31. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

32. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo uregulowane w niniejszej umowie mają 

odpowiednie zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 

 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszelkie prace objęte przedmiotem umowy, 

na okres 5 lat.  

2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Jeżeli okres rękojmi 

wynikający z przepisów Kodeksu cywilnego jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej przez 

Wykonawcę, okres rękojmi odpowiada wówczas okresowi rękojmi wynikającemu z przepisów 

Kodeksu cywilnego. 

3. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. 

4. Z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady/usterki 

obiektu/robót i użytych materiałów, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, lub 

techniczną. 

5. W okresie ważności gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania 

wad/usterek ujawnionych po odbiorze końcowym. Usuwanie wad/usterek będzie następować 

poprzez naprawę (w szczególności poprawienie wadliwie wykonanych prac) lub wymianę  

(w szczególności wymianę użytych wadliwych materiałów na wolne od wad). 

6. Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji w najkrótszym możliwym 

terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż 7 dni 

licząc od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres 

gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

7. W przypadku niemożności wykonania napraw w terminie, o którym mowa  

w ust. 6, z uwagi na możliwości techniczne usunięcia wad/usterek, Strony w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności uzgodnią odpowiedni termin naprawy. 

8. W wypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Wykonawcę w wyznaczonym 

terminie wad i/lub usterek, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i/lub usterek osobie trzeciej, 

obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z tym usunięciem kosztami  

i zachowując prawo do żądania zastrzeżonych w umowie kar umownych.  

9. O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub 

drogą elektroniczną podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie 

telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone drogą elektroniczną lub listownie  

w przypadku braku możliwości przesłania drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które 

należy dokonywać zgłoszeń: 

telefon:  ……………………… 

e-mail:  ……………………… 

adres korespondencyjny: …………………… 

10. Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony w spisanym 

protokole. 
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11. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

12. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi/gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi/gwarancji. 

13. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego  

w terminie 7 dni licząc od daty wystąpienia poniższych zdarzeń o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy;  

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;  

3) ogłoszeniu upadłości;  

4) ogłoszeniu likwidacji przedsiębiorstwa;  

5) zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa. 

 

Zmiana umowy 

§ 12 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  

w niniejszym paragrafie poniżej lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy 

Strona oto wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany  

w terminie 21 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.  

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

1) zakres proponowanej zmiany, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia 

szczegółowy sposób wyliczenia określający wysokość wynagrodzenia po zmianie, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,  

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub 

postanowień Umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające 

dokonanie zmiany Umowy. 

4. Dowodami, o których mowa w ust. 3 pkt 4 powyżej, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany. 

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga Strona może: 

1) zaakceptować wniosek o zmianę,  

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia 

dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

6. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg 

spotkania i jego ustalenia. 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w następujących przypadkach: 

1) W zakresie zmiany terminu wykonania: 
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a) wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń i związanych z tym kolizji (o ilość dni 

niezbędną do usunięcia kolizji),  

b) z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego  

(o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy), 

c) wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych (o ilość dni wystąpienia 

wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunięcia skutków tego zdarzenia),  

d) ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących brakiem 

możliwości dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy (o ilość dni 

niezbędnych do naniesienia zmian w dokumentacji projektowej oraz ilość dni 

niezbędnych do wykonania prac wynikających ze zmiany projektu), 

e) wystąpienia warunków pogodowych mających wpływ na możliwość prowadzenia robót 

budowlanych, w szczególności takich jak: długotrwałe intensywne opady trwające 

powyżej 5 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i 

możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), które zgodnie z SST uniemożliwiają 

prowadzenie robót (o ilość dni występowania tych warunków), 

f) wystąpienia robót dodatkowych (o ilość dni niezbędnych do wykonania robót 

dodatkowych), 

g) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 

dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, (jak na 

przykład: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w 

zakresie koniecznych zmian) (o ilość dni niezbędnych do opracowania materiałów 

projektowych lub niezbędnych dokumentów oraz ilość dni niezbędnych do wykonania 

prac wynikających ze zmiany dokumentów), 

h) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprojektowania rozwiązań 

zawartych w dokumentacji projektowej (o ilość dni niezbędnych do naniesienia zmian 

w dokumentacji projektowej oraz ilość dni niezbędnych do wykonania prac 

wynikających ze zmiany projektu), 

i) wstrzymania robót spowodowanych wykryciem na przykład przedmiotów 

niebezpiecznych, itp. (o ilość dni wstrzymania robót), 

j) konieczności zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, 

archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: 

− odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategorie gruntu itp.), 

− odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych,  

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych, 

− niewypałów i niewybuchów, zagrożenia tąpnięciami, wybuchem, 

− wykopalisk archeologicznych itp. innych, nieprzewidywanych okoliczności, 

(o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy), 

k) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o ilość dni 

wstrzymania robót), 

l) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające 

zmianę terminu (o ilość dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy), 
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m) konieczności zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: 

− wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego niewynikającym  

z winy Wykonawcy, 

− konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej przekazanej 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

− przestojów lub opóźnień zależnych od Zamawiającego, 

(o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy  

w sposób należyty), 

2) W zakresie płatności i innych (w tym również terminu): 

a) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu, 

b) zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 

zamówienia, 

c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

d) wystąpienia robót dodatkowych, 

e) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprojektowania rozwiązań 

zawartych w dokumentacji projektowej, 

f) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 

g) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego zamówienia, ze zmniejszeniem 

wynagrodzenia, gdy w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że 

niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, 

h) Zamawiający dopuszcza również, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania 

poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania 

materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest 

korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie 

na przyspieszenie terminu zakończenia robót, 

i) Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy  

w zakresie terminów wystawiania faktur częściowych w przypadku zmiany 

harmonogramu realizacji robót, 

j) Zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem zamówień 

publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jej wartości. 

3) W zakresie innych zmian - zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom oraz 

podwykonawców. 

9. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

10. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 11.09.2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy 

(np. zmiana nr rachunku bankowego), 
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b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony. 

c) zmiana obciążeń publiczno – prawnych np. podatków itp. 

11. Wystąpienie konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 

dotychczasowego wykonawcy musi zostać udokumentowane w protokole konieczności robót 

dodatkowych sporządzonym i podpisanym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego  

i Kierownika robót budowlanych, zatwierdzonym przez Zamawiającego, przy zastosowaniu tych 

samych narzutów i stawek co w kosztorysie Wykonawcy załączonym do umowy,  

a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny materiałów wraz z kosztami zakupu oraz sprzętu 

wg cenników Sekocenbud za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu, przy czym 

stawka robocizny kosztorysowej nie będzie wyższa niż średnia dla regionu pomorskiego za 

ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu. 

12. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania na etapie realizacji umowy robót 

dodatkowych nieobjętych umową lub robót zamiennych, Wykonawca poinformuje niezwłocznie 

o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu 

stwierdzenia takiej konieczności. 

13. Sporządzony protokół konieczności w odniesieniu do robót dodatkowych oraz zaniechanych 

będzie stanowił podstawę do zawarcia aneksu do umowy. 

14. Ustalenie wartości robót zaniechanych nastąpi zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 11. 

15. Zmiana umowy skutkująca zmianą terminu zakończenia robót będzie ważna pod warunkiem 

przedłużenia wniesionego zabezpieczenia bądź wniesienia nowego zabezpieczenia przez 

Wykonawcę. Powyższy warunek ziści się również w przypadku skorzystania przez 

zamawiającego z uprawnień wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia. 

 

§ 13 

1. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiającego nie skutkują koniecznością zmiany 

umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót 

zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony  

i podpisany przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika robót budowlanych 

zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie 

sporządzonego kosztorysu lub kalkulacji robót przy zastosowaniu tych samych narzutów i stawek 

co w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku ich braku stawki robocizny, ceny 

materiałów wraz z kosztami zakupu oraz sprzętu wg cenników Sekocenbud za ostatni kwartał 

poprzedzający sporządzenie kosztorysu, przy czym stawka robocizny kosztorysowej nie będzie 

wyższa niż średnia dla regionu pomorskiego za  ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie 

kosztorysu. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.   

 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, w szczególności przepisy ustaw: ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
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publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile 

przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, 

przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz 

dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – 

art. 509 §1 i 2 k.c. 

4. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej 

umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego, 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Oferta Wykonawcy oraz SWZ wraz z załącznikami stanowią Integralną część niniejszej umowy 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. 

dla Wykonawcy. 

 

 

 WYKONAWCA                                                                         ZAMAWIAJĄCY 
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WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 

……………….., dnia ……...…………. 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 
na wykonane roboty budowlane pn.:  

„Budowa drogi prowadzącej od zjazdu z drogi powiatowej nr 2644G do zjazdu  

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 224/14 

obr. ew. Lichnowy” 

 

zgodnie z zapisami umowy nr U/ZZO/…..2023 z dnia ………..……. r. 

 

I.  Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy (Gwaranta): 

…………………………………………………………..…. 

……………………………………………………………… 

II. Termin realizacji przedmiotu umowy (dzień, miesiąc, rok ) : ………………. roku 

 

III. Ogólne warunki gwarancji: 

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z warunkami określonymi w umowie, dokumentacji 

projektowej oraz z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i przepisami techniczno-

budowlanymi. 

2. Ilekroć w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne Obiektu zmniejszające 

jego wartość użytkową, techniczną i estetyczną. 

3. Zgodnie z zapisami umowy nr U/ZZO/…../2023 z dnia ………..r. Wykonawca 

(Gwarant) udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane w ramach realizacji 

przedmiotu umowy na okres: ….. lat. 

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego. 

5. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że wszelkie wady i usterki, które wystąpią w 

okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się usunąć na 

własny koszt, w terminie najpóźniej 7 (siedmiu) dni od daty ich zgłoszenia. W 

przypadku, gdy ze względu na rodzaj wady, konieczność zamówienia materiałów, 

wymagań technologicznych lub zależności usuwania wad od czynników pogodowych 

– niezbędny jest termin dłuższy, wówczas strony ustalą ten termin. Jeżeli wada lub 

usterka uniemożliwia lub ogranicza możliwość korzystania z Obiektu, wówczas 

Wykonawca (Gwarant) zobowiązany  jest niezwłocznie usunąć usterkę. 

6. Zgłoszenie usterek i wad w okresie gwarancji będzie odbywało się za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………….., potwierdzone w formie 

pisemnej. Za dzień zgłoszenia usterki lub wady, strony uznają dzień nadania 

wiadomości e-mailowej. 
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7. Każdorazowe usunięcie wad i usterek winno być stwierdzone protokołem. 

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę (Gwaranta) zgłoszonej wady lub usterki  

w wyznaczonym terminie, Inwestorowi przysługiwać będzie prawo zlecenia ich 

usunięcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy (Gwaranta), jak również do 

naliczenia kary umownej z tytułu zwłoki w usuwaniu usterek i wad, o której mowa w 

§ 8 ust. 1 pkt 3 umowy nr U/ZZO/…../2023 z dnia ……………… r. 

9. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca (Gwarant) dokonał 

istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub 

dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Inwestor wskutek wady 

nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać. 

11. Inwestor może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 

terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W 

takim przypadku roszczenia Inwestor wygasają w ciągu okresu gwarancyjnego 

podanego w ust. 3, licząc od dnia ujawnienia wady.   

12. Wykonawca (Gwarant) zobowiązany jest do uczestniczenia w komisyjnych 

przeglądach gwarancyjnych Obiektu: Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu 

gwarancyjnego wyznacza Inwestor, zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na 

piśmie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Z każdego przeglądu 

gwarancyjnego sporządzony zostanie szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach. W przypadku nieobecności 

przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Inwestor niezwłocznie prześle Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

13. Po upływie okresu gwarancji, strony zobowiązane są do podpisania Protokołu Odbioru 

Ostatecznego przedmiotu umowy. 

14. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych pokrywa w całości 

Wykonawca (Gwarant). 
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