nowosgdecka
infrastruktura

] komunalna

Nowy Sacz, dn. 05.06.2024 r.
NIK.271.6.2024

Otrzymuja:
Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: DOKONCZENIE REALIZACJI OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SACZU przy ul. Kilinskiego
wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i zagospodarowaniem terendw i otoczenia obiektu - realizacja
w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

I.WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA [SWZ]

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.
jedn. Dz. U. 22023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg”, zamawiajgcy Nowosadecka Infrastruktura
Komunalna Sp. z 0.0. z siedzibg w Nowym Sgczu, zwany dalej ,,Zamawiajgcym” przekazuje wykonawcom
tres¢ zapytania wraz z wyjasnieniem, gdyz zwrdcono sie o wyjasnienie tresci specyfikacji warunkow
zamoéwienia, zwanej dalej ,SWZ".

(1) Pytanie Wykonawcy:

Podany link do zat. 1 i 2 SWZ nadal nie dziata prawidtowo "Typ problemu: Uzytkownika nie ma w
katalogu."

(https://nikns-
my.sharepoint.com/personal/djanik_nikns_onmicrosoft_com/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2
Fpersonal%2Fdjanik%5Fnikns%5Fonmicrosoft%5Fcom%2FDocuments%2FNIK%2E271%2E06%2E2024)

Prosze o dodanie adresu xxxxxxxx@xxxxx.xx w celu umozliwienia pobrania zatgcznikdw.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Zamawiajgcy wskazuje, ze udostepniony w dniu 14.05.2024 r. aktualny od tego dnia link do lokalizacji:

https://nikns-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/djanik nikns onmicrosoft com/EmNhpO8m9mVAtEIu30pFuQ8BNo
[EOcNIss6daD2Bhg4DiQ?e=Nwrpxx

dziata stabilnie i nie wymaga jakichkolwiek czynnosci w celu umozliwienia pobrania zatgcznikéw.

(2) Pytanie Wykonawcy:

Prosze o udostepnienie zat. 1i 2. Uzytkownik z nowym e-mail.

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Odpowiedz zostata udzielona w pytaniu 1 powyzej.

(3) Pytanie Wykonawcy:

Niestety przez Share point nie widnieje jako uzytkownik, ktéry ma dostep do dokumentéw
Prosze o udostepnienie w formie umozliwiajacej pobranie dokumentéw

Odpowiedz Zmawiajgcego:

Odpowiedz zostata udzielona w pytaniu 1 powyzej.
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(4)

(5)

(6)

(7)

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy przewiduje rozliczenie zaptaty wynagrodzenia wykonawcy z uwzglednieniem zaliczek
na poczet poszczegdlnych etapéw?
Odpowiedz Zmawiajacego:

Nie, jednakze Zamawiajagcy wprowadza w przedmiotowym postepowaniu elastyczniejszy system
rozliczania czesciowego przedmiotu zamdwienia (ftgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze
przekracza¢ 80 % wynagrodzenia umownego brutto), ktéry dodatkowo wzmocni pozycje wykonawcéw
na tyle by zmniejszyé poziom zaangazowania ich srodkéw wtasnych oraz przyczyni sie do zwiekszenia
konkurencyjnosci, a takze do zwiekszenia udziatu MSP w przedmiotowym postepowaniu.

Zamawiajgcy w tym zakresie dopusci dokonywanie odbioréw czesciowych w celu prowadzenia biezgcych
czesciowych rozliczen nie czesciej niz jeden raz w miesigcu kalendarzowym.

Zmiana w tym zakresie zostata wyartykutowana w sekgji ll. niniejszego pisma.

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajacy przewiduje przedtuzenie terminu realizacji umowy?

Wg analizy Wykonawcy realizacja niniejszego zamdwienia zwigzana jest z prowadzeniem prac
projektowych z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe (ok. 3 miesigce), wykonywaniem robot
budowlanych (ok. 8 miesiecy) oraz czynnosciami szeroko rozumianego odbioru budowlanego
i certyfikacji z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (ok. 2 miesigce) Powyisze
oznacza proces realizacji zamowienia w czasie co najmniej 13 miesiecy od podpisania umowy.

Nie jest mozliwe wykonanie zamdwienia do korica 2024 r.
OdpowiedZ Zmawiajacego:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach wskazanych w art. 455 ustawy oraz w przypadkach
wskazanych we Wzorze umowy (zatacznik nr 1 do SWZ).

Zamawiajgcy nadmienia rowniez, ze dopuscit w dokumentacji postepowania mozliwos¢ wykorzystania
do realizacji robot budowlanych posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej pierwotnej,
stanowigcej zatacznik do PFU, z zastrzezeniem, ze czyni to na wtasne ryzyko i jest to swobodna decyzja
Wykonawcy.

Dodatkowo Zamawiajacy okreslajgc termin realizacji zamoéwienia wyraznie rozgraniczyt:

1) termin wykonania Inwestycji (tj. zakoniczenie wszelkich robdt i zgtoszenie gotowosci odbiorowej
robét budowlanych do odbioru wskazanego w § 13 ust. 12 lit. f) Wzoru Umowy — ktdry ustalono do
27.12.2024 r.

oraz

2) termin uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu dla catego zadania inwestycyjnego jak réwniez dopuszczenia stadionu do
rozgrywek — ktéry ustalono do 30 dni od podpisania korncowego protokotu odbioru robdt
budowlanych.

Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza formute zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za pomoca
sukcesywnie potrgcanych kwot z kolejnych faktur rozliczeniowych w ujeciu procentowym?

Odpowiedz Zmawiajgcego:
Nie.

Pytanie Wykonawcy:

Prosze o przestanie wymagan co do sieci WLAN na stadionie. Ewentualnie wskazanie punktow w
dokumentacji ktére to okreslajg. Rozumiemy ze wymagania co do sieci WLAN / WiFi / na stadionie
powinny by¢ zgodne ze standardami Ekstraklasy/ PZPN / i bezpieczeristwem sieci.

str.2z3



OdpowiedZ Zmawiajgcego:

Zamoéwienie realizowane jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zatem po stronie przysztego
Wykonawcy bedzie leze¢ przygotowanie dokumentacji projektowej sieci WLAN. Wymogiem jest aby sieé
WLAN / Wi-Fi byta zgodna ze standardami Ekstraklasy / PZPN i bezpieczenstwem sieci.

Aktualne informacje na temat sieci bezprzewodowych, Wi-Fi oraz LAN znajdujg sie w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).

Dla poprzedniego Generalnego Wykonawcy wydano zestawienie sprzetu, na tamten moment zgodnego
ze standardami PZPN, ktére znajdujg sie w zatgczniku do niniejszych wyjasnien. Zatgczony wykaz
sprzetéw ma tylko charakter pomocniczy a do doboru sprzetu zastosowanie majg zapisy sekcji XI Rozdz.
[l SWZ - Opis przedmiotu zaméwienia.

ZMIANA TRESCI SWZ

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy zmienia tres¢ SWZ w nastepujacy sposdb:

w Zatgczniku nr 1 do SWZ — Wzér umowy — dokonuje sie zmiany tresci § 13 ust. 17 pkt 1 lit. a - w ten
sposdb, ze otrzymuje on brzmienie:

,a) odbidr czesciowy dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen i ma na celu
przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w Harmonogramie, zakoriczonego etapu rozliczeniowego, po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania, z zastrzezeniem, ze odbiér czesciowy moze nastepowac
wytgcznie jeden raz w miesigcu kalendarzowym,”.

Za Zarzad Spotki:
(-) Dawid Janik

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Zatacznik:
Zestawienie sprzetu.

Otrzymuja:

1)
2)

Strona internetowa: https://bip.malopolska.pl/nikns ; https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz ;
aa. NIK Sp. z 0.0. w Nowym Saczu.
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