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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Nr GRUPA
Tytut ST
00 CZESC OGOLNA
ST -00.01 | Wymagania ogdlne
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST - 01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
ST -01.02 | Roboty odwodnieniowe, ziemne i uksztattowanie terenu
ST - 01.03 | Demontaze, rozbiérki i obiekty tymczasowe
02 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie
ST - 02.02 | Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 02.03 | Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych
ST - 02.04 | Roboty murarskie
ST - 02.05 | Montaz konstrukcji stalowych
ST - 02.06 | Wykonanie pokry¢ dachowych oraz przykry¢ hermetyzujacych
03 ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST - 03.01 | Tynki wewnetrzne i zewnetrzne
ST - 03.02 | Okfadziny $cienne i podtogowe
ST - 03.03 | Roboty malarskie
ST - 03.04 | Montaz stolarki budowlanej
04 ROBOTY IZOLACYJNE
ST - 04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne
05 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST - 05.01 | Wyposazenie technologiczne
ST - 05.02 | Sieci technologiczne i sanitarne
ST - 05.03 | Roboty rozruchowe
06 ROBOTY SANITARNE
ST - 06.01 | Wyposazenie stacji generatoréw biogazowych z kottownig
ST - 06.02 | Instalacje grzewcze
ST - 06.03 | nstalacje wentylacji i klimatyzacji
07 ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST - 07.01 | Sieci i instalacje elektryczne
ST -07.02 | Instalacje i urzgdzenia AKPIA
08 ROBOTY DROGOWE
ST - 08.01 | Rozbiérka elementdw drdg i odtworzenia
ST - 08.02 | Koryto-profilowanie i zageszczanie podtoza
ST - 08.03 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
ST - 08.04 | Podbudowa z chudego betonu
ST - 08.05 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
ST - 08.06 | Nawierzchnia betonowa
ST - 08.07 | Krawezniki betonowe
ST - 08.08 | Obrzeza chodnikow
ST -08.09 | Schody
09 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST -09.01 | Zagospodarowanie zieleni
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Nazwa zamowienia: i
Modernizacja Oczyszczalni Sciekow
w Nowej Wsi koto Grudzigdza

Adres obiektu budowlanego :
Oczyszczalnia sciekdw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
86-302 Nowa Wies

Dziatki nr 111/2, 190/1, 190/3, 190/4,
Jednostka ewid. 040601_2 Grudzigdz, obreb ewidencyjny nr 0011, Nowa Wie$

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 28/30,
86 300 Grudzigdz

Kategoria obiektu budowlanego
XXX — Oczyszczalnia Sciekow

Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
robét objetych przedmiotem zaméwienia:

Dziat:
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robot:
45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zakladéw oczyszczania
Sciekdw Grupy robot wystepujace przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Data opracowania: listopad 2017
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zaméwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszgcych sie do:

e sposobu wykonania robét budowlanych,

e witasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robo6t budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamdwienia o nazwie

»Modernizacja oczyszczalni sSciekow w Nowej Wsi koto Grudzigdza”

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi
dokumentami dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbior dokumentow
okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 10 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-
01...ST.09.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.
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Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajéw robét podane w
ST-00.01 ‘Wymagania ogolne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdinych
rodzajow robét podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST.09) zwanych
Wymaganiami szczegotowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentdéw opisujg przedmiot zamodwienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegoOtowo zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegétowo wymagane
standardy wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji Przedmiaru Robét nalezy wykonaé jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi
podanymi w ST-00.01.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajgcy fundamenty i
dachobiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw,
sieci uzbrojenia terenu

Cena umowna - wartoS¢ ceny za roboty wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i

koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty
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geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzgdzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia.
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Inzynier/Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarzgdzajgca
realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, ktora
sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z umowg i przepisami
Prawa Budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera -
koordynatora). Funkcje Inzyniera moze sprawowac rowniez Zamawiajgcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Oczyszczalnia sciekéw - zaktad oczyszczania $ciekdw z zapleczem techniczno-
administracyjnym, zespotem obiektoéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej
do funkcjonowania oczyszczalni.

Odbiér czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czesc robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach

umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktora zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
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zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentagciji
Projektowej.

Przedmiar Robét — opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i iloSci
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie
zweryfikowanego przez Wykonawce przedmiaru robot.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robdét, zgodnie z postanowieniami
umowy na budowe dla robdt projektowanych przez Zamawiajgcego.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.
Rozruch - zespdt nastepujgcych kolejno czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do
przekazania do eksploataciji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwoéci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegodlnych robaot..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wada - jakakolwiek cze$¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie
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zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby(ob).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robot
zwigzanych z

budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco:

AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

o AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

o DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

¢ NN — niskie napiecie,

e SN - srednie napiecie,

¢ WO - Wymagania Ogdlne,

e ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

1.4. Ogolny cel przedsiewziecia inwestycyjnego

Celem strategicznym podjetego przedsiewzigcia inwestycyjnego jest zapewnienie
dobrego stanu srodowiska poprzez wiasciwe oczyszczanie sciekow i przerdbke osaddw
$ciekowych na oczyszczalni $ciekow w Nowej Wsi koto Grudzigdza. W obecnym stanie
oczyszczalnia ta wykazuje pewne niedomagania zwigzane gtdéwnie ze zbyt matg
wydajnoscig niektérych weztdw technologicznych oczyszczalni, zuzyciem wyposazenia

technologicznego zainstalowanego na niektérych obiektach i technicznym zestarzeniem
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sie niektorych rozwigzan w systemie automatyki. Skutki tych czynnikow w postaci
zaburzeh funkcjonowania oczyszczalni moga sie nasili¢ w miare uptywu czasu,
szczegolnie przy niewykluczonym zwigkszeniu obcigzenia oczyszczalni w przysztosci.
Aby temu przeciwdziata¢ i realizowa¢ wspominany strategiczny cel potrzebne sg
odpowiednie dziatania zaradcze, czemu stuzy podjeta inwestycja.

Jednym z etapéw przedsiewziecia jest powstanie dokumentacji projektowej, w tym
niniejszego opracowania. Opracowanie to - wraz z innymi czesciami projektu
wykonawczego i dokumentami towarzyszacymi - stworzy techniczna podstawe dla

realizacji (budowy) inwestyciji.

1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekdw w Nowej Wi zlokalizowana jest we wsi Nowa Wies,

ok. 6 km na potnoc od granicy administracyjnej miasta Grudzigdz.

Dojazd do oczyszczalni utwardzong drogg biegngcg ok. 150 m na pétnoc od
skrzyzowania ulicy Swierkocinskiej z ul. L.gkowa.

Teren oczyszczalni jest ogrodzony i znajduje sie na dziatkach nr 111/2, 190/1, 190/3,
190/4, obreb ewidencyjny nr 0011, jednostka ewidencyjna gm. Grudzigdz.

Dziatki te stanowig wtasno$¢ Inwestora.

Powierzchnia terenu oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 6,14 ha.

Czes¢ tego terenu w rejonie pompowni $ciekéw surowych PSS wyposazonej w instalacje
Zlewczg dla $ciekow dowozonych jest wydzielona wewnetrznym ogrodzeniem, z
niezaleznym wjazdem dla wozéw asenizacyjnych.

Ta wydzielona cze$¢ terenu ma powierzchnie 0,27 ha, a zasadnicza cze$¢ terenu
oczyszczalni powierzchnig 5,87ha - fgcznie teren oczyszczalni to 6,14 ha.

Planowana inwestycja obejmuje dziatania wylgcznie w obrebie ogrodzenia oczyszczalni,

na wymienionych powyzej dziatkach.

1.4.2. Ogdlna charakterystyka projektowanych rozwigzan

W ramach przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie sposob doprowadzenia sciekéw
surowych do oczyszczalni, ani sposob odprowadzenia sciekdw oczyszczonych. Nie
wystgpig rowniez zmiany w zakresie infrastruktury dostarczajgcej media do oczyszczalni,
cho¢ w niektorych przypadkach nalezy sie tu liczy¢ z potrzeba ustalenia nowych

warunkoéw dostawy, np. dla energii elektryczne;j.

Przedmiotowa inwestycja w gtéwnej mierze obejmuje dziatania zmierzajgce do
zwiekszenia wydajnosci poszczegdlnych weztdéw technologicznych oczyszczalni

zasadniczo z zachowaniem dotychczasowej technologii oczyszczania sciekow i
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przerébki osaddéw, tzn. bez pojawienia sie jakosciowo nowych proceséw
technologicznych jak i bez likwidacji proceséw dotychczasowych (w zasadzie jedynym
jakosciowo nowym procesem bedzie dodatkowe ptukanie i prasowanie skratek w
kratowni KRT). Planowana modernizacja ma wiec charakter gtéwnie ilosciowy,
odnoszacy sie do technologii. W inwestycji praktycznie nie wystepujg naprawy czy
remonty tzw. substancji budowlanej, a roboty konstrukcyjno-budowlane bedg zwigzane
gtéwnie z wznoszeniem nowych obiektow technologicznych (jedynym wiekszym
wyjatkiem jest modernizacja suszarni SSO polegajgca na wykonaniu bramy w tym

obiekcie).

Przyjete w zatozeniach projektowych wielkos¢ oczyszczalni dla stanu projektowanego to
Qu¢&=23 000 m*/d, RLM=220 000.

Zakfadane zwiekszenie mozliwosci technologicznych oczyszczalni osiggniete zostanie

poprzez:

e budowe szeregu nowych obiektow, na ogdt bedgcych powieleniem dziatajgcych
zadawalajgco obiektéw istniejgcych (trzeci piaskownik PPW.3, trzeci
zageszczaczo-fermenter ZFOW.3, czwarty cigg reaktorow biologicznych RBA.4 i
RBB.4, czwarty osadnika wtérny OWR.4, trzecia komora fermentacyjna WKFZ.3,
drugi zbiornik biogazu ZB.2),

o rozbudowe kilku obiektow z tytutu potrzeby zainstalowania dodatkowych

urzadzen technologicznych (pompownia POW, stacja SMZO/SOOQO, stacja SOKF),

e wymiane zuzytych urzadzen technologicznych na nowe, o podobnych
parametrach lub na urzgdzenia o wiekszej wydajnosci czy tez zainstalowanie
urzgdzen dodatkowych (kratownia KRT, stacja dmuchaw SD, pompownia osadu
wtoérnego POREF, stacja SGK).

1.4.2.1. Ogdlne spojrzenie na projektowane rozwigzania
Szczegodtowy opis nowych i modernizowanych obiektow przedstawiono w ST — 05.01.

~WVyposazenie technologiczne”.

1.4.2.2. Sieci technologiczne

Dla zapewnienia przeptywu roznych mediéw pomiedzy projektowanymi obiektami
technologicznymi wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane sieci technologiczne.
Rozwigzania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST - 05.02. ,Sieci

technologiczne”.
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1.4.2.3. Komunikacja wewnetrzna, drogi

Zaprojektowano nowe drogi wewnetrzne oraz chodniki, szczegdlnosci sg to nowe
odcinki drog, stanowigce dojazdy do nowych bgdZz modernizowanych obiektow t.].
OWR4, RBA/B4, PORF, SOO, SSO, BM, SOKF oraz odtwarzane lub przekfadane
fragmenty drog istniejgcych, ktére ze wzgledu na lokalizacje nowych obiektow OWR4,
BM i dojazd do SSO musiaty zmieni¢ swoj przebieg.

Odcinek drogi prowadzgcej do stacji SSO bedzie wyposazony w instalacje (ogrzewanie
elektryczne) zapobiegajgcg oblodzeniu drogi. Odwodnienie tej drogi odbywac sie bedzie
do odwodnienia liniowego przy stacji SSO. Odwodnienie innych projektowanych drog
nalezy zapewnic poprzez sptyw powierzchniowy na przylegte tereny zielone.

Niektére niewielkie fragmenty projektowanych drog (np. przy stacji SOKF albo przy staciji
SMZ0O/S0OO0) beda odwadniane poprzez sptyw powierzchniowy na istniejgce drogi.

Z powodu technologicznej funkcji drogi miedzy reaktorami RB.3 i RB.4 (m.in. praca
dzwigow) zaprojektowano nawierzchnie z betonu wylewanego na mokro. Przyjeto spadki
podtuzne w kierunku odptywu z reaktoréw RBB.

Dla celéw komunikacji pieszej zaprojektowano uktad ciggéw pieszych (chodniki,
opaski i dojscia i schody terenowe) zwigzany z projektowanymi i istniejgcymi obiektami z
dowigzaniem do drog wewnetrznych.

Nawierzchnie.

Nawierzchnie drég wewnetrznych, ze wzgledu na specyficzny charakter ruchu (ruch o
niewielkich predkosciach, niewielki sredni dobowy ruch w roku, wyrazony liczbg osi
obliczeniowych 100 kN i 115 kN, dominujgcy transport technologiczny) - projektuje sie o
parametrach, zblizonych do zalecanych w Rozporzgdzeniu MTiGM z dnia 3 marca 1999
r, W sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” dla stanowisk postojowych dla samochodéw ciezarowych.

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm
uktadanej na podbudowie za posrednictwem warstwy wyréwnawczej piaskowo-
cementowej grubosci 3 -5 cm. Utozong kostke wyrownywac na podsypce ubijarkami
mechanicznymi. Spoiny miedzy kostkami wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym.
Podbudowa z chudego betonu B-7,5 (C6/8) gr.20 cm. Podbudowe wykonac¢ z masy
betonowej z minimalng iloscig wody z zageszczaniem przy profilowaniu.

Podbudowe posadowi¢ na podtozu z gruntu, spetniajgcego parametry grupy nosnosci

G1 lub wymienionym gruncie piaszczystym zageszczonym do stopnia IS = 0,98 (na
podstawie oceny stanu podtoza przez nadzér geologiczny na etapie wykonywania robot).
Nawierzchnie nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o

wymiarach 3015 cm (wystajacy) lub 25*12 cm (wtopiony), na tawach z betonu B-15
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(C12/16).
Odcinek drogi miedzy reaktorami RBAB.3 i RBAB.4 zaprojektowano z betonu B-35 0

grubosci 18 cm. Nawierzchnie zdylatowac¢ przy scianach obiektéw oraz na dtugosci co
5,0 m.
Podbudowa z chudego betonu B-7,5(C6/8) o grub. 10 cm, podbudowe wykona¢ z masy
betonowej z minimalng iloScig wody z zageszczaniem przy profilowaniu.

W celu spasowania wysokosciowego projektowanej niwelety na styku z
nawierzchniami istniejgcymi - krawezniki istniejgce wystajgce rozebrac.
Nawierzchnie chodnikéw i dojsé zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 6
cm na podsypce piaskowo-cementowej grub. 10 cm. Nawierzchnie obramowac
obrzezem betonowym 6*20 cm.
Schody terenowe na skarpach nasypow wykonac¢ z kostki betonowej (stopnie) oraz
indywidualnie prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymiarach 8*40*100 (70) cm,
na podtozu z betonu B-7,5(C6/8). Balustrady i stupki z rur stalowych & 38*4.
Fragmenty terenu wokot zbiornika biogazu ZB (ze wzgledéw p.poz.) oraz pomiedzy
RBA.4 i RBB.4 oraz RBB.3 i RBB.4 (z innych wzgledow uzytkowych) bedg pokryte

warstwg 10 cm zwiru ptukanego sortowanego o granulacji 16/32 mm.

1.4.2.4. Uksztaltowanie terenu

Po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektow i utwardzen oraz projektowanego
uksztattowania terenu, (przy zatozeniu, ze masy ziemne pozyskane z wykopéw bedg
nadawaty sie do wbudowania w nasypy) pozostanie do wywozu lub zagospodarowania
nadwyzka mas ziemnych w iloéci ok. 7800 m®. Zréwnowazenie bilansu mas ziemnych

nie jest mozliwe.

1.4.2.5. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg bez zmian.

1.4.2.6. Zasilanie oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza zasilana jest z dwdch linii 15kV:

— Odgatezienie od linii napowietrznej PARSKI

— Linia kablowa ze stacji 110/15kV SWIERKOCIN
doprowadzonych do stacji transformatorowej ST znajdujacej sie w obiekcie nr 33. Na
potrzeby oczyszczalni pracujg dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 630kVA kazdy. Z
rozdzielnicy RG SN-15kV, z pdl transformatorowych numer 6 i 7, zasilana jest

rozdzielnica gtdwna RG nN-0,4kV (odpowiednio pola nr 1 oraz nr 14).
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W stacji generatoréw biogazowych zainstalowane sg obecnie dwa generatory o mocy
elektrycznej 156 kW oraz jeden o mocy 345 kW. Do rozdzielnicy RG31 nN wigczone sg
one poprzez pole nr 7.

Dodatkowo na oczyszczalni zainstalowane sg dwa generatory gazowe: 400 kVA oraz
250 kVA. Sg one wigczone do rozdzielnicy RG 31 nN poprzez pole nr 15.

Jako zasilanie awaryjne na oczyszczalnie zainstalowany zostat agregat 550 kVA.

Witaczony jest on do rozdzielnicy RG 31 nN poprzez pole nr 12.

1.4.2.7. Zielen

Teren wolny od utwardzen jest wykorzystywany pod trawniki i zielen niska.

Nowo uksztattowane tereny nalezy obsiac trawg. W miejsca , w ktérych wykonywane sg
inwestycje liniowe nalezy zrekultywowaé powierzchnie i obsiac jg trawg. Zatozenie
trawnikéw siewem bez dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim
spulchnieniem gleby, po wysianiu nasiona przykry¢ i uwatowac ziemie.

Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczegotowo do okreslenia. Bedzie jg
mozna obliczy¢ po wykonaniu inwestycji. Zaleze¢ ona bedzie od metody wykonywania
sieci liniowych, organizacji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod sktadowanie
materiatow oraz zaplecza technicznego budowy). Na etapie projektu przewiduje sie ok.
4000 m? do obsiania.

1.4.3. Oznakowanie obiektow, urzagdzen, armatury i instalacji

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgdzen, armatury, obiektéw (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-
05.01, ST-05.03)

1.4.4. Rodzaj rob6t wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidfowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdt.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych

na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci na terenie budowy.
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Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdbw doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowa,
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Najpozniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe.

4. Dziennik Budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korn\cowego Robdt.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow

terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu
Roboty prowadzone beda na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni $ciekow.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekéw

za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic ciggte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca
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zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggow,
itd. lub odciecie zasilania prgdem dla zaktadu lub jego czeéci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swéj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggow i instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej
alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb
eksploatacji

istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i
uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajgcy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczgcych
eksploatacji obiektu w szczegdlnosci dotrzymania parametrow wymaganych decyzjg o
pozwoleniu wodnoprawnym, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych
w punkcie 5.2 i uwzglednienia kosztow robét tymczasowych zwigzanych z

przetaczeniem obiektow i instalacji.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek
cze$¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajacy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytulu przerwania
ciggtosci pracy oczyszczalni $ciekédw spowodowanej prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robo6t o
charakterze tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np.
budowa, utrzymanie, demontaz obejs¢ (,by-passow”) obiektéw, przepompowywanie
Sciekow, wykonywania przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je
za uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow oraz
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do

rozruchu do przejecia obiektu przez Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru).
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1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0so6b
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektéw oczyszczalni sciekdw a w przypadku uszkodzenia drég czy
obiektéw oczyszczalni na skutek dziatalnosci Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na
witasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub
zanieczyszczenia nawierzchni drog i chodnikdw oraz innych elementéw drogi lub ulicy
na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub
ulicy, bedzie on niezwiocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robét.

Ponadto przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
a takze wynikajgce z usuniecia oznaczen, zabezpieczeh itp. po zakonczeniu robot
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
umownej.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. 02.108.953 z pézn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.
Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajaca

Wykonawcy
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1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt
budowlany i wykonawczy dla przedsiewziecia p.n.: ,,Modernizacja oczyszczalni
sciekow w Nowej Wsi koto Grudzigdza” oraz inne opracowania zwigzane z tym

przedsiewzieciem, ktére zostang przekazane Wykonawcy.
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji rob6t

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji ja
uzgadniajgcych oraz warunkujgcych wyszczegdlnionych w dokumentacji budowlane;j
oraz wykonawczej. Do obowigzkéw Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia
warunkow prowadzenia robét, koniecznosci uzyskania na wlasny koszt dodatkowych
uzgodnienh i wykonanie wymaganych prac w celu sporzgdzenia niezbednych
dokumentéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentaciji
bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wtadz, a
takze uzytkownikéw i wiascicieli:

— projekt przytgczenia jednostki wytwérczej do sieci wraz z jego zabezpieczeniami
dodatkowymi wynikajgcymi z obowigzujgcych wymagan zakfadu energetycznego
wraz z uzgodnieniem projektu z Zaktadem Energetycznym (o ile bedzie taki
wymaog).

— wielobranzowe projekty wykonawcze, konieczne do opracowania w przypadku
zastosowania urzadzen rownowaznych (urzadzenia o innych gabarytach i
parametrach odbiegajgcymi od DP i STWIOR)

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami
geodezyjnymi i pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia Scian wykopow,

— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drég dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnien wykopéw,

— projekty warsztatowe przykry¢ hermetyzujgcych dla obiektéw podlegajgcych
hermetyzaciji,

— projekty warsztatowe wykonania podpor i zawieszen rurociggow w przypadku
braku mozliwosci zastosowania rozwigzan systemowych

— rysunki robocze sprzetu pompujgcego,
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— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt kladek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robaot,

— projekty dla robot tymczasowych (o ile bedzie taka konieczno$¢) dla obiektu
TPOR.

— Projekt powykonawczy dla nowego piezometru PS8A

— projekt zabezpieczenia scian wykopéw,

— projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

— propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalacji i
wyposazenia nalezgcego do uzytkownikdw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robat.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz
wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w
dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét okaze sie koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi brakujgca dokumentacje
niezbedna do wiasciwego wykonania Robét i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezaco ewidenciji
wszelkich zmian w rodzaju materiatébw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robaot.
Wykonawca winien przedktadac¢ Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i
obliczenia zwigzane ze zmianami w celu dokonania ich przeglagdu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca

przekaze Inzynierowi jako element dokumentacji powykonawcze;.

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa

Wykonawca przed zakonczeniem Robdt winien opracowac¢ dokumentacje rozruchowa
zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami okreslonymi w ST-05.03.

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania rozruchu.
Program rozruchu przygotuje Wykonaweca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia przed rozpoczeciem rozruchu dla poszczegdlnych Weztéw.

Program zawierat bedzie wszystkie szczegotowo opisane czynnosci, ktére bedg
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niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu rozruchu Roboty, podlegajgce rozruchowi
mogty zosta¢ uznane za dziatajgce niezawodnie i zgodnie z umowa.

Wykonawca zawrze w projekcie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram
rozruchu. W kazdym przypadku program uwzgledniat bedzie wymagania umowy.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ utrzymania ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow,
Wykonawca opracuje dokumentacje rozruchu dla kazdego obiektu (lub grupy obiektéw)
w ramach kolejnych etapow (weztow).

W kazdym przypadku Projekt rozruchu musi uwzglednia¢ wymagania Umowy. Jezeli
wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie
gwarantowat spetnienia wymagan umowy Inzynier odrzuci Projekt rozruchu, a
Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia Projektu rozruchu
zgodnie ze wskazowkami Inzyniera.

Wykonawca przekaze 3 kpl. dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersje
elektroniczng w formacie pdf. Przekazanie dokumentacji odbywaé sie bedzie zgodnie z
harmonogramem robét rozruchowych opracowanym przez Wykonawce.

Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach zostang

uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakohczeniem Robdt kompletne
instrukcje w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stagd koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢é dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac
budowy.

Obiektowa instrukcja (obstugi) Eksploatacji i Konserwacji obejmie przynajmniej:

— opis procesu technologicznego,

— opis dziatania urzgdzen lub zespotow urzadzen,

— parametry zaktadane w poszczegdlnych fazach procesu

— ustalenie stanowisk i zakresu czynno$ci

— warunki bezpieczehstwa i higieny pracy

— terminy przegladdw, remontow i konserwacji.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji powinna by¢ sporzadzona dla kazdego urzgdzenia

systemu mechanicznego, elektrycznego i elektronicznego oraz obiektu jako catosci i

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., listopad 2017 r. nr rej. 199/STWiOR/17 strona 22



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogoélne

zawiera¢ w szczegolnosci:

strone tytutowag zawierajgcg: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

spis tresci

informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny
adres pocztowy

gwarancje producenta

wykresy i ilustracje

szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu skltadowego uktadu

dane o osiggach i wielkosci nominalne

instrukcje instalacyjne

procedura rozruchu

wtasciwa regulacja

procedury testowania

zasady eksploatacji

instrukcja wytgczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie
zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i
zalecang czestotliwoscig smarowania

wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta

zawieraé, w formie zatgcznika 4 kpl DTR zainstalowanych urzadzen i aparatow,
wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych (zgodnie z DTR urzadzen),

zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwaciji profilaktycznych, jakie
majg zostaC przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji
systemow,

harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

liste zalecanych smarow i ich rownowaznikow,
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— liste normalnych pozycji zuzywalnych,

— liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
koncowego Uzytkownika obejmujgca czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz
te, ktore mogg powodowaé koniecznos¢ przediuzonego oczekiwania w
przypadku zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany,

— o0golne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitéw operatora, paneli
operatorskich i sterownikéw programowalnych,

— wykaz ustawieh przekaznikdéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujgcych i alarmowych

— schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych

— schematy powykonawcze wszystkich pofgczen elektrycznych [
teleinformatycznych pomiedzy pulpitem operatora, panelami operatorskimi,
sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami

— dokumentacje oprogramowania komputeréow; Wykonawca ma obowigzek
przekazania oprogramowania narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w
sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla Uzytkownika.

— certyfikaty préby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw cisnieniowych, urzagdzen
podnoszgcych, zaréwno dotyczacych Robdt, jak i préb na Placu Budowy, oraz
dla transformatordw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane, Instrukcje muszg by¢é kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia,
uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Wykonawca przekaze 3 kpl. instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen w wers;ji
papierowej oraz wersje elektroniczng w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez
Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu
2 tygodni.

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, Ww
segregatorach czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy 2z indeksem,
odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na okladce. Rysunki formatu
wiekszego niz A4 beda sktadane i gromadzone w oktadkach w taki sposob by mozliwe

byto ich roztozenie bez koniecznosci zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania
Wykonawca w ramach ceny umownej sporzgdzi takze nastepujgcg dokumentacje,
opracowania:

1) dokumenty niezbedne do Pozwolenia na uzytkowanie
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2) Instrukcje eksploatacji z elementami bhp i p.poz.:

Wykonawca opracuje przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie zaktualizowane na
podstawie dokumentow dostarczonych przez Zamawiajgcego instrukcje eksploatacji z
elementami bhp i p.poz.:

— dla uruchamianych odcinkow, przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskaé¢ i przedtozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii
prowadzenia robot.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3
egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w
formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach

zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robot przedstawiajgca szczegotowo jak

faktycznie te Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w
toku wykonywania Robét

b. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robét

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt
Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym réwniez dla obiektow i
sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.
Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w
wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku
informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki)
musi zawieraC numery weztbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i
odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.

d. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy)

o:
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e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

e. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przeglgdu przed
rozpoczeciem rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczone;j
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2
tygodni.

Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie
pdf.

Jezeli w trakcie rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robét, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyzej.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczattowa.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
rowniez dla obiektow i sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiaréw powykonawczych nalezy
wykonac¢ w formie papierowe;j i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztdéw wykazanych na szkicach

geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.
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1.5.4. Zgodnos¢ robé6t z dokumentacja projektowg i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé prac i ich zgodnos¢ z umowg, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wg otrzymanej
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig c¢ze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskag zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakos¢ elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie Roboty i zgodzi¢ sie na

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umownej.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materialy nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedow

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znacC i stosowac¢ sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony

Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Robodt, Wykonawca bedzie
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podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i

normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w

zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikbw powodowanych jego

dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

— Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem
woéd i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét

wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.);

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2255 z p6zn. zm.) z pdzniejszymi aktami wykonawczymi;

— stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.) (Wykonawca jest w mys| ustawy wytwdrcg odpaddw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim
obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpaddw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U z 2012 r.poz. 1109 z
pdzn. zm.);

Odpady powinny by¢ zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na

koszt Wykonawcy. Ztom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez

Zamawianego na terenie oczyszczalni. Ztom jest wlasnoscig Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
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zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtoéci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji Robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyska¢é od Wykonawcy aprobate od
odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
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poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty
tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkow uszkodzen instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych sg uwzglednione z cenie umowne;.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzadzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robot nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.
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1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z .

— Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm. ) Dziat X -
.Bezpieczenstwo i higiena pracy"

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z pdzn.
zm.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umownej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru Robdét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposdb satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymacé realizacje Robét
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy
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geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakohczenie Robét, za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposbb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tresé¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robat.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robdt | doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i
likwidacji placu budowy.

Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. W cenie umownej
wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdinych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikéw i mediow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, Scieki itp.

W cenie umownej winny by¢ wtgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania umowy oraz
koszty likwidaciji tych przytgczy i doprowadzenh po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu

budowy sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Rébwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaC majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkéw, chodnikéw itp., ktore
przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry
roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjeé/filmu i opisu) nalezy przekazac Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje

Inzyniera , tak, aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.16. Dziatania zwigzane z organizacja Roboét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do

akceptacji nastepujgcych dokumentow:

projekt organizacji robét,

szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.

1.5.16.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét, musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji Robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem Rob6t. Powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych elementow robot.

1.5.16.2. Szczegétowy harmonogram roboét

Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach
tygodniowych proponowany postep Robot w zakresie gtéwnych obiektow i zadan
umownych. Harmonogram winien w szczegolnosci zapewnia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy

oczyszczalni.
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Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robot w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Zasadnicza czes$¢ harmonogramu powinna mie¢ postaé graficzng wg standardu
uzywanego w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ utrzymania oczyszczalni sciekow w ruchu, nalezy zachowac
Scisty rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspodtpracowaé z
Uzytkownikiem oczyszczalni. Wszystkie Roboty, kiore bedg miaty wplyw na prace
oczyszczalni nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Inzynierowi i uzyskaé zgode
uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram robét dostarczony byt w formie elektronicznej

do edycji.

1.5.17. Odbiér techniczny

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".
Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Roboét i sg

uwzglednione w cenie umownej.

1.5.19. Zielen
Prace objete umowg prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujace;j i
zagospodarowanej oczyszczalni Sciekow. Wykonawca w petni odpowiada za

zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen
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(przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszaé
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Szczegoétowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-09.01.

1.5.20. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji i oznakowanie BHP
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgdzen, armatury, obiektéw.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegotowy projekt oznakowania (okodowania) obiektéw uwzgledniajgcy ponizsze
wymogi.

Oznakowanie obiektow

Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢é materiatéw odpornych
nawarunki atmosferyczne i sSrodowiskowe panujgce na terenie oczyszczalni sciekow,
gwarantujgcych trwatos¢ i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami
0go6lnymi, do ktérych winien zastosowacé sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegotowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania
obiektéw oczyszczalni $ciekow, uzyska akceptacje tych wytycznych szczegotowych
przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektéw, urzgdzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z ponizszymi zasadami:

e Oznakowanie obiektéw na terenie oczyszczalni $ciekéw, budynkow, drzwi
zewnetrznych,

e Oznakowanie urzgdzen, armatury,

Oznakowanie obiektéw za pomoca tablic tworzywowych na wysokosci 1,5 - 2m nad
terenem na 2 stupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych
lub na Scianie obiektu przy wejsciu,

e Oznakowanie rurociggdw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki)
trwale oznakowane (odporno$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem
technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Oznakowanie urzadzen energetycznych i AKPiA
Oznakowanie urzadzenh energetycznych i AKPiA wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-
88/E-08501 lub rownowazng.
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Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.

Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na
ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wtasny numer
porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy.
Numery te muszg znajdowac¢ sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacii.

Rury znajdujgce sie na widoku dla roznych mediow muszg mie¢ oznaczony kierunek
przeptywu za pomocg strzatki z tworzywa. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb
trwaty. Kazdy zawor znajdujgcy sie na widoku musi miec przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali
nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich
zaworow w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych i opisu
funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe
pofozenia zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i
muszg mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne.
Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki lub tez tasma do
oznaczania sg nie do przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploatacji muszg mie¢ oznaczenie
zgodne z tg instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.

Na terenie zrealizowanych obiektow nalezy umiescié¢ tabliczki okreslajgce miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i
wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Oznakowania nalezy wykona¢ na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza sie
tabliczek z foli samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg
pozycji w Przedmiarze Robot.

Szkolenie personelu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie personelu z eksploatacjg i utrzymaniem
urzgdzen i systemow, ktére zostaty dostarczone przez \Wykonawce w ramach umowy.
Celem szkolen jest przygotowanie personelu eksploatacyjno-konserwatorskiego
Zamawiajgcego w zakresie zarzadzania, eksploatacji i utrzymania wszystkich elementéw

obiektu, zawierajgcych, miedzy innymi, takie aspekty jak: inzynieryjne, elektro-
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inzynieryjne, mechaniczne, automatyka pomiarowa, sterowanie, telekomunikacja,
bezpieczenstwo, transport materiatow itd. w satysfakcjonujacy i profesjonalny sposob.
Szkolenie bedzie prowadzone na aktualnym wyposazeniu oczyszczalni, zorganizowane
tak, aby dostosowac sie do zmianowego trybu pracy personelu obstugowego, podczas
przekazywania poszczegolnych elementéw robot.

Wykonawca zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadzg szkolenie na miejscu
obejmujgce:

o zasady poprawnej eksploataciji i dziatania urzgdzen,

e przyjete procedury bezpieczenstwa,

e system kontroli i pomiarow.

Wykonawca musi rowniez instruowac, wydawac zalecenia i nadzorowac personel w
zakresie procedur i praktyk eksploatacji oraz utrzymania oczyszczalni podczas catego
okresu swojej odpowiedzialnosci. Wykonawca bedzie obserwowat regularnie dziatania
personelu, oceniat ich efektywnosc¢, oferowat pomoc techniczng, organizowat i
przeprowadzat specjalne sesje szkoleniowe dla kazdego personelu, ktéry zostanie
uznany za wymagajacy szkolenia oraz zapewniat, ze procedury eksploatacji i utrzymania
sg prowadzone prawidiowo.

Wykonawca powinien przygotowac program szkolenia, ktory powinien spetniaé
nastepujgce warunki:

¢ Minimalny okres szkolenia wynosi trzy tygodnie przed Przejeciem dla w
wszystkich kategorii i stanowisk.

e Caly personel powinien przejs¢ dwufazowy program szkoleniowy. Pierwsza faza
powinna zawiera¢ okres ogélnego wprowadzenia, wynoszgcy okoto jednego
tygodnia, a nastepnie powinny zostac¢ przeprowadzone poszczegolne szkolenia
stanowiskowe. Szkolenia szczegotowe zawierajg nadzorowane szkolenia na
stanowisku pracy (OJT) zorientowane na zadania i wydajnos$¢.

o Caly personel bedzie podzielony na trzy grupy — personel eksploatacyjny,
personel konserwacyjny i kierownictwo.

e W przygotowywaniu programu szkoleh Wykonawca uwzgledni istniejgca
organizacje Operatorow w zakresie obstugi i konserwacji istniejgcych obiektow.

o Szczegotowy program szkolen, opisujgcy wszystkie zagadnienia powinien byé
przygotowany i przedstawiony do zatwierdzenia zarowno przez Inzyniera, jak i
Zamawiajgcego. Program ten powinien zawiera¢ szczegotowy zakres kazdego
szkolenia, ktore bedzie prowadzone. Opis szkolenia nalezy podzieli¢ na tematy.
Przy kazdym z tematdw nalezy zaznaczyc¢, czy szkolenie bedzie prowadzone

przez instruktoréw, personel rozruchowy, czy przedstawicieli producentow.
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Nalezy rowniez opisa¢ procedury oceniania personelu i wnioski z programu.
Dodatkowo nalezy opracowac program szkolen na stanowisku pracy dla kazdej
pozycji. Odpowiednia iloS¢ szczegdtow w ramach programu szkolenia na
stanowisku pracy powinna by¢ wprowadzona do szczegdtowego programu
szkolen, aby umozliwi¢ jego ocene przez Zamawiajgcego. Wszelkie szkolenia i
instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewni¢
wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w

pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

1.5.21. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszgce itymczasowe w tym w szczegodlnosci: zagospodarowanie terenu,
drogi tymczasowe deskowania, odwodnienia, praca rusztowan, dzwigow, wysiegnikow,
planowanie terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzow/odpadow, pomiary geodezyjne oraz
innych Wykonawca przewidzi w pozycjach ogélnych (ryczattowych) przedmiaru. W
przypadku gdy jaka$ cze$¢ w/w zakresu jest ujeta w Przedmiarach zatgczonych do
SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzgledni¢ te koszty w pozycji przedmiarowej lub
pozycjach ogdlnych (ryczattowych) przedmiaru wedtug wtasnego uznania. Rozliczanie

w/w robot bedzie odbywato sie na zasadach okre$lonych w umowie i niniejszej ST

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania Robo6t
muszg uzyskac aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wtasciwo$ci i wymagania w zakresie
materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych umowg podano w Dokumentaciji.
Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest
to przywotanie wytgcznie do celéw okreslenia standardowej jakosci materiatéw/urzadzen

ktére majg by¢ uzyte do realizacji Roboét. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg by¢
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uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w umowie i muszg byc¢

zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow.

Wytwornie materiatdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni

bedg zachowane nastepujgce warunki:
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Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatow
Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow
nalezacych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane

przez Inzyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robdt.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosS¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w

terminie przewidzianym umowa.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., listopad 2017 r. nr rej. 199/STWiOR/17 strona 41



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdine

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy:

Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na

budowe lub zgtoszeniem.
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5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzic¢
przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na
czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Inzyniera.
5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1.Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie

do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizaciji
przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi
tymczasowe, obiekty tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i
odwodnienie wykopow, plantowanie, itp.

Robotg tymczasowg bedzie wykonanie pompownia osadu recyrkulowanego TPOR
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym branzy technologiczne;j
(patrz punkt 8.19) oraz ST-01.03. Po wykorzystaniu obiektu TPOR o ewentualnej jego
rozbidrce lub pozostawieniu zadecyduje Zamawiajacy.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catoéci do wykonawcy.

5.2.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robaot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
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Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona

przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéow przez personel

Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy

roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie

powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktéw.

Zakres robot pomiarowych obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.

— wykonanie pomiarow kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych,
przewoddéw podziemnych,

— sporzgdzenie operatow bedgcych podstawg do obmiaréw robdt,

— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami

Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Inne podstawowe roboty towarzyszgce to:

¢ Likwidacja otworu obserwacyjnego (piezometru) nr P8 i wykonanie zastepczego
otworu obserwacyjnego nr P8A zgodnie z zakresem decyzji Marszatka Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego SG-Y.7430.29.2017 z dnia 24.07.2017 r. zgodnie z
wytycznymi opisanymi w ST — 01.03.

o Uksztattowanie terenu i zabezpieczenie schronu bojowego zgodnie z wytycznymi
zaakceptowanymi przez Wojewddzki Urzad Konserwatora Zabytkéw w Toruniu
pismem WUOZ.T.WZN.5I83.5.8.2017.KJ z dnia 12.05.2017 r. zgodnie z wytycznymi
opisanymi w ST — 01.02.
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5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg

i poleceniami Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych mogg nie objgé
wszystkich szczegotdw projektu i Wykonawca winien to wzig¢é pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz

wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentacji projektowe;j,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzgdzenia bedg zgodne z

Kontraktem.

Cechy materiatdbw i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie bedg
w peftni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli,
to takie materiaty i rzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Inzyniera z udziatem Zamawiajgcego zgodnie z nastepujgca

hierarchia:

1) Umowa

2) Opis Przedmiotu Zamdéwienia — Wymagania Zamawiajacego (Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

4) Dokumentacja projektowa

5) Oferta Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
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Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie

zawierac:
— Czes¢ ogdlng opisujaca:

o organizacie wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robdt,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw Robdt,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci
wykonywanych Robdt,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis

O

pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;
system zarzgdzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robét, ktory ma obejmowaé réwniez Podwykonawcow i dostawcow
Wykonawcy i ma w sposob szczegdtowy opisac:

v' w jaki spos6b zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie

jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentaciji;
v' metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentac;ji.

zarzgdzanie Podwykonawcami

— Czes¢ szczegodtowq opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

O

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
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W czasie transportu,

o sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatdbw,  wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegodlnych elementow Robdt,

o sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Rob6t.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot

ponosi Wykonawca.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., listopad 2017 r. nr rej. 199/STWiOR/17 strona 47



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogdine

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mieC zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robét prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan

dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robd6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadajg Krajowg
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych opracowang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdbw i urzadzen =z wymaganiami zawartymi w szczego6towych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru kohcowego robdét.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia
jakosci i harmonogramoéow Robot, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow Robdt,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inwestora,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z
ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i
ST,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedifozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
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Wykonawcy Robot chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentaciji

odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.

nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i
wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizaciji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robot

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertéow i konsultantow

— instrukcje zarzadzajgcego realizacjag umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiladze,

— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgdzen dostarczone
przez producenta

— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjig umowy nastepujgcych
dokumentéw:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzgdzen
Przedktadane dane winny byé na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkdéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia

wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopodki
nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkfada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére
nie mogag by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowaé¢ w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé

wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
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projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestycji:

—  Nrumowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane

urzgdzenie, materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedag przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne
Zz warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzah z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé aktualizowany przez Wykonawce i

zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.

7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru
roboty i dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi

Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg Roboty zostaly ukonczone
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zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym
roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi Rozruch Technologiczny.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzan
Wykonawcy wg Kontraktu.

Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robét odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogolnych i Szczegolnych Kontraktu oraz w szczegoétowych

Specyfikacjach Technicznych.

7.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) Odbidr czesciowy
c) Odbidr techniczny
d) Odbior koncowy

e) Odbidr ostateczny -pogwarancyjny

7.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Roboét jest protokdt sporzgdzony

przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowac robét bez
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ich odbioru.

7.1.2. Odbiér techniczny
Dla elementow robot podlegajgcych probom technologicznym i rozruchom przed
przystgpieniem do préb i rozruchéw nalezy sporzgdzi¢ protokédt odbioru technicznego

zawierajgcego ocene robot, zakres oraz warunki przystgpienia do prob i rozruchu.

7.1.3. Odbiér czesciowy
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robot wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robét. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Robot

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

— Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

— Obmiar robét podlegajacych odbiorowi
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowe;j
inwestyciji.
Odbiory czesSciowe dokonywane sg w celu biezgcych rozliczen na podstawie
zaawansowania robot.
Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat Zzadnej czesci Robo6t do czasu, az Inzynier nie

wystawi protokotu odbioru czesciowego dla tej czesci robdt.

7.1.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.2. ponizej.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
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robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub  robot
uzupetniajgcych lub robét wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgceh, oceniajagc pomniejszong wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan w dokumentach Umowy.

7.1.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie gwarancji’.
Wykonawca przygotuje na ten odbior nastepujgce dokumenty:

a. protokot odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

7.2. Dokumenty Przejecia Roboét
Na dzieh zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia Robot Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktére wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow
czesciowych wg ponizszego zestawienia:
— rysunki z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, raporty z
badan, rozruchu, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw, certyfikaty i deklaracje

— DTR zamontowanych urzadzen i aparatury,

— powykonawczg dokumentacije geodezyjng obiektu - inwentaryzacje
powykonawczg,
— komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure

przekazania obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w Swietle obowigzujgcego
prawa polskiego.

— dokumentacje powykonawczg
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— protokoty sprawdzen i badan

— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji
a w tym tez protokoty odbioréw, opinie ekspertéw dla przejmowanego zakresu
robot

— instrukcje eksploatacji i konserwacji

— $wiadectwa charakterystyki  energetycznej (certyfikatow energetycznych)dla

budynkéw dla ktérych jest to wymagane

7.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektéw uzyskiwaé
bedzie Zamawiajagcy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie
wymagane dokumenty, niezbedne do ziozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca

uwzgledni w ramach ceny ryczattowe;.

7.4. Odbiory czesci robét.

Zamawiajgcy dopuszcza odbior czesci rob6ét na  wniosek Wykonawcy dla
poszczegdlnych weztbw (zgodnie z dokumentacjg projektowg) pod warunkiem
przygotowania dokumentéw dla zgtaszanej czesci jak dla odbioru koncowego (zgodnie z

pkt 7.2) w tym dokumentow do wniosku na uzytkowanie danej czesci robot.

7.5. Swiadectwo przejecia

Gotowosé¢ do przekazania catosci Robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.
Przejecie Robét dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogélnymi Kontraktu.
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:
— zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan,

Prob Koncowych
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— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 7.3.

Préoby Koncowe
Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
— Dokumentacja powykonawcza,
— Program rozruchu,
— Protokéty z przeprowadzonych odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu
— Protokéty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcii,
— Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa zgodna z ST-05.03.
— Dokumenty dotyczace stosowanych materiatéw:
o dokumenty atestacyjne,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
o $wiadectwa jakosci,
o atesty higieniczne
o inne
o dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen,
— Pozwolenia/zezwolenia i wyniki pomiaréw z zakresu ochrony srodowiska.
O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb
Koncowych Wykonawca poinformuje Inzyniera wpisem do dziennika budowy.
Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowacC bedzie komisja w skfad, ktorej wchodzic¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzyniera, Wykonawca oraz inne osoby powotane
do udzialu w prébach przez Zamawiajgcego lub, ktérych udziat w odbiorze jest
wymagany przepisami.
Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét. Protokdt musi
zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw komisiji.
Kazda kolejng faze Prob mozna rozpoczg¢ wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.
Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Préb, w poszczegélnych ich fazach porownywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami
tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne
podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru
kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby.
Przed przystgpieniem do Préb Koncowych Wykonawca przeszkoli personel uzytkownika,

ktéry pézniej bedzie brat udziat w rozruchu.
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Wymagania dotyczace urzadzen wymagajacych odbioru przez UDT

Dla urzadzen wymagajgcych odbioru UDT Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania z
UDT wszystkich dokumentow zwigzanych z dopuszczeniem ich do uzytkowania.

Zakres i etapy Préb Koncowych

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne:

e sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje
ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

e sprawdzenie protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorow czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i
Swiadectw technicznych itp.,

e wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie odbioru
koncowego przewidziano w poszczegoélnych ST,

e przeprowadzenie rozruchu urzgadzehn zgodnie z wymaganiami podanymi w
poszczegodlnych ST i z zatwierdzonym programem rozruchu.

Raport z Prob Koncowych

Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych oraz wytyczne dotyczgce eksploataciji.

W szczegolnosci raport powinien zawieraé nastepujgce elementy:

e protokoty z przeprowadzonych podczas Préb Kohicowych badan, préb inspekdji,

e protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

o protokoly potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych Robdot z Kontraktem i
dokumentacjg projektowa,

e protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne
oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i p.poz, niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie

e oSwiadczenia wtascicieli gruntow, na ktorych prowadzone byty roboty budowlane,
o braku roszczen po wykonanych robotach.

o protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia wszystkie wymagania ochrony

srodowiska.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty (TABELA CENY)

ceny ryczatltowej, jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajacej
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warto$¢é przedmiotu zamowienia. Cena ryczattowa obejmowac musi wszystkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ fgczng ceng robo6t i innych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Przedmiar robét (MATERIALY POMOCNICZE TABELI CENY) stanowigcy zatgcznik
do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy charakter ceny ofertowej, stanowi
dokument pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce. Podane
w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac nalezy traktowac jako orientacyjne
— nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia. Przedmiaru nie nalezy zatagczaé do
Oferty.

Oczywistym jest tez, ze roboty muszga by¢ wykonane wedtlug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang
one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
za roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidiowego
wykonania.

Przedmiotem rozliczenh przejsciowych mogg by¢ jedynie kompletnie ukornczone, wigcznie
z wykonaniem wszelkich préb i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresc, ilos¢ rozliczeh wykazujgcych
szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢c Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztéw i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze
obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wtgcznie z wykonaniem wszelkich préb i
badan przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skonczone, wyszczegodlnione w
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego ,Szczegétowym
harmonogramie robét”, zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szczeg6towy harmonogram robot
zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedgcego przedmiotem Kontraktu na elementy
skonczone, ktore bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po zakohczeniu (wykonaniu)

kazdego z nich odrebnie. Przez element skohczony rozumie sie w szczegolnosci obiekty

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. 0., listopad 2017 r. nr rej. 199/STWiOR/17 strona 60



Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw w Nowej Wsi koto Grudzigdza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogoélne

(inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci $cidle okreslonych
urzgdzen lub systemow. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w Szczegétowym
harmonogramie robot, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikacji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skohczonego
uwzglednionego w Harmonogramie nalezy przypisac przypadajgcg na niego czes$é
wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegotowy harmonogram roboét bedzie podstawg do
dokonywania rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukoriczone kompletne elementy
poszczegodlnych obiektow i instalacji. Do pfatnosci kwalifikowane bedg jedynie
ukonczone etapy robot z wymaganymi probami, potwierdzajgcymi dobrg jakosé
wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem préb
szczelnos$ci, zasypaniem wykopdw i uporzadkowaniem terenu, wykonanie rurociggéw z
wykonaniem proby szczelnosci i izolacjg, montaz urzgdzen technologicznych w
docelowym miejscu instalacji z wykonaniem prob rozruchowych).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia dla Szczegodtowego

harmonogramu robét przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Platnosci.

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien ujgé w cenach jednostkowych robot podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego
wymianeg na nowy, ubezpieczenie pomieszczenh i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP i p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatdw, sSrodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony
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materiatow i urzgdzen
o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolinymi.

8.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:

- Przeprowadzenia szkolen

- Przeprowadzenie rozruchu i proby eksploatacyjnej

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami w ST
—05.03.

8.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia projektowanych
obiektow oczyszczalni sciekow w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, obowigzujgcymi  przepisami i wytycznymi odpowiednich  stuzb
Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg
oraz montazem ww. wyposazenia.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem
do Préb Koncowych.

Zestawienie sprzetu BHP i P.Poz. do zakupu znajduje sie w ST-05.03. Roboty
rozruchowe.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce.

8.7. Opracowanie dokumentaciji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy,
w szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w skfad ceny kontraktowe;j.

8.8. Tablice informacyjne.

Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez
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Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej

zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.10. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny

kontraktowej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie poézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposab, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy

zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm i przepisow, a w szczegodlnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdzn. zm.)
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U.z 2017 r. poz. 1073 wraz z pézn. zm.)
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Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 wraz z pézn. zm.)

Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z pézn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U z2015r. poz. 1422 wraz z p6zn. zm. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie
Dz. U. z2017 r. poz. 854 wraz z pézn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pézn. zm.)

Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
542 z pézn. zm.)

Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.
2255 z pozn. zm.)
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