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(WZOR)
UBAERW A s einniss:

na dostawe o$miu autobuséw clektryeznych oraz niezbedne inlrastruktury fadowania wraz,
z przebudows petli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego i budows drog dojazdowych 1 mejse
postojowych dla autobusow elekiryernych

w ramach zadania pn.
»Zakup nowych autobuséw elektrycznych wrax 2 niezbedna infrastrukturg ladowania dla
Miasta Gorzowa Wikp.”

Zawarta w dnit ... w Gorzowle Wikp. pomigdzy:

1. Miastem Gorzdw Wielkopolski z siedziba w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzdw Wikp. NIP 599-00-19-632, zwang dalej ,,Miastem™:

TCpPrezentoWanym prees:

2. Micjskim Zakladem Komunikacji w Gorzowic Wielkopolskim Sp. z 0.0. z sicdzibg w Gorzowie
Wielkopolskim (66-400) przy ul. Kostrzynskiej 46, wpisang do Rejestru Prredsighiorcow w Sadzie
Rejonowym w Ziclonej Gorze, VIII Wydsiat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS
0000446109, NIP 5990003619, REGON 081098823, wysokos¢ kapitalu zakladowego 17 331 000 PLN
zwang dalej ,MZK™, reprezentowang przez:

1. Romana Maksymiaka — Prezesa Zarzadu

2. Iwonge Trzeinsks — Crlonka Zarzadu

»wanymi dalej .. Zamawiajacym™

zwanym dalej ., Wykonawea™, zwanymi facrnie ,Stronami”.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku postepowania o udsielenic zamdwicnia publicznego
w trybie przetargu nieograniczoncgo dla zadania pn. . Zakup nowych autobuséw elektrycznych wraz
z niezbedna infrastrukiurg ladowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”, dla ktdrego Zamawiajacy uzyskal
dofinansowanie » Unii Furopejskicj ze srodkdw Funduszu Spéjnosel w ramach dziatania 6.1 Rozwo)
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publicznego transporiu zbiorowego w miastach of priorytetowa VI Rozwd) niskoemisynego transportu
shiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastrukiura i Srodowisko 2014 — 2020, umowa
o dolinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0068/19-00 v dnia 30.01.2020. Postepowanie preeprowadzono
na podstawie ustawy « dma 29 styernia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (1. Dwe. 1«2 2019
roku poz. 1843 tekst jednolity ze zmianami), dalej zwana PZP, oraz przepistw wykonawczych
wydanyeh na je] podstawie. Podstawsy zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty
najkorzystniejsze].

§1

[Definicje i interpretacje]

Na potrzeby ninicjsze] umowy nastgpujgec stowa 1 wyrazenia beda mialy #naczenie ponize] im
przypisanc:

. Zamawiajaey — oznacza to Zamawiajacych wspolme udzielajgeych vamdwienie, kldrego realizacja
nastepuje na podstawie ninigjszej umowy (. Miasto Jak 1 MZK, w klore) imieniu dirtata Miasto

2. Wykonawea — oznacsa dostawce aulobusow elekiryernyeh orar wykonawee ustug 1 robit
budowlanyceh, realizujacego catodl radania inwestlycyinego, bedgcego preedmiolem niniejsze] umowy.
3. Umowa - ovmacza ninlesza umowe

4, SIWZ — Specyfikacja Tstotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z zatacznikami, sporzadzona na
potrzeby postepowania na wybor Wykonawey, SIWZ stanowl Zatacznik nr 1 do Umowy.

5. OPZ —Opis Przedmiotu Zamowienia wraz z zalgcznikami stanowiacy Zakacznik nr 2 do Umowy
6. Oferta — oferta wraz z ze stanowigcym jgj integralng czedd Wykazem Cen , na podstawie ktore]
dokonano wyborun Wykonawcy, stanowigca Zatacznik nr 3 do Umowy.

7. Personel Wykonawcey — cksperci, czyli osoby wskazane przez Wykonawce w wykazie osdb
stanowigcy zatacznik do Oferty.

§. lIniynier Kontrakin  oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania
zadaniem, czyli do podejmowania dziatan 1 decyzji organizacyinych oraz technicznych zwigzanych z
realizacja minigjsze) umowy, wylomony odrebnym postgpowaniem.

9. Odbidr czesciowy — prolokolame potwierdzenic wykonania okredloncgo etapu robdt/dostaw/ustug,.
Odbidr  czgsciowy mie Torpoczyna biegu okresu rekojmi 1 gwarane)i. Odebrane czedciowo przez
Zamawiajacego toboty/ushugi/dostawy, povostyg nadal pod kontrolyg Wykonawey, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko 1 odpowiedrialnosé, a prolokdt odbioru cresciowego nic stanowl pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

100, Odbidr konicowy — protokolamne przekazanie z udzialem stron Umowy przedmiotu umowy w
stanie gotowym do uzyvtkowania po pozytywnyin zakonczeniu odbiordw czgsciowych, po  dokonaniu
przez Komisje odbiorows oceny wykonania w sposéb prawidlowy catosel preedmiotu umowy. Preed
odbiorem koncowym, nalezy skompletowad dokumentacje powykonawczy, w tym  gwarancie,
zaswiadczenia od organdw kontroli technmiczne], zawiadomiema whadciwego organu nadzori
budowlanego wraz z uzyskang przcz Wykonawce decyzja o pozwolenie na uzyvtkowanie/zaswiadezeme
o braku sprzcciwu do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowad teren inwestycyi.
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Dokonanic odbioru kohcowepo potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbidr
koficowy rozpoczyna bicg rekojmi [ gwarancji dla przedmiotu zamodwicnia.

11. Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji 1 usunigciu wad w
przedmiocie umowy. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior
oslalecyny preedmiotu umowy wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostateeznym nastapi pelne rozliczenie
slron minigjsze] umowy poprzez swrot wzalrzymane] czgsci zabezpicezenia nalezytego wykonania
UMowy.

12. Komisja odbiorowsa — komisja preeprowadzajgesa cezynnodel odbiora koficowegp, powolana przez
Zamawiajacego 7 udzialem zainteresowanych Stron.

13. Teren budowy/inwestycji/plac budowy — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnic,
na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowanyg preez urzadzenia
zaplecza budowy.

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) — dokumenty
przekazane Wykonawey przez Zamawiajgcego wocclu realizacji Umowy, zawierajacy wbiory
wylveznych 1 wymagan okreslajacyeh warunki 1 sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt
budowlanyeh, okreslonveh w Dokumentaeji projelktowe;.

15. Dokumentacja Projektowa — zbior dokumentdéw shuzacych do opisu 1 realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szeregdlnodc: Programy Funkejomalno - Uzytkowe, projelkty budowlane,
projekty wykonmawceze, Specylikacje Technicne Wykonama 1 Odbioru Robdt, wraz z wszelkimi
ostatecznymi  decyzjami  admimstracyjnymi, na podstawie, ktérych mozna rcalizowac roboty
budowlane.

16. Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana wgodmie 2 art. 57 ust. 1
i2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz, 1. 2 2019 r. pox. 1186 ve zm.) oraz SIWZ
stanowigcym intcgralng czes¢ niniejsze] umowy., Komplemosé dokumentac)i powykonawceze
Wykonawea potwicrdza piscmnym oswiadezeniem o jej kompletnosel 1 prawidtowodel wykonania w
swielle zapisdw wiw ustawy 1 w/w SIWZ. Kompletnosé dokumentacji jest réwniez potwierdzana prres
Tnzymiera Konirakio.

17. Wada — cecha »smnigjszajaca wartoéé wykonanych dostaw, roboét lub wrzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanyeh niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowlazujacymi
w tym zakresie warunkani technicznymi wykonama robot, wicdza techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisani prawa, jak rdwmies brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniv,
ktorepo Wykonawca zapewnial,

18. Sila wyisza — zdarzenie, ktorego strony nie moghy preewidzicé, ktoremu nie mogly zapobiec ani
ktéremu nic mogly przeciwdzialac, a ktére uniemozliwia Wykonawey wykonanie w czgsel lub w catosci
przedmiotu umowy zgodnic z zapisami § 15 ninigjszej umowy.

19. Umowa o Podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgsé zamdwicnia,
zawarty migdzy wykonawea a innym podmiotem (podwykonawea), a w przypadku robot budowlanych
lakre miedyzy podwykonawes a Dalszym Podwykonawea lub miedzy Dalseymi podwykonawcami.

20. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawea — osoba fizyesna, osoba prawna albo jednosika
organizacyjna nieposiadajgea osobowodel prawne, ktéra:
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1) zawarla #z Wykonawea, Podwykonawca lub Dalszym Podwykonawes zaskceptowang prees
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie credel tobdl budowlanyeh sluzgeych
realizacii przez Wykonaweg przedmiotu Umowy albo
2) zawarla z Wykonaweyg przediozona Zamawigjgcemu Umowe o Podwykonawsiwo, kiore
preedmiotem 83 dostawy lub ustugt, stanowigee cresé zamdwienia publicznego, z wyltaczeniem umaw
o Podwykonawsiwo o warlodel mmejsze] niz 0,5% wartogcl brutto umowy w sprawie zamowienia, oraz
umow o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgey
obowigzkowl przedlozenia Zamawiajacemu. Wylgezenie nie dotyczy umoéw o wartosci wigksze] niz
50.000,00 zi.
21. Nadzor autorski — zespol czynnosci polepajacyeh na stwicrdzaniu w toku dostaw, wykonywania
robdt budowlanych zpodnosci realizacji z dokumentacja projcktowa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwiszan zamiennych oraz opracowvwaniu rozwigzafn zamicnnych w stosunku do
przewidzianych w projckeic budowlanym. Nadzor autorski bedzie pelniony prees podmiot wskazany
przez Zamawiajacego oraz podmiot wskazany przez Wykonawee w vakresie robdl opisanych PFLU,
wyltonujacy obowigzlki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.
22. Protokél koniecznofci  dokument okreslajacy vakres rreczowo-linansowy ymian w vakresie
dostaw, uslug lub robdét budowlanyeh dokonywanych w celu pravidiowe) realizac)i preedmiotu Umowy,
sporzgdzany w preypadku wystapienia dostaw dodatkowych, robdt dodatkowych, dostaw zamiennych
lub robdl wamiennych, potrreby waniechamia wykonania niektoryeh dostaw Tub robot, w celu
prawidtows] realizacy prredmiotn Umowy. Protokét koniecznoscl jest sporzadzany przez Inzyniera
Kontrakiu na podstawie wniosku Wykonawey 1 akeeplowany preez Zamawigjacego, Stanowi podstawe
do uvstalenia wysokoscl zwickszenia /zmniejszenia wynagrodzenia 1 zawarcia stosownego aneksu do
UNOWY.
23. Protokal odbioru roboét zanikajacyceh i ulegajacych zakryeiu — dokument potwierdzajacy odbior
robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umows robot zanikajgeych lub ulegajacych
zakryveiu,
24. Protokdl odbioru czedciowego — dokument potwicrdzajacy odbidr robot w zakresic wykonania
przez Wykonawee zpodnic z Umowa czesei robdt budowlanych.
25. Protokél odbiorn usuniecia Wad - dokument potwierdzajaey usunigeie przez Wykonawee Wad
powstatych w oliresie rekojmi lub gwarancgi jakodel w przedmiocic-Umowy.
26. Protokdl odbiorn kodcowego— dokument potwierdzajaey odbior wykonania przez Wykonaweg
catoder preedmiotu Umowsy.
27. Protokdd odbioru ostateeznego — dokument potwierdzajgey odbidr  przedmiotu Umowy po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad wawnionych w przedmiocie Umowy  w okresie rekojmi
i gwarangji jakosci.
28. Protokél odbioru technicznego autobusu — dokument polwierdrajacy odbidr kompletnego,
sprawnego  technicznego  autobusu, spelmiajacego warunki zawarle w specylikacp  lechniczneg
Zamawigjgcego w zakresie autobusow, sporzadzony w siedabie ProducentaDostawey/Wykonawey
autobusow.
29, Protokél zdawczo-odbiorezy autobusu — dokument potwierdzajacy odbior pojedyncezego
autobusu, uwzgledniajacy prawidlowe wspoéldzialanie w pojezdzie systemu informacyi pasazerskie)
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I monitoringu oraz systemu tadowania baterit trakeyinych sporzadzony po wykonaniu jazdy probne]
w warunkach miejskich na dystansie 90 km 1 preeprowadzeniu jednego cyklu ladowania, podpisany w
nastepstwie protokolamego odbioru technicrnego autobusw.
30. Protokél zdawezo-odbiorezy dokumentacii projeklowe] — dokument potwicrdzajacy odbidr
dokumentacji projektowej realizowanej przez Wykonawceg dla rtobol  objelych  Programem
lunkejonalno-Uzytkowym.
Interpretacje:
1) Postanowicnia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
2y llekroé¢ pojecie nzyte jest w liczbic pojedyncze), dotyezy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej 1 odwrotnie chyba, fc z okredlonego uregulowania wynika wyraZnic cod innego.
3) Integralng czgscia Umowy sg zatgezniki do Umowy, w szezegdlnosel dokumenty wymienione w § 2
usl. 3.
4) Wszelkie dokumently dostarczane drugie] Stronie w trakeie realizac)i Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.
5)  Srodtytuty nie wphywaja na interpretacje postanowier umownych.

§2

[Przedmiol umowy|
1. Przedmiotem umowy jest:
Dostawa odmiu autobuséw clektryeznych oraz wykonanie robdt budowlanych zwinzanych v budows
niezbgdnej infrastruktury fadowania wraz z przebudowa petli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego
i budows drog dojazdowwch 1 migjse postojowych dla autobuséow elektrycznych, udzielenie
Zamawliajgeemu auloryzacii na wylkonywanie obshigi technicznej oraz napraw gwarancyjnych kazdego
z dostarczonych pojazddw orar preeszkolenie personclu obshugujacego autobusy oraz wytworzona
infrastrukture fadowania. W ramach miniejsze) inwestyeji Wykonawcea zrealizuje nastepujace zadania:
1.1. Zadanie nr 1:
Dostarczy [ wyda Zamawiajacemu oraz preeniesie na Zamawiajgcego wiasnosé: osmiu - wolnych
od wad fizveznyceh i prawnych, fabrycznie nowych, ekologicenych, zeroemisyjnyeh, niskopodiopowych
- autobuséw miejskich klasy MAXI z napedem elektryeznym, spetmajacyeh wymagania Zamawiajgcego
okredlone w SIWZ, o kompletacji zgodnej z zaoferowang przez Wykonaweg na etapie postgpowania
o udzelenie zamdwicnia publicznege (marka:................... Chp ). W ramach tego
radania Wykonawcea udzicli Zamawiajacemu autoryzacji na wykonywanie obstugi techniczne) oraz
napraw gwarancyjnych kazdego z dostarczonych pojazddw oraz prreszkol personel wskavany przcz
Zamawiajacego,
1.2, Zadanienr2:
Dokona rozbudowy petll aulobusowe] przy ul. Karola Marcinkowskiego w ramach podzadania
pn. ,.Budowa petll aulobusowe] dla autobusdw elektryeznych wraz 7z merbedng infrastruktura pray
ul. Marcinkowskiego w Gorzowie Wllkp.”, obgjmujgee budowe migjsc postojowych dla autobusow przy
stacji fadowania. Dla niniejszego zadania Zamawiajgey posiada dokumentacje projektows wraz z
projektem wykonawczym zamiennyim.
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Uwaga: Przedmiotem zamowicnia nie fest budowa budvnku socjalneco dia kierowcow, opisana
W dokumentacii projektowej dla podzadania pn. |, Budowa petli auiobusowel dla aurobusow
elekirycznmvch wraz z niezbedng infrasirubrurg prey uwl. Marcinkowskiego w Gorzowie Wlkp. ™, na
podstawie ktorej Wekonowea realizowad bedzie zadanie nr 2. Budowie podlegajg natomiast przvigeza
kanalizacfi sanitarnel. przylgeza wodociggowe oraz przvigeza energetyezne do zaprofektowanego
budvaku socjalneco.
1.3. Fadanie nr3:
Zaprojektuje 1 wybuduje w ramach podzadania pn. . .Budowa treech stacjonarmnych stacp szvbkiego
tadowania wraz z zasilamem energelycynym na petlach autobusowych w Gorrowie Wikp.”, trvy stacje
szyblkiego tadowania autobusdw elekirvernych z tadowarkami o mocy 400 kW dla aulobusow
elekiryeznych na trzech petlach autobusowych zlokalizowanych przy ulicach Karola Marcinkowskiego,
Jana Dekerta oraz Slaskiej, w tym zaprojektuje i wykona dla stacji niezbedne prayhacza energetyczne
wraz z montazem kontenerowych stacyi transformatorowych oraz przeszkoli personel Zamawiajgcego
w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji eksploatacyi 1 obstugi stacji ladowania.
1.4. Zadanie nr 4:
Zaprojektuje i wybuduje w ramach podzadania pn. ..Budowa stacji tadowania autobusow elektryeznych
na terenie zajezdni Migjskiego Zakladu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Spotka z 0. 0.7, cztery
stacje wolnceo tadowania autobuséw clektrycznveh na terenic zajezdni MZK tj:
1) trzy stacje fadowania dwustanowiskowe wyposazone w tadowarki 2 x 4560 kKW,
2) jedna stacj¢ fadowania dwustanowiskowa o mocy tadowania 90 kW +120 kW jedncgo autobusu
z mozliwoscia przelaczenia na dwic fadowarki o moey 45 kW + 60 kW,
w tym zaprojekie 1 wykona na potrzeby staci tadowania niezbgdna infrastrukture elektroenergetyezng
rasilang = 1sinigjgee) rozdeelmcy 15KV oraz wybuduje przy stacjach tadowania migjsea postojowe dla
autobusdw wraz » niezbednymi drogami dojazdowymi 1 » odwodmeniem (drenaz) oraz przeszkoli
personel Zamawiajacego w zakresie niezbednym do prawidlowe) realivacyi eksploataci 1 obslugi stacyi
tadowania,
2. Wykonawca zobowiazuje sie wykonal przedmiol umowy 2 nalezyla slarannoscia, zgodme
7 dokumentacjg projektows, wiedza techniczna, obowigzujgeymi przepisann lechniczno - budowlanymi
OTazZ NOTMami.
3. Szczepolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nize] wymienione dokumenty:
1} niniejszy akt umowy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zamowienia wraz z zatgeznikami, stanowigca zatacznik nr 1
do ninigjsze] Umowy;
3) Opis Przedmiotu Zamdwicnia wraz z zalacznikami, stanowiacy zlacznik nr 2 do ninicjsze
L mowy;
4) Oferta Wykonawcey wraz ze stanowigeym joj integralna czese Wykazem Cen, stanowigce zlacznik
nr 3 do ninigjszej Umowy;
5) Projckt wykonawezy Budowa petli autobusowe) dla autobusdw elektryeznych wraz z niezbedna
nfrastruktiurg prey ul. Mareinkowskiego w Gorzowic Wlkp. (opracowanic: TRIAKTRISA Biuro
mzymiern drogowej, data: 28.01.2019 1.);, Projekt wykonawczy Budowa petli autobusowe dla
autobusdw elekirvernych wraz v mesbedng infrastruktura przy ul. Marcinkowskicgo w Gorzowic
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Wilkp. — praylaceza wod.-kan (opracowanic: TRIAKTRISA Biuro infynierii drogowej, data:
28.01.2019 1),
6) Projeki budowlany Budowa pgtli autobusowej dla autobuséw elekiryesnych wraz z niezbedna
infrastrukturg prey ul. Marcinkowskiego w Gorzowie Wikp. (opracowanie: TRIAKTRISA Biuro
mzynierii drogowe], data: 14.12.2018 r.), :
7} Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odboru Robdt (opracowanie: Mgr inz. Dariusz Klosinski,
data: grudzien 2018 r.),
8) Szczegolowe specyfikacie techniczne — crgéé drogowa i sanitarna Rozbudowa petli autobusowe;
wraz Z niczb¢dna infrastrukiurg prey ul. Marcinkowskiego w Gorzowie Wikp. (opracowanie:
TRIAKTRISA Biuro insymieni drogowej, data: 14.12.2018 r.),
9) Projekt wykonawczy zamienny Budowa petli autobusowej dla autobusdw elekiryeznych wraz »
niczbgdna infrastrukiurg przy ul. Marcinkowskiego w Gorzowic Wlkp. (opracowanie: TRIAKTRIS A
Biuro inzynieni drogowe], data: 28.05.2020 r.),
10} Program Funkcjonalno-Uzytkowy budowa stacii ladowania autobusow elektrycznych na terenie
zajesdm Migjskiego Zakladu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Spotka 7 0.0, (opracowanie:
RES-PROJEKT Sp. z 0.0. ul. Kombatantow 34/1033, 66-400 Gorzow Wikp., data: 15.01.2019)
11} Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla budowy treech stacjomamych stacji szyvbkiego ladowania
wraz z zasilaniem cnergetycznym na peilach autobusowych w Gorzowic Wiclkopolskim
(opracowanie: RLS-PROJEKT Sp. z o.0. ul. Kombatantéw 34/1033, 66-400 Gorzéw Wlkp., data:
10.01.2019),
12) Wymagania dotyczace autorskich praw majatkowych i licencji stanowiace zatacznik nr 4 do
ninicjsze] Umowy,
13) Ramowe warunki serwisu stacji tadowania stanowiace zalacznik nr 5 do ninigjsze) Umowy,
14)  Ramowe warunki serwisu autobuséw w ramach ASO stanowiace zatgeanik nr 6 do niniejsze]
Umowy
13} Wexor karty gwarancyjnej stanowigey zalacznik nr 11
4. Dokumenty opisujace przedmiot wmowy nalezy traklowad jako wrgjemmnie sie wyjasniajace
1 weupetmiajgee w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek mnigjasnosci lub
wieloznacznosel Wykonawea nie bedzic mogh ogranicsy¢ vakresu swojego vobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci z jaka zobowigrany jest wykonad preedmiol umowy.
3. W przypadku stwicrdzonych rozbiesnosei pomigdzy dokumentami, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 1-
3 oraz 3-15 Zamawiajacy jest vobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pigmic
wystepujgecmu o wyjasnieme rozbieznosct, po uzyskaniu opinil nadzoru autorskiego.
6. Wykonawca odwiadeza, i zapoznat sig z dokumentacija opisujaca przedmiot umowy, o kiére] mowa
wust. 3 pki, [-3 orar 3-15 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini dwiadomy warunkéw umownych
1 wynikajgeych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
7. Wykonawea sobowigzuje sig wykonaé wszystkic dostawy, ushugi i roboty budowlane opisane
dokumentami, niezbgdne do realizacji przedmiotu Umowy, o ktdrych mowa w ust, 3 pkt 1-3 oraz 5-15
zgadme postanowieniami umowy, obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej,
wiedry techniczne] 1 wymogami vzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakeie realizac)i umowy.
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8. Wykonawea pwarantuje, zc autobusy, urzadzenia 1 wyposarenie, ktore beda dostarczane beda:
fabryeznic nowe, nicuzywanc, wyprodukowane wedhig najnowszych osiagnicé w zakresic postgpu
technicznego 1 odpowiadad beda najwyzszym standardom jakosciowym, bezpicezefistwa | ochrony
srodowiska dotyczaeym materialéw 1 wykonawstwa., Wykonawea gwarantuje takze, ze dostarczane
autobusy  oraz nlrastruktura  tadujges wolne beda od  jakichkolwiek wad  produkeyjnyeh,
konstrukeyinych, materiatowych lub wynikajgeyeh v nienalezyie] jakoda ich wykonania oraz beda
zgodne » parametrami technicznymi podanym preer producenta 1 zaakceplowang przez, Zamawiajacego
dokumentacja projektows oraz, preedmiotows umows,
9. Wykonawca uwzglednmi w ofercie cenowe] wykonanie 2 tablic informacyjnych spelmigjacych
wymogi tablic pamigtkowych wraz z dostawg 1 montazem w Imigjscu WYZRAczonym preew
Zamawiajgcego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., na wysokodcl zapewniajacej dobra widocznosc
zeodnie z OPZ
10. Zamawiajacy uzna, z¢ Wykonawca wykonat Przedmiot Umowy okreslony w ust. 1 1 Y powvzeg
tylko wowcezas, gdy bedzie on spetnial wszystkic wymagania Zamawiajacego opisane w SIWZ, OPZ,
Dolkumentaeyi Projektowe) oraz Umowie.
11, Wykonawea w ramach realizacyi przedmiolu umowy opisanego w ust. 119, we whasnym zakresie 1
na whasny koszt wykona wszelkie dostawy, ustugi 1 roboty budowlane oraz dokona wdrozenia systemaow
oraz, wszystkie czynnosdci niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy

§3

|Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

—

. Termin realizacji umowy bicgnic od dnia zawarcia ninicjszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

. Termin zakonczenia realizacii przedmiotn umowy: 16 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Okres gwaranci ustala si¢ na:

3.1, W zakresie zadania nr |

) Okres swarancil na dostarcrone autobusy ustala sic:

Ld pa

a) ma catosé autobusu na okres 60 miesigey
b) ma perforacje nadwozia 1 trwalosé konstrukegi nosne) pojazdu 120 micsigey,
¢) namagazyny energii elekiryezne] na okres 84 miesigcy,

liczae od daty podpisania protoketu odbioru kemeowego.

2) Okres rekojmi na cato$¢ autobusu rozszerza sie do okresu gwarancyi na 60 miesigey liczone od
daty podpisania protokohi odbioru koncowego (zgodnie 2 arl. 538 § 1 Kodeksu cywilnego).

3.2. W zakresic Zadan nr 2 do 4:
a) Olkres pwarancji na wykonane roboty budowlane 1 wybudowane urzadzenia wynosi
60 micsigey, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koncowego
b) Okres rekojmi rozszerza sic do okresu gwarancji na 60 miesigey liczone od daty
podpisamia protokotu odbioru koficowego (zgodnic z art. 5538 § 1 Kodeksu cywilnepo).
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W przypadku, pdy Producent urzadzen i wyposazenia udsiela gwarancji na okres Krotszy niz
okreslony w pkt 3.2, obowiazuje okres udzielony przer Wykonawcee dostaw. Jezell warunki
gwarancji udziclonej przez producenta urzadzen i wyposazenia przewidujg diuzszy okres
gwarancii niz gwarancja udziclona przez Wykonawceg - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rdwnym okresowl gwarancji producenta.

5. Zamawigjacy moze wykonywal uprawnicnia z tytulu rekojmi za wady iw;,Lme niczaleznic

od uprawnien wynikajgeych 2 gwarancji.

§4
[Obowiazki Wykonawcey]

|. Wymagania Zamawiajaccgo dotyczace realizac]i przedmiotu umowy w zakresie prac projektowych

o

1} Do obowiazkdw wykonawey bedzie nalezato w szezegilnosa:

a} wykonanie badan podloza gruntowego:

b} poryskanie mapy do celow projektowych;

¢) opracowanie ostatecznc koncepeji architektoniczno-budowlane;

d} uzyskanie wszystkich wymaganyeh prawem decyzji, uzgodnien, opinii 1 sprawdzen;

¢) uzyskanie zapewnien dostawy 1 odbioru mediéw oraz niezbednych warunkdw preylacrzenia
do sieci, warunkow przebudowy istnicjaccgo uzbrojenia kolidujgeego v projeklowang
inwestyeja;

f) przygotowanic dokumentacji projektowe) niexbednej do uzyskania pozwolenia na budowe;

2} uzyskanic pozwolenia na budowe.

2) Wykonawea w ramach przedmiolu vamowienia zobowiazany jest do opracowania kompletu
dokumentacji projcktowej w zakresie komecsnym do wykonania robdt budowlanych,
uwrzgledniajac wszystkic obowiazujace przepisy, a w szevegdlnosei ustawe z dnia 7 lipea
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz.1333} oraz ustawe » dnia 29 stycznia 2004
t. Prawo zamowien publicenyeh (4. Dz, U, 22019 1., poz. 1843 ze znianami) e seczegdlnym
uwzglednieniem art, 29, art. 30 1 arl. 31 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

3) Wykonawca zobowiazany jest do opracowania wszelkich niczbednych opracowan orar
uzyskania wszelkich koniccznyeh uzgodnien, opinii, decysi do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robdt budowlanyeh.

4) Wykonawca na podstawie opracowanc] [ uzgodnionej dokumentacii  projektowe

zobowiazany jest do uzyskamia wszelkich deevzii 1 zgdd w tym pozwolenia na

budowe/zgloszenia robdt budowlanych w celu realizacii robdt budowlanych objgtych
przedmiotem umowy.

Komplet opracowane] dokumentacji ma zawierac w szezegolnose:

a. Projekt Budowlany—4 egremplarze, w wersji papierowe] dla potrzeb weyskania decyzji
pozwolenia na budowe lub uryskania zadwiadezenia o braku sprzeciwu, a po uzyskaniu
pozwolenia‘zagwiadezenia zobowigzany jest przckazac do Zamawiajgcego 1 egzemplars.
opiecrelowanego przez organ administracyi budowlanej Projektu Budowlanego, oraz 2
egzemplarze w wersji papicrowe]j — kolorowe kopie dokumentacii opicezetowane) przez
organ administrac) budowlang] Projektu budowlanego

LA
L
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0)

7)

8)

9

b, Projekt Wykonawcezy - 4 epzemplarze w wers|l papicrowe),
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robdt - 4 egzemplarze w wersji
papicrowej
d. Przedmiar robot - 4 ege. W wergji papierowej
e. Werge elektronicsng dokumentacji okreslonej powyzej od a. —d. w formacie pdf oraz
w wers]i edytowalng)] — 2 egz.

Dokumentacja projektowa, winna spelniaé wszystkic wymagania okreslone przepisami
prawa, w szczegdlnodel wymagania w zakresie dostepnodct dla os6b niepetnosprawnyceh 1
by¢ zgodna z Programem Funkcjomalno-Uzytkowym, a jej tres¢ winna by¢ dostosowana do
specylikt 1 charakleru obiektu  budowlanego oraz stopnia  skomplikowania robdat
hudowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzdr autorski przez caly okres trwania robét
budowlanvch az do uzyskania wszelkich wymaganyeh prawem decysji 1 wzgodnien
niczbgdnych w celu uruchomienia stacji fadowama 1 oddania do wrytkowania.
Wykonawea ma obowigzek uzgadnianmia z Zamawiajacym materiatéw budowlanych w
rozwigzamach projektowych oraz przyvimowane rozwigzania funkcjonalne i estetvezne.
Wykonawca przed zlozeniem wniosku o pozwolenic na budowe, przckaze do
Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu po 1 cpzemplarzu dolumentacyi w wersji
papicrowcej i clektronicznej do akeeptacji. Zamawiajacy 1 Inzynier Kontraklu wniesie swoje
uwagl w terminie 7 dm od daty jgj olrzymania.

10} Wykonawea Jest zobowigzany do wspdtpracy na kazdym etapie realizacji zamowienia z

innymi podmiotami, ktére wskaze Zamawiajgcy,

11} Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weladu | biczacepo nadzoru wykonywania opracowan

wchodzacych w sklad przedmiotu zmowicnia. Wykonawcea jest zobowigzany uczestnicayé
w spotkaniach wyjasniajgeyeh organizowanych # tytutu dojazdu i udaatu wow/w spotkamach
1 naradach.

12) Nowa infrastruktura wytworzona w ramach calepo zadania inwestveyjnego powinna bve

zpodna z koneepeja uniwersalnego projecktowania, bez mozliwoscl odstepstw od stosowania
wymagan prawnych w zakresic dostepnodel dla 0séb z nicpelnosprawnodceis wynikajgeyech
z obhowigzujacyeh przepisow budowlanych.

. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych:
1 Wyvkonawca zobowiazany jest do:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

prowadzenia Dziennika Budowy zpodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonyvwanie w nim
wpisdw na biczaco,

wypelniania i realizacji polceen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szerzegolowego harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizac)i dostaw
1 robdt w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu  berpieceenstwa 1 higieny pracy | wmieszezenma informaci
o migjseu przechowywania planu BIOY na tablicy informacyjne) budowy,

wylkonania osnakowania lymezasowe] organizacji ruchu wraz ze smiana osnakowania
wynikajgea » elapowania orar ulrsymaniem w stanic nalexytym oznakowanma preey. caly
okres realizacyi dostaw 1 robdt budowlanych do dnia odbioru ketcowego,

prowadzema Ksiggt Obmiaru,

Fundusze i A i

= Rzeczpospolita Unia Europejska
Eurﬂpejskle ) - Polska Fundusz Spajnoci
Infrastruktura i Srodowisko

str. 10




Fundusze

Europejskie Rzeczpospolita Unia Eumpejskq
Infrastrukbura i Srodowisko - Polska Fundusz Spbinasd

7)
8)
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10
1)

12)

13)

14)

16)

17)

18)

19)

21)

rcalizacji dostaw 1 robdt w lerminie okredlonym niniejsza umowa,

zaplaty wynagrodzenia 1 inmych naleznodcl na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowama Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawigjgcego o zaistnialyeh na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwicrdzonyeh przez Inzyniera Kontraktu
lub Zamawiajacego w trakeie trwania dostaw 1 robdt oraz w oliresic gwaraneji 1 rekojmi, w
wyrnaczonym przez Strony terminie, nic dluzszym jednak niz termin techmicsnie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniccia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacyi wmian  wprowadzanych, w  uzgodnieniu
z Inzynierem Kontraktu, Zamawiajacym 1 Projeklanlem orar. prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskama stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodniefi, opinii, porwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szezegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamdéwienia,

uwzgledniema w kosvlach 1 terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nicopisanyeh
wyze], a wymkajgeyceh v procedur okreslonych w przepisach szezegdlnyeh niczbednyeh do
wlasciwego 1 kompleksowego prowadzenia dostaw, ustug i robét budowlanveh zwiazanych
7 wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji dostaw, ustug i robdt w sposdb zgodny z technologig ich wykonama. Wseelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamicnnych winny byé zglasyzane do Nadvzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akeeptowane przez Xamawiajgcego 1 Projektanta,
informowania Zamawiajgcego 1 Inzymera Konirakin o komecznodel wykonania robdt
zamicnnych oraz innyeh nie objetveh nintejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniceznoscl ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyezacych realizac dostaw, robot, kontroli jakodel materiatow
oraz  dostaw, rtobot  oraz  badan 1 pomiardow  wzakresie  okreslonym
w  STWIORB.  Udostepnianie  Nadzorowi  Autorskiemu, Inzynierowi Kontraktu
1 Zamawiajgcemu wynikow badan 1 pomiardw,

informowania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznodciach mogacyeh wplynac na opdéznicnic dostaw lub robat lub
mogacych wpdvnaé na jakosé dostaw lub robét,

przekazania Inzynicrowi Kontraktu wszelkich niczbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przckazania drodka trwatego Ol wykonancgo przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania cre$el zamdwienia Podwykonaweom, Wykonawca
bedzic pelmt funkeje koordynatora Podwykonawedw  poderas  wykomywania  robdt
1 usuwania cwentualnych Wad. Wykonawcea odpowiada za diatania lub uchybienia kazdego
Podwylkonawey.

(d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg kosyly usunigcis Wad 1 naprawienia karde] swkody rzeczywiste] powstalej na
preedmiocie Umowy, 1 za ktdrg ponosi odpowiedzialnesé na zasadach ogolnych, a

spowodowane]:
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a)  Wadg, kidra wynikta » wykonanych w ramach Umowy robot 1 thwita w obickcie,
ktdrego dotyezy preedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych.

by  Wypadldem waistnialym preed dniem Odbioru kofcowego, ktory nie byl objety
rvzykiem Zamawiajgeego lub;

¢} Crynnosciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

2.2 Wymagania Zamawiajgeego dotvezace planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia

1

2)

3)

4)

1)

3)

4)

6)

=

Wykonaweca (Kierownik DBudowy/Kicrownik Zespolu) zobowiazany jest  preed

rozpoczgciem robat budowlanyeh do sporzadzema planu berpiecrenstwa 1 ochrony wdrowia,

uwzgledniajae speevtike § warunki prowadzema robol.

W planie nalezy uwzglednié speeyfike prowadzenia robot:

a} powodujgeveh rvzvko powstania zagrozema bespiecrzenstwa 1 »drowia ludzi, a w
szezepdlnosel upadku » wysokoda,

b} z uwzglednieniem obowigzuwacyeh prrepiséw BIIP.

Plan bezpiecrensiwa 1 ochrony vdrowia nalezy opracowaé zgodnic z Rozporzadzenicm

Ministra Infrastrukiury v dnia 23.06.20031, w sprawie informacji dotvezace| bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia orav. planu berpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz.

1126).

Kossly wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajs Wykonawee, nic

podlegaja odrebnej zaplacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robét,

Wykonawcea jest zobowigzany do przcjceia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia tercnu budowy 1 micjse prowadzenia robdt, zapewnienia nalezylego tadu 1
porzadku, a w szczegolnodel przestrzegania preepisdéw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-lechnicenego budowy w rowmiarach konmiecrnych do
realizac)i przedmiotu umowy,

Doprowadzema na teren budowy, na wlasny kossl 1 staraniem  whasnym, wody
1 energn elekiryerne), ramontowama hesmikdw zwrveia wody 1 energil elekiryerme) 1
punoszema koszlow zwigzanyeh z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w
Ly m.in, zuzycia wody, energii elekiryczne], do celdw zwiazanych z wykonywaniem robdt
budowlanych, probami. odbiorami 1 usuwaniem wad.

Urzgdzenia 1 oznakowania terenu budowy lub innyvch miegjsc, w ktorvch maja byé
prowadzone roboty podstawowe [ tymezasowe oraz utrzyvmywania oznakowania w stanic
nalezvtym przez caly okres realizacji robdt budowlanych do dnia odbioru koficowego.
Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenic budowy oraz ponoszenie za nic pelnej odpowicdzialnode
materialne;.

Zabezpicezenia pod wzgledem BHP wszystliich wykopdw 1 migjse wykonywania robdl oraz
micjsc skfadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Sveregdtowych
Speeyiikac)i Technieznych.
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7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

Zabezpiecrenia lerenu budowy pod wzglgdem bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu orax
przed innymi ujemnymi skuikami oddzaatywania w trakeic robot zgodnie z obowigzujgeyni
w tyin zakresie prrepisami, wymagamami STWIORDB oraz starannoscia uwzgledniajaca
zawodowy charakter dziatalnodel, w lym skutki finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnoscl za szkody powslate na tereme budowy pozostajace w
zwigzku przvezynowym z robotami prowadzonymi przez Wykomawee. W przypadku
zniszezenia lub uszkodzenia robot, ich czescl, uzbrojenia podziemnego zlokalizowancgo w
migjscu prowadzenia robot lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich 1 doprowadzenic
do stanu poprzedniego, na swdj koszt

Zabespieczenia terenu budowy przed kradzicza i innymi nepatywnymi zdarzemiami 1
ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tvin przed kradziezg i zniszezeniem
wsrysikich mateniatdw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od preeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na bieraco niepotrzebnych urzadyen pomocniceych, zbednych materialdw oraz
odpadow.

Likwidacji terenu budowy 1 uporzadkowania lego lerenu w terminie nicprzckraczajacym
wyzZnaczonego terminu zakonczenia realizacy robdtl budowlanyeh.

Wrylkonania prac niczbednych ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub komecznosé zapobiczenia
awarii,

Zaberpieczenia  w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robdt oraz
placu budowy w stopniu unicmozliwiajgcym zaistnienie vdarzen w wyniku, kiérych
moghyby wyslapé svinacje odszkodowaweze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie merbednych $rodkdw shuzaeych zapobieganiv wstepowl na Teren budowy preez
osoby nieuprawmone.

Prowadzenia robdt w sposdh mezaklocajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powoddw,

Wykonawca na wlasna odpowiedzialnodd 1 na swd) koszt podejmie srodki zapohiegawcerze
wymagane przez okolicznosei, aby nie naruszaé praw wladcicieli posesji 1 budynkdw
sasiadujgeyeh z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace =
prowadsema dostaw lub robot budowlanych.

W preypadku stwierdzenia, ze Leren budowy nie odpowiada warunkom okredlonym w pki.
4-10, Tnzynier Kontraktu ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zaleeen, po
uprzednim bezskutecsnym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dmi roboczych
skierowanym przez Inzyniera Kontraktu do Wykonawey, Zamawiajacy ma prawo zlecié
firmie zewnetrzne] doprowadsenic Terenu budowy do nalezytego stanu, a koszlarm tych
prac obeiazyé Wykonawee (wykonanic zastgpeze).

Uzgodnienia we wlasnym vakresic 1 na swoj koszt tymezasowych rajed lerendw,
niczbednych do prowadzenia dostaw lub robot budowlanych:
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19)

20)

21)

£

23)

Uzyskania  w razie potrzeby - zgody na zajecia drog 1 chodnikdw wraz 2 wykonaniem
wymagancgo oznakowania tymezasowe] organizacji tuchu 1 poniesienie  kosztow
dokonanveh zajeé;

Poinformowania, preed prevstapieniem do robot, poszezegolnyeh weytkownikdw uzbrojenia
podziemnego o lerminie rorpocrecia Tohdl 1 ewenlualne] potrzebie rabezpiecrenia nadzoru
z1ch strony na crzas prowadzenia robdt;

Wykonywama w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robit ziemnych reczme;
Utrzymania 1 ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich
przekazania do eksploatacii;

Wykonawea w razie potrzeby w trakcie robét udostepni teren budowy Enei Operator/Iinea
Oswietlenie/Inea Serwis. W razie udostepnienia terenu budowy dla Lnea Operator/linea
Oswietlenie/Lnea Serwis podmioty  te ponosza  odpowicdzialnosé za
szkodv/porzadelk/BHPurzadzenic terenu budowy, przy czvm odpowiedzialnosé tych
podmiotéw bedzie ograniczona do obszaru terenu budowy na ktérveh podmioty te
prowadzily dzialania lub zanicchalty dzialan.

2.4 Wymacania Zamawiajacero dotverzaee hanmonogramu reecsowo-lnansowego:

1)

2)

3)

4)

Wykonawea winien opracowac 1 przedtozyé do akceplac)i Zamawiajgeego harmonogram
rreczowo-lnansowy  zawierajacy  krotki - opis  podstawowych  czynnoder,  kolenosé
wykonywania ustug/robdt/dostaw, cras wykonywania ustug/robdtdostaw 1 vaawansowanie
[nansowe.

ITarmonogram nalezy wykonaé¢ w oparciu o charakterystyke poszezegdlnych elementow
wchodzacych z zakres dostaw, ustug i prac budowlanych. W harmonogramie dostaw, ushig
i robat nalezy uwzglednic etapowanie robét zgodnie z projektem tymezasowe] organizac]i
ruchu i technologiami wykonania poszezegdlnych elementdw robot budowlanych.

W harmonogramic nalezy uwzglednic terminy szkolen personelu Zamawiajacego w zakresie
obshugi pojazdéw oraz wybudowanych urzadzen oraz planowane etapy wdrozen.
Harmonogram winicn byé podpisany przez osobg upowazniona do reprezentowania
Wykonawey i dostarczony Zamawiajacemu w terminic do 14 dni od daty zawarcia niniejszej
le{'l‘;"r':_v';

Wykonawcea winien uwakiualmad harmonogram kazdorazowo na polecenic InZzynicra
Kontrakiu lub Zamawigjacego w terminie 7 dm od wydama polecenia. Zaktualizowany

harmonogram nalery przedtoryé do akeeplacyt Zamawiajacemil.

2.5 Wyvmagania Zamawiajaceso dotvezace yasad konlroh jakosa robol:

1)

2)

Wykonawea jest odpowiedzialny «a petng kontrole wykonywanych vslug, dostaw, robit
orar Jakodcl whudowywanych materiatiw.

Wykonawea winien opracowad 1 przedstawic do aprobaty Inzynierowi Kontraklu program
zapewnienia jakosci, w ktoryin przedstawi zamierzony sposob  realizacji  dostaw,
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
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3)

4)

L
e

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wykonanic dostaw 1 robdt wgodmie » dokumentacja projekiows, STW1ORB oraz poleeeniami
Inzymiera Kontrakio.

Wykonawea w celu zapewniema jakosel winien zapewmd obstuge laboratoryjng, obsluge
geodesyina, sprzel, zaopatrzenie orax wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materiatow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORE, obowigzuageych
preepisow, odpowiednich norm, a takze na zgdanie Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.
Wszystkie badania wykonvwane na potrzeby robot ulegajacveh zakryciu, odbiordw
czesciowych 1 koncowych winny byé¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwicrdzone przez Inzynicra Kontraktu.

(Obstuga geodezyjna dotyezaea w szezegdlnodel wytycrzenia w planic 1 wyznaczenia
rzgdnyeh wykonania poszezegdlnyeh clementéw robdt oraz wylkazania ilosci, powicrzchni
wykonanych clementdw robdt, zuzytych materiatdéw itd. winna byé wykonywana przez
uprawmonego geodete.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszly 7 tylubu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania matenatow 1 innych jakie okaza sie poltrzebne w zwigzku 2 wykonywaniem
badan laboratoryjnych 1 obstugy geodezyina.

W trakcie prowadrenia prac ponnarowych 1 badawczych Wykonawca winien znad
i stosowac wszelkie przepisy dotvezace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowyvch 1 badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powicrzchni ziemi [ za urzadzenia
podziemne, takic jak rurociagi, kable itp. w trakeie prac pomiarowych | badawczych. Przed
rozpoczeciem prac Wykonawcea jest zobligowany do uzgodnicnia z uzytkownikami sieci
usbrojenia  podziemnego  przebicgu  ich  sieci  uzbrojenia podziemnego
w poszeregdinyeh  lokalizacjach SDIP 1 momtoringu uzbrojenia podziemnego oraz
warunkow prowadzenia swoich tobol. Wykonawea winien udokumentowaé Nadzorowi
Inwestorskiemu 1 Zamawiajacemu uzyskanie lakiego wszgodmenia.

Wykonawca bedzie odpowiadadé za wsrzelkie uszkodrzenia instalacjt na powierschni ziemi i
urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego deziatanmia  swigranego =z
wykonywanicm pomiardw, badan (inwentaryzacji).

Wykonawea winicn realizowad prace pomiarowe 1 badawcze w sposdh powodwggey
minimalne nicdopodnodei dla mieszkancow preylegtych posesji.

Wszellde wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
snaczeniu geologicenym lub archeologicznym odkiyte na terenie badafn i pomiardw sa
wlasnoscig Skarbu Pansiwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne 1 gornicze oraz ustaws o
ochronie dobr kultury 1 podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpicezy¢ przed
ymszezeniemn  lub kradziezs, powiadomi¢ Zamawiajagcego i odpowiednic wiadze i
postepowad zgodnie 7 1ch polecentami.

Fundusze

i Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie g
Infrastrukbura i Srodowiska - Polska Finduz Spdinne

str. 15



Fundusze

Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie B Poiska Fundusz Spéjnodci

InFrastruktura i Srodowisko

2.6 Wvmapania Zamawiajacepo dotvezace udostermienia terenu budowy:

b

2)

Wykonawea winien umozliwié wstegp na teren budowy Zamawiajgeemu, Inzynicrowi
Kontraktu, Projektantowi oraz udostgprnienia danyeh 1 informac)i pracownikom organdw w
srezegolnodel: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekepn Ochrony Srodowiska,
Inspekeji Sanilame), Panstwowe] Tnspekeji Pracy, Panstwowe] Strazy Posame), inmym
uprawmonym przez Zamawiajgeego jego przedstawicielom,

Wykonawea umozlivi wslep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powy’e]
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizac)i przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany udostepnié teren budowy innvm wykonaweom wskazanym
przez Zamawidjacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyvé to bedzie
wykonawcow, ktorzy moga zaistniec na terenie budowy lub w jego bezpodrednim
sasiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetyeh niniejszg umowa. W takim przypadku
wykonawey innych robét beda musicli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgeym i
Wykonaweg ninicjsze] umowy wzajemnic uzgadniajac swoje kolejne poezynama.

Kazdy z wykonawcedw ponosi odpowicdzialnosé za swoje dzialania 1 »aniechamia.

2.7 Wymapania Zamawiajacceo dotverace whudowywanveh materiatdw, dostaw, montowaneoo

sprsein 1 ursadyen.

——

Wykonawea vobowiazany jest:

1)

2

oy

3}

)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowiazany Jest uzyé matenatow wilasnych,
gwarantujgecyveh  odpowiedmiy  jakosé, o parameirach techmicenych 1 jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane, sprzet i urzadzenia uzyte do
wykonania dostaw lub robdt musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym  w
ohowiazujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materiatow nicodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
MNorm oraz innyvm okreslonym w projekeie. Wykonawea ma obowiazek posiadac w stosunku
do uzytych matcriatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanic/whbudowanic (atesty, certvfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa, jakosci,
deklaracjc zgodnosei) i okazaé je na kazde zadanie [nzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego.
Przed whudowaniem materiatdw, zamontowanicm urzadzen i sprzetu Wykonawea winicn
uzyskaé od Inzymera Kontraktu zatwierdzenic materialow, urzadzen 1 sprzctu
preeznaczonyeh do wbudowama na podstawie dokumentdw wymienionych w punkeic
powyze], a w preypadku zastosowania materiatow rownowazoyeh winien wo pelni
udokumentowad Inzymiera Kontrakiu ich rownowasmose, zalaceajae rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawigjgeemu
dokumentacje powykonawcza zawierageg miedzy innymi deklaragje zgodnoser, certy [Tkaty
oraz, aprobaty na whudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywad, e dane materiaty
zostaty uzyte na preedmiotowe] budowie (okredlenie migjsca whudowama, naswy wadama,
itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawceza podlega werylikaci przez Inzyniera
Kontraktu.
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7

8)
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Fundusze . . .
el Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie - Polska Fundusz Spéjnodei

Infrastruktura i Srodawiske

Wrykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wlasciwodci
lub parametrow, na wilasny koszt i ryzyko, skladowane tymezasowo na terenie budowy
materialy 1 urzadzenia do czasu ich wbhudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez InZzyvniera Kontraktu.
Sposob realizacji robdt musi byé zgodny v lechnologiy ich wykonama. Wszelkic
watpliwoscel badz propozyeje rozwigzan zamiennych winny byé opimowane precz Nadzor
Autorski 1 Inzyniera Kontraklu wrav » analivg pordwnaweza kosztdw ymian i ostatecrnie
raakceplowane preer Zamawiajgcego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest
mozhwe po akeeplac)i przez Zamawiajacego.
Zamiana matenialow przewidzianyeh do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszg)
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianvch w dokumentacji projektowse] bedzie
mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnicnia i petnej analizy finansowej
Zmian i pod warunkiem pozyvtywne] opinii Nadzoru Autorskicgo, Inzyvnicra Kontraktu oraz
uzvskania pisemnej zgody Zamawiajaccgo oraz zachowania 1 udokumentowania
parametrow rownowaznosci matcrialow.
Wrykonawea wnoszac o zmiang materiatdéw, lub w preypadku koniceznodel reahizacyi
dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug Iub robdt zamiennych w stosunku do
przedmiotu umowy - pray zaslosowaniu mnych rozwiazan technicznych / technologicznych
od tyvch wskavanych w dokumentac) projeklowe], sktada wmiosek do Inryniera Kontrakiu
1w lym samym lermimie (dniu) rowmez preekazgge go do wiadomosel Zamawiajgeemu,
Wykonawca winien skladac wniosek kompletny, 1. zawierajacy:
a} opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b} dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleznosc od potrzeb obliczenia,
specyfikacie techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny byé
opatrzone opinia Wadzoru Autorskiego,
¢} opinic Nadzoru Autorskicgo co do wprowadzenia zmian,
d} kalkulacjo/wyeene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
¢} w miarg potrzehy inne niczbedne dokumenty (np. certyvfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadeg drogi, uzvtkownikami sieci).
Niekompletnogé wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdsmenia w wykonywaniw'wsirzymaniu tobol, bedace nastgpstwem braku kompletnego
wiiosku ze strony Wykonawey me mogg stanowié podstawy do dokonama zmian termindw
umownych, Wykonawea ponownie wnioskwac w dane] sprawie sklada odrebny winiosek, a
gdy jest on kompletny to datg jego wphywuizlozenia trakiuje sig jako daie, od ktdre] biegnie
termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestil zamiany materiatdw lub technologi, wykonania  dodatkowych
robdt budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zajac na pismie wlasne stanowisko w
ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokolu komiecsmosel, sporzadzonego przer
Inzynicra Kontraktu w oparciu o kompletny wniosek Wrykonawcey, Brak odpowiedzi
wwymaganym terminic  nic  oznacza zgody Jamawidgjacego na  proponowang
zamiang/wykonanic robdt.
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10)

11)

14)

Zamiana materialow, dostaw, sprzetu, urzadzen lub technologii wykonania robdt, bez
zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenic warunkow umowy.

W przypadku wawnienia nieprawidtowoder, w jakosel, montazu sprzetu lub urzagdzen,
dostaw, technologii robdl, whudowanych materiatdw Wykonawea ma obowiazek poprawié
badz rozebra¢ lub zdemontowaé nieprawidlowo zamontowany spregt lub urzadzeme,
wykonany element dostaw lub robot 1 wykonaé go ponownie na whasny kosw«L.

W przyvpadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robit, whudowanych
materialow, zamontowanego sprzetu lub urzadzen, wykonanych dostaw  (pomimo
przedstawicnia przez Wylkonawee pozytywnych wynikdw badan, atestow, certyvfikatow,
deklaragyi itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawey., W przyvpadku uzyskania negatywnych wynikéw  badan
laboratoryjnyeh/ckspertyzy potwierdzajacych nicprawidlowa jakosé¢ wykonanego
elementuwrobol,  wbudowanych  materiatdw,  koszt  wykonania  tych  badan
laboratoryinych/eksperlyzy rreczoznawey obeigra Wykonawee.

W preypadku pozylywnych wynikow badan laboratoryinyeh / eksperlyz, wszelkic koszty
Zwigzane 7 przeprowadzomymi badaniami 1 preywrdcenem sianu pierwotnego wylkonanych
prac ponosi Zamawiajacy.”

Wrykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dostarcrenie wiasnym transportem 1 na wlasny
koszt i ryvzyko urzadzen, sprzetu 1 dostaw do migjsca spelniema Swiadczema, w lym w
szezepolnodei zatadunku i rozladunku ze srodka transportu orar preetransporiowania
wniesicnia do pomieszezen zgodnie z  dokumentacja projeklows, wapakowanma i
rozpakowania z opakowarl, montazu wiasnym sprzgtem — na wiasny koszt 1 ryzyko,
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przewozonego lub przenoszonego
wyposazenia, sprzetu, urzadzen, dostaw w taki sposob, aby nie ulegly uszkodzeniu,
ymszezeniu, pogorszeniu jakodel, utracie lub zdekompletowaniu, w szezegdlnosel poprzer
rapewnienie wymaganego opakowania 1 zabezpicezenia przed uszkodzeniami, vlozenia w
odpowiedme] pozyeli podezas transportu, izolowania od wplywu niekorzystnych warunkow
atmosferyesnych, izolowama preed wstrzasami, zabezpieczenia przed mozliwoscia dostepu
osdb trzecich.

2.8 Wymapania Zamawiajacego w zakresie zalrudnienia na wmowe o prace
1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest vobowigzany zatrudnié na podstawic umowy o

e

prace wszystkic osoby, ktdre beda wykonywad nastepujace czynnosei podezas rcalizacii
zambwicnia: pracownicy realizujacy roboty budowlane (m.in. pracownicy realizujace roboty
ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukeyjnych, robotly sanitame,
roboty montazowe), pracownicy realizujacy rtoboly wwigzane v zakladamem zielem,
pracownicy biurowi obstugujacy realizacje robdl budowlanych (m.in. inzynier budowy,
zaopatrzeniowice, rozliczeniowiec). Jesli wyvkonywanie iych ceynnodel polega na
wylconywaniu pracy w rozumicniu art. 22 § 1 ustawy » dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks
pracy (De. U, 2 2020 r., poz. 1320).
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2) Obowigzek okreslony w punkcic 1) ninigjszego uslgpu dotyezy rownicz Podwykonawcow.
W kardej umowic o podwykonawstwo Wykonawea jest zobowiazany zawized
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcdw do vatrudnienia na umowg o prace
wszystkich osab, ktore wykonujg czynnosei wskazane w punkeie 1) ninicjszego ustgpu.

3) Wykonawea w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy preekaze Zamawiajacemu
wykaz 0s6b, ktore realizujg prredmiot wmnowy wraz z oswiadczeniem, 7e sa one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawea zobowigzany jest do aktualizac)i wykazu i
przckazywania jej Zamawiajacemu w ciggn 5 dni od dnia dokonania smiany osoby
wskazane] w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
UMOWY.

4) Zamawiajgey uprawniony jest w szezegdlnosen do:

a) zadania odwiadezefi i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania

wymogu zatrudnienia na podstawic umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdrania spelniania

WIW wymaogu, '

¢) przeprowadzama kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

5) Wykonawea kazdorazowo na wezwanic Zamawiajacego jest vobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w pkt 3) powyze] w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecs me krotszym niz
7 dni.

6) W trakcic realizacji zamdwienia na karde wezwanic Zamawiajacego w lerminie, o ktérym
mowa w pkt 5) powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponize] dowody
w celu potwierdzenia spelniania wymogu zatrudmenia na podstawie umowy o prace prres
Wykonawce Tub Podwykonawce w trakcie realizacy zamowicnia:

o$wiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych czynnoded, kidrych dotyezy wezwanie Zamawiajgeego; oswiadczenie to

powinno w szezegdlnosei rawieraé: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego odwiadczenie,
datc zlozenia od$wiadczenia, wskaszanie, zc objgte wezwaniem czynnodel wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z¢ wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy

o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadesenia w imicniu

Wykonawey lub Podwykonawey:

poswiadczong za zgodnos¢ z eryginalem odpowicdnio przez Wykonawcee lub Podwykonawcg

kopie umowy/umdw o prace osob wykonujacych w trakeie realizacji zamowienia czynnosei,

ktoryeh dotyesy ww. odwiadezenic Wykonawey lub Podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zostad zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie 7 preepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronic danych osobowych

(. Dz. U. 22019 r., pow. 1781 ze zm.), tj. w szczegdlnoscl bez adresdéw, nr PESEL

pracownikow, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nic podlcga anonimizacji;

informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar ctatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
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¢) zadwiaderzenie wladciwego oddaiatu ZUS, polwierdzajgee oplacanic przez Wykonawee lub
Podwykonawee skladek na ubespieczenie spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podsiawie umow o prace za oslaimi okres rozliczeniowy,

d) poswiadersona za vgodnosé » oryginatem odpowiednio preez Wykonawee lub Podwykonawceg
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika preez pracodawce do ubezpieczetl,
zanoninizowang w sposth zapewniajacy ochrong danyeh osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (4. D UL 2 2019 1,
poz. 1781 ze zm.); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaci.

Ty Lamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich lub te? kazdego » osobna
dowoddw okreilonveh w pkt. 6) powyze).

8} Brak przediozenia Zamawiajgecemu dowodow okreslonveh w pkt. 6) powyvzej, w terminmie
WYZNaczonym przez Zamawiajgeego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
WIMOWY O Prace.

9y W preypadku uzasadnionych watpliwodel, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wrykonaweg lub Podwykonawee, Zamawiajacy mo#e zwrocié sic o przeprowadzenie
kontroli prees. Panstwowa Inspekeje Pracy.

3, Wymaerania Zamawiajaceso dolversace realivac)i preedmiolu umowy w zakresie dostaw autobusdw,

oprogramowania i licenscii
Wrykonawca zobowigzany jest:

1) dostarczy¢ Zamawiajacemu preedmiol umowy o parameirach techmesnyeh zgodnych 2 SIWZ,
oferta Wykonawcy, Opisem przedmiotu oferty Wykonawcey, vhozonym na elapie postgpowania
o udziclenic zamoéwienia publicznego, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
posiadajgce wszystkic wymagane prawem certyfikaty i atesty, a takze spelniajace wymagane
standardy i normy, w tym w zakresic wymaganvch warunkow bezpiecrenstwa eksploatac)i;

2) dostarczyé nodniki z wymaganvm oprogramowaniem. jak rowniez wszelkie urzgdzenia
niesbedne do obstugt dostarczanyeh autobusow | wzadzen (oprogramowanie) wraz 7
udrieleniem niesbednych licencji oraz dostarcza¢ na biezaco aktualizacje (wraz z plikami
akluabizacyinymi) oprogramowania i dokumentacji techniczno — eksploatacyne] w czasie

EwWaTanc)i;

3) dostarczy¢ - wraz z kazdym autobusem - wszelkg dolkumentacj¢ niczbedna do dokonania jego
rejestracji;

4) udzielié Zamawiajgcemu autoryvzacjii na wykonywanie obstugl tcchniczne| oraz napraw
gwarancyjnych kazdepo z dostarczonych pojasdéw 2 zastrzezeniem, zc Zamawiajacy ma
prawo przenicsé realizacje autoryzacii na inny podmiot.

5) w ramach zaméwicnia Wykonawca winien skonfigurowadé autokomputery w pojarzdach
z Systemem Dynamicznej Informacji Pasazerskie) posiadanym przes Miasto Goredw Wikp. oraz
zapownid otwarcic protokoléw komunikacyjnych.

6) Wykonawea wraz z dostaws pierwszego autobusu przekaze Zamawiajacemu w ramach
ceny oferty:

- Instrukeje obslugl pojazdu;
- Ksigzke gwarancyjna pojazdu;
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- Wycigg swiadectwa homologac)i pojazdu;

- Instrukcje naprawy podworia 1 nadworzia autobusu (3 komplety w werspi papierowe] orar
1 komplet na plycie CT) lub Wykonawca przekaze doslep (nieodptatme) do serwerdw, na
kidrych umieszezona jest dokumentacja);

- Instrukcje naprawy zespolow 1 podzespotow zamontowanyceh w autobusie (3 komplety w
wersji papierowe] oraz 1 komplet na phvcie CD lub Wykonawca przekaze dostep
{nieodplatnie) do serwerdw, na ktéryeh umicszezona jest dokumentacja);

- Aktualne katalogi czesci zamiennych wystgpujacych w autobusie (na cala dostaweg - 2
komplety w wersji papicrowej, oraz 1 komplet na plveic CD lub zamiast phvty CD
Wylkonawcea przckaze dostep (nicodplatnic) do scrwerdw, na ktorych umieszezona jest
dokumentacia),.

- komputer przenodny z oprogramowanicm systemowym wraz z licengjonowanym
oprogramowaniem do diagnostyla podzespolow pojardu st |;
- preyrzad/icengonowane  oprogramowanie  do  odesylu  parametrow 1 regulacp
{(pomomowama) ukladu cawieszema pojardu s-L 1

- urzadzenie do odezylu cisniema w ukladzie kierowniczym szt 1,

- urzadvenieficencjonowane  oprogramowanie  do  diagnostykl  instalacyi uktado
hamulcowego szt. 1;

- przyrzad do naprawy zaciskow hamulcowych szt 1

- licencjonowany program diagnostyezny z interfejsem do diagnostyki 1 regulacy uktadu
sterowania drzwi szt 1;

- urzadzenic/licencjonowane oprogramowanie do diagnostyki oprzewania dodatkowego
autobusu szt.l;

- urzadzenic do diagnozy ukiadu napedowepo szt. 1;

- instrukcjc obshugi systeméw informaciji pasazerskiej i monitoringu pojazdowego.

4, Wymagania Zamawiajacepo dotvezace realizacji preedmiotu umowy w sakresie szkolenia
personelu Zamawiajacego

1) W celu zapewnienia whasciwe] obstugi 1 eksploatacn dostarczonyeh Autobusow Wykonawca,

przeprowadzl w ramach wynagrodrzenia w migjscu wskaranym prrez Zamawiajgecgo szlkolenie:
a) po 2 kierowcow wskazanych prres Zamawiajacego na | dostarczony autobus,
niezwlocznie po realizaci doslawy aulobusdw, jednak nie pdznie] niz w terminie 3 dni
od dnia dostawy, w zakresie umozliwiajgeym prawidtows obstuge orav bespieczng 1
ckonomiczna ecksploatacje  dostarczonyeh  auiobuséow  orav dostarcey  szkolomym
kierowcom niezbgdne do tego celu mateniaty.
b) w terminie 10 dni od daty odbioru plerwszego aulobusu, 5 pracownikow zaplecra
technicznego wskazanyvch przez Zamawiajgcego (mechanmkow i elektrykow), w ym
pracownikéw w zakresie diagnostyki, naprawy 1 obshugi ukladu napedowego wy
programu szkolenia (w zakresic: diagnostyki, obshugi 1 naprawy dostarczanych
Autobusow, ze szezegdlnym uwzglednieniem pravidiowego wykonywania czynnoscr
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obslugowo-naprawczych Autobusu). Szkolenic pracownikdw zapleeza technicznego
musi obcjimowad nadanic uprawnien (koddw) dla 5 pracownikow, jezeli sa one potrzebne
do pelnej obslugl programéw diagnostycznych np. do ustawicnia uktadu zawieszenia,
uktadu hamulcowego, klimatyzac)i, uktadu ogrzewania, deski rozdzicleze), szyny CAN
Aulobusn
¢) sekolena wzupetmagee 1 podnoszgee kwali (kacje dla 10 osob, wykonawea preedstawi
program szkolenia, w okresie 3 — 6 miesiecy po doslarczeniu ostatniego aulobusow.

2) Na wniosek Zamawiajacego szkolenie moze zostad preeprowadzone 7 rozbiciem na dwie grupy.

3) Kazde szkolenie potwierdzone zostanie protokolem potwierdzajacym przeprowadzenie

szkolenia stanowigcym zalgeznik nr 9 do niniejszej Umowy. Szczegolowe terminy szkolen Strony

ustala w trvbie roboczym.

4) Wykonawca zobowigzany zostaje takze do skompletowania odpowiednie] dokumentacji z

przeprowadzonych szkolen (w tym muin. listy uczestnikéw szkolenia, wydania stosownych

zaswiadczen o ukofczeniu kursu). Wymagana dokumentacja zostanic uzgodniona w trybic

roboczym migdzy Stronami Umowy, przed rozpoczgeiem szkolen.

5} Wylkonawea zobowigzuje si¢ do przekarzania dokumentacji o ktdre] mowa w pkt 4)

Zamawiajacernu, niczwlocznie po preeprowadzeniu szkolen.

6) Koszly szkolen pokrywa Wykonawea. Koszly szkolenn obejmug: kosely vakwaterowania,

wyzywienia 1 dojardu osob skierowanych na srkolemie.

§5

|Personel ¥Wylkonawcy|

1. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbe oséb dla prawidlowe] realizac)i przedmiotu Umowy, w
szezegolnosel osob wyszezegdlnionych w Wykazie Personelu Wykonawey w SIWZ, prey czym
Personcl Wykonawey musi sic skladac co najmniej z oséb wskazanych w Ofercie,

2. Wykonawea zapewni, aby w trakeic wylkonywania Umowy. Personel Wykonawey komunikowal sie
z Zamawiajacym i innyvmi osobami biorgcymi udzial w realizacji inwestveji w jezyku polskim.
Przedstawicicl Wykonawey bedzic bicgle wiladat jezvkiem polskim lub bedzie dysponowal
thumaerem celem wapewnienia elekiywnego wykonania umowy.

3. Persomel Wykonawey bedzie posiadad wymagane przez prawo polskic uprawnienia i kwalifikacje
oraz, dodwiadezenie potrzebne do nalesylego wykonywania obowigzlkdw w ramach realizacyi
inweslye)i, zgodnie 7 postamowieniami Umowy 1 STWZ.

4. Zmiana osab, wskazanych w ust. 1 nimigjszego paragralu, Kidre zostaly zaakceplowane preer
Zamawiajacego do realizacji przedmioiu ningjsze] umowy nastepowal moze na wmosek
Wykonawcy, za pisemna zgoda Zamawigjgeego. Wykonawea do wniosku dotgery:

1) oéwiadezenie, e wobec os0b fizyeznych wskazanych we wniosku Wylkonawea wypelit obowiazki
informacyjne przewidziane w art. 13 lub arl. 14 rozporzadsema Parlamentu Furopejskiego 1 Rady
(UL) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochromy osob fizyernych w swiarku »
przctwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego preeplywu takich danych orar
uchvlenia dyvrektywy 95/46/WL (RODO) oraz,
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2} dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalilikacje
1 dodwiadezenie zawodowe zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego opisanymi dla Personelu
Wykonawey opisane w STWZ.

5. W preypadku wystagpienia koniecznosel zmiany sldadu Persomelu Wykonawey, Wykonawcea
przedstawl Zamawiajgcemu w formic pisemnej (wmosku} proporsycje zmiany wraz z uzasadnieniem
oraz informacjami dotyczacymi nowej osoby. Osoba proponowana preez Wykonawce spelniaé musi
wymagania opisane w SIWZ dla danego czlonka Personelu. Zamawiajacy moze w terminie 14 dni
od dnia przedstawicnia propozye) zimiany Personelu Wykonawey odmdwic zpody na proponowang
zmiang, z tym zastrzezeniem, ze odmowa musi zostaé uzasadniona przez Zamawiajacego na pismic.
Brak odpowieds w powyrszym terminie ze strony Zamawiajacego bedzic uznawany za zgode na
zapraoponowang przez. Wykonawcee osobe, Zmiana Personelu Wykonawcey nie wymaga sporzadzenia
ancksu do Umowy 1 nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawey i terminu realizacii Umowy.
Procedura okreslona w niniejszym ustepic nic ma zastosowania do syluacy opisane] w usl. 61 7
ponize].

6. W preypadku niemozliwe] do przewidzenia nicobecnodct kidrejkolwiek osoby 7 Persomelu
Wykonawcy, trwajgcej dluzej niz 7 dni, Wykonawea, nie pdinig) niz plerwszego dnia nieobecnosc
dangj osoby, zapewni na czas jego nicobecnodel zasiepstwo w postact osoby posiadajace] taki sam
albo wyzszy poziom kwalifikacji 1 do$wiaderenia okredlonych dla niego w SIWZ., Wykonawca
zZobowigzany jest pisemnie poinformowal Zamawigjacego o koniecznoscl zastepstwa 1 jego
przyczynach oraz prredstawic kwahlikacie 1 do$wiadezenie zastepcy. Zamawiajgcy ma prawo
zadania zmiany przedstawione) osoby vastepey w trybie natychmiastowym.

7. Wykonawca moze w trakeie obowigzywania niniejszej Umowy zastapic kazda osobg z Personclu
Wykonawey inng osoba przes okres nie diuzszy niz 14 dni kalendarzowych, poe uprzednim
wegodniemu lermmimu nigobecnosel 7 Zamawiajgeyvim.

8. Zamawiajgey uprawniony jest do zadania od Wykonawcey zmiany kazdej z osob wchodzacych w
skiad Personelu Wykonawcey pod warunkiem uprzednicgo zawiadomicnia Wykonawey o negalywnej
pcenie pracy danej osoby.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Wykonawcea zobowiazany jest dotoryé najwyzsze]
starannosci, aby rozpoczecic wykonywania prac przez czlonka Personelu nastapito nie pdrnig) niz
15 dnia od dnia zglosrenia przes Zamawiajacego sadama usuniecia poprzedniego eksperta. Zmiana
ta nic moze mied negalywnego wphywu na realizacje Preedmiotu Umowy,

1. Wykonawca ponosi petna odpowiedsialnos$é va daatania, vaniechania, uchybienia lub zaniedbania
Personclu Wylkonawey.

11. Wsrelkie koszty dziatania Personelu Wykonawcey, w tym w szczepdlnoscl koszty: wynagrodzen,
zakwalerowania, ulrzymania i wyposazenia biura, dojazdow, diet, ubezpieczeni | innych éwiadczer,
obcigrajg Wykonaweg 1 ujgte sa w jego wynagrodzeniu. Wykonawea zobowiazuje sic zwolnié
Zamawigjgeego  » wszelkich roszezen kierowanych wobec Zamawiajacego przez  Personcl
Wykonawcy.

12. Persomel Wykonawey ma obowigzek uczestniczy¢ w naradach koordynacvinych.
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13. Do wstalen zapisanych w protokole narady koordynacyjne], ucrestmcy mogg wnieSé uwag
w ciggu 3 dm robocrych liezac od dnia otrrymania protokohe. Po tym terminie ustalenia uwaza sig

74 wigzace,

§6

[Podwykonawstwo|

1. W przypadku gdv Wykonawca w Ofercic zadeklarowal realizacje zaméwicnia przy udziale
podwykonawedw 1 wskazal czedé prac, ktdre bedzie wykonywad podwykonawea, Wykonawcea nic
moze powicrzyd wykonania Umowy osobic trzecig] w zakresie innym niz wskazal w Ofercie.
Strony ustalaja dwic katcgoric podwykonawedw:

2.1 podwykonawcey w zakresic robét budowlanych

1

2.2 podwykonawey w zakresie dostaw 1 ustug

|

. Jezell w trakele realizac)t zamowienia mialoby dojéé do zmiany albo rexygnacp # podwykonawcy
uprzednio zgloszonego, zas »miana albo rezygnacia v podwykonawey dolycry podmiolu na kidrego
zasoby Wykonawea powolywal sig, na zasadach okreslonych wart, 22a ust. 1 Pzp w celu wykavama
spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prp, Wykonawea
zobowigzany jest wykazad Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwyvkonawca lub Dalszy
Podwvkonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszyim niz wymagany w irakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4, Jakakolwick przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgea z braku podwykonawey bedzie
traktowana jako przerwa wynikia z przvezyn zaleznyeh od Wykonawey | nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu realizacji poszezegdlnyeh etapéw Umowy, a takze nic moze bye
padstawa roszezen finansowveh ze strony Wykonawey.

5. Wykonawca podnosi pelna odpowicdzialnoéé za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
swoich podwykonawcedw, tak jak gdyby byly to deialania, zaniechania, uchybicnia lub zaniedbania
samego Wykonawey.

6. Fgoda Zamawigacego na wykonanie Jakigjkolwick czgéeli Umowy przez podwykonawee

nie rwilnia Wykonawey z kldregokolwiek z zobowigzan wynikajgevch z Umowy. Wykonawea

zobowigzany jest do zapewnienmia, aby karzdy » podwykonawedw posiadal  odpowiedme
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng) oraz natory na podwykonawedw obowiazki zgodnie »
postanowieniami § 11 Umowy.

§7

[Podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych|

1. Wrykonawca moze powicrzyé Podwykonawcom wykonanie czgsci robot budowlanych =z
uwzglednicniem postanowich ninicjszego paragrafin
1} Zawarcic umowy o Podwylkonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
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3)

4)

6)

7)

Do zawarcia umowy Wrykonawey z Podwykonawes, kiore) przedmiotem sa roboty

budowlanc objete Umowa wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (uwicrzytelnione

kopic) wymaganc do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawsiwo, 1).:

a) projekl umowy o podwykonawstwo, zawlerajacy istotne postanowiena umowne, w tym

w srezegdlnosel wynagrodzenie Podwykonawcey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia,

nie dtuzszy miz 30 dmi od dnia dorgezenia Wykonawcey faktury Iub  rachunku,

potwierdzajacych wykoname »leconych Podwykonawey robdt budowlanych,

b} wykaz robot podzlecanych Podwykonawcey, sporzadzony w oparciu harmonogram

rzeczowo-finansowy 1 Wykaz Cen.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazyjac #gode, zastrrzezenia lub sprzcciw na zawarcie te]

umowy. Jezeli Zamawiajgey w terminie 14 dmi od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajaccgo projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub

vastrzezef,, uwazaé sic bedzie, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy o Podwykonawstwao.

Jezeli  Podwykonawca lub  Dalszy  Podwykonawca zamierra  zawrzeé  umowg

o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey

na vawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub Dalszy

Podwykonawca przedklada Zamawiajacomu  projekt te] umowy, wraz v cugdcia

dokumentacji dotyczaca wykonania robot okredlonych w projekeie, dotgerajge vgode

Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawea/Dalszy  Podwykonawea — przedkiada  Zamawiajgeemu

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy w terminic 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dmi od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

umowy nic zglosi pisemnie sprzeciwu lub vastrzezen, uwazac sic bedzie, Zze zaakceptowat

umowe o podwykonawstwo.

Umaowa o roboty budowlane z Podwykonawca/Dalszymi Podwykonaweami musi zawierac

w szezegolnoder:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawey wraz » czgdcia dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b} kwote wynagrodzenia —kwola ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warlos¢ lego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzomego harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonawcey;
wynagrodzenie musi byé lego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcey,

¢) termin wykonania robot objelyeh umowa wraz z harmonogrameimn - harmonogram robdt
musi byé zeodny harmonogramem robot Wykonawcey,

d) termin zaplaty wynagrodzenia  dla  Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawey,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nic moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dma
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanic zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawey roboty budowlane), dostawy lub ustugi,

¢} termin gwarancii i rekojmi nie moze uptynacé wezesniej niz termin gwaranci 1 rgkojmi
wskazany w niniejszej umowie w § 3 ust. 3,

f) obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1 pki. 3) niniejszego paragrafu,
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g} obowiasek zalrudnienia na wnowe o pracg zgodnic z postanowieniami zawartymm
w § 4 ust. 2 pki. 2.8 ninigjsze) Umowy.

8)  Umowa o roboly budowlane z Podwykonawea lub Dalszymi Podwykonawcani me moze
zawierad postanowien:

a) uzalermiajgcych uryskanie przer Podwykonaweg lub Dalszego Podwykonawce zaplaty
od  Wykonawey lub  Podwykonawey »a  wykonanic  przedmiotu  wmowy
o podwykonawstwo od zaplaly preer. Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub
odpowiednio od zaphaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawey,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub Dalsrzego Podwykonawcee zaplaty
od Wykonawcey lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie prredmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

¢) uzalczniajacych zwrot kwot zabezpieczenia prrez Wykomawce Podwykonawey, od
zwrolu  zabezpicczenia  nalezytego  wykonania umowy  Wykonawey  prees
Zamawiajgeego,

d) dotycrgeych  zabezpieczen roszezen Wykonawey z  tytulu niewykonamia  lub
nienalerylego wykonana umowy przez Podwykonawee lub Dalszego Podwykomawee w
formie watrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawey Tub
Dhalszemu Podwykonawey 7 umowy o podwykonawstwo.

9y Zamawiajacy zglasza pisemnie rastrzezenia do projekin umowy/umowy/zmiany umowy

[

o

o podwykonawstwo jezell umowa/smiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt
7} ninigjszego paragrafu, w sreregolnodel, jereli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niczgodny z przedmiotem niniejszej umowy, jereli nie vawiera vapisow okreslonyeh wust. 1 plt
7} oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt. & ninigjszego paragrafu. Do wszelkich
projektow umowumow/Zmian umaow 0 podwykonawstwo micdzy
Wykonawca/Podwykonawea/Dalszym Podwykonawca stosuje sig procedurg okreslong w ust. 1
pkt. 1 do 8 ninicjszego paragrafu.

10)  Niewypehienie przez Wykonaweg/PodwykonaweeDalszego Podwykonaweg obowigzkdw
urzyskania akeeptacii Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi
podstawe do natychmiastowego usunigeia Podwykonawey/Dalszego Podwykonawey przcz
Zamawiajgcego lub zadanie od Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawey
/Dalszego Podwykonawey # Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcey karg umowna.

11) Niewypehiienie przer Wykonawce/Podwylkonawee/Dalszego Podwykonawcee obowigrku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany wnowy w przypadku zastrzezen wniesionych prezey.
w zakresie terminu zaplaty diussvego miz 30 dni, stanowi podstawe do obciazenia
Wykonawcey karg umownag.

Umowy o podwykonawstwo zawarle » naruszeniem postanowichi ust. 1 niniejszego paragrafu
stanowig razgce Naruszenie nNiniejsze] umowy.

Bralk zploszenia Zamawiajacemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwylkonaweg/Dalszego Podwykonawce traklowany bedzic jako realizacja robot budowlanych
objetyeh ninicjsza umowa przez Wykonawceg sitami wlasnymi.
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7a dezalamia lub zamiechania Podwykonawcow/Dalszyveh Podwykonawedw  Wykonawca
odpowiada jak »a wlasne.

W ramach  Ubezpieczenia  Wykonawey  ubezpieczonymi  bedg  takze  wszyscy
Podwykonawey/Dalsi Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekl zmiany Umowy o
podwykonawstwo 1ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawcea
lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczyC do prredktadanego projekin jego
thumaczenie na jgzyvk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawsiwo — thumacrenie
przysicgte umowy na jezyvk polski.

MNiczaleznic od postanowich ust. 1-6 powyZe], zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawea powinien zglosic
Zamawiajacemu z co najmnicj 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawea mie moze umozliwié Podwykonawey wejscia na teren budowy | rozpoczecia prac,
za$ sprreczne 7 minmessym postanowiemiamm posigpowanie Wykonawey uznane bgdzie za
nignalezyte wykonanie wmowy.

Zamawlajacy nie wytaza rgody na wykonanie credel robil przer, Podwykonawedw, na ktorych
nie wyrazil zgody w formie pisemne], w trybie okreslonym powyzej. Wyklueza sig odmicnna
interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakeie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy
lub jepo reprezentanci na budowie powezma wiedze o inmych uczestnikach robdt budowlanych.
Jezeli powicrzenie podwykonawey wykonania czesci zamodwienia na roboly budowlane,
dostawy lub ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmictowego zadania, Wykonawea na zadame
Zamawiajacego przedstawi odwiadezenic Podwykonawey, o ktorym mowa woart. 25a ust. |
ustawy PZP lub odwiadezenia lub dokumenty potwicrdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
lego Podwykonawey.

Zapisy usl. 9 stosue sig wobec Dalszych Podwykonaweow.

Wykonanie robdt przez Podwykonawcow lub  Dalszego Podwykonawey nie zwalnia
Wykonawey od odpowied#alnodel 1 zobowigezan wynikajacyeh z warunkdw ninicjsze] umowy.
Wykonawca, zlecajac roboty Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednic przestrzepgad
postanowien niniejszej umowy, SIW7 oraz preepisow wynikajgeych z art. 143 b ustawy Prawo
zaméwich publicznych., Zamawiajacemu przyshuguje prawo Zgdama od Wykonawey zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny 7 warunkami niniejszci
umowy 1 przcpisami prawa. Ninigjsze postanowienia sloswje sie lakze do  dalszych
podwykonawcow.

. Rozwigzanie umowy z Podwylkonaweg lub Dalszym Podwykonawea wymaga niezwlocrnego

powiadomienia Zamawlajgcego w formic piscmne].
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[Podwykonawey w zakresic ushug lub dostaw dotyczacych robét budowlanych]

1. Celem  valwierdzemia  preerz  Zamawigjacego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
7 Podwykonaweg/Dalszym Podwykonawces, kidre) preedmiotem sa dostawy lub ushugl, ktdre scisle
odpowiadajg czescl zamowienia okreslonego Umowa zawarty miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
koniecznym jest prredlozenie Zamawiajacemu poswiadezone] za zgodnosé z orveginalem kopi
zawarte] Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushagi
stanowiace czese preedmiotu Uthowy, w terminic 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczenicm Umédw
o podwykonawstwo o wartoscl mniejszej niz 0,5 % wartodci umowy brutto w sprawic zamowicnia
publicznego, oraz Umoéw o podwvkonawstwo, ktérveh przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
nicpodlegajacy temu obowiazlkowl, przy czym wylaczenie to nie dotyezy Umdw o podwykonawstwo
w zalresic dostaw lub ustug o wartosel wicksze) miz 50.000 2. orar wyszezegdlnionych w STWZ.

2. Wykonawea przediozy Zamawiajacemu podwiaderong vza zgodnodé z orvgmalem kopie kardej
zawarte] umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugt oraz kazde dalsze podwylkonawstwo w
terminic 7 dni od dnia jej zawarcia.

3. Postanowierna od ust. | do uwst. 2 powyiee] stosuje sie odpowiedmio do zmian umowy
o podwykonawsiwo lub dalsze podwykonawstwo.

4, W preypadku gdy przedmiolem umow o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawee,
Podwykonaweg Tub Dalszego Podwykonawcee umdw o roboty budowlane sy dostawy Tub ustugi,
Wykonawea, Podwykonawea  Jub Dalszy  podwykonawca  jest  zobowiazany  dostarceyd
Zamawiajacemu podwiadcezong za zgodnosé z orvginalem kopie zawarte] umowy w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartosc przekracza 0,5% wartoscl umowy w sprawie zamowienia
publicznezo lub jesli wartodé umowy o podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zi.

8a

[Podwykonawey w zakresic ushug lub dostaw nie dotyezygeyeh robdt budowlanych]

Wylionawca przedtory Zamawiajgeemu podwiadezona za zgodnodé z oryginatem kopig kazdej
zawarte] umowy o podwykonawstwo na dostawy lub uslugi oraz kazde dalsze podwykonawstwo w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

o S
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[Podatki oraz status Wykonawcy]|

O ile powszechnic obowigzujace przepisy nie stanowiy inacsej, Zamawiajgcy nie bedzie
ponosit odpowiedzialnodei za platnosé jakichkolwiek podatkdw lub innych naleznoscl
publicznych, kiore bedy obeiazaly Wykonawee z tytuly wykonywania Umowy.

Ustalenia Umowy nie slwarzaja stosunku pracy pomiedzy jakimkolwiek czlonkiem Personclu
Wrykonawcey a Zamawiajgeym lub przedstawiciclem Zamawiajacego.

§10
[Wynagrodzenic]

Strony zoodnic ustalaja, ze catkowite wynagrodrenie nalesne Wykonawcey za realizacje przedmiotu
zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, jest wynagrodzenicm ryczaltowym, niezmiennym w
okresie obowiazywania umowy 1 opiewsa na kwole ... zlotych mnetto (stovwme:
ceneeenen )y €0 po doliczeniu 23% podatku VAT daje kwote.............L. zlotych brutto(slownie:
g
Na wskazang wyze) w ust. | sume Wynagrodzenia skladaja sie nastepujgee kwoty:
Al ETET . IR oo s ) zlotych netto wiynagrodzenie ryczaltowe, z tytulu
prawidiowego 1 terminowego wykonania Przedmiotun Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1.1.
Zadanie 1
i S S S S (lowiier viviien ) zlotych netto wynagrodzenie ryczaltowe, z tytulu
prawidlowego i terminowego wykonania Przedmiotun Umowy okreslonego w § 2 ust. | pkt 1.2, -
Zadanie 2
L IR O e Qe (showmies s ) #lotych netto wynagrodzenie rvczattowe, » Lylutu
prawidtowego 1 terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pki 1.3, -
Zadanie 3
24 e {(slownici.............. } zlotych nello wynagrodzenic ryvczaltowe, z tytutu
prawidlowego 1 terminowego wykonania Przedmiotu Umowy okredloncgo w § 2 ust. 1 pkt 1.4, -
Zadanie 4.
Wskazana w ust. 1 powyre] kwota Wynagrodzenia obejmuje wszelkic koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu Umowy, w zakresic szezegolowo okreSlonym w SIWZ 1 OPZ
Wynagrodzenic obgjmuje rowniez wynagrodzenic za przeniesienie majgtkowych praw autorskich do
Utwordw  wytworzonyvch w  ramach realizacji przedmiotu zamdwienia orasz  aktualizacji
oprogramowania i licencji, o ktérych mowa w SIWZ i umowie.
Rozlicrenia za wykonanic przedmiotu umowy begda dokonywane wg nastgpujgeych zasad:
1) w rakresic zadania nr 1:
4) po dostarczeniu  wszystkich aulobusdéw oraz  podpisaniu  protokotow  wdawczo-
odbioreszych dla kazdepo z dostarczonych autobusow — 90% wartodei wynagrodzenia
okredlomego w Wykazic Cen;
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b) pozostale 1% wartodcl wynagrodzenia za dostawe autobusdw okredlonego Wykazie Cen
po podpisaniu protokolu odbioru koficowego preedmiotu Umowy;

2) w zakresic zadania nr 2
a) 90% wartodcl wynagrodzenia olre$lonego w ust. 2 pkt. 2.2 minigjszcgo paragrafu - po
zakoncereniu robot budowlanych 1 podpisaniu protokotu odbioru credciowego robot dla zadamia 2,

b) 10% wynagrodzenia okreslonego w ust, 2 pki. 2.2, mimejszego paragralu - po dokonaniu

odbioru kemcowego prredmiotu umowy 1 podpisaniu prolokotu odbioru koncowego preedmiotu

Umowy,

3} wzakresie zadania nr 3;

¢} po dokonaniu odbioru projektu budowlanego 1 zlozeniu wniosku o pozwolenie na
budowe/zgloszenia robdt - oraz podpisaniu protokotu zdawcezo-odbiorczego dokumentac)i
projektowe] — 70% wartosci wynagrodzenia za prace projektowe okredlone w Wykazie Cen
dla poszezepolnych staci tadowania;

d) po uzyskaniu pozwolenia na budowcg/braku sprzeeiwn do zgtoszenia, dokonaniu odbioru
pozostate] dokumentacji projektowe]  pozostale 30%  wartodel wynagrodzenia za prace
projeltowe okredlone w Wykazie Cen.

¢} po dokonaniu odbiordw robdt budowlanyeh 1 podpisaniu  protokotéw  odbioru
credciowego robol dla poszerzegdinyeh stacyi ladowama— 90% warloder wynagrodzenia za
roboly budowlane poszerzegdinyeh stac)i fadowania okredlone w Wykase Cen.

I} Tozostate 10% warlosel wynagrodzenia za roboly budowlane zaptacone zostanie po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

4} w zakresie zadania nr 4:

a) po dokonaniu odbioru projektu budowlanego 1 zlozeniu wniosku o pozwolenie na
budowe/zgloszenia robdt - oraz podpisaniu czesciowego protokohn zdawcro-odbiorezego
dokumentacji projektowej — 70% wartosci wynagrodzenia za prace projektowe okreslone w
Wykazic Cen;

b) po uzyskaniu pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu do zgloszenia, dokonaniu odbioru
pozostale) dokumentagji projektowe] — pozostale 30% wartosei wynagrodzenia za prace
projektowe okredlone w Wykazic Cen.

¢) po dokomanin odbiordw  robdt budowlanych 1 podpisaniu  protokoléw odbioru
cresciowego robol — 0% warlodel wynagrodzenia za roboty budowlance poszczegélnych
stac]i tadowania okreslone w wykasie Cen.

d) TPorostate 10% wartosel wynagrodvenia »a roboty budowlane zaplacone zostanie po
podpisaniu protokohu odbioru koncowego robdot.

4, Zaplata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda

realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiasjgce w Polsce podatki, tacrenie » VAT

oraz oplaty celne 1 inne oplaty zwigzane » wykonywaniem robdt aktualne na dzien podpisania

UMOWY,
6. Zamawiajacy nic przewiduje udziclania zaliczek.

~— 8
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7. Zobowigzanym do zaplaly wynagrodzenia wiynikajacego z ust, 2 pkt 2.1, 2.21 2.3 jest: Miaslo Gorzdw
Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdéw Wlkp., NIP: 599-00-19-632,

8. Zobowigzanym do waplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 2 pkt 2.4 jest Migjski Zaklad
Komunikac)t w Gorrowie Wielkopolskim sp. z 0.0, z siedzibg w Gorzowie Wielkopolskim 66-400,
ul, Kostrzymskie] 46, NIP 5990003619, REGON 081098823,

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunck bankowy wskazany w faktwze VAT,
znajdujacy sie w wykazie podatnikéw VAT udostgpnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowe] wurzedu obslugujgecgo ministra  wladciwego do  spraw  finansow
publicznych. Zamawiajgey odwiadeza, Ze bedsie realivowad plalnosci za laklury » zastosowaniem
mechanizmu podziclone] platnodel tew. splil payment. Zaplale w tym syslemie wmaje sie va
dokeonanie platnodei w terminie ustalonym w umowie. Podzielong platnodé tew. split payment stosuge
si¢ wiylgeznic przy platnosciach bezgoldwkowych, realizowanych za posredmiclwem polecenia
preelewu lub polecema zaptaty dla ezynnych podatnikow VAT, Mechanizin podzielonej platnosci
nie bedrie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata odsrkodowania), a takze za swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawks 0%
lub objete odwrotnym obeiazeniem. Wykonawea oswiadceza, ze wyraza zegodg na dokonywanie przez
Zamawinjacego platmoscl w systemie podzielonegj platnosci tzw. split pavment.™

10, Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikicm VAT,
11. Wykonawca oswiadeza, ze posiada konto ujawnione na tzw. ,.bialej liseic™.

§11

| Rozliczenie i warunki pkainosci dla robdt budowlanych|

1. Podstawa do zaplaly za roboly budowlane bedzie prawidlowo wystawiona fakiura VAT wraz »
zatacznikami;

a) z protokolem czesciowego odbioru robotkoncowego odbioru, potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu,

b) zestawieniem  zakresu 1 naleznego  wynagrodzenia Podwykonawcow/Dalszych
Podwvkonawcow  wraz z  uwicrzytelnionymi  kopiami  faktur  lub  rachunkdw
Podwvkonawcow/Dalszveh Podwykonawcow za zakonczone i odebrane roboty ujete
w Wykazic Cen,

¢} uwicrzylelnionymi  dokumentami  przelewdéw  bankowych  potwierdzajacyeh,  ze
Podwykonawey/Dalsi Podwykonawey otrzymali wynagrodzenic nalesne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzema  Podwykonawcedw/Dalszych  Podwylkonaweow, stanowiacego
vatgernik do fakiury.

d) odwiadezenie Wykonawey o zatrudmieniu wszystkich osob wskaranych w wykasie,
o klorym mowa w § 4 ust. 2 pki. 2.8 minigjsze] umowy na podstawie umowy o prace, jerel
wykonywanie tych coynnos$el polega na wykonywaniu pracy w rozurmieniu arl. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (1. Dz UL » 2020r. poz. 1320).

Fundusze

: e Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie S
ﬂl_ Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fonduse Spaingzd

str. 31



[

=

Fundusze . p p
ey Rzeczpospolita Unia Europejska
Europejskie B Foisk: Fumust Spbinodd

Infrastruktura i Sradowisko

Naleznosé za prace wykonane przez Podwykonawee przekazana zostanie na konto Wykonawey po
dostarczeniu przez niego dowodu zaplacenia nalesmosel Podwykonawcey., Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia fakiury lub rachunku Dalszego Podwykonawey wraz 2 uwierzytelnionymi
dokumentami przelewdw bankowych na reecy Dalszego Podwykonawey zgodnie » ust. 1 it ¢
POWYZE].

. Nalcznogé za roboty  wykonane przez Dalszepo Podwykonawcee przekazana  zostanie

na konto Wykonawey po dostarczeniu przez niego dowodu zaplacenia tvch naleznosci Dalszemu
Podwykonawey przez Podwykonawcee. Dowodem tym jest uwicrzytelniona kopia faktury lub
rachunku Dalszcgo Podwykonawey wraz z uwicrzvtelnionymi dokumentami przelewdw bankowych
na rzecy. Dalszego Podwykonawey zgodnie z ust. 1 lit. ¢ powyze].

Zamawiajacy Jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawey w takic) czesel, jaka
Wylomawea (Podwykonawcea) jest zobowigzany lub bedsie zobowiazany zaplacié Podwykonawey
(Dalszemu Podwykonawey) »a wykonany preez Podwykonaweg zakres prac lub wylkonany przez
Dalszego Podwykonawee vakres robot, do crasu prredlozena dokumentow, o ktdrych mowa w ust.
1. W takim przypadku termin ptatnosel zatrzymanych naleznosel ustala sie na 30 dni od daty wplywu
wszystkich wymaganych dokumentow okreslonych w ust, 1.

Termin platnosei faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dm od daty
otrzvmania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz 7 zataczmkami okreslonymi
wust. 1 powvzej.

W przypadku uchylania sic od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, na zadanie Podwykonawcy
Zamawiajacy dokomije bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke)
przysiugujaccgo Podwykonawcey/dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowany przer
Zamawiajaccgo umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub kiory
zawarl przedlozona Zamawiajacemu, w formie kopli poswiadczoneg] za zgodno$é z orvginalem,
umowe o podwykonawstwo, ktore) przedmiotem sa dostawy 1 ushugi, z tytutu naleznosci powstatych
po zaakceplowaniu umowy o podwykonawstwo, ktore) przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedlozeniu kopli zawarle] umowy o podwykonawstwo, ktére) przedmiotem sg dostawy 1 ustugi.
Zadanie zaptaly Podwykomawey winno byé uzupetnione o fakturg (rachunck) oraz dokumenty,
potwierdzajace wykonanie prac, ktorych zadanie zaptaty dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 powyze], dolyczy wylacznic naleznosei powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidre) przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu Zamawigjgeemu podwiadezone] va zgodnosé z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy Tub ustugi.

Przed dokonanicm bezpodrednicj zaplaty Zamawiajgey mformuje Wykonaweg o mozliwosc
zgtaszania w formic piscmnej uwag dotyczacych zasadnosel vaplaly w terminie 7 dni od doreczema
tej informacii.

W przypadku zgloszenia uwag, Zamawiajgey moze:

1} nic dokonaé¢ bezpodrednicj zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcey lub Dalszemu Podwykonawcey,
jezell wykonawea wykase niezasadnoéé takiej zaplaty albo
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2} zlozye do depozytu sadowego kwole potrzebng na pokryeie wynagrodzenia Podwykonawey lub
Dalszego Podwylionawey w przypadku istmenia zasadnicze) walpliwodel Zamawigjacego co do
wysolkodel nalczngj zaptaty lub podmiotu, ktdremu platnodd sie nalesy, albo
3) dokonad bezposrednie) zaplaty wynagrodsema Podwykonawey Tub Dalszemu Podwykonawey,
Jerel podwykonawea lub dalsey podwykonawes wykare zasadnosé takie] waphaly,

10, Zamawiajgey dokona bezposrednie) zaptaty na rzecz Podwykonawcey/Dalszego Podwykonawcey
wylaczmie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/Dalszym
Podwykonawcom.

11. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajaccgo z  obowiazku  zaplaty
wynagrodzenia Wykonawey w czgscl wynagrodzenia przeckazanceo Podwylkonawey.

12. W przypadku dokonania bezposdrednici zaplaty Podwvkonawcey, o ktérym mowa w ust. 6,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconcgo wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawey.
Wylkonawea wyraza zgode na potracenie kary umowne) 7 nalesnego mu wynagrodvzenia.

13. Na zasadzic potracema umownego, Zamawiajgey moze polraeid v wynagrodzenia Wykonawey
wszelkie roszesema w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w lym w szerzegolnodel kary
umowne, koszly poniesione na uslanowienie ubezpieczenia, kwoly zaplacone bezposSrednio
Podwykonaweom/Dalszym Podwykonaweom Wykonawcey, roszezema o obnizenie wynagrodzemia,

koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepozym.,

§12
[Ubezpieczenie Wykonawey|

I. Wykonawca zobowiazany jest posiadaé przez okres obowigzywania Umowy ubezpicczenie
od odpowicdzialnogel cywilngj obejmujace swym zakresem co najmnicj szkody ponicsione przcz
osoby trzecic w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w
wyniku ulraty, wniszezenia lub usrkodzenia micnia wihasnego lub osob trzecich, a takzc szkody
spowodowane  bledami  (szkoda meczowa), powstale w zwigzku 2 wykonywamem robdl
budowlanych, dostaw 1 ustug 1 imnyeh prac objetyeh preedmiotem Umowy, na kwole ubespiecrzenia
nie nizsza niz 2.000.000,00 2z} (stownie: dwa miliony 00/100 wtotych) na wszysikie zdarzenia, a na
jedno zdarzenie 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysigcy 00/100 #otych), w okresie ubezpiecrenia w
zakresie prowadzongj dzialalnosci.

]

. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu odpowiednia polise ubezpieczeniows

nic poZnic) niz w terminic 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Wykonawca zobowiszany jest do utrzyvmywania waznego ubezpieczenia, przez caly czas
wykonvwania Umowy. Przez utrzvinywanic waznego ubezpieczenia rozumie sig rownicz zawarcie
przes Wykonawee kolgmnej umowy ubczpicezenia, na warunkach nic gorszych niz warunki
wynikajgee z postanowien ninicjszego paragrafin.

4. W przypadku gdy Wykonawcea nie przedstawi Zamawiajacemu polisy spelniajgee] warunki okreslone

w  miniglszym  paragralie w  termime okredlonym w oust. 2 powyzej, badZz tez  polisa

fa ulract warnodd, Zamawiajgey uprawniony bedzie wedle swojcgo wyboru:
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a) wprzypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie mogl ubezpicezyé
Wykonawce na jego koszt | potraci¢ koszty uzyskania ubezpicczen wymicnionych w ust.l
niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawey badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezyvtero wykonania umowy,

albo

b) wyznaczy¢é Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubespiecren wymenionych w oust. 1
ninicjszego paragrafu 1 przedtozenie dowoddw uzyskama tych ubespiecyen w terminie 3 dmi, a po
jego bezskutecznym uptywie odsigpid od umowy w lerminie 14 dmi,

5. Umowa ubezpieczenia, o kidrym mowa w ust. | must zapewniad wyplate odszkodowania platnego
w ztolyeh polskich, bez ogranicren.

6. Kosal umowy lub umdw, o kidrych mowa w ust, 1 w szezegdlnosci skladki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosct Wykonawea,

7. Wykonawca zobowlazany jest do pokryeia wszelkich kwot nievznanych przez zaklad ubezpieczen,
udriatow whasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanyeh limitdw odpowiedzialnoscl do pelnej lkwoty
roszezenia poszkodowanego lub likwidac)i zaistnialej szkody w zakresie zwigzanym z zawinionym
przez Wykonawce wystapieniem szkody.

8. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawea zobowiazuje si¢ do przedinzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajgecenmu  dokumenty  potwicrdzajace zawarcic Umowy
ubezpieczenia, w tvin w szezegdlnosci kopic umowy i polisy ubczpicezenia, na co najmnic) micsiac
przed wygasnigeicm poprzednic) umowy ubeszpicezenia. W przypadlu niedokonania przediuzenia
ubczpicezenia, nieprzediozema preez Wykonawee odnosnego dolkumentu ubespicczenia w terminie,
o ktorym mowa w ninigjszym ustepie, Zamawiajgey bedeie uprawniony wedle wlasnego wyboru do
postgpowania opisanego w ust. 4 powyie].

9. Wykonawca mie  jest uprawmony do  dokonywama  zmian  warunkow  ubezpiecsenia
her uprzedme) zgody Zamawiagjacego wyrazone] na pismie,

10. Wykonawea na kazde zadanie Zamawigjgcego okaze mezwlocznie, me péznieg) Jednak
niz w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody 1sinienia ubezpieczema wymienionego w ust. |
ninigjszego paragrafu,

§13
|[£abezpieczenie nalezytego wykonania umowy|

1. Tytutem zabezpicczenia nalezvtcgo wykonania umowy Wykonawea do dnia podpisania umowy
whnitst zabezpicczenic w wysokosel 5 % Ceny ofertowe] brutto, o ktérvm mowa w § 10 ust. 1, w
IewaciesanvasaanscztClownie: o ) odpowiednio:
a) 3% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2 pkt. 2.1, 2.2 1 pkt. 2.3 — na rzecz Miasta
Gorzdw Wlkp. wlowocie oo,
b) 5% wartodel wynagrodzenia okredloncgo w § 10 ust. 2 pkt 2.4 — na rzeez MZK sp. z 0.0,
wokowodie; s aaiiing

e
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3. Zabespicczenic nalezytego wykonania umowy stuzy zaberspieczenin zaplaty wszelkich roszczen
stuzgeych Zamawiajgcemu w o stosunku do Wykonawey » tylulu miewykonania lub nienalezytego
wykonania ninicjsze] umowy, w szezegélnosei odszkodowawcrze o zaplatg: kar umowmych,
odszkodowania »a zaniechanic swiadczenia ushugi hostingowe] w architekturze chmury, w tym
zwrotu nienalernie pobranego wynagrodzenia za swiadcezenie tej ustugi, odsszkodowania za
zaniechanie $wiaderema asysly technicznej zgodnie z wymaganiani Zamawiajacego. o0
odszkodowanie uzupehniajace preewyzszajgee wysokosdé zastrzezonych kar umownych, koszdow
poniesionych na ustanowienie uberpieczema, kwol zaplaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztdw zwiazanych z Wykonaniem
Zastepezym., W przypadku powstania rogzczenia Zamawiajacy moze jo zaspokoic z zabezpieczema
nalezytego wykonania umowy bez wrywania Wykonawey do dobrowolnego zaspokojema
roszczenia.

4. Benelicjentami Zabezpicczenia nalezytego wykonania Umowy sa Miasto oraz MZK.

Koszly Zabezpieczenia nalezytepo wykonania Umowy ponosi Wykonawea.

6. Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalefylego wykonania umowy
zachowato moc wiazaca w okresic wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne.

A

Wykonawca jest zobowiazany do niczwlocznego informowania Zamawiajacego o lakiyceznych Iub
prawnych okolicznodciach, kiore maja lub mogs micé wplyw na moc wigiaea Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy orar. na mozliwosé 1 zakres wykonywania przez Zamawiajqcego praw
wynikajacych z zabezpiecrenia

7. Strony postanawiajg, ze:
1y 70% kwoty zabezpieczenia naledytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcey
w cigeu 30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbiora koncowego.

23 30% kwoty zabezpicczenia nalezyvtego wykonama umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po
uphywie okresu rekojmi.

8. W preypadku vabespieczenia w formie gwarancji lub porgezenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy nii:

1) z tytulu nalezyilego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokelu koncowego odbioru
robot,
2} z tytulu usuniecia wad 1 usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekoymi za wady.

9. W przypadku zabezpieczenia w [ormie gwarancji lub porgezenia, okres ich obowigzywania nic moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w usl. 8 powyzg], z zastrzezeniem postanowien arl. 130 ust. 7
uslawy PZP.

10, W preypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotn umowy wskazanego w § 3 usl 2,
skutkujacego tym, zc okres obowigzywania gwarancji lub por¢ezenia bylby krotszy, anizel terminy
wynikajgee z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgeym takie] zmiany umowy,
sobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po
rmianie umowy w zakresic terminu wykonania umowy, pokrywal si¢ z terminami wynikajacymi
ust. & powyiej i preedtozenia Zamawiajacemu dokumentu potwicrdzajacego takie przediuzenie.
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11. Zgodnie z art. 130 ust. 7 ustawy, Wykonawea robowigzuje sie do preediuzenia wnicsionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zaberpiecrzenia na kolejne okresy.

12. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego vaberpieczenia najposmie) na 30 dm preed
uptywem terminu waznoscei dotychezasowego vzabezpieczenia wniesionego w innej [ormie niz w
picnigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoly »
dotvchezasowego zabezpieczenia.

13. Zapisy zawarte w ust. 11 1 12 ninigjszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zostad
whicsione zabezpicezenic przekracza 5 lat, a Wykonawcea wnosi zabezpieczenie w formie mnej niz
w pieniadzu, na okres nie krdtszy niz 5 lat. W trakeic rcalizacji umowy Wykonawea moze dokonac
zrmany formy zabezpieczenia nalerytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych
mowa warl. 148 ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawea
more dokonad »miany lormy zabespicczenia na jedna lub kilka form, o ktéryeh mowa w art. 148 ust.
2 ustawy Prawo zamowienn publicenych. Zmiana [ormy vabesmecsenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosel zabezpieczenia 1 ber zmniejszenia jego wysokosel.

14, Zabezpieczenie nalerylego wykomania umowy pozosiagje w  dysporyc)l  Zamawiajgeego
i zachowuje swoja waznose na cras okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powod do realizacyi zabezpieczenia w catosel lub w ereded, podlega ono zwrotowi
Wykonawey odpowiednio w calosci lub w czesci w termiinach, o ktorych mowa wust. 7 pkt. 1)1 2)
ninicjszego paragrafi. Zabezpieczenie nalezyvtego wykonania umowy wniesiome w pieniadzu
zostanic zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgeego.
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowiz)
hankowej za preelew pienigdzy na rachunck Wykonawey.

6. Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezel
jakakolwiek kwola nalezna Zamawiajgeemu od Wykonawey w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalesylym wykonaniem wnowy nic zostanic zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez, Wykonawcee pisemmego werswama do zaplaty.

17. Zamawiajgey zaslrzega soble, 7e w preypadku wnicsicnia zabezpicezenia w formie gwaranc)i
bankowe] lub uberpieczemowe], gwarancja la winna micé charakter abstrakeyjny, tj. zobowiazywac
Grwaranta nieodwolalnie 1 berwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgecemu jako Deneficjentowi
pwarancii kwoty objete zadanienm: wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego wskazujace
na nicwvkonanic lub nienalezyvte wykonanie umowy. Prvedstawiona przer. Wykonaweeg gwarancja
bankowa lub ubczpieczeniowa nie moze w szezegilnosel vawierad zadnych postanowien, na mocy
ktorveh Gwarant bylby uprawniony do merytoryernego badama zasadnosel #gdania wyplaty.

[8. Dostarcwona przcz Wylkonawee gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona (yiulem
zabezpieczenia nalczytego wykonania umowy 1 usunigeia wad 1 usterek, musi ponadto zawieral
klauzule o:

1) zpodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetmienie lub jakakolwiek modylikacia umowy
lub zakresu prae, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umows, Tub w jakichkolwiek dokumeniach
slanowigeyeh umowe, jakic moga zostaé sporzgdzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a
Wykonawey, me »walmata (Gwaranta w raden sposob z odpowiedzialnodcl wynikajace] z gwarancji,
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2} vpodzie Gwaranta, zc Zadna zmiana ani uzupelnienic lub jakakolwick modyfikacja umowy, jakie
mogg #nstad sporzgdzone miedzy Zamawiajgeym a Wykonawea, nic zwalnia go (Gwaranta) w zaden
sposob z odpowiedzialnodel wynikajgee) z ninigjszej gwarancjl. Niniejszym Gwarant rezygnuje z
koniecynodel zawiadamiania go o taldej zmianie, wzupetnicniu lub modyfikacji oraz vzyskiwania na
nig zgody Gwarania,

3) tresci: |, Wizelkie spory doiyczgee gwarancii podiegajy rozstrzyvgnigciu zgodnie z prawem
Rzeczvpospolitef Polskie 1 podlegaja kompetencii sqdu powszechnego wilafciwego dla siedziby
Zamawiaigeega .

19. Za wyjatkiem zabezpicczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpiecrenie, jak rownier zmiana
zabezpicezenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgeego.

20. W przypadku gdy Wykonawee tworzy konsorcjum firm, Zabezpieczenie Nalezytego Wykonama
Umowy moze zostaé wniesione przez poszezegolnyeh Partnerdw Konsorcjum w lgezne] wysokosa
wymagane] w usl. | ninigjszego paragrafu z uwzglednieniem podziatn pomicdzy poszezegdlnych
Zamawiajacych, pod warunkiem, ze w przypadlou Zabezpicczenia wnicsioncgo w innej formie niz
forma penigzna, kazda » gwaranc)i bedzic wystawiona w imieniu 1 na rzeez calego Konsorcjum,
ktdrego wszyscy Partnerzy beda wprost wymienient w trescl gwaranc]i.

§1l4a
[Odbiory czesciowe]

1.  Odbiory czeSciowe w zakresie dostaw

1) Wykonawca zglasza potowos¢ dostarczenia autobusow nie pdznej niz 30 dni przed ich
planowanym dostarczeniem (w formie pisemnej, elektronicznej lub za posrednictwem
Faxu).

2) Dostawa  aulobuséw do Zamawiajgeego przez Wykonawcee nastapi po uprzednim
odbiorze techmicenym, kidry zostanie dokonany w micjscu wskazanym przez
Wykonawce na terenie Polski, po potwierdzeniu zgodnosci autobusow z SIWZ, ofertg
Wykonawcy, Opisem preedmiotu olerty Wykonawcey, zlozonym na ctapic postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicknego, wszelkimi normami  oraz  powszechnic
obowigzujacyvmi przepisami prawa, jak rownie? po precprowadzeniu berzawaryjne] jazdy
probnej. Potwicrdzeniem odbioru technicsnego bedvie sporrzadzony protokdt odbioru
technicznego autobusu Zamawiajgcego stanowiacy zalacenik nr § do ninigjszegj umowy
dostawy. Protoké! odbioru technicznego autobusu, podpisany prees strony umowy,
upowaznia do podpisaniu protokohn zdawcezo-odbiorezego.

3} Realizacja przedmiotu zamdwicnia, w tym dostawa autobusdw, orar ich preekazanie
Zamawiajgeemu zostanic potwicrdzone protokolem odbioru koncowego, podpisanym
preey upowarnionych preedstawiciell Wykonawey oraz Zamawiajacego.

4) Wykonawea, w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 10 ust. 1, zobovwdazany jest
do pelego uberpieczemia (» uwzglednicniem ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilng)) kavdego autobusu do crasu przekazania go Zamawiajgeemu protokofem
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zdawezo-odbiorczym, o ktorym mowa w pkt. 6 nimejszego paragralu, orar zapewnicnia
tymerasowyceh tablic rejestracyjnych.

5) O preygotowaniu aulobuséw do odbioru technicznego Wykonawea ma obowigzek
powiadomié Zamawiajacego na pismie, wskazwac lermin odbioru  technicencgo
preypadajgey nie wevednie) niz po uptywie trzech dni roboczych od dnia powiadomienia.

6) Odbior kazdego autobusu, uwzgledmajacy prawidlowe wspitdziatanie  sysltemu
informacji pasazerskie] 1 monitoringu oraz systemu tadowania baterii trakcyjnych, nastapi
WooImig)scu  WYZNAaczonym preez  Zamawiajacego po  dostarczeniu 1 przekazaniu
przedmiotu umowy po wykonaniu jazdy probnej w warunkach miejskich na dystansie 90
km i przeprowadzeniu jedneeo cvklu tadowania, poprzez podpizanic protokotu zdawezo-
odbiorczego autobusu, ktorcgo wzdr stanowi zalacznik nr 7 do Umowy.

T} Wykonawca przeckaze nicodplatnic Zamawiajacemu wraz z dostawg picrwsazego pojazdu,
dokumentacj¢ techniczno-cksploatacying pojazddw, oraz urzadzenia diagnostyezne i
oprogramowanic 0 ktdrych mowa w § 4 ust. 3 pkt. 6 oraz w zakresie zgodnym z OPZ.

8) 4 chwilg podpisania przez przedstawiciell Zamawiajgeego 1 Wykonawcey protokoln
zdawezo - odbiorezego kazdego v autobusdw, Wykonawea preenost na Zamawiajgecgo
prawo wlasnodel preedmiotu mmejsze] umowy.

9y Zamawinjacy odmowl odbioru cresel preedmiotn umowy w zakresie autobusdw, jerell me
bedzie on spetniac wymogdw okreslonych w Specylikacy Tstotnych Warunkdw Zamdwienia
i/lub OPZ. Skutki nieodebrania przez Zamawiajgcego preedmiolu umowy w calosel obeigiaja
Wykonawce.

10) W przypadku, gdy Zamawiajacy nie dokona odbioru z powodu niespelnienia przez pojazd
wymogow okreslonyveh w Specyfikacji  Istotnych Warunkow Zamowienia 1 Ofercie
Wykonawey, warunkow Wykonawcea zobowliazany jest do:

a) wskazania kolejnego terminu golowosel odbioru,

b) niezwlocznego przystapienia do usuniecia usierek lub wzupelmema brakow wyposazeniu.
albo dostosowania pojazdu do wymagan okreslonyeh w Specylikacyi Tstotnych Warunkow
Zaméwienia 1 ofercie Wykonawey, a tlake wykonania wszelkich inmych  czynnodel
niezbgdnvch do dokonania przez Zamawiajacezo odbioru przedmiotu umowy;

2. Odbiory ez¢iciowe szkolen

17 Wykonawea preeszkoli w ramach umowy na swoj koszt w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgeego personel Zamawiajacego zgodnie z zakresem 1 iloscia okreslonymi w § 4
ust. 4 nimejsze] Umowy.

2y Odbidr ustlug w vakresie preeprowadzenia szlkolen kadry Zamawiajaccgo lubfi Operatora,
kardorazowo  zoslanie polwierdzony  protokotem  potwicrdzenia wykonania szlolenia,
stanowigcym zatgeznik nr 9 do ninigjsze) Umowy.

3. Odbiory czesciowe dokumentacji projektowej

e

1} Potwierdzeniem wyvkonania dokumentacyi projekiowe jest protokdl zdawerzo-odbiorezy
dokumentacji projcktowej podpisany przez Wykonawce, Inzyniera Kontraklu 1 Zamawiajgcego.
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2) Protokdt zdawcezo-odbiorezy zostanie podpisany:

4)

3)

a) Po preckazaniu  projcktu  budowlanego 1 sloseniu wniosku o pozwoleme na
budowe/dokonaniu zgtoszenia w organie adminisiracji budowlanci
b) Po preekarzaniu projcktow wykonawcezych 1 uzyskaniu poswolenia na budoweg/braku
sprzeciwu ze sirony organu administracji budowlanej.
Podpisanie protokotu zdawcezo-odbiorczego nic oznacza potwierdrzenia braku wad fizycznych
i prawnych dokumentacji i nie zwalnia Wykonawey z obowiazku ich usunigeia w przypadku ich
stwicrdzenia w pézZniejszym etapie realizacji umowy.
Dokumentacja projektowa podlega werylikaci 1 akceptaci Inzyniera Kontrakiu. W przypadku
polwierdzenia przez Inzyniera Kontrakiu jej kompleinosei 1 zgodnosci z przedmiotem Umowy,
spisany zostanic protokol zdawczo-odbiorezy dokumentacii projcktowej, ktérego wzir stanowi
zatacynik nr 10 do Umowy.
Jezeli Zumawiajacy/Inzvnicr Kontraktu stwierdzi, ze dokumentacjia zostala wykonana
niezgodnie » postanowieniami ninicjszej umowy, wowcezas odmawi przyjgeia dokumentacy do
czasu usuniecia zgtoszonych zastrzezen (wad)
Wykonawca wykona uwzupetnicnic lub poprawi nienalerycie wykonana dokumentacg

na wiasny koszt 1 w lerminie wyznaczonym przez Zamawidjgcego.

4, Odbiory czesciowe robdt budowlanych

1} Podstawa do zgloszenia przez Wykonawcee robot do odbioru jest faktyczne wykonanie robot

zgodnie » umowa, po potwierdzeniu tego fakiu przez Inzynicra Kontraktu

2) Wsrysikie odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane beda na vasadach i

w terminach okredlonych w 8 TWIORD, a jezeli termin Len nic zostat okreslony, zawiadomienia

nalezv dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakryeia;

3) Odbiory credciowe rtobot poszezegolnyeh etapéw dokonanc zostang Komisyjmie, prrer

Zmawiajacego 1 Inzymera Kontraktu w obecnosci Wykomawcey.

4) Do odbioru czesciowego robdl kazdego z ctapdw, Zamawigjacy przystapl w terminie nie

poinicj niz 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakonfczeniu danego etapu robot.

5) 7 czynnosci odbiorowych posrzeregilnych ctapow sporzgdzony vostanic protokol odbioru

czgiciowego robot.

6) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawea usunic je na whasny koszl w lerminic
wyznaczonym przez Zamawiajacego, W ssczegolnosel, Zamawiajacy moze nie odebraé i
odméwié zaptaly »a roboty, wykonane niezgodnie » umowg pod wzgledem jakosciowym i/Tub
niezgodnie » warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot.

7} Jezeli w toku czynnodei odbioru czedciowego robol zostang stwierdzone wady wskarujgee, e
wykonanie prrzedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: »godnosel » (PZ,
SIWZ i umowa, jakoécl robot, dostaw oraz ich zgodnoscl z warunkami techmcmymi, to
Zamawiajacemu prryshuguyg nastgpujace uprawnienia:
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a) Jereh wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu vsuniecia wad
lub odebra¢ preedmiot wmowy 1 wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad
stwierdzomych poderzas odbioru.
b} jerel wady me nadaja sie do usuniecia, to:
- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zeodnic
7 prZeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizvé odpowicdnio wynagrodzenic,
- w przypadku, gdy Wady uniemozliwiajg uzytkowanic przedmiotu umowy zgodnic z
przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapié od wmowy w calodei bad? w ezesel lub
zada¢ wylkonania przedmiotu umowy po raz drug.

§14b
[Odbior koficowy Przedmiotu Umowy]|

1. Po dokonaniu wszystkich odbiordw cegdciowych, dokonany wostanie odbior koncowy
przedmiotu umowy.

2 Przed preystgpiemiem do  odbioru koncowego  przedmiotu Umowy, Wykonawea
sobowiazany jest skompletowad dokumentacje powykonaweza, w tym gwarancje, zaswiadczenia
od organdw kontroli technicrznegj, zawiadomienia whasciwego organu nadzoru budowlanego wraz
7 ureyskang preer Wykonaweg decyzja o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadezenie o braku
spreeciwy do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowad teren inwestycji.

3. Wykonawca zptosi Zamawiajgeemu gotowosé do odbioru koncowepo robot w formie pisemnej.
Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyinie z udzialem przedstawicicli Wykonawcey,
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

4. Z czynnoscl odbioru koncowego spisany zostanic protokot odbioru koficowego, zawierajacy
wszelkic ustalenia dokonanc w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigeie
stwicrdzonych przy odbiorze Wad. Protolkdéd z odbioru koncowcpo podpiswja Zamawiajacy,
Wylconawea, Inzynier kontraktu.

5. Zadajae usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koncowym Wad, Zamawiajacy wyzmacsy
Wykonawey termin na ich usuniecie.

6. W przypadku nie usuniecia Wad prrzez Wykonawee w wyznaczonym lemminie, Zamawiajacy
moze — bex wyznaczenia dodatkowego terminu 1 bez upowaznienia sgdowego - zleci¢ usuniecie
tych Wad inmemu podmiotowi na koszt Wykonawey, Koszt usuniecia Wad Zamawiajacy potrgel
z wynagrodzenia Wykonawcey lub z zabezpieczenia na okres usuwania Wad.

7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigeiu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowsanych robdt jako wadliwych.

8. Usunigcie Wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te okolicznose, Protokdt odbioru
usunigcia wad zostanie sporzadzony w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia przez
Zamawiajacepo przegladu podezas, ktérepo zostanie potwierdzone usunigcie zptoszonych Wad.
9. Do czasu zakonezenia wszystkich czynnoscl zwiazanych z odbiorem kofcowym przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi odpowicdzialnos¢ za inwestycje, dostarczony sprzet oraz inne
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urzgdzenia i zdarzenia na terenie budowy, w szezegdlnosel za dzialania 1 zaniechania dziatan
prowadzone prze podwykonawcow. Odpowiedzialnodé Wykonawey nic dotyczy dziatan i
vamechaft innveh wykonawedw, ktorzy prowadzili w obrebie tercnu budowy roboty i prace
niezwiazane z wyltonaniem przedmiotu umowy.
10.7a dzien lakiyermego Odbioru koficowepo uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy

§ld4c
[Odbior ostateezny]

1. Przeglady gwarancyjne przeprowadzanc sa:
a) raz do roku — roczne prreglady gwarancyjne
b) na 60 dni preed uptywem okresu gwarancii jakoscl i rekojmi — odbidr ostatecrny.

2. Przeglady pwarancyjne preeprowadzane sa komisyinic przy  udziale upowazniomych
przedstawiciell Zamawiajacego 1 Wykonawcey. Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wiwezas zobowigzany przestac Wykonawcey
protokél przegladu pwarancyjnego wraz 7 werwaniem do usunigeia stwierdzonych Wad w
okredlonym przez Zamawiajgcego terminie,

3. Prreglady gwarancyjne polcgaja na ocenie dziatan zwiazanych » usumeeiem Wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwaraneji jakosel.

4, Jezeli Wykonawcea nie usunic Wad ujawnionych w okresie rgkoymi lub gwarancji jakosci w

okreslonym przer Zamawiajgecego terminie, uwzgledniajacym mosliwodel techniczne lub

technologiczne dotyergee usunigeia Wady, Zamawiajgey, po uprzednim  zawiadomieniu

Wykonawey, jest uprawniony do vlecenia usunigeia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

5. Odbior gwarancyiny potwierdzany jest Protokolem odbioru usunigcia Wad, sporzadwanym po

usuniceiu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwaranc)i. Odbioru ostatecsnego

dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwaraneji jakosci (w zalesmoscl od lego, klory »#
podanyeh okresow jest dluzszy).

6. Odbidr  ostateczny  sluzy  potwierdzeniu  usumecia  wszystkich Wad  ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarangji jakosci (w zaleznodel od tego, ktory z podanych okresow jest

dtuzszy), w celu potwierdzenia usunigeia tych Wad 1 potwicrdzenia wypelnienia przez

Wrykonawce wszystkich obowigskdw wynikajacych z Umowy.

7. Z Odbioru ostatecrnego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji Protokot

odbioru ostatecznego. Protokdl odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony w terminie 7 dni od

daty przeprowadzenia przes Zamawiajacego przegladu podezas, ktdrego zostanic potwicrdzone
usuniceie wad i usterek zgloszonych prrer. Zamawiajacego w okresie gwarancji i rekojmi.

8. Jezeli podczas Odbioru ostatecrmego okaze sig, Ze nie zostaly usunigte wszystkic Wady, o

ktoryeh mowa w ust. 7 powyzej, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy przerywa Odbidr ostalecsny vad Wykonawca jest zobowigzany przediuzyc
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odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uphywu
ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

L

§15

[Sila wyiszal]

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnodei za niewykonanie lub nienalesyle wykonanie

zobowigzan wynikajacych 2z ninigjsze] umowy, Jereli wykonanie sobowigean bedse

uniemozhwione przes jakiekolwiek okolicznosel Sity wyizsze), powsiate po dacie podpisania

MINIESE] WNOwY.

Sita wyrsza  o/macza zdarzenie  zewnetrsne  wobee  lgerace] Stromy  wigzi  prawnej, a

w szeregoInoden:

1) o charakterre niezaleznym od Stron,

2] ktorego Strony nie mogly przewidziec przed zawarciem umowy,

3)  ktérepo nie mozna uniknagé, ani ktéromu Strony nic mogty zapobice przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sila wyzsza moZze obgjmowad wyjatkowe zdarzenia 1 okolicznodel wymicnione ponizej, ale hez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okredlone w ust. 2 pki. 1 - 3 s spelnione:

1Y wojna, dzialama wojenne, inwazja, deiatania wrogdw zewnetrznych,

2} terroryem, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, nepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, mz personel Wykonawey
lub Podwykonawey, gwattowne zimiany usiroju polityesnego,

4) amunicja wojskowa, matenaly wybuchowe, promiemowanie jomizwgee lub skazema
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktdre mogg by¢ preypisane uzyciu przer Wykonawey takie)
amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaklywnosci;

5)  kleski zywiolowe takic jak na przyvkiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy,
powodzie,

6) epidemia lub pandemia. Wykonaweca winien wykazaé wplyw epidemii lub pandemii na
mozliwosé wykonania przedmiotu umowy w szezegolnodcl:  ze wzeledu na wzrost cen
suroweow, brak dostgpnosei kadry, koniceznodd zmiany sposobu wykonania przedmiotu
zamdwienia, ulrudnienia w transporcic 1 dostawic clementdw zamodwicnia, termin realizacyi
preedmiotu umowy, zakres preedmiotu wmowy.

Stroma, kidre] dotyera okoliconode Sily wyesze] podejmie uzasadnione kroki w celu usunigeia

przeszkad, aby wywigzad sig ze swoich zobowigzan mimmalizwge zwtoke lub szkode.

Strony me pomiosa odpowledzialnodal za rowwigzanie Umowy # powodu uchybienia, jezel ich

opdznienie w wywigzywaniu sie lub imme niewypetmenic ich zobowigzan wynikajgeych

7z Umowy Jesl wynikiem zdarzemia Sily wyzsze). Zamawiajgey nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych ptamosci, jezeli jest o wynikiem zaisimemnia Sity wyZzsze).

Jezeli zaistniaty jakiekolwiek ckolicznosci Sity wyzsze] mogace mied wplyw na wywiazanie sie «

jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomidé na midmie drugy Strong podajac
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szezegoly dotyvezace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkdw takich
okolicznogel. O ile to technicznie mozliwe. Wykonawca jest zobowigzany konlynuowac
wypetnianic swoich zobowiazafh wynikajgeyeh v Umowy stosujge Srodki altermatywne po ich
uprsednie] akceptacji przez Zamawiajacego. Termin wykonania umowy zostaje wydtuzony o
okres wyslepowania Sity wyzsze] pod warunkiem udokumentowania przez Wykonawce wplywu
sity wyzsve] na brak dostepnodci/zwloke w dostawach spreglu/materiatdw lub w inny sposob
wplvwajacyeh na zwloke Wykonawey w realizacji przedmiotu umowy.™

7. W przypadku zaisinienia okolicznodcl Sily wyzszej i ich trwania preez okres 180 dni, niezaleznie
od jakicgokolwiek wydhluzenia okresu realizacii, jakie moze zostaé przysnane Wykonawcy
7 wyzej wymienione] preyezyny, karda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§16
[Cesja na rzecz osoh trzecich]

Strony zgodnie postanawiajg, z¢ wzajemne wierzytelnosel wynikajace z umowy nie moga by¢
przedmiotem preeleww, cesji, przckazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich, a lakze
zobowiazania z tytulu rekojmi i gwarancji ciazgcych na Wykonawey z wyjatkiem: przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art. 921" Ke na rzeez podwykonawcey zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§17
[Preekazywanie informacjil

I; Przewidziana lub zwiazana z Umowy wymiana informacii, stanowisk, wnioskow, zapytan itp.
dokonywana bedzie kazdorazowo w pierwsze] kolejnosei za posrednictwem pocrty elektroniczng,
jednakze v uwrglednieniem przewidziane] Umowa lub prrepisami prawa koniecznodei zachowania
formy pisemnej, na adresy poczty clektronicznej osob wskazanych przez Strony w terminie 7 dm od
daty zawarcia umowy.

& Wszelkie oswiaderzenia wymagajace dla swej wasmodel zachowania formy pisemmnej. Stromy

dorgczaé beda na adres siedziby drugicj Strony, wskazany w preambule Umowy, lub inny wskavany

pisemnic pod rygorem niewaznodel prees Sirong, adres dla dorgezen.

3. Strony zgodnie postanawiaja, i# korespondencje przestana listem poleconym za posrednictwem
operatora publicznego na adres dla dorgezen wskazany w preambule Umowy uznawac beda za
prawidtowo dorgczong w dacie polwierdzenia jej odbioru, jednakze nie pdznicj niz z uptywem 3
(stownic: trzy) dnia, liczac od daly drugiego awizo.

4, Strony zgodnic postanawiaja, iz wszelka korespondencja, jednakZe =z wylgczenicm
korespondencji przestanej listem poleconym, otrzymana w dniu innym niz dzien roboczy albo w
dniu roboczym po godzinie 15:00 (stownie: pigtnastej) w migjscu olrzymania, bedzic uznawana
za doreczona picrwszepo nastgpnego dnia rohoczego.
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Kazda ze Stron uprawniona jest do samodzielnej zmiany dotvezacveh jej informacji wskazanych
przez Strony w terminie wskazanym w ust. 1 powyze] z zastrzezeniem, iz kazda taka zmiana
wywohyje skutek = uptywem 3 (stownie: trzech) dni roboczych, liczac od dnia dorgczenia drugiej
Stromie  stosownego  ofwiadczenia  zainteresowane] Strony  sporzadzonepo pod rvoorem
niewaznosci w formie pisemne;j.

§18

[Prawa autorskie, licencja oraz serwisowanie|

Warunki umowy w zakresie praw autorskich, licencji, koddw Zrodlowvch oraz scrwisdw
gwarancyjnych stanowia zalaeznik nr 4 do niniejszej Umowy,

L]

.

§19

[Bezpicezenstwo informacji]

. Strony zobowlazuja sic do zachowania w tajemnicy, w trakeic trwania Umowy, a takic

w okresic 10 (stownic: dziesice) lat po jej wykonaniu rozwiazaniu lub odstapieniu od nigj,
wszelkich informacji, ktdre poweiely w ewiazku 2 realizacja Umowy, chyba e inflormacje te s3
powszechnie znane lub publicsnie dostepne, » zastrzezeniem, e nie voslaty one ujawnione
wskulek naruszenia praw drugie) Sirony. Zamawiajgey ma prawo do udostepmiania treder
Umowy oraz mlormacp » mg  swigrzanych, jesh  stanowig one  inlommacge  publicyng

w ToZumieniu ustawy o doslgpie do informac) publiczne].

. Zobowiazanie do zachowania poufnosci obejmuje wszystkie informacje uzyskane przez

Wykonawce, a wynikajgce 7 dostarczonych przez Zamawiajgcego dokumentow oraz materiatow
utrwalonych metody elektroniczna albo innymi srodkami technicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczemia, ze szezegolng starannoscig, przed
niepowotanym ujawnieniem dokumentdw i materiatéw okreslonych w ust. 2 powyzej.
Wykonawca jest zobowigzany peinformowad osoby wykonujgee w jego imieniu zadania
zwigzane z rcalizacja umowy o obowiazku zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji
oraz sposobdw ich zabezpicezenia.
W szezcedlnodei Wykonawea jost zobowiazany zachowad w  tajemnicy  pozyskanc
od Zamawiajgecgo informacje dotyezgee rozmieszezenia 1 konfiguraci  infrastrultury
techniczno-systemowe) sieci oraz stosowanych zabezpieczen.
Uzyskane preez Wykonawee, w zwiazku » wykonywanicm umowy, informacje nie mogg byé
wylkorzystane do inmego celu, mz do realizacii umowy.
Zobowigzanie do zachowania w tajemnicy nic dotyezy informacyi, ktore:

1) staty sig publicsnie dostepne ber naruszenia przez Wykonawceg postanowicn wmowy,

2) byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego 1 nie byly objele wobowigzaniem

do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,
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3)  podlegaja yawnieniu na mocy przepisdw prawa.

. W terminie 5 dni roboczych od rozwigzania lub wygasnigeia umowy Wykonawca zobowiagzany
jest do zwrotu Zamawiajacemu lub znisvzezenia wszelkich materialéw zawierajacych informacje
stanowiacg tajemnice Zamawiajacego, Jakie oltrzymal lub  wytworzyl w o zwigzku
v wykonywanicm umowy, za wyjatkiem jednej kopii ww. materialdw niezbednych do
ewentualnego  dochodzenia roszezen, ktére zostang vmiszezone v uplywem  terminu
prredawnienia roszezefi. Wykonawea zapewni tym materiatom ochrong w stopniu co najmniej
rdownym posiomowl ochrony, na jakim chroni wiasne informacie.

Potwierdzenie wwrotu ww, materialow  dokumentuje sie w prolokole, kidry podpisuja

Zamawiajacy 1 Wykonawca. Niezwlocznie po uplywic terminu przedawnienia polencjalnych

roszczen Wykonawea informuje pisemnie Zamawiajaccgo o zniszezeniu kopii materialow,

z podaniem metody, pozostawionych do ewentualnego dochodzenia roszezen.

9. Osoby wykonujgce zadania w »wiavku v realizacja umowy na terenie budynkéw, pomiesrzeren
lub czescl pomieszezen uzytkowanych przer Zamawiajacego lub udostgpnionych na potizeby
realizacji umowy, sg zobowigzane do prrestrzegania obowigzujgeyeh u Zamawiajgcego
uregulowan wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa informacji. Wszystkic osoby biorgee
udrial w rcalizacji przedmiotu umowy zostang poinformowane przez Wykonaweg o poufnym
charaklerze informacji oraz zobowigzane do zachowania ich w poulosci. Wykonawca
odpowiedrialny jest za wszelkic naruszenia dokonane przes lakie osoby, wlacznie
z odpowiedzialnoscia materialng.

10. Zamawiajgcy vastrzega sobic mozliwosé dochodzenia roszezen wobec Wykonawey,
w wypadku wyrzadzemia preer mego szkdd Zamawiajgeemu lub osobom trrecim, bedgeych
wynikiem naruszenia bespiecvensiwa informacji, na zasadach okreslomych w kodeksic
cywilnym.

§20
|Ochrona danych osobowych |

W swiazku oraz w celu realizacji Umowy Zamawiajgey moze przetwarzac tj. gromadzid,
wykorzystywad, preesylaé i przechowywaé — za rasadach okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa — inlormacie i danc powierzone mu nieodplatnic przez Wykonawce ilub
Podwykonawcdw, kiére mosma powigzaé z konkretnymi osobami, jako danc osobowe Wykonawcy.
jego pracownikéw jak i pracownikéw Podwykonawcy, Powierzajage ww. danc osobowe
Zamawiajacemu przyjmuje sie, #¢ Wykonawca i Podwykonawey wyrazili zgode na ich
przctwarzanic przez Zamawiajacego.

Zalres i cel powierzanych Zamawiajacemu danych osobowych moze takze obejmowad utrwalanic
wizerunku  (zdjecie) itp. niesbedne do realizacii  przedmiotu  Umowy, ochrony
i zabezpicezenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypetnienia przepiséw BHP,
jak i do realizacji innych celéw wynikajacych » obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawea odwiadeza, ze powierzenie Zamawiajacemu dane osobowe zostaly zgromadzone
zgodnie » obowiazujacym prawem i jako adminisirator tych danych osobowych lub podmiot
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upowazniony do administrowania tymi danyini jest upowazniony do ich dalszego powierzenia, zas

Zamawiajagcy zobowiazuje sic przy przetwarzanin powierzonych mu danych osobowych

do ich zabezpicezenia poprzez podjecic odpowicdnich Srodkdw technicenych 1 organizacynych,

wymaganych prawem.

Zpodnic z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. | orar arl. |3 Rosporrgdzenia Parlamentu FEuropejskiego 1

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiazku

z przetwarzaniem danych osobowyceh 1w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylema dyrektywy 95/46/WE {ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

» 04.05.2016), daley ,,RODO”, informujemy, ze:

1) Admimistratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedziba w Gorzowie
Wikp. ul. Sikorskiego 3-4,

2y W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danvch osobowych Pani/Pana dotvezacveh, a
takze prezyshugujacych z tego tytulu praw, moze sic Pan/Pani kontakiowaé z Inspektorem
Ochrony Danych:

a) listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzéw Wlkp.,
b) telefonicznic: tel. 95 735 35 63,
¢) za posrednictwem poezty clektroniczng: jodi@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe preetwarzane beda w celu realizacii umowy — na podstawie arl. 6 usl.
I lit.h RODO.

4y Odbiorcam Pani/Pana danych osobowych bedy wylacsnie podmioty uprawnione do uryskania
danych osobowyceh na podstawie preepisow prawa.

5} Pana/ Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy,
a po je roswigranmiu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania
dokumentacii, ustalony odrebnymi przepisami,

6}  Tosiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania ,a takze prawo do przeniesicnia danvch.

Ty W przypadku powzigeia informacji o niezpodnym z prawem przetwarzaniu | przez
Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wnicsicnia skargi
do oreanu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danyveh Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

8)  Podanic danych osobowych jest dobrowolne, jednakie odmowa podania danych move
skutkowad odmows zawarcia umowy.

W oprzypadku, gdy w ramach wykonywama Umowy zaistnicje koniccznosé uzyskama prees
Wykonawee dostepu do danyeh osobowyceh, kidrych admimistratorem jest Zamawiajacy, Strony
AAWTH UMowe 0 powlervenie przetwarzania danyeh osobowych, w kiore) okresla zakres 1 cel
powilerzonego Wykonawey przetwarzania lakich danych osobowych,

Wykonawcea prey wykonaniu Umowy zobowigzuje sie do preesirregania precpisdw o ochronie
danych osobowych. Obowiarzek len spocaywa rdwniez na pracownikach Wykonawey.

Zamawiajacy upowaznia Wykonaweg, w tym wyznaczonc przez nicgo osoby do przetwarzania

danych osobowych w postact wiverunku osdb zapisanych na nos$nikach danych w irakeie
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uruchamiania i prowadzenia prob dziatania systemu monitoringu w zakresie komiecznym
do wypelienia zobowigzania z tvtuhu zrealizowania zapisow ninigjsze] umowy.
Wykonawca zapewnia, 7e kazda osoba, ktéra zostanie upowazniona do preetwarzama danych
osobowych, o ktérvch mowa w ust. 5, zobowigzana zostanie do zachowania w tajemnicy danych,
do ktorvch bedzie miala dostep, nicwvkorzystywania, nicujawniania ani nieudostepniania ich
w trakcic uruchamiania 1 prowadzenia prob dzialania systemu menitoringu jak 1 po jego
zakonczeniu,
Wykonawea zobowigzuje sig, prey przetwarzaniu danyeh osobowyceh, o ktérych mowa w pkt. 1, do
ich zaberpieczenia poprzey stosowanie odpowiednich srodkdow techmersnyceh 1 organizacyjnych
sapewnigjacych  adekwainy  stopien  bespiecrensiwa  odpowiadajacy  ryeyku  swigranym 2
preetwarzaniem danych osobowych, o kioryeh mowa w art. 32 RODO.
Wykonawea1 Zamawiajacy zobowigzuja sig do ochrony udostepnianych danych osobowyeh, w tym
do stosowania organizacyinych 1 technicznych drodkéw  ochrony  danych  osobowych
przetwarzanvch w systemach informatyveznych, zeodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.
o ochronic danych osobowych (tekst ujednolicony: Dz, U. z 2019r. poz. 1781).

11. Wykonawea i Zamawiajacy zobowiazujg sig do przekazania po zakonczeniu Umowy dokumentow

oraz nosnikéw zawicrajacveh danc osobowe Stron Umowy, z wyjatkiem oferty.

§ 21
[Odstapicnie od umowy lub rozwigzanic umowy]

1. Odstapienie od umowy oraz jej Torwigzanie wymaga [ormy pisemnej pod rygorem nicwaznodel
i wskazaniem przyezyn odstapienia/rozwiazania,

2. Po zlozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ve stron jak réwniez
po zlozeniu odwiadczenia Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawee 1 Zamawiajgcego
obciazajg nastepujace obowigzki szezegolowe:

[}y Wykonawca bedzie zobowiazany podjac wszelkie mozliwe dziatania majace na celu
zakonczenic wykonywania umowy w Zorgahizowany 1 sprawny sposob wmozliwiajacy
sminimalizowanie niekorzystnyeh skutkdw odstapienia lub rorwigzania

2y Wykonawca zaberpieczy precrwanc dostawy i roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

na koszt whasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania prrer. Zamawiajaccgo odbioru dostaw i robot przerwanyeh

oraz robot zaberpieczajacych,

4y  Wykonawca nieodplatnie sporzade wykars tych materialow, konstrukeji, sprzetu lub

urzadzen, ktore nie mogg byé wykorzystane przez Wykonaweg do realizacji innych dostaw

i robdt nicobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 3, Wykonawea przy udziale

Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szezegdtowy protokdt inwentaryzacii dostaw 1 robot

w toku wraz z kosztorvsem powvkonawczym wedlug stanu na dzien odstapiema

od umowy 1 przedlozy jo Zamawiajaccmu,
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6)  Protokdt inwentaryzacyt dostaw 1 robdl w toku zalwierdzony przez Inzyniera Kontrakiu
1 Zamawiajacego stanowié bedvie podstawe do wystawienia fakiury VAT przes
Wykonawee,

7} Wykonawea nieswlocynie, nie poznie] Jednak niz w lerminie 14 dni, usunie 7 terenu budowy
urzadrenia vaplecza preez niego dostarczone.

Zamawigjgey w tazie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru ushug, dostaw 1 robot przerwanych oraz robdt zabezpicczajacych w
terminie 14 dni od daty przerwania,

2) Przejecia od Wykonawey tercnu budowy pod swdj dozdr w terminie 14 dni od daty
odstgpicnia od ninicjszej umowy.

Wykonawca udzicla rekojmi i gwarancji jakosei w zakresic okredlonym w Umowie na czgsé

zobowigzania wykonana przed odstapicniem od Umowy/rozwigzamem Umowy.

. Zamawiajacy moze odstapié od umowy w catodel Tub w credel w preypadkach okredlonych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym » nize] opisanych preypadkdw w lerminie 40 dmi

od dowiedzenia sie o zaistniemiu ponizszych okolicznodel uzasadmajacych odstapienie:

[V preeciwko Wykonawey vostanie wszezele postepowanie egzekucyjne,

2y Wykonawca preerwal « preveryn lezacyeh po stronie Wykonawcey realizacje preedmiotu
umowy i prrerwa ta trwa diuze] niz 14 dni,

3y Wykonawea  skierowal  bhez  akceptagji  Zamawiajacego  do kierowania
robotami inne osoby miz wskazane w Ofercie Wykonawcey,

4y  Wykonawca realizuje ustugi. dostawy i roboty preewidziane niniejsza umows w sposob
niezgodny z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORRB, wskazaniami
Zamawiajacego lub ninicjsza umowa,

3} Wrykonawea w razacy sposob narusza postanowicnia niniejszej umowy,

6) Wvykonaweca recalizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/Dalszych
Podwvkonaweow, w stosunku do ktéryeh Zamawiajacy nic wyrazit zgody na zawarcic
umowy pomicdzy Wykonawcea a Podwykonawea/Dalszym Podwykonawea,

7} Zamawiajacy trevkrotnie dolonal bezpodrednicy zaplaty podwylkonawcom/Dalszyim
Podwykonawcom.

8)  Co ngmnigy 3-krotnie stwierdzomo nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawey
na budowie, radzie budowy oraz spotkamiach, jeshi jego obecno$é byla obowigzkowa
zgodnie 7 postanowieniami umowy, bex komec/node uprzedmego pisemnego werwania
Wykonawcey do zaniechania kolejnych naruszen,

9 Wrykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krdtszego miz 7-dniowy terminu
na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie
nieusunigcia tyvch uchybien.

107 W przypadku uplywu waznoscl umdw ubezpieczenowych opisanych w § 12 ust. 1
i niewywiazaniu sic Wykonawcey z obowiazku ich przedhuzenia na okresy wskazane
w § 12 ust. 8 ninicjszcj umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionepo przez Wykonawcee wgodnie v zapisami § 13
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niniejsze] umowy zabezpicczenia nalezytego wykonanma umowy I nie wywigzaniu sig
Wykonawey » obowigzku jego przedluzenia,

12) Gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 22 ust. 2 pkt 1) — 15) przekroczyla
kwote 20 % warloscl Kontraktu brutto.

13) W przypadku gdy opdsmienie w wykonaniu dostaw/robét/ustug w terminie okredlonym w §
3 ust. 2 przekroczy 30 dm

14) W przypadku gdy autobusy nie nadaja si¢ do uméwionego uzytku, w szcrzegdlnodei na
skutck ich wad. Uprawnienie to moze zostaé wykonane w przypadku, gdy na skutck wad
dokonano wymiany pojazdu i pomimo wymiany w pojezdzie lub pojazdach vjawnily si¢
wady uprawniajacc Wykonawcg do ponowne] wymiany pojazdow, albo Wykonawea,
pomimo, ze zachodza przestanki uzasadniajace wymiang pojazdu na wolny od wad,
odmawia dokonania wymiany - w terminie 30 dni od dnia zaistnicnia tych okolicznose;

15) W preypadku, gdy Wykonawea utracit mozliwosé realizac)i zamowicnia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu
w postepowaniu - jezeli w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawcea utracit mozliwos¢
realizacii zamdwienia przy udziale tego Podwykonawey, Wykonawea nic wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawea samodzielnie spehnia je w stopniu nie
mnicjszyvm niz Podwykonawca, na kidrego zasoby Wykonawca powolywal sig w trakeie
postgpowania o udzielenie zamdwiema.

. Nievaleznie od postanowien powyzszych, w razic zaistnienia istotne] zmiany okolicznodcl
powodujacej. e wykonanic umowy nie lezy w inleresie publicznym, lub dalsze wykonywanic
umowy moye vagrozié istotnemu interesowi bespieczenstwa pafdstwa lub bezpiecrenstwu
publicznemu, czego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminic 30 dni od powziecia wiadomaosei o tych okolicznosciach.

. Niczaleznie od postanowief powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzad umowe
jesdli zachodzi co najmnigj jedna 2 okolicznodei, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo
zamowich publicznych.

. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia nalecznego z tytutu wykonania czgsel umowy.

. Wykonawea nic moze odstapié¢ od umowy po przekroczeniu lerminu wykonania umowy
okreslonego w § 3 ust. 2.

§22
[Kary umowne]

Strony postanawiaja, 12 w przypadkach okredlonyeh w umowie obowigeuaca formg
odszkodowania za szkody zwigrane z nicwykonaniem Jub nienalezytym wykonaniem minigjsve
umowy beda kary umowne, W pozostalych przypadkach stanowigeych niewykonamie lub
mienalezyte wykonanie zobowiazania Strony ponoszg odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych.
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Zamawiajacemu przyshuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawey w nastepujgeych
przyvpadkach:

1) w przypadku zwloki w wylkonaniu preedmiotu umowy, o kidrym mowa § 2 sl 1 - w wysokoda
20.000 zt (stownie: dwadzicdeia tysigey zlotyeh) za kazdy deden zwloki;

2y za zwlokg w przeprowadrzeniu prees wykonawcee szkolen w terminach okreslonyeh w § 4 ust. 4
pkt. 1) lita) 1 b) w wysokodel 3000 7 (stowmie: trzy tysiace zlotych) z1 za kazdy dzien zwloki;

3) za zwhloke w realizacyi obowiazku, o ktéorym mowa w § 24 pkt. 19 w wysokosei 500,00 zi
(stownie: piecset #totych) za kazdy dzien zwhoki

4y za zwhoke w realizacji obowiazku, o ktorvm mowa w § 24 pkt. 20 w wysokosdci 500,00 z
(stownie: pigcset zlotvch) za kazdy dzien zwioki

3) za zwloke w realizacji obowiazku, o ktérym mowa w § 24 pkt. 21 w wysokodei 500,00 =
(stownie: pigcset zlotvch) za kazdy dzien zwioki

) za zwloke w usunieciu wad lub usterek stwicrdzonveh przy odbiorach robdt Iub w okresach
rekojmi za wady — w wysokosel 2.000 (stownie: dwa tysigee Aotyeh) za kardy dwien zwloki,
liczony od dnia uplywu terminu wysnacronego na usuniecie wad Jub usterek,

7y za wewloke w owykonanmiu lub rwloke w malezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkaw
wynikajacych 7 niniejsze] umowy w wysokoscl 1 000, zt  (slownie: tysiac zlotych) za kazdy
drien zwtoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowiazku zostal okreslony
w ninigjszej] umowie to zwloka Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktérvm uplyvnal
ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy
wezwie Wykonaweg do wykonania Iub nalezytcgo wykonania zobowigzania/obowiazku
wyzhaczajac mu termin (nic krotszy niz 3 dni) na wykonanic tego zobowiazania‘obowigzlo,
a po bezskutecznym uplywic tego terminu Zamawiajaey bedzie uprawniony do naliczenia kary
za zwloke.

8) za nieprzedlozenie do zaakeeptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kidrej preedmiolem
sa roboty budowlane, lub projekiu jej zmiany — w wysokoder 300 2 (stownie: piedsel #lotyeh),
za kazdy stwierdzony preypadek naruszenia,

9) va niepreedlozenie podwiadesone) »a vgodnodc » oryginalem kopit umowy o podwykonawslwo
lub jej zriany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosc 2000,00 71 (stownie: dwa tysigee
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w preypadku gdy
Zamawiajacy odrzucil projekt umowy lub zakwestionowal zawarta umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwvkonawcea z tvtudu terminu zaplaty — w wysokodel 2000,00 zt (stownic: dwa
tysiace zlotyvch) za kazdy stwicrdzony przypadek,

11} za brak zaptaty lub nicterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznepo Podwykonawcom/dalszym

podwykonawcom — w wysokosei 3 000 zi (slownie: trzy tysiaee zlotych) za kazdy przypadck

stwicrdzoncgo naruszenia w powyzszym zakresic.

12) za dopuszezenic do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego

podmiotu niz Wykonawea lub zaakceptowany przez Zamawiajaccgo Podwykonawea skicrowany

do ich wylkonania zgodnie » zasadami olredlonymi Umowa - w wysokoscl 2000,00 2t (stownic:
dwa tvsiacc ziotyeh),
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13) w przypadku zwloki w przckazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o ktorym mowa w § 5

ust. 2 pkt. 2.8 niniejsze] umowy lub jego aklualizac)i, w wysokoscl 500,00 zt (slownie: picéset

zlotyeh) za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

14) w przypadku braku zatrudniena na podstawie umowy o prace osob wskazanveh w wykazie

lub jego aktualizacji, w wysokosdei iloczynu kwoty minimalncgo wynagrodzenia va prace

ustalonego na podstawie przepisoéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace {(obowiazujgeych w

chwili stwierdzenia przer Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonawce prredmiotowego

wymogu) oraz liczby miesigey w okresic realizacjii Umowy, w kidrych nie dopelniono
prredmiolowego wymogu — za kazda osobe.

13} za odstapienie od umowy w czedel z przyezyn lezacyeh po stronie Wykonawey w wysokosci
20% wartoscl brutto robot budowlanyeh lub dostaw porostatveh do zrealizowania po odstapicniu
odd umowy:

16)za odstapienic od Umowy lub jej rozwigzanie z przyczyn, za ktore ponosi odpowicdzialnosé
Wykonawea — w wysokosci 20% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1.

Roszezenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w powyze| staja si¢ wymagalne z poczatkiem

nastgpnego dnia, w ktdrym nastgpito zdarzenie bgdace podstaws naliczenia danej kary umownej.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupclniajacego, w praypadku, gdy

poniesiona szkoda preewyzsza nalezna karg umowna.

Wykonawea wyraza zgode na potracenie naliczong] kary umowne] ve swojego wynagrodzenia.

Potraceme nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawiong] preer Zamawiajgcego.

W preypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14

dni od daty przekazania Wykonawey noty ksiggowej.

Faczny limit kar, o ktérych mowa w ust. 2, kidre more nalicryé Zamawiajacy wynosi 10 %

caltkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 miniejsze] umowy.

5§23
[Dopuszezalne zmiany postanowien umowy|

Zakazana jesl 1slolna ymiana postanowien zawarte] umowy w stosunku do tredel oferty, na

podsiawie kidre) dokonano wyboru Wykonawcey, z zastrzezeniem mozliwosei dokonama »mian w

umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo wamowien

publicznych.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w szezegolnosci w przypadku zaistniemia nastepujacych

okolicznosei:

1}z powodu zaistnicnia omytki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2} gdy zaistnicje sila wyzsza lub inma, memosliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznodé prawna, ekonomicyna lub techniczna, za ktorg zadna ve stron nie ponosi
odpowicdzialnogel, skutkuyaca brakiem mozliwodcl nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SIW L

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizagje preedmiotn umowy lub $wiadezenia jednej lub obu Stromn,
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powstania rozbicznosci lub niejasnosci w rozumicniu pojeé uzvtvch w Umowie, ktorych nie
hedzie mozna usunac w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiad usunigeic rozbieznosci lub
nicjasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne| interpretacji jej postanowien
przcz Strony,
gdy koniccznoéé wprowadzenia zmian bedzic nastepstwem zmian wprowadzonyeh w
Umowic pomigdzy Zamawiajgeym a Wykonawea, a w szezegdlnosel koniccznosel
wprowadrzenia roewiazan zamiennych w stosunku do dokumentac)i projektowe), dokonania
zmmany kolejnodel wykonania robdt, okredlonej vaktualnionym harmonogramem rzeczowo-

[imansowym.

. Dopuszera sie mosliwose smany wynasrodyema, wakresu 1 sposobu wykonvwama preedmiotu

LUOTIOWY

1)

Jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowad zmiane kosztow

wykonania po  stronie  Wykonawcey, Zmiana  wynagrodzenia  bedzie dotyezvia

wynagrodzenia za czes¢ robdt wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepisow
stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czyin podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy

o zmiang stawki podatku VAT nic dotvezy syvtuacii, pdy zwloka Wykonawey w wykonaniu

przedmiotu umowy spowodowata koniceznodé jego realizacji w okresic obowiazywania

wyZaze] stawki podatku VAL

W przypadku wylaczenia czgsci dostaw z montazem lub robot objetyeh umows na wniosek

Famawigjgeego. W przypadku zaistnienia przedmiotowe] okolicznodel wynagrodzenic

nalezne Wykonawey ulegnie proporgjonalnie obnizeniu o wartodé wytaczonych czesci

dostaw » montazem lub robot objetych umowa;

W preypadku komecsnoder realizac) dodatkowych robdt budowlanyeh/dostaw/uslug lub

rohol zamiennmych w stosunku do preedmiolu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicenych ¢ materiatowyeh / sprzetowyeh od tyeh wskazanyeh

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w syluac:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentac)i projekiowe] rozwigzan grovitoby
niewykonaniem lub wadlivym wykonaniem prredmiotu umowy;

b} wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbicgajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacn  projektowe],
rozpoznania fercnu  w o zakresie  znalezisk  archeologicznych,  wyslepowania
nicwybuchdw lub nicwypalow, ktore moga skutkowad w $wietle dotycherasowych
zatozen niewykonaniem lub nicnalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢)  komecrnodct realizacp robdt wynikajacych z wprowadzenia w  Dokumentacji
projektowe] wmian wsnanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych 2 art. 36a ust. | Prawo budowlane

d)  wystgpienia warunkow Terenu budowy odbicgajacyeh w sposob istotny od przyjgtych
w Dokumentac)i projeklowe], w szeregdlnodel napotkania niezinwentaryzowangych lub
blednie zinwenlaryrowanych siect, instalacji lub inoyeh obiektéw budowlanych,
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k)

p)

q)

istnicnie nieujetych w dokumentacjii projektowej podziemnych urzadwzen, sieci
uzbrojenia terenu instalacyi lub obiektdw infrastrukturalnych

nicdostepnogel na rynku sprzetu spowodowanc] zaprzestaniem produkeji  lub
wycotanicm z rvnku tego spragtu;

pojawicnia sig na rynku sprzgtu nowsze) generaci pozwalajgeego na zaoszezedzenie
koszlow  realizacjii przedmiotn Umowy lub kossdow cksploatacji wykonanego
preedmiotu Umowy,
wprowadzenie nowej wersji oprogramowania przez producenta  oprogramowania
wykorzystywanego preez Wykonawee do wykonania preedmiotu Umowy;
udostepmienie przez Wykonawee nowe] wersjl oprogramowania w irakcie realizacji
przedmiotu Uniowy;

koniecznosé dostarczenia inmych, niz okreslone w Umowie, produktow, spowodowana
zakoficzeniem produkeji okreslomych w Umowic produktéw lub wycofaniem ich z
produke]i lub z obrotu na terylorium Reeczypospolitej Polskiej;

zmiana lub wejscie w zycie prrepisow prawa, opublikowana w Dzienniku Urzgdowym
Unii Buropejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urvgdowym
odpowiednicgo ministra; zmiana ta bedzie wprowadw«ona wylgcznic w przypadku, gdy
Zamawiajacy lub Wykonawca przedstawl wplyw zaisinienia zmiany lub wejscia w
sycie preepisow prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie],
Dizienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego
ministra na smiane wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu
UMowYy;

ody zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych bedzic skutkowac
poprawieniem paramelrow lechnicznyeh | uzytkowych;

ody zastosowanie innych rorwiazan technicznych/technologicvnych bedzie skutkowac
obnizeniem kosztdw eksploatach;,

ody zastosowanie innych rozwigrzan technicznychftechnologicznych bedrie mialo
wplyw na poprawe bezpieczenstwa;

ve¢ wrgledu na postanowienia decysji organéw administracji panstwowe) lub
7 uwagl na korzysel dla Zamawiajacego;

wyslapienia niebezpicezenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niczbednym do uniknigeia lub usunigcia
tych kolizji;

w przypadku wystgpienia Sity wyzszej opisang] w § 15 unicmozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy »#godnie z jcj postanowienami,

kazda ze wskazanych w lit. od a) do p) zmian moze by¢ zwiazana ze zwigkszeniem lub

obnizenicm wynagrodzenia,

T

kazda ze wskazanych w lit. od a) do p) zmian bedsie wprowadzona wylacznic w

preypadku przedstawienia przez. Wykonaweg szezegdlowe] kalkulac)i kosztow zwigzanych
7 wprowadzeniem zmiany — zmiana wynagrodzenia moze nastgpic tylko w takim zakresie
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4)

3)

6)

7)

8)

{:_i:]

w jakim nastapit wzrost kosztéw w zwiazku z wprowadzeniem odpowiednie] zmiany.
Zamawiajacy moze ponicsé rvzyvko zwickszenia wynaprodzenia z tyvtulu takich zmian
wylacznic w kwocie rownej zwickszonym z tego powodu kosztom;

Zmiany wysokoscl minimalnepo wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art, 2 usl,
3-5 ustawy z dnia 10 pazdzicrnika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli
zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwicnia przez Wykonawce.
Wylonawea zobowigzany jest kazdorazowo do ztogenia wniosku o wprowadzenie zimiany
rawiergjacego ssczegdlowe wyliczema koszidw »wigzanyveh z wprowadzeniem zmiany.
Zmianie zasad podlegania uberpieczeniom spotecznym lub uberpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosel stawki skladki na ubespieczenia spolec/ne 1 zdrowoine - jezeh zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamowiena przer. Wykonawee,

Zmianie zasad gromadzenia i wysokosel wplat do pracownicrych plandw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitalowvch,

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce
prawidiowego  wniosku, zawierajacego w  szezegolnodcl:  oswiadezenie wraz oz
uzasadnicniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wphrw zmian na
wynagrodzenie Wykonawey.

W sytuacji wystgpienia okolicznosei wskazanyeh w § 23 ust. 3 pkt. 4) Wykonawea sklada
msemny  wniosek o zmiang umowy o zamowicnic publiczne wzakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejdcin w Zveie przepiséw zmieniajacych
wysokosé minimalnego wynagrodzema za prace. Wniosck powinicn zawicraé wyczerpujace
urasadnienmie fakiyverme 1 prawne orae dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawey po zmianie umowy, w ssezegOlnodcn Wykonawea bedzic zobowligzany
wykazad zwiazek pomiedzy wnioskowang kwolg podwyzszenia wynagrodzenia umownego
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia va prace na kalkulacie ceny ofertowe).
Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszly realizac)i zamdwienia, kidre
Wykonawea obowiazkowo ponosi w zwigzku 2 podwyZzszeniem wysokodelr placy
minimalnej. Nic beda akceptowane koszty wynikajgee z podwyizszema wynagrodzen
pracownikéw Wykonawcey, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowama do wysokose
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacyi wystapienia okolicznoscl wskazanych w § 23 ust. 3 pkl. 5) Wykonawca skiada
pisemny  wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne wwakresie platnosc
wynikajacych » laklur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub uberpieczeniua zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub »drowotne. Wniosek powinien zawicraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy,
w szezegolnosel Wykonawea bedzie  zobowigzany  wykazal  swigzek  pomigdzy
wnioskowang kwolg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wphywem zmiany zasad na
kalkulagje ceny oferfowe]. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty
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realizacy zamdwienia, kiore wykonawca obowiazkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad,
o ktoryeh mowa w § 23 ust.3 pkt. 5)

W syluacy wystapienia okolicznosel wskazanych w § 23 ust. 3 pkt. 6) Wykonawca skiada
pisemny wniosek o zmiang umowy o zamowienie publiczne w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianic zasad gromadzenia 1 wysokodei wplat do
pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyezne i prawne oraz doldadne wyliczenie kwoly wynagrodzenia
Wrykonawey po zmianie umowy, wszezeghlnoder Wykonawea bedzie zobowigrany
wykazac zwiazek pomigdyy wnioskowang kwola podwyrszenia wynagrodzenia umownego
a wplywem zmany vasad na kalkulacje ceny ofertowe]. Wniosek powinien obejmowad
jedynie te dodatkowe kosziy realizac)i zamdwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze wmiang vasad, o ktorych mowa w § 23 ust.3 pkt. 6)

1)

]

3)

4)
5)

Mastapl wykryeie niewvbuchow 1 niewvpaltdw/koniceznosé usuniceia nicwybuchdw lub
niewypatow) lub natrafienie na wvkopaliska archeologiczne/przeprowadzenic hadan
archeologicznych uniemozliwiajacveh wykonanic robdt  mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni nicprzekraczajgeych czasu wsirzymania catodet
lub czedci robat z tego tytuhy;
Wystapicnia przeszkdd o obiektywnych charakierse niezawinionym prees zadng ve stron, w
tym klesk zywiolowych, warunkdw atmosferyesnyeh umemozliwigjacyeh e wegledow
technologicynych prowadszenie tobdt budowlanych Tub dostaw Tub preeprowadzenie prob
Tub sprawdeen lub dokonywanig odbiordw, ktore zostang szezegoltowo opisane w Dzienniku
pogodowym prowadzonym przez Wykonawee na ta okolicznosé — ponmimo dolozenia preez
Wykonawee wszelkich staran, aby roboty Tub dostawy lub proby lub sprawdzenia lub
odbiory mogty zostad zrealizowane. Ia tg okolicznosc kierownik zespohu sporzadzi wpis do
Dziennika Budowy, ktéry zostanie potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — mozliwa jest
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni nieprzekraczajacyvch okresu
trwania przeszkody z uwzelednicnicm rezimu technologicznepo;
Wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianyeh warunkdw realizacii tj.:
a) odkrycie mezinwentaryzowanych obicktow,
b) odkrycie miesinwentaryzowanveh  elementéw  infrastruktury  nawemme;  lub
podatiemne) (Law. kolige),
¢) odkrycie wadliwie wykonanych robdl preerz  popreednich  wykonawedw (1.
niechjetych niniejsza umows),
d) koniecznosé usuniecia kolizji z isimiejgea infrastruklurg naziemng lub podaiemng a
nieprzewidziang w dokumentacji projeklowe],
Odmiennyceh od przyjetyeh w dokumentacji projeklowe) warunkow geologicznych,
Odmiennych od przyjetych w  dokumentacji  projektowe]  warunkow  lerenowych
{zapospodarowania teremu, rzednveh), w szezegdlnosc istmienie podsiemmych urzadzen,
sicci uzbrojenia, instalacji lub obicktow infrastrukturalnych,
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6)  Wyslgpiema koniecznosci zmiany terminu realizac)i poszezegdlnych etapow przedmiotu
Umowy lub terminu koncowego realizac)i przedmiotu na skutek wystapienia opoznien
wynikajacyeh 7 okolicenosel lezacych po stronie Zamawiajacego,

7y Wyslgpiema koniecrnosel zmiany terminu realizac)i poszezegdlnych etapow przedmiotu
Umowy lub terminu koficowepo realizacji przedmictu Umowy w przypadku zmiany umowy
dokonanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2} do 6) ustawy Prawo zamdwien publicznych,
ktore bedzie miato wphyw na przedhuzenie terminu wykonania przedmiotu niniciszej umowy

&) Wykonania zamdwicnia dodatkowego (). odrcbng] umowy), ktére bedzie mialo wphyw
na przediuzenic terminu wykonania przedmiotu umowy.

9y Wystapienia koniccznosei zmiany Umowy w nastepujgeyeh preypadkach:

a)

b}

-

)

h}

i)

wynikajaee ze speeyliki dealalnodel Zamawiajacego potrzeby w vakresie xmiany
terminéw wylkonania lub odbioru etapdw realizacyi preedmiotu Umowy;

koniecznodé zmiany terminu wykonania lub odbioru prac spowodowana
podjeciem preez Zamawigjgcego decyz)i o przeprowadzeniu przez osobe trzecig
kontroh jakosel 1 sposobu prowadzema prac (kontrola jakosel);

smian letmindw szkolen personelu Zamawiajacego;

wystapiema koniecznosel wykonania robdt dodatkowych,

wystgpienia koniecznosel wprowadzenia zmian do preedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia okreslone] modyfikacii,

Zawieszenia robot przez orpany nadzoru budowlanepo z prezyvezyn niezaleznych
od Wykonawcey,

dziatania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje
prac,

wystgpicnia okolicznosdei okreslonyeh w ust. 3 ninicjszego paragrafu, ktére stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wylkonawcey

przedduzema sie procedury udziclenia przedmiotowego zamdwicnia publicznego
popreez Srodkt ochrony prawne), wykorzystywane przez wykonawcdw lub inne
podmioty,

wyslapienia dziatan 1 zamechan instyluejt vaangazowanych w realizagje, kontrolg Tub
hnansowanie zamdawienia.

10} Kazda ze wskazanych w ust, 4 zmian, wprowadzona zostanmie w preypadku, gdy bedzie miata
wphyw na [larmonogram rzeczowo-finansowy 1 termin wykonama prredmiotu ninigjsze)] umowy
— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas (rwania przyczyn
okreslonych wust. 4 pkt 1-9, majacych wplyw na termin realizac)i umowy.

§24
[Gwarancja, Rekojmia i Autoryzacja — zadanic nr 1]

I Wykonawcea udsiela gwaranc]i 1 rekojmi »godnie » postanowicniami § 3 ust. 3.

2. Termin gwarane]i rozpoczyna swaj bieg w momencie podpisania przez obie strony Protokotu
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odbioru koncowego.
i 3 Wykonawea zapewnia, z¢ w okresic gwarancji udzielonej zaréwno na caty pojazd jak i
poszezegdlne cresel oraz oprogramowanic, bgdzic wolne od wad 1 bedzie funkejonowad w sposob
zapewnigjgey osiagniecie vatozonych przez Zamawiajgecgo parametrow.
4, Wykonawca w ramach udzieloneg] gwaranc]i, zohowigzany jest do usunigeia wad fizycsnych lub
prawnych albo dostarczenia nowe) rzecry.
8. Baterie trakcyjne musza zapewnié bezawaryjna eksploatacje 1 zachowanie w calym okresie
owarancii pojemnosci energetyezme] ma  poriomie mmmum  80% ich wartosci nominalng
(poczatkowej). W przypadku niezachowania wymaganego minimalnego poziomu pojemnosci
energelycrne], Wykonawea zobowigzany jest w okresie gwarancji do ich wymiany na nowe spelniajgc
wymogi okrelone w zdaniu poprzedzajacym. Liczba pelnych cykli tadowania bedzic mozliwa do
okredlenia na podstawic danych odezytanyeh z elektroniki pojazdu. Za jeden cykl petnego tadowania
Zamawiajacy uznaje sume poszczegdlnyeh tadowan dostarczajacych energie do baterii trakeyjne] réwna
jej pojemnosci nominalne].
6. Gwarancja ulega wydtuzeniu o licsbe dni przcbywania autobusu w naprawie gwarancyjnej,
liczona od dnia zgloszenia wady lub usterki autobusu do dnia odbioru autobusu z usuniety wads Tub
usterka.
Z (Gwarancja nie obgjmuje normalnego zusyeia sie po urzyskaniu przebicgu lub czasu eksploatacyi
podanego ponize:
— bezpicezniki 1 zardwki (bez limitu);
— paski klinowe (nie mniej jak 50.000 km);
— pidra wycieraczek (nic mniej niz & miesiecy eksploatac);
klockt 1 oldadziny hamulcowe (nie mniej niz 60,000 km);
larcze hamulcowe (nie mnigj niz 120.000 km);
akumulatory (e mniej niz 24 micsigee eksploatacii);
— ogumienie (mie mniej mizx 130.000 km),
pod warunkiem, ze ich uszkodvenie lub przedwezesne zuzycie nie nastapito na skutek awarii
innvch podzespoléw wspolpracuyjacyeh # danym clementem orar uszkodzen powslatych na
skutek uzywania niewlagciwych olejow, smardw, plyndéw lub  innych  materialéw
cksploatacyinych spoza zalecanej lisly malerialow cksploatacyjnych przekazanych przes
producentéw podzespoldw.
Powyzszy wykaz czedel jest zbiorem zamkniglym i nie podlega rozszerzeniu.
8 W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania wymaganych przegladow
serwisowych orax napraw biesacyeh, usuwania wad nie pésnie] miz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia przerz, Zamawiajgeego, = zastrzezeniem ust, 16-18. O sposobie naprawy w okresic gwarancii
decyduje Wykonawca. Polega ona na naprawic lub wymianie uszkodzonych czgsel.

9. Na materialy i czesel wymicnione nieodplatnie w ramach naprawy gwarancyjnej udzielana jest
gwarancja zgodnie z art. 581 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U z 20201,
poz. 1740).
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10. W przyvpadku, gdy wykonanie przegladu, naprawy, badz usuniecie wady nie bedzie mozliwe w
micjscu wyznaczonym przez Zamawiajacego i w zwiazku z tym wystapi koniecznosé dojazdu autobusu
do serwisu Wykonawey, koszty dojazdu do i z serwisu w okresie gwarancyi (w lym koszly osobowe i
koszty paliwa) ponosi w catosci Wykonawca,

11. Swiadczenia gwarancyine w okresie gwaranc]i polegaja w szezegdlnoscl na bezplatnym:

1) dostarczaniu crgsel zamiennyeh do napraw (lub pokrywaniu kosztdéw czesel dostarczanych do
napraw oraz. koszlow ich doslarczamia) 1 pokrywaniu koszlow robociyny  oray matenialow
eksploatacyinych zuzytych w zwigzku v naprawa. Cresel vamiemme dostarczane bedy na biezaco
przez Wykonawcee,
2} wykonywaniu napraw przez Wykonawce, w tym wymiane lub naprawe czgscl uzmanych za
wadliwe oraz pokrycie kosztow robocizny zwiazanych z usunieciem takich wad, w tym wad
masowych. W przypadku wykonania naprawy przez Zamawiajacego w ramach udsieloneg]
autorvzacji lub w zewngtrznym scrwisic autoryzacyjnym, rowniez pokryciu kosztow demontazu 1
montazu podzespohi/zespolu do Autobusu i kosztéw transportu do serwisu.
3) zapewnicniu pelnego dostgpu do czesci zamicnnyeh, informacji technicznej oraz ushug
serwisowych przez caly okres udziclone) gwarancii.
4) dostarczaniu na biczaco aktualizacji (wraz z plikami aktualizacyjnymi) oprogramowania
i dokumentlae)i techniczno - eksploatacyne].
12. W okresie gwaranc)i wsvystkie naprawy bedy sie odbywaéd z uzyciem nowych orvginalnyeh czescl
zamiennych, za wyjatkiem preypadkdw, na kidre Zamawiajaey wyrazi zgode pisemnic lub w drodze
elektroniczne].

13. Zgtoszenie reklamac)t objele] gwaranc)g do Wykonawey dokonuje si¢ droga elektroniczna. Iakt
olrzymania zgloszenia must byé niewwlocznie potwicrdzony., W przypadku braku potwierdzenia
przyjecia zgloszenia przez Wykonawee, preyjmuje sig, z¢ Wykonawea otrzymal mail w chwili wystania
przez. Zamawigjgeego. W preypadku wystapienia awarii systemu  elektronicznego wysylania i
potwierdzania zgtoszen, dopuszeza sig inne formy komunikacii.

14. W przypadku komecsmosel wykonania naprawy Autobusu poza migjscem jego uzytkowania
Wykonawea zobowigzany jest nieswlocysnie odebraé do naprawy i dostarczye po naprawie Autobus do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgeego na swi] koszt.

15. 7 tytuhe wykonamia naprawy gwarancyjng] w ramach udzielonej autoryzacji Zamawiajgey wystawl
Wrykonawey faklure obejmujges kosely robocizny wedhig kalkulacji wyliczone w oparciu o stawke
91,00 # mnetlofrobocrogodsna plus podatek VAL w wysokoscl zgodnej z przepisami prawa
obowigzyacymi na dzen wyslawiemia faktury, lermin wystawienia faktury wynosi do 7 dmi od
zakonczenia naprawy. Wskavzana powyre] stawka netto bedzie podlegaé corocznej waloryzacji o
roczny wskazniki cen towardw 1 uslug komsumpeyinyeh, publikowany przez Prezesa  GLES.
Waloryzacja moze by¢ dokonana z erestolliwoseia nie czgdeicj niz co 12 miesigey, przy czZym pierwsza
waloryzacja moze nastapic nie weresnie] niz po uplywie 12 miesigey od dnia obowigzywania umowy.

Fundusze ; . "

i Rzeczpospolita Unia Europejska

Europejskie P
Infrastruktura i Srodowisko - Polska RNy Sphins

str. 58



Eﬂpggesjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura | Srodowisko - Polska Funiduss Spdanekel
16, Wykonawea udeicla Zamawiajgeemu autoryeacji wewnetrzne] na wykonywanie wszystkich prac

obstugowo-naprawczych ( mechanicenyeh 1 elekiryeznyeh, blacharsko-lakicrniczych), wszystkich
zespotow 1 podzespotdw kazdego autobusw, w nastepujgeym zakresie:

1) obstugi techniczne — w pelnym zakresic,

2) naprawy biczace (pwarancyjne, pogwarancyjne oraz nic objcte pwarancja) — w pelnym zakresie z
wylaczenicm napraw, ktérvch wykonania nie podejmic si¢ Zamawiajacy z uwagi na ich
skomplikowanic lub brale specjalistyeznego sprzetu lub wicdzy techniczngj,

3) naprawy powvpadkowe wraz z naprawa kratownicy — w pelnvim zakresie z wylaczeniem napraw,
ktérveh wykonania nic podejmic sic Zamawiajgey z uwagi na ich skomplikowanie lub brak
specjalistyeznego sprztu lub wicdzy techniczne.

17. Autorvzacja, o ktore] mowa powyzej, udzielana jest na okres minimum 15 lat.

18. Szczeedlowy zakres | warunki udzielonej autoryvzacji bedzie urepulowany w oddzielne] umowie.
Wykonawea w terminic 2 tyvgodni od podpisania umowy przedstawi propozycje umowy serwisowe]
uwrgledniajace] postanowienia zawarte w Ramowych Warunkach serwisu dla autobuséw w ramach
ASO. Po usgodnieniu 1 rzaakceptowaniu preez Zamawiajacego jej tresel umowa scrwisowa zostanie
podpisana preer obie Strony nie pdsme) niz do dma podpisania Odbioru Kofieowego przedmiotu
Umowy. Zakres udzielome] awloryracn moze wostaé rozszerzony na wniosck Zamawiajgccgo, w
przypadku zdobyeia preez niego odpowiednie] wiedsy 1 dodwiaderema.

19. W okresie gwaranc)i Wykonawea zobowigzany jest do dostarezenia credel zamiennych w terminie
nie dluzszym niz 3 dni robocze liczac od daty ztozemia zamdwiemia, a w preypadkach swczegdlnych
jedynie za zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie, w termminie nie diuzszym niz 7 dni robocezych
liczonveh od daty ztozenia zamdwienia.

20. £ zastrzezeniem warunkdw okreslonveh w zalaczniku nr 6 do umowy Wykonawea zapewni
odptatnic przez okres co najmniej 15 lat od daty dokonania dostawy przedmiotu umowy, o ktdre] mowa
w § 2 ust. | pkt 1.1, umowy mozliwosé zakupu podzespoldw i czgsci zamiennych nmiezbednych do
prawidtowe] eksploatac)t Autobusdw. Wszelkie podzespoly 1 czesei zamienne po uplywie okresu
gwaranc]i bedy dostepne w terminie do 7 dni roboezych od daty zlozenia zamowicnia.

21. W okresie rekoymi, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania napraw biczacych 1 usuwania
wad nie pdznie] niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia rgloszenia przez Zamawiajgecgo.

22, W przypadku trzykrotnic powtarzajacych sie napraw lego samego rodezaju oraz napraw
wynikajacvch z wad konstrukeyjnyeh lub wykonawezych w danym Autobusie umiemosliwigjgeych ich
prawidlows cksploatacje, Zamawiajacy moze 7gdad wymiany Aulobusu, kidre podlegaly naprawie na
wolne od wad. lTermin wymiany Autobusu, ktdre podlegaty naprawie nie moze preekrocsyc 30 dm
kalendarzowyeh od daty piscmnego zgloszenia reklamacyi. prey coym w szevegdinie uzasadnionych
przypadkach termin ten moze zostad wydluzony za zgoda zamavaajgeego do 60 dm kalendarzowych od
daty zgtoszenia reklamacii.

23, Zamawiajgey moze wylkonaé uprawnicnia z tytulu rekojmi za wady, niezalezme od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.
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§25h
[Gwarancja i Rgkojmia —zadania nr 2, 31 4]

l. Wykonawca udziela gwarancy 1 rekojmi va wady wykonanego prredmiotu umowy. Termin gwarancji
1 rekojmi okredlony zostal w § 3 ust. 3.

2. Wykonawea zobowigzany jest do preekazania Zamawiagjacemun gwaranc)i producenia na okres
odpowiadajacy udzielome] przer Wykonawey gwarancyi.

3. Gwarangja obejmuje odpowiedzialnose z tytutu wad thwigcyeh w uzytych materiatach i urzadzeniach
oraz. w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdd powstatych w zwiazku z
wystapiemem wady.

4. Zamawiajacy moze wykonaé uprawnicnia z tvtudu rgkojmi za wady, niezaleznic od uprawnicn
wynikajacych z gwarancii.

5. W przyvpadku wystapicnia wad, Wykonawea zobowiazany jest do ich usuniccia w terminic
okreslonym przez Zamawiajacego w piscmnym wezwaniu do usuniceia wady, na wlasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla rycia 1 zdrowia luda, Tub jest szkods o bardzo
duzych rozmiarach Wykonawea zobowiazany jest do merzwlocznego zabespiecsenia miejsca awarit
w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszezenia do powiekszema sie szkody.

7. Termin gwarancji ulega prreedhuzeniu o czas usuniecia wady, jedh powiadomienie o wystagmeniu
wady nastapito jeszeze w czasie irwania gwarancyi.

8 W preypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzemia wad 1 usterek w terminie
wskazanym przez Zamawigjgeego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt
Wykonawey, przer zatrudnienie osoby trzecig] — ber ulraty praw wymkajgeych z rekojmi o
Ewarancji.

4. Gwarancja obejmuje wszystkic wykrvte podezas eksploatac)i przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzyvtkowania.

10. W okresic pwarancii Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia serwisu stacji
fadowania . Szczeedtowy zakres | warunki serwisu bedzie uregulowany w oddziglne] umowie
uwzgledniajgee] postanowienia,,Ramowych warunkdw serwisu stacji tadowania™. W terminie
2 tygodni od podpisama umowy Wykonawea przedstawi projelt umowy serwisowej. Po
uzgodniemu 1 zaakceplowaniu prrzes Zamawiajacego jof tresel Umowa Serwisowa zostanic
podpisana preez oble Strony mie pdanie] niz do dnia podpisania protolkodu odbioru kofcowego
przedmiotu Umowy.

11. Ramowe warunki serwisu stacji tadowania stanowia zatgeznik nr 5 do Umowy.

12. Wykonawca zobowlazany jest do wyslawienia na kasde zadanic z osobma karly

gwarancynej zgodnie ze wzorem stanowigeym zatacenik nr 9 do ninigjszej umowy.

o
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§26

[Klawzula salwatoryjnal

Jezeli jakiekolwiek postanowicnic ninigjszej Umowy zoslanie uznane za niewasmne,
bezskuteczne lub niemosliwe do wyegrekwowania, w catodei lub czgdel, nic wplynie to na
waznosé, skutecznoéé lub mosliwode wyegzekwowania pozostatych postanowien niniejsze]
Umowy. Strony niniejszym zgadrajy sie vastapié takic postanowienie innym postanowicniem
wynegocjowanym w dobrej wierze, kidre, na ile jest to mozliwe, osiaga pierwotny cel
ekonomicyny Stron. Strony niniejszym odwiaderajg, ze w razie stwierdzenia ewenlualnej
niewaznodel poszezegodlnyeh postanowier niniejszej Umowy zostalaby ona zawarta bez tych
postanowien.

§ 27

[Postanowienia koncowe]

1. Kawda ze stron zobowiazuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
adresu do korespondencji pod rygorem wmania za skuteczne dorgezenie na ostatnio
wakarany adres.

2. Strony sgodnic postanawiaja, iz w sprawach nicurcgulowanych Umowa rastosowanic
znajduja, postanowicnia SIWZ, OPZ a w sprawach tamze nieuregulowanych, preepisy
prawa polskiego oraz przepisy Kodeksu cywilnego 1 Prawa zamowien publicznych.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wszelkie spory wynikie na tle Umowy lub » ma
zwiazane, a kiérych strony nic s w stanie rozwigzaé polubownic, bgdg rozstrzygane
przez sa wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Powstanie i trwanie sporu pomiedzy stronami nie slanowi podstawy i nie upowarma
Wykonawey do zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji
przedmiotu umowy.

5. Umowe sporzadzono, w 3 (stownie: trzech) jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze Stron.

Do umowy dotaczono nastgpujace zataczniki, stanowiace jej integralng czesc:

1. Specyfikacja Tstotnyeh Warunkéw Zamowienia v zatgeznikami

2. Opis Przedmiotu Zamdwienia

3. Oferta Wykonawey wraz ze stanowigeym jej integralng cresé Wykazem Cen
4. Wymagania dotyczace autorskich praw majatkowych i licencyi

5. Ramowe warunlki scrwisu stacji tadowania

6. Ramowe warunki serwisu autobusow w ramach ASO

% s
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Protokdt zdawero - odbiorezy autobusu
. Protokdét odbioru technicznego autobusu
9. Protokd! potwierdzenia wykonania szkolenia
10. Protokél zdawezo-odbiorezy dolkumentacji projektowe|
11, Wezdr karly gwarancyjnej
12, Klawsula inlormacyna stanowigea realizacie obowiazku informacyjnego
13. Oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy
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8
LZAMAWIAJACY: WYKONAWUCA:
Pratnodé Miasta w ramach zaplaty wynaprodzenia wynikajacego §10 umowy bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestyevinego pn. |, Zakup nowych autobusow elekiryeznyeh wraz z niezbhedny
mfrasirukiurg tadowania dla Miasta Gorzowa Wikp. ™ dziat 600, rozdzial 60004 paragral 60571 6059
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Zatacznik nr 4 do Umowy

Wymagania dotyczace autorskich praw majatkowych, gwarancji oraz serwisu
gwarancyjnego

Wszystkie zapisy zawarte w ninigjszym zatgczniku nalezy traktowad jako wzajemnie
sig objasniajace i uzupetiajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy dokumentami, o ile bedg
miaty miejsce, nie beda stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce praw
Zamawiajacego ckreslonych w ninigjszym zatgczniku do Umowy, ani do zmiany sposobu ich
wykonania, niemnigj zapisy niniejszego zatacznika nalezy traktowad jako nadrzedne.

. Autorskie prawa majatkowe

1. W ramach ninigjsze] Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przeniesc na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do Utwordw wytworzonych przez
Wykonawce na podstawie ninigjszej Umowy, z prawem do dalszego przenoszenia tych
praw na podmioty trzecie oraz z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowan oraz rozporzgdzania |
korzystania z opracowan — na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia
Umowry

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) bedg mu przystugiwac niscgraniczons prawa autorskie do Utwordw wytworzonych w
ramach realizacji niniejsze] Umaowy, :

b} Utwory nie beda zawieraty niedozwolonych zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz
nie bedg obcigzone zadnymi innymi prawami osob trzecich,

c) zrzeka sig wykonywania praw zaleznych i przenosi na Zamawiajacego prawo do
wykorzystywania autorskich praw zaleznych do Utwordw wybworzonych w ramach
Unowy,

3. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworu dotyczacego danego Zadania
nastgpi z chwila ich wydania wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich bez dodatkowych oswiadczen Stron w tym zakresie,

4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworu obejmuje nastepujgce pola
eksploatacji;

a) dla Dokumentéw dedykowanego w zakresie:

- utrwalenia | zwielokrotniania - wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

- wprowadzania do obrofu, uzyczenie lub najem i dzierzawa oryginatu lub egzemplarzy,
na kidrych Utwdr utrwalono,

- wykorzystywania na wiasny uzyitek, dla potrzeb ustawowych | statutowych zadan
Gminy Gorzéw Wikp. | Skarbu Panstwa, w tym w szczegolnosci przekazania oryginahy
lub kopii: innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonywania
innych opracowan, wykonawcom biorgeym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowien publicznych, jako czest specyfikac]i istotnych warunkdow zamdwienia,
osobom trzecim hiorgeym udzial w procesie inwestycyjnym, - wprowadzania do
pamigci komputera na dowolng] liczhie stanowisk komputerowych,

- publicznego wykonania albo publicznago odtworzenia,
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udostepniania oscbom  trzecim, a w szczegdlnosci  stronom  postepowan
administracyjnych oraz podmiotom biorgeym udziat w procedurach przetargowych,
wystawienia, - wySwietlania,

udzielania licencji na wykorzystanie,

nadania za pomocyg wizji lub fonii przewodowe] albo bezprzewodowe] przez stacje
naziemna,

nadania za posrednictwem satelity,

réwnoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inna organizacje
radiowg lub telewizyina.

Frzeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w ramach wynagrodzenia
Wiykonawcy bez ograniczen co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie
wszystkich pol ekspleatacji. Wykonawey nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za
korzystanie przez Zamawiajgcego z Utwordw na kazdym odrebnym polu eksploatacii,
a takze za przeniesienie na Zamawiajacego prawa zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

Rownoczesnie z przeniesieniem  praw  autorskich \Wykonawca przenosi na
Zamawigjgcego wilasnost  wszelkich egzemplarzy  Utwordw, kiore przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien Umowy oraz nosnikdw, na kiérych zostang
one utrwalone.

Wykonawca nie moze zastrzec patentem, znakiem towarowym Ubworow, rozwigzan
czy sformutcwan oraz know-how powstatych wowyniku wykonania Umawy.

W przypadku wystgpienia z roszczeniem z tytufu naruszenia praw autorskich zardwno
osohistych jak | majgtkowych przez jakgkolwiek osobe trzeci w stosunku do
Zamawigjgcego, jezeli naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem
ninigjszej Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

przyjmie na siebie petng odpowiedzialnodé za powstanie coraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapl do
procesu po stronie Zamawiajgoego | pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu  sadowym oraz  ewentualnym  postepowaniu
egzekucyjnym w tym koszty pomocy prawne| dla Zamawiajgcego;

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem uzasadnionych
roszczen podmiotéw zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych ub
osobistych oscby lub osob wystepujacych z roszczeniami.

Woprzypadku powierzenia podwykonawcom wykonania czesci przedmiotu zamdwicnia,
Wykonawea zobowigzany jest nabyé od podwykanawedw majgtkowe prawa autorskie w
zakresie wskazanym w niniejszym zataczniku i przekazac je Zamawiajacemu w ramach
wyhnagrodzenia.

Licencjonowanie

W ramach ninigjsze] Umowy WYKONAWCA  zobowigzuje sie  udzielic
ZAMAWIAJACY M (Gmina Gorzow Wikp. oraz MZK Sp. z 0.0.) praw do Korzystania z
Oprogramowania (w catosci | do jego podsystemdw/aplikac)i sktadowych, w tym kodu
Zrodtowego tego oprogramowania) jako licencji niewytacznejniewytacznych, bez
ograniczen terytorialnych, uprawniajacych do korzystania z oprogramaowania na polach
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eksploatacji okreslonych w ust. 2 ponizej. Licencja uprawniac beda do korzystania z

Oprogramowania w okresie co najmnigj 15 {dwadziescia) lat.

Licencja, o ktdre] mowa w ust. 1 powyzej dotyczy nastepujacych pot eksploatacyi, z

Zastrzezeniami w dalsze| czesci niniejszego Zataeznika:

a) korzystanie z oprogramowania w sposob wynikajgcy z OPZ przez Zamawiajgeych
lub podmioty trzecie (w tym dziatajgce na jego zlecenie lub z jego upowaznienia),

b} instalowania i deinstalowania oprogramowania na kemputerach posiadanych badz
wskazanych przez Zamawiajacych (w tym komputerach podmiotow trzecich
dziatajgcych na zlecenie lub z upowaznienia Zamawiajacych),

¢) trwatego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w catosci lub w czesci,
jakimikolwiek srodkami i w jakigjkolwisk formie, niezaleznie od formatu, systemu
lub standardu, w tym wprowadzanie do pamieci komputera oraz trwatego lub
czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisow, wiaczajge w to
sporzadzanie ich kopii, oraz kopii zapasowej, jezeli jest to niezbedne do
korzystania z programu  komputerowego; kopia ta moze byc uZzywana
réwnoczesnie z programem komputerowym

d) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany ukfadu lub jakichkolwiek innych zmian w
programie komputerowym,

e) wprowadzanie danych, aktualizacja danych, kasowanie danych, dokonywanie
eksportu danych,

fi  dokonywanie zmian w celu modyfikacji | adaptaci na potrzeby zmianyfrozbudowy
systemu/moduwiu systemu,

gl w zakresie dokumentacji oprogramowan:
- utrwalanie 1 zwielokrotnianie utworu — wytwarzanie dowolng technikg
egzemplarzy dokumentacji, w tym technikg drukarsks i technikg cyfrowa,
- wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem i dzierzawa oryginatu lub
egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono,
- publiczne wykonanie, wystawienia, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, - publiczne udostepnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy
mogt mieé do niego dostep w migjscu i czasie przez siebie wybranym — pole
dotyczy tylko Oprogramowania aplikacyjnege SDIP i SMM.

Udzielenie badz przeniesienie praw licencyjnych, nastgpi z dniem podpisania przez

Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Urnowy.

Udzielana licencja nie moze zawierac ograniczen licencyjnych ograniczajacych ich

wykorzystanie przez Zamawizjgcego . nie moga byc powigzane nierozigcznie z

dostarczanym oprogramowaniem lub sprzetem (poza oprogramowaniem Zwyczaowo

uzytkowanym w ramach stacji roboczych takich jak systemy operacyjne czy edytory

tekstu typu Microsoft Windows czy Microsoft Word). Udzielana licencja obejmowac

musi rowniez wszystkie zmiany | w ktorych to zmianach i aktualizacjach bedzie, w

ramach wsparcia technicznego (asysty technicznej) realizowanego w ramach

gwarancji, dokonywat Wykonawca,

Z chwila udzielenia licencji, WYKONAWCA zlozy zapewnienie, ze system

informatyczny oraz noéniki i dokumentacja nie sg obeigzone zadnymi roszczeniami

osob trzecich, a w szczegolnoscl, ze zawarcie | wykonanie przez WYKONAWCE

niniejszej umowy nie wymaga zadnych zezwolen lub upowaznien ze strony osab

trzecich.
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6. Licencje dostarczane powinny byé, bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych
kosztow  przez  Zamawiajacego., na  nielimitowana  liczbe  stanowisk
operatorskich/administracyjnych pracujacych rownoczesnie (w tym samym czasie) |
przy dostepnodci wszystkich funkcjonalnosci  systemu/podsystemow/aplikacji -
wiaczajac w te liczbe stacje zdalne wykorzystywane przez shuzby miejskie oraz
podmioty dziatajace z upowaznienia lub na zlecenie ZAMAWIAJACEGO.

7. Licencje muszg by¢ dostarczone w ilosciach umozliwiajgcyeh prawidiowe dziatanie
(korzystanie ze wszystkich funkcjonalnosci) wedtug wymagan zawartych w SIWZ,
OPZ. Tam gdzie jest to mozliwe lub niezbedne dla prawidiowego funkcjonowania
(realizacji okreslonych przez Zamawiajgcego wiadciwosci funkcjonalno-uzytkowych)
licencje powinny byc sieciowe.

2. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze ZAMAWIAJACY na podstawie licencji na bedzie
mogl upowaznic podmioty trzecie do korzystania z Oprogramowania w zakresie
uzyskane] licencii.

9. 7 ftytwlu udzielenia Zamawiajgcemu licencji nie shuzy Wykonawey odrebne
wynagrodzenie poza okreslonym w Umowie.

10, W ramach gwarancji Wykonawca zapewni réwniez asyste techniczng, rozumiana jako
konsultacje merytoryczne w zakresie funkcjonowania, testowania i konfiguraci
urzadzer i oprogramowania, w tym wsparcie przy indywidualnym dostosowywaniu
srodowiska pracy i dodatkowych pracach wdrozeniowych. Asysta ta powinna byc
swiadczona poprzez Wykonawce za poérednictwem kanatu komunikacyjnego w dni
robocze w godzinach od 7:00-15.00. Przy czym czas odpowiedzi na pytania i uwagi
Zmawiajacego nie moze przekroczy¢ 1 dnia roboczego od momentu zgloszenia ich
przez Zamawiajacego.




Fundusze : $ :
feld Rzeczpospolita Unia Europejska
EUfOPEJSkI'E - Polska Fundusz Spéjnosci

Infrastruktura i Srodowisko

Zalgcznik nr § do Umowy

RAMOWE WARUNKI SERWISU STACIT LADOWANITA.
81
Postanowienia ogdlne

W celu opisania warunkéw swiadezenia ustug serwisowych delinuje sie nastepujgee pojecia;

Usterka — Nieprawidlowe dziatanie ktoregokolwick clementu systemu stacji ladowania, kidre nie
wplywa na lunkejonalnosé 1 wydajnosé systemu stacji ladowania.

Awaria  Zdarzenie ograniczajgce wydanosé systemu stacji ladowania

Awaria krytyezna  Zdarzenie uniemorhwiajace driatanie systemu stacji tadowania

Serwis gwarancyjny — Obstuga techniczna Wykonawey powolana w celu vapewnienia ciggtosci
dziatania systemu stacji tadowania.

Ciras reakeji — Crzas na podjecie dziatan naprawczych (zdalnie badz w miejscu zainstalowania stacji
tadowama), maggeych na celu przywrocenie stacji tadowania do pelnej funkcjonalnosci.

Czas naprawy  Czas deiatan naprawesych majgeych na celu preywricenie stacji ladowania do
peingj funkejonalnodel. Maksymalny czas reakep oraz maksymalny czas naprawy stac)i tadowania |

jest kazdorazowo repulowany zapisami Umowy Scrwisowe].

§2
Prawa i obowiazki stron

1. Okres gwaraneji jest liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
2. W okresic pwarancji Wykonawea wapowni serwis pwarancyjuy.
3. Wykonawca pokryje Wazelkic koszty pwarancji wraz z serwiseimn gwarancyjnyim.
4. W ramach ustug serwisowvch Wykonawea zapewni calodobowy, 7-dniowy zdalny nadzér nad
slagjami tadowaniza, porwalajgey zapobiegaé zaklocemom pracy stacyi tadowania i z wyprzedzeniem
podejmowad dziatama zaradeze, a cras reake)i na podjecie daatan wyniesie do 60 mmnul.
5. Zglaszanic usterck i awarii bedzie dokonywane telefonicznic, SMS-owo lub c-mailowo prees
uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, wyznaczoneg] ze strony Wykonawey osobic
kontaktowe]:
- imie 1 nazwisko:

- teleton:

g
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- e-mail:
6. Czas naprawy od zgloszenia awarii liczone od momentu dokonania zgtoszenia:
a) Awaria krytyczna — 6 podzin
b} Awana — 24 godzmy
c} Uslerka — 48 godian
7. W przypadku przckroczenia prees Wykonawcee crasow naprawy, Wykonawcea zobowiazany jest
do pokrycia wszelkich wynikajacych 7 tego tytutu szkdd pomesionyeh przez Zamawiajacego.
8. W okresie gwarancji wszystkie naprawy beda sic odbywad z uzyeiem nowyeh orvginalnyeh crede
ramiennych
9. Szezegbtowy zakres 1 warunk serwisu beds uregulowane w oddzielne] umowic uwzeledniajace]
postanowicnia ninigjszych . Ramowych warunkdw  serwisu stacjl ladowania”. Wrykonawea
przedstawi projekt umowy serwisowe] wraz z oferly. Po wegodnieniu 1 zaskceptowaniu przez
Zamawiajacego jej trescl Umowa Serwisowa zostanic podpisana przez obie Sirony me pdsniej niz do

dnia podpisania Gdbioru Koficowego przedmiotu Umowy.

{
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Liatgeznih nr 6 do Umowy

RAMOWE WARUNKI SERWISU AUTOBUSOW W RAMACH ASO
§1
Postanowienia ogélne

1. Wykonawea udzicla Zamawiajgeemu autoryzacji wewnelrznej na wykonywanic wszystkich prac
obshugowo — naprawczych (mechanicznych i elektryeznyeh, blacharsko- lakierniczyveh) , wszystkich
zespolow 1 podzespolow Autobusu, w nastepujgcym zakresie:
1) obstug lechnicone — w pelnym zakresie,
2) naprawy biezgce (gwarancyjne, pogwarancyjne ortaz nie objele gwarancjg) — w pelnym zakresie #
wylgczeniem napraw, ktoryeh wykonania nie podeymie sie Zamawiajgey z uwagi na ich
skomplikowanic lub brak specjalistycznego sprzgtu lub wicdzy techniczng,
3) naprawy powypadkowe wraz z naprawg kratownicy — w pelnym zakresie z wylgczeniem napraw,
ktorych wykonania nie podejmie sie Zamawiajacy z uwagi na ich skomplikowamie lub brak
specjalislycrnego sprgtu lub wiedsy lechmesne).
2. Autoryraca, o kidre] mowa w ust. 1, 21 3 udzdelana jest na okres minimum 15 lat.
3. Szezepotowy zakres 1 warunki udziclone] autorvzacji bedzie uregulowany w oddzielne] umowie
uwzgledniajgecj postanowicnia niniejszych ..Ramowych warunkéw serwisu dla autobusow w ramach
AS0”, Wykonawca przedstawi projekt umowy serwisowe] wraz z oferla. Po uzgodnieniu 1
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego jej trescl Umowa Serwisowa zostanie podpisana przez obie
Strony nie pdsme) niz do dma podpisania Odbioru Koncowego przedmiotu Umowy. Zakres
udzielong) autoryrac)i moze zosladé rozszerzony na wniosck Zamawiajacego, w przypadlu zdobycia
przez nicgo odpowicdnic] wiedzy i dodwiadezenia.
4. Udziclona autorvzacja nic wyklucza, w vzasadnionych wypadkach (np. prac wymagajacych
zastosowania specjalnych technologii lub opreyrzadowania albo wiedry techniczng)) mozhwosc
zlecenia prrez Zamawiajacego wykonania napraw lub obstug objetych auloryracyy, w warselacie
Wykonawey lub auloryrowanych warsztatach producentdw zespotdw 1 podzespolow.

§2

Prawa i obowigzki wylkonawcey

1. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu najpdzniej do daty odbioru technmicznego plerwszego
Aulobusdw dodatkowe wyposazente.
2. W okresie gwarane]l Wykonawea zobowigzany jest do dostarczenia czgsel zamiennych w terminie

nic dhuzszym niz 3 dni robocze liczac od daty zlozenia zamdwienia, a w przypadkach szezegdlnych

e
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jedymie za zgodg Zamawigjgeego wyrazong na pidmie, w terminie nie diwzszym miz 7 dm roboczych
liczonyeh od daty ztozenia zaméwicnia.
3. Wykonawca zapewni odplatnie przez okres co najmnigj 15 lat od daty dokonania dostawy,
mozliwoesc zakupu podzespoléw 1 czescl zamiennych niezbednych do prawidlowe] eksploatacy
Autobusdw, Wazelkie podzespoty 1 credel vamienne po uplywie okresu gwaranc)t beds doslepne w
terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia zamdwiena.
4. W celu zapewnienia wiasciwej obstugi i cksploatacji dostarczonyveh Autobuséw Wykonawca,
przeprowadzi w ramach wynagrodzenia w migjscu wskazanym przez Zamawiajaccpo szkolenie:
a) po 2 kierowcow wskazanych prrez Zamawiajgcego na 1 dostarczony autobus, niezwlocrnie po
realizac) doslawy autobusdw, Jednak nie pdinie) niv w terminie 3 dni od dmia dostawy, w zakresie
umozliwiajgeym prawidlows obsluge oraz bezpieczng 1 clonomiczng elsploatacje dostarczonych
autobuséw oraz dostarczy szkolonym kicrowcom niczbodne do tego celu materialy.
b} w terminie 10 dni od daty odbioru pierwszego autobusu, 5 pracownikow zaplecza technicznego
wskazanvch przez Zamawigjgeego (mechanikow i elektrykow), w tymm pracownmikow w zakresie
diagnostyki, naprawy 1 obstugi ukladu napedowego wg programu szkolenia (w zakresie: diagnostyki,
obstugi 1 naprawy dostarczanych Autobusow, ze szezegdlnym uwwrzglednieniem prawidlowego
wykonvwania czvnnoscl obstugowo-naprawczych Autobusu). Szkolenie pracownikow zaplecza
techniczneso musi obgjmowad nadanie uprawnien (koddw) dla 5 pracovwnmikdw, jezeli sa one
potrzebne do pelnej obstugl programow diagnostycznych np. do ustawiema ukdadu zawieszenia,
uktadu hamuleowego, klimatyzacyi, ukladu ogreewania, deski rozdziclezej, szyny CAN Autobuswu.
¢} szkolenia uzupetniajgee 1 podnoszaec kowalifikacje dla 10 osdb, wykonawca przedstawi program
azkolenia, w okresic 3 — 6 micsicey po dostarczeniu ostatniego autobusow,
5. Na wniosek Zamawiajgcego szkolenie moze zostac przeprowadzone » rozbiciem na dwie grupy.
6. Szkolenie powinno rozpoczad sie w dniu urgodmonym pomiedsy sironami lerminie nie pdrnig
niz w dniu dokonamia dostawy pierwsze] partit Autobusdw.
7. Kazde svkolenie potwierdzone zostanie protokotem potwicrdzajacym przeprowadzenie szkolenia.
Szezeedltowe terminy szkolen Strony ustala w trvbie roboczym.
8. Wykonawca zobowiazany zostaje takze do skompletowania odpowiedne] dokumenlacyi =
prreprowadzonych  sezkolen (w lym man. listy uczestnikoéw szkolenia, wydania stosownych
radwiaderen o ukonezeniu kursu). Wymagana dokumentacja zostanic uzgodniona w trybic roboczym
micdzy Stronami Umowy, przed rozpoczeciem szkolen.
9. Wykonawca zobowigzuje sig do przekazania dokumentacyi o ktdre] mowa w oust. 7

Zamawiajgcemu, niezwlocznie po przeprowadseniu szkolen.

=
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10 Koszty szkolen pokrywa Wykonawca. Koszty szkolen obejmuja: koszty zakwatcrowania,
wyzywienia 1 dojazdu oséb skicrowanych na szkolenie.
11, Wykonawea zobowigzuje sie do udzielenia na wniosek Zamawigjacego (meswlocznie, nie
pdznie) niz w lerminie 2 dni roboezych od dnia otrzymania winiosku) niezbednych porad technicimych
i informacji okreflajacych sposob i tryb postepowania przy przeprowadzaniu napraw i obslug
technicznych. W szezegdlnme uzasadnionych przypadkach termin na udziclenic porady technicznej
maoze zostad przedluzony przez Zamawiajgcego na uzasadniony wniosek Wykonawcey.
12. Wykonawea ma prawo do podjgeia decyzji o tym jakie driatania zostana podjete w celu usuniccia
zgloszone) wady objete] gwarancja z wyjatkiem wad, ktore beds usuwane na bieraco przez
Zamawiajacego w ramach udzielone autoryzacji, a czas naprawy nie bedzie przekraczac 8 godsin,
13. Wykonawca zasirzega sobie prawo wgladu do dokumentacji dotyczacej rcklamacii i napraw

gwarancyjnych.

§3
Prawa i obowigzki xamawiajycego

1. Udrelona prrer. Wykonawce autoryzacja zobowiazuje Zamawiajaccgo do:
1) wykonywania wszelkich obshug lechmicenych 1 napraw przez osoby przeszkolone przez
Wykonawcg, Iub osoby, kiore wykonywaly w/w czynnosci we wspolpracy z  osobami
przeszkolonymi przez Wykonawee, posiadajgee niczbedng wiedze technicyna,
2) wykonywania obstug technicznveh i napraw, zgodnic z przckazana preer Wykonawee instrukcja
obstugi oraz innymi wytycznymi przekazanymi na pismie,
3) wykonywania niezbegdnych napraw, poprzez wymiang uszkodzonych czgsed, zpodnic z instrukeja
napraweza lub inng dostarczong na pismie dokumentacja.
4) prowadzenia z nalezytg starannodeiy, wedhug wylyeenyeh Wykonawcey dokumentacji techniczngj,
swiadczace] o obshugach technicznyeh i naprawach,
5) wgtaszania i rozliczania w sposob ustalony z Wykonawea w formie elektronicyne), wszystkach wad
objetych gwarancig 1 prreprowadzonych napraw gwarancyjnych.
2. Zamawiagjgey kardorazowo rapewn preedstawicielowl Wykonawey wglad do dokumentacji
eksploatacyjnej, naprawczej 1 magazynowe] dotyezgee) Autobusdw preer Zamawiajacego w ramach
Ewarancii.

§4

Rozliczenia finansowe
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1. Za wykonane naprawy gwarancyjne Zamawiajacy obcigzy Wykonawee kosztami robocizoy
zpodnie z przekazanvim katalogiem standardowych czasdw napraw, a w przypadku jepo braku
rveczywisle]  pracochlommodel - wedhuyg  stawki  robocizny w wysokodei 91,00 21 neito
(driewieédriesiglatolychnello) »a roboczogodzine plus podaitek VAT,
2. W przypadku gdy wada objeta gwarancja uniemozliwi bezpicezny pregjazd Autobusu do serwisu
Zamawiajaccgo, Wykonawea zostanic obciarzony kosztami holowania do serwisu Zamawiajacego .
3. W przypadku koniecznosci wykonania naprawy gwarancyjnej w warsztacic Wykonawcey lub
inmym wskazanym przer niego autoryvzowanym warsztacie, Wykonawca zobowiazany jest odebrad
do naprawy 1 doslaresyC po naprawie Aulobus, w kidorym wyslapita wada do migjsea wskazanego
przez Zamawiajaeego woterminie umozliwigjacym wykonanie naprawy zgodnie » postanowieniani
§ 6 Umowy dostawy na swoj koszt.
4, Wskazana stawka netto §4 ust. 1 bedzie podlegaé coroczne] walorvzacji o roczny wskazniki cen
towarow 1 ushug konsumpeyjnych, publikowany przez Prezesa GUS. Waloryzacja moze hyé
dokonana # crgstothwoscig me crescie] mz co 12 miesigey, proy crym plerwsya waloryzacia mose
nastapic¢ nic wezesnic) niz po uplywic 12 miesicey od dnia obowigzywania umowy.
5. Wykonawca bedzic dokonywal platnosci faktur z tytulu wykonania czvnnosci okreslonych w ust.
112 wterminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
6. W przypadku opdznienia Wykonawey w zaplacie faktury, o kidre] mowa w usl. 5 Zamawiajgey

nalicey Wykonawey odsetki ustawowe »a opdinienie.
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Zalgeznik nr 7 do Umowy

Numer

TR oo s A S R B S K M AR M A

Data

ETEa T 0Ly OO

Autobus jest zgodny/mezgodny® z opisem technicznym stanowigeym zataesnik numer |

do Wmowy dostawy
Diaatame podrespotow W crasie Jardy
AT s i S s s A N S S B s
Cras natadowania roztadowanych
Baberit . L e e s e e S O R

Drzistanie systemu informac]i pasarerskie] oraz MONILOTINEL «.oui et

Autobus  spelnia‘nie spelnia®  wymagania  okreslone w umowie  dostawy  autobusow

Wykonawea: Zamawlajgey:

*- niepotreebne skreshic
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Zalgeznik nr 8 do Umowy

PROTOKOFE. ODBIORU TECHNICZNEGO AUTOBUSH Z DNLIA .. ooi i iieeeeeeee e
Specyfikacja techniczna autobusu niskoemisyjnego, elektryeznego o dlugosei  w przedziale
11500-12200 mm.

| Potwierdzenie pammetrﬁw technicznych l]leI‘ﬂWH]T:FCh _przez Wykonaweg
TR 0] 41V T |

Kryterium

1. Podstawowe wymiary

1.1, Wymiary
zewnelrzne

Dlugu.*-éé catkowita

Sverokodd catkowita

Wrsokosc catkowita
[.2.
Zagospodarowanie
Wwngtrza

Calkowita liczba
migjse:

[los¢ miejsc
siedzacych

Wysokodé wnctrza
pojazdu

Wysokodé catkowita
vewnglrsna
Wysokodé podiogi

Uktad drzwi

Szerokosé czynna
drzwi

1.3.
Dokumentacja
whelrza

2. Elektryczny zespol napedowy

Elektryczny  zespdd
napedowy

3. Magazvnowanie energii elektrycznej

g
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Magazynowanic
energit elekiryeznc)

| 4. Uklad jezdny
4.1. Rodzy
zawlieszenia
4.2, Uktad
kicrowniczy -
' 4.3. Kola, ogumienie
4.4, ITamulce
4.5, Of preednia

4.6, O napedowa

4 7. Hamulec
pomocniczy

4.8. Funkcja
hamowania

clektrodvnamiczncgo

5. NWadwozie

5.1. Nadwozie

5.2, Drewi

5.2.1. Sterowanic

5.3. Wentvlacja

54, Ogrzewanic
| kabiny kierowey

5.5, Ogrzewanic
przesirzem
pasazerskie]

5.6, Klimalyzacja

5ok Dgrzcwaﬁ?
dodatkowe

5.8, Lakicrowanic

6. Wyposazenie wnetrza

6.1. Kabina kierowcy

6.2. Podtoga

6.3. Wyposazenic

| whelrsa
|

6.4

Stanowisko

dla wozka
inwalidzkiego

Y
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6.5, Napisy |
informacyjne
wewngtrz pojazdu

.6, Ohicia
wWewnetrzne

6.7. Wyposazenie w
miejsca siedzgce

6.8. Wyposazenic
pojardu

6.9. Insialacja '
naglasniajaca

6.10. Informalyka
pokladowa
6.11. Pozostale
urzadzenia do
lokalizacii i transmisji
danvch.

7. Uklady zaopatrzenia w plyny i smary eksploatacyjne
7.1. £biornik paliwa
dodatkowego
urzadzenia
OrZEWCZRED

7.2. Zbiomiki
wyrownaweze

7.3, Zhiomik oleju
hydraulicznego

7.4, Uktad

spryskiwacea seyb

7.5, Smarowanie

8. Uklad pneumatyczny

8. Rovmmessorenie

9. Instalacja elekiryczna

9.1. Odwielleme
wewnghrz pojazdu

e
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8.2, Wymagania
stawiane instalacji
clektryeznei

9.3.Odbiornild

3.4.Oswictlenic
ZOWNCIrzie
pijasdu

8.5, Instalacje
pozostate

| 9.6. Monitoring
I

9.7. Monitoring
Oprogramowanie

Autobus spetnia‘nie spetnia* wymagania okreslone w umowic dostawy autobusdéw zdnia. ... eal

Wykonawca: Zamawiajgey:

#- nigpotrrebne skraslié
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Zalgeznik nr 9 do Umowy

PROTOKOL ODBIORU WYKONANIA USLUGI SZKOLENIOWEJ

1. Potwierdzam naledyle wykonanie zamowienia, ktorym jest organizacia i preeprowadzenie
szkolenia grupowego w zakresie:

Liczba przesxkulum‘ch- 3
b Tln&d
1 [hata F ki pracownikiw i
B wakolenia ) ' Cupid Cigsc B0
- leorelycena prakiycena
Prawidtowa obstuga orar bespicerna i
B | wonmmms ckonomiceana cksploatacja dostarcronyveh
) - B _ duli s _ B
2 Diagnostyka, naprawa i obstuga uktadu
) napedowego - N
; Szkolenie uzupelniajace 1 podnoszace
F | o L !
kwalifikacje
Prawidtowa chksploatacia 1 obshugs stacji
g | s : :
tadowania S [ |

2. Miejsce realizac)i szkolenia:
A) BT TR VIR o o ot o e e e S A A0 S i .
b) zajoeia Prakiveame: ..o
3. Zamawiajacy dokonuwe odbioru ustugi sekoleniowe] objele) umowa ber uwag 1 stwierdeza,

ze ramowienie vostalo zrealizowane vgodnie v vakresem okreslonym w umowie.
4. Zamawigjacy dokomye odbioru uwstugi  srkoleniowe]  » nastepwjacynm uwagami:

s M 8 M 0 B G 8 S TR W e 3 8 o S B N

Wykonawca Zamawiajgey

(pieczed 1 podpis) {pleczed { podpis)
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POTWIERDZENIL PRZEPROWADZENIA SZKOLENLA

Dokument ten jest potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia w dniach ...

w o zaloresie

dla nizej  wymienionych

pracownikow Migjskiego Zakdadu Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. 2 0.0

Liczba godzin przeprowadzonego szkolenia: ...

Lista uczestnikow:

Lp.

Imig | nazwisko

Stanowiskno

Podpis

1.

!:QI

-l

Podpisy oséb przeprowadzajacyeh szkolenie:

Lp.

Imig i nazwisko

b2

Lad

Podpis

Wykonawca

{pleczed [ podpis)

Zamawiajgey

(pieczed § podpis)

-2



Eﬂ?g:éffkie Rzeczpospolita Unia Europejska -
InFrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnodci

. Zafgcznik nr 10 do Umowy
PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

sporzgdzony wdniu .................. wsiedzibie Zamawiajacego

Frzedstawiciele Zamawiajacego:

Przedstawiciels Wykonawcy:

Po zapoznaniu sie z dostarczong w dniu ................... dokumentacjg projektowg zadania ... ..

.......... stwierdza sie, co nastepuje:

1. Dekumentacja projektowa zawiera:

i Dokumentacja Dostarczono/nie
3 zamoéwiona dostarczono
i =~ 2 ] =
1.
s

4.1.

4.2,

2. Dostarczona dokumentacja zawiera® / nie zawiera® wszystkie zamowione na podstawie
umowy czescl (wymienic brakuface)

3. Dokumentacja posiada® / nie posiada® usterkiluwagi zgloszone przez Zamawiajgcego —
zestawienie usterekiuwayg stanowi zalgcznik nr 1 do ninigjszego protokotu

4. Do dokumentac]i delgczono:

odwiadozenie o kompletnosci dokumentacji w stosunku do celu, ktdremu ma stuzyé:
tak™ f nie dotyczy*

kserokopie uprawnien projektowych autordw poszczegdlnych projektdw branzowych:
tak™ / nie dotyczy®

5. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi,
za wady dokumentacji projektowe].

Vitykonawca przenosi® / mie przenosi® ninigjszym protokolem na rzecz Zamawiajgcego prawa
autorskie zgodnie z postanowieniami umowy zawartymi w zatgozniku nr 4 do Umowy
i odwiadcza, ze projektanci podpisani pod skladowymi czesciami dokumentacji projektowe] 53 jej
autorami.

e ]
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7r Ze wzgledu na braki .............ocoe ... protokdt nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury za wykonanie dokumentacji projektowe].

Fodstawa do wystawienia faktury bedzie stanowit protokot z usuniecia wad | usterek
potwierdzajacy usuniecie brakdw wskazanych w niniejszym protokole,

8. Po stwierdzeniu kempletnosci dokumentac]i projektows] w stosunku do celu, ktéremu ma stuzye,
dekonuje sie jej edbioru. Minigjszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia fakiury za realizacjs
dokumentacii projektows],

9., Powyzszy protokét nie stanowi zwalnienia od odpowiedzialnosci za wady | braki dokumentacji pro-
jektowe] natozone] na Wykonawce w umowie,

107, Termin usunigcia wad i usterek okresla sig na 14 dni od daty podpisania protokotu cdbioru
Na tym protokét zakonczono i podpisano:

Przedstawiciele Zamawiajacego:; 1.

Przedstawiciels Whylkonawcy; i

* niepotrzebne skreslic
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Zalgeznik nr 1T do umowy
KARTA CWARANCYINA DO UUMOWY NE

spoTzgdzomi w dniv e OO CEECA TIMOWY 1 i mvis e s s s dingiois S
ZAMAWIATACY (UPRAWNIONY Z GWARANCHAUZYTKOWNIK)
[. Miasto Gorzdw Wlkp.

ul. Sikorskiego 3-4, G6-400 Goredw Wlkp.
NP REGON i siisiss

| Miastem CGoredw Wlkp, — Urzgd Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 06-400 Gorzdw Wlkp.

i

2. Migjski Zaktad Komunikacii Sp. # o.0.

ul. Kostrzynska 47, 66-400 Gorzdw Wikp.

reprezentowanyn preez:

strany 112 razem zwane dale] . Zamawiajgcym”

HYRKONANWCA (GIWARANT}

1. Przedmiot gwarancji
Precdmiotem gwarancji sa roboty wykonane w ramach Umowy nr .o zdnia

saclanic .o
2. Data odbioru koficowego zadania zgodnie z Protokotem odbiory kodcowego:

3. Wykonawea (Gwarant) odwiadeza | zapewnia Zamawiajgecege (Upravmionego z

Crwarangi Usyikownika), 2o wykonane przez niego roboty/dostawy objgte przedmiotem Umowy nr
e 20D e, 20staly wvkonane prawidlowo, zgednie z Umaowy, a takze zpodnie 2
najlepszy wiedzy Wykonawey (Gwaranta) orar aktualnic obowiazan)geymi zasadami wisdzy techniczne),
sztuki budowlanej, obowlazujycymi preepisami prawa oraz istnigjacymi w tym zakresie Polskimi. Normami.
Poprzez niniejsza gwarancie Wykonawea {Gwarant) pregjmuje na siebie wszelky odpowiedzialnose za wady
powstate na skutek niesachowania prece Wykonawes (Cwaranta) ktdregololwiek z obowligzkdw
Wykonawey {Gwaranta),

4. Okres gwarancji
Okres gwarancii wynosi 60 missieey od daly podpisania protokobu adbior kofcowego przedmiotu umawy,

5. Ogolone warunki pwarancji

|} Jezeli warunki gwarancii udziclonej przez producenta materiatdw 1 urzgdzen preewiduja diuzsey
okres pwarang)i niz gwarangja udriclona preez Wykonawee (Gwaranta) - obowiyzuje okres
Ewaranc)i wowymiarae rownym okresowi gwaranc]l producenti.

2) Wykonawea (Gwarant) ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwaraneji jukodel za wszelkie wady

<
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fizyezne zmnicjszajace w sacregdlnodel warlodé uzyvikows, lechnicmy i estetvezna wykonanych
rabot/'dostaw.
3) Zamawiajacy (Uprawniony 2 gwarancii/Usvikownik) moze dochodzic roszezen wynikajgeych z
gwaranci talcze po uplywie terming gwarangji. jezeli reklamowat wade przed uphywem tego
terminu. W takim prevpadku roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z
gwearanc]ifTFythownika) wygasaly w clagu okresu pwarancii od dnia ujawniznia wady.
43 W preypadko usunigeia precy Wykonawes (Crwaranta) istome] wady lub wykonania wadliwe
czesei Robotdostaw na nivwo, lermin gwaraneii biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania
rohdt'dostawy.
51 Winnyeh preypadkach termin gwaranei ulegy preediozeniv czas, w clagu ktdrego Zamawiajacy
(Upraswniony » gwarancii/ Uzylkownik ) wskutek wady nie mogl z preedmiot w pelni korsystad,
&) Nie podlegajs uprawnieniom z gwaranc]i wady powstale na skurtek:
ia) siby wyisrg,
(b} nermalnego cuzyeia obickiu lub jero crgdo,
(e} sekdd wyniktveh # winy Zamawiajgceso (Uprawnionego z gwarancji}, a szercgilnic
konserwacii 1 uzyikowania obiekiu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji | wrytkowania.
Ty Wykomawea jest odpowiedzalny za wszelkie szkody i straty, ktére spowndowal usuwaniem wad lub
wykonaniem zobowiwah zawarlyvel w umowia,
B} Zamawigjyey ( Uiyikownik ) zobowiazuje sie do przechowywania Pratokolu odbiom preedmiotu wimeasy
woeely kwalilikag)i zgtoszonych wad, przyezyn powstania i sposobu ich usunigeia.

6. Wykonawea zobowigzuje sie;

a} do nieadplatnego nsunigeia wad zgloszonych precs Yamawiajgeego (Uiyikownika) w okresie
trwania gwarancii.

b do usuniceia zetoszonyeh wad w terminach wyenaceonych preer Zamawiajacego {Uzyvtkownika),

¢l do natvchmiastowego preystapiconia do uswwania wad stwaresjacych zagrozenie zyveia lub mogacych
powndowal uszkodzenic micnia,

d) do prevstapienia do usuwania wad secrepiinie uciazliwveh w clagu 24 podein od daty olrzymania przez
Wrykonawce zgloszenia o ujawnicniu sig wady, Jezeli usunigeie wady »e wegledow fechnicznyeh nie jest
mozlivwe wlym okresie, o nigowtocanie po uslgpieniu preesskody,

e do pisemnego powiadomienia Zamawiajyeego o usunigciu wady (w dniv vsuniecia wady),

7. Przeglady gwarancyjne

1Y Komisyjne preeglady gwarancyine odbywad sie bedg wedbug umania Zamawiajyeego

{ Uprawnionege z pwaranc)i/Usvtkownila), nie rzadzie] niz co 12 miesigey w oliresie
obowigegywania niniejszej pwarancii.

23 D, godeing i migjsce dokonaniy preeglydu pwarancyjneiro wyznacea Zamawinjgcy
{(Uprawniony » gwarinei/ Uzytkownik), zawiadamiyjae o nim Wykonwwes {Gwaranta) na pidmie, z
co najmnie] 4 dniowym wyprzedzeniem. Wylionawea (Gwarant) jest obowlazany uczestniczyé w
preeglydach gwarancyjnyeh.

33 W osktad komisji preegladowe) bedy wehodzity co naimnig] 2 osoby wyznaczone przez
Samawinjacego (Uprawnionego z gwaraneji/ Uzvikownika) oraz co najmnie] 2 osoby wyznaczone
prees Wykonawes (Gwaranta), Wykonawes (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na pigmie
nujpdsniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

47 Jezeli Wykonawea (Gwarant) zostal prawidiowo zawiadomiony o terminie i migjscu dokonania
przegladu pwarancyinego, niestawienie sig jego preedstawicieli nie bedzie wywobywato zadnych
ujemnych skutkdw dla waznodcl 1 skutecznodci ustalen dokonanych przez komisje przegladows.

e
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3) £ kazdego przegladu pwarancyjnego sporzgdzany bedzie szezegdlowy Protoled! Przegladu
Gwarancyjnegro, w co najmnie] dwdch egzemplarzach, po jednvm dla Zamawiajacego
(Uprawnionepo z pwarane] i/ Uzytkownika) 1 dla Wykonawey (Gwaranta). W przypadku
nieobecnoscl preadstawiciell Wykonawey (Gwaranta), Zamawlagjacy (Uprawniony z
gwaranc)i/Uzvikownik) niezwlocznie przedle Wykonawey (Gwaranlowi) jeden egzemplarz
Protokolu Przegladu.
6] Ma 60 dni uphrwem okresu gwarancii Zamawiajgey (Uprawniony z gwaranc)i/Usytlownilc)
dokona koncowego przegladu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wylkonawea {Gwarant) usunic
w clagy 14 dni od sporzadzenia Protokolu.
8 Komunikacja
It Powiadomiania o wadzie dolconuje Zamawiajacy (U pravniony z gwaranc)i/Urvtkownik) poprecs
przestanie zgtoszenia wady Wykonawey (Gwarantowi) elektronicznvm systemem preekasywania
danveh.
2 Strany sporzadza wyliazy osob upowaznionyeh do kontakidw, przekazywania. preyjmowania
zeloszen o wadach i potwicerdzania prevjecia zglosrenia o wadrie. O kaxde] zmianic takich osob,
strany obowiazane sg informowad sie niezwlocznie, pod rygorem uznania przekazaneg) informaci
do wezesnie] wskazanej osaby za skutecznie dokonane.

% Pozostate postanoywienia

11 Wylconawea (Grwarant) nieralernie od udzicloneg] gwarancji jakosci ponosi odpowiedzialnoss z
tylu rekojmi 7a wady obickin budowlanego/robot budewlanych/dostaw:.

27 Powyssze nie wilacza innyeh uprawnich Zamawiajacego {Uprawnionego 7
ewarancii/Laytkownika) wynikajacveh = Umoany,

Podpis Wykonawey
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Zalgeznik nr 12 do Lmowy
Klauzula informacyjna stanowigca realizacje obowigzku informacyjnego

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minmister Funduszy 1 Polityla
Regionalnej, petnigey funkejg Instylue)i Zarzadrajace) Programem Operacyjnyim Infrastrukiura
i Srodowisko 2014-2020 (PO TS 2014-2020), majacy swoja siedzibe pod adresem: ul. Wspélna
2/, 00-926 Warszawa.

Miasto Gorzéw Wielkopolski' i MZK sp. z 0.0. jest podmiotem przetwarzajacym dane osohowe
na podstawic umowy/porozumicnia zawarlego » Adminmisirgjacym (lzw. procesorem).

[Ddane osobowe przetwarzane beda na potreeby realizacyn PO S 2014-2020, w Lym
w szezegolnosel w celu realizacy projekidow ,Zakup nowych autobusow elektrveznych wraz
7z niezbgdng infrastruktura tadowania dla Miasta Gorzowa Wlkp.”

Podanic danych jest dobrowolne, ale komecsne do realizac)i ww. celu, zwigzanego
7z wdrazaniem PORS 2014-2020. Odmowa ich podania jest réwnoznaczna z brakiem
mozliwosci podjecia stosownveh dziatan.

Prretwarzanie danyeh osobowych odbywa sie zgodnie 7 przepisami rozporzadzena Parlamentu
Buropejskiego 1 Rady (UL) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony osab
fizyeznych w zwigzku » preeiwarzaniem danveh osobowyeh 1w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych (tzw. RODO) - w zwiazku®:

1. z realizac)g cigzgeego na administratorze obowiazlu prawnego (art. 6 ust. 1 lil ¢ RODO),
wynikajgeego 7 nasiepujacych prrepisow prawa

m  rosporzadzenia Parlamentu FEuropejskiego 1 Rady nr 130372013 2 dma 17 grudnia
2013 r. ustanawiajgeceo wspolne przepisy dotyezaee Europejskicgo Funduszu
Rozwoju Kegionalnepo, Luropejskicgo  Tunduszu  Spolecznego, ['unduszu
Spajnoscl, Europejskiego Funduszu Rolnego na rrecz Rozwoju Obszardow Wiejskich
oraz Furopeskiego Funduszu Morsliego 1 Rybackiego, oraz uslanawiajgeego
przepisy opolne dotvezace LDuropejskiceo lunduszu Rozwoju Regionalnego,
Furopejskiego Funduszu  Spolecznego, Funduszu Spadjnosci 1 Furopejskiego
Funduszu Morsldego 1 Rybackiego oraz uchylajgeego Rozporzadzenie Rady (WE)
nr 10832006,

! Malefy podad informacie na temat podmiotu prestwarzajacege tj. Benefigenta, wykonujacege obowiazek informacyjny
w imieniu Administratora na podstawie umowyporazumisnia 2 CLUPT, W preypadku dalszego powierzenia danyoh prezes
bensficients nalezy odpowiednio zmodyfikowad zapis.

? Malezy wyhrad jedna lub kilka podstaw.

? Malezy wakazad jeden lub kilka przepisdw prawa - mozliwe jest ich przywotanie w zakresie ograniczonym na potrzehby

konkratne] klauzuli.

2E



m rosporzadzenia wykonawezego Komisji (UL ar 101172014 » dnia 22 wrzednia 2074
T, ustanawiaggeego  seevegdlowe  przepisy  wiykonawcze do  rosporzadzenia
Parlamentu Lnropejskicge 1 Rady {UFE} nr 1303/20M3 w odniesicninz do wzordw
sturgeych do przekazywania Komiggi okredlonyeh informacy orar seeresdlowe
przepisy dotyczace wymiany informacii migdzy bencticjotitami a instyviucjami
zarzadzajgeymi, cortyfikujacym, sudylowymi 1 podredmiczacymi,

o Rorporzgdzema Parlamento Curopejskiceo | Rady (UE, Euraton) 201 8/1046 » dma
18 lipca 2018 . w sprawie vasad Anansowych majgeych zastosowanic do bodzcin
cgdlnego Unil, zmicniaggee rovporzgdeema (UIF) nr 1296/2013, (UL nr 13012013,
(ETE) m 1303720035, (U5
nr 13042013, (V) nr 130692013, (UE) nr 131672013, (UL) ar 223/2014 1 (UE)
nr 2832014 oraz decyzie nr 341/2014U0F, a takie ychylajace rozporzadzenic (UL,
Furalon)} nr 9662012,

® ustawy z dnia 11 lipea 20104 v o zasadach realizacii programow w zakresic polityld
spofnesci finansowanyeh w perspekivwie Anansowe] 2014-2020,

B ustawy z dnia 14 coerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinceo,
m uslawy v dnia 27 sierpnia 2009 1. o finansach publicenvel,

2,z wykonywaniem przez Administratora zadan realizowanyeh w mleresie publicznyvin
lub ze sprawowanicm whadey publicsne] powierzone] Administratorowl (art, 6 ust, 1 lit.
c RODO),

F

3. realizacja umowy, gdy osoba, ktérep dane dotyeza, jest ief stroma, & preelwarzanie
danych osebowych jest niczbedne do joj zawareia ovar wykonamia {arl. G ust. 1 1. b
RCDO).

Administrator moze przetwarzaé rézne rodzaje danyeh %, w tym przede wazystkim:

1} dane denlyikacyine, w tvin w szczegolnoscl: imie, nazwisko, miejsce zatrudricnia /
fomme prowadzenia dzialalnosel pospodarcze), stanowisko; w nickidryeh przypadkach
lake PESEL, NP, REGON,

2) dane dolvergee zalrudnienia, wtyim w szezesolnosel ottzyvinywane wynagrodeenie oray,
WYTTIAT CZAS Pracy,

3} dane kondaktowe, w iym w szevegdInoden: adres e-mant, nwr lelefonu, nr fax, adres

do korespondenei,

1 Informacje podawane w przypadhu wykonywania obowigzku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.




4y dane o charakterze finansowyn, w tym szezegolnosei: nr rachunku bankowego, kwaolg
przyvznanveh srodkdw, informacic dotyezace nieruchomosel (nr dzisdki, nr ksiggd
wicczyste], nr przvigeza pazowepo),

Dane pozyskiwane sg bezposrednio od osdb, ktorveb one dotyeen, albo od msiviucp
i podmiotdéw  zaangazowmych w o realizacie Trogramu, w yimn wo szezegalnoden: od
wnioskodaweow, benaficjentdw, partnerow,

Crdbiorcami danyeh osobowych mogy byé:

W podmioty, ktérym [nstvlucia Zarzgdeajaea PO HS 2014-2020 powierzvta wykonywanic
zadan zwiazanych z realizacjg Programu, w tym w szezegdinoscl podmioty pelnigee
funkeje mstytuedl podrednicraeych 1 wdrazajgeveh,

B instviucjc, organy | agencic Unli Luropejskie] (UL, a takze inne podmioty, ktorym UL
powicrzyta wylkonywanic zadan zwigzanych z wdrazaniem PO 1S 2014-2020.,"

m podmioty Swiaderace ushygl, w lym zwigvane 2 obstugg 1 rocwojem syslemow
teleinformatyeznyeh oray  zapewniemem  laerno$ol, wo sveregdlnoder  dostawey
rozwiazant 1T 1 operatorzy telekomunikacyin *.

e ozobowe hedg preechowywane preez okres wskazany wart. 140 ust. 1 rozparzadzenia
Parlamenty Furopejskiego 1 Rady (UF) or 1303720103 »# dnia 17 grudnia 2003 1 oraz
Jednoczednic preez czas nic krotszy niz 10 lat od dnia preyznania ostatniej pomecy w ramach
PO TS 207422020 -2 réwnocresnyim uwrglednieniem preepisdw ustawy 2 dnda 14 lipea 1983
r. o narodowym zasohie archiwalnvm i archiwach,

Crsobie, kttwe] dane dotyers, preyshuguje:

- prawo dostepu do trescl swoich danych osobowyeh orar olrzymama ich kopit -

na podstewic art, B RODO,

- prawe sprostowania swoich danyceh - na podstawie art. 16 RO,

- prawo do usuniecia swoich danyeh (arl. 17 RODOY) - jesh nic zaistnmdy okolicsnoded,
o ktérych mowa wart, 17 ust, 3 RODO,

- prawe zadania od Adniinistratorz  ograpicrenia prectwarsama v casivseseniem
preypadkdw, o kioryeh mowa woarl. [ 8 ust.2 RODO.

- prawa do preenoscenia swolch danyel na podstawie art. 20 RODO - jesh przetwarzanie
odbywa sie na podstawic umowy: w celu joi zawarcia lub realizacii (w mysl art. 6 ust.
11 b RODOY, omar w sposth zantomatyzowany”,

£ Dile dotyczy.
Qo awtomatyzac)i orocesu preetwarzania danych oscbowych wystarczy, Ze dane 12 sg zapisane na dysku Kompuaters,

e



- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzama swoich danych - na podstawie art.
21 RODO, jesli przetwarzanie odbywa sie w celu wykonywania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania whadzy publicznej, powierzong
Administratorowi (tj. w celu, o ktérym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Ponadto, osoba, ktére] dane dotyczg, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowyeh (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy
urngd, iv preetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub imme krajowe
przepisy regulujacveh kwestic ochrony danych osobowych, obowigzujace w Rzeczpospolite)
Polskig).

W preypadku pyian, kontakt # Inspektorem Ochrony Danyeh Osobowych MIR jest mozhwy:

m pod adresem: ul. Wspélna 2/4, 00-926 Warszawa,

m pod adresem poczty elektronicznej: [ODwmiir. gov.pl.

Informacje o danych osobowych vostaly preekarvane Instylueyi Zarzadsajacej PO [i§ 2014-2020
przez podmioty petniace funkcje instytucji podredniczacych i wdrazajacych.

Dane osobowe nie bedg objele procesem zautomatyzowanego podemowania decyzji, w tym
profilowania.




