Znak postepowania: ZP.271.2.....2022

Zakacznik nr ...

WZOR

Umowa nr ZP.272.....2022
W dniu ceeerieienenneiiiiiiennneenennns w Tucholi pomiedzy:
Gming Tuchola,

z siedziba: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NIP: 561-14-87-583,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
- Tadeusza Kowalskiego — Burmistrza Tucholi,

przy udziale Skarbnika Gminy — Wojciecha Grudziny,

Z S1EAZIDA teurennnneenneeteneeeteeteeteeteteteteeteeeteeneeeannnnnnnnas
NIP: oo ,
zwang/-ym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez:

zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

Przedmiotowa umowa jest konsekwengiq gamowienia publicinego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowanin przeprowadzonym w trybie podstawowym

bez negogjacyi.
Zadanie niniejsze jest realizowane przy udziale srodkow z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjne;j
oraz zwigzanej z nia infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie czesci 1.
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbadzie wraz z droga
dojazdowa (ul. Polna).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania w/w inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposob wykonania robot okreslaja:

a) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét) — stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) oferta Wykonawcy — stanowiaca zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

¢) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — stanowigca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Strony ustalaja termin zakonczenia robét: 15 miesiecy od dnia podpisania umowy na roboty
budowlane.
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§ 3. WARTOSC UMOWY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjeta oferta na realizacje zamowienia pn.:
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na
terenie gminy Tuchola, w zakresie czeéci 1. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy
Szkole Podstawowej w Legbadzie wraz z droga dojazdowg (ul. Polna) — za kwote:

Netto  coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies zt
VAT ...%  veeeiiiiiiiiiiiieiinnneeeeeenes zt
Brutto aieeiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeee zt
S (0 ) 0 1L H Pt H

2. Cena powyzsza jest ceng ryczattows i nie podlega dalszej negocjacii.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia.

§ 4. HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zatacznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania przez
Zamawiajacego poleceti, o ktérych mowa w § 5 umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 11 2, w ciagu 7 dni kalendarzowych
od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawce uwag,

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie,
a przedtozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w calodci lub
w czescl. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje si¢ za jego

zatwierdzenie.

§ 5. POLECENIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, poleca¢ Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie robdét wynikajacych 2z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczegdlnionych

w przedmiarze robot;
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2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robot,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecet.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze postanowien niniejszej umowy, ale skutki tych polecet moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakoficzenia robét, o ktérym mowa w § 2.

3. Zmiany wynikajace z poleceni, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagac sporzadzenia aneksu do umowy,
natomiast zmiany wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia beda wymagaly zawarcia
odrebnej umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce

w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

§ 6. ROZLICZENIE

1. Strony postanawiaja, ze — poniewaz projekt realizowany jest w okresie diuzszym niz 12 miesigcy, na
podstawie wigcej niz jedna umowy — wyplata wynagrodzenia nastapi w trzech transzach, dwie transze
kazdorazowo po zakofczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po
zakonczeniu realizacji inwestycji.

2. Rozliczenie inwestycji nastapi w nastepujacych wysokosciach:

- 5% wkladu wlasnego Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy do 2 miesigcy od podpisania umowy na
podstawie zaangazowania robot;

- I transza — po zakoficzeniu I etapu inwestycji — polegajacego na zakoniczeniu budowy boiska sportowego
z trawy syntetycznej i biezni poliuretanowej — w wysokosci nie wyzszej niz 20% dofinansowania
(przypadajacego na cze$¢ 1. Projektu) — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- 1I transza — po zakoficzeniu etapu 1l inwestycji — polegajacego na zakoficzeniu budowy centrum
sportowo-rekreacyjnego i rozpoczeciem budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z systemem skrzyn
retencyjno-rozsaczajacych — w wysokosci nie wyzszej niz 30% dofinansowania (przypadajacego na czgsé
1. Projektu) — zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- III transza — po zakonczeniu inwestycji — w pozostatej do wyplaty wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wyplata naleznosci czesciowych nastapi na podstawie cze¢§ciowych protokotéw odbioru, podpisanych
przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, oraz na podstawie wystawionych faktur czesciowych
wraz z czg$ciowymi kosztorysami.

4. Do faktury kofcowej nalezy zataczy¢ rozliczenie kofcowe (kosztorys powykonawczy) potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

5. Ustala sig, ze faktury beda wystawione na Gming Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, NIP: 561-
14-87-583.

§ 7. WARUNKI PEATNOSCI
1. Wykonawca wystawi fakture VAT nie p6zniej niz 5 dni od daty przedlozenia rozliczenia wykonanych
robot, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i koncowego protokotu odbioru
robot. Wykonaweca jest upowazniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.
2. Warunkiem zaplaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiajacego:
1) oryginalu faktury VAT,
2) oryginatu protokotéw odbioréw czesciowych i koicowego,
3) dokumentacji powykonawczej (przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koficowego zadania).
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3. Brak ktéregokolwiek dokumentu okreslonego w ust. 2 lub jego bledne wystawienie spowoduje
wstrzymanie zaplaty do czasu uzupelnienia lub wyjasnienia. Termin platnosci liczy si¢ od dnia
dostarczenia prawidtowo wypetnionych dokumentéw.

4. Ustala si¢, ze zaplata za wykonane prace nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

§ 8. WIERZYTELNOSCI
Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dokonywac sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawiania

wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego bez jego zgody.

§ 9. NADZOR INWESTORSKI
1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:
1) Budowa centrum sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Legbad gm. Tuchola

P - branza konstrukcyjno-budowlana (koordynator),
P - branza sanitarna,
P - branza elektryczna,

2) Przebudowa ulicy Polnej w miejscowosci Legbad wraz z acznikiem z ulica Szkolna
P - branza drogowa,
3) Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dziatek nr ewid. 598/2, 614/30 i 350 potozonych przy
ulicy Polnej w miejscowosci Legbad, gmina Tuchola
P - branza sanitarna.
Wszystkie wyzej wymienione osoby powinny ze sobg wspdlpracowad.
2. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziataé¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane
oraz na podstawie odrebnie zawartej umowy.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBOT
1. Wykonawca ustanawia:
1) Budowa centrum sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Legbad gm. Tuchola
- kierownika budowy - branza konstrukcyjno-budowlana - p. ...........cooii ,
- kierownika robdt branzy sanitarnej — p. .......ooooiiiiiiiiiiiiiiiLL ,
- kierownika robét branzy elektrycznej — p. ....oooooiiiiii ,
2) Przebudowa ulicy Polnej w miejscowosci Legbad wraz z tacznikiem z ulica Szkolna
P - kierownik budowy branzy drogowej,
3) Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzialek nr ewid. 598/2, 614/30 i 350 potozonych przy
ulicy Polnej w miejscowosci Legbad, gmina Tuchola
S P e - kierownik budowy branzy sanitarnej.
Wszystkie wymienione wyzej osoby powinny ze soba wspélpracowac.
2. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
3. Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
powiadomi o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiajacego, przedkladajac rownoczes$nie uprawnienia
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zawodowe upowazniajace do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie — jednak nie nizsze,
niz okazane w zlozonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11. WYKAZ OSOB

1. Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnodci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robdt bedacych przedmiotem
zamoéwienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracownikéw fizycznych, natomiast nie dotyczy to miedzy
innymi os6b kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw materiatéow
budowlanych itp.) — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 1., poz. 1320,
ze zm.).

2. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw — Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci.

3. Wykonaweca sktada wykaz oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z oswiadczeniem o tym,
ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o pracg przed przystapieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu zamoéwienia bedzie
traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

4. Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb oddelegowanych do wykonywania zamoéwienia do wiadomosci
Zamawiajacego).

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz
7 dni Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracg poswiadczonego
podpisem pracodawcy i pracownika wykonujacego roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows oraz wytycznymi okreslonymi
w SWZ, obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) przed rozpoczeciem robot:

- wskazania oséb funkeyjnych budowy,
- ztozenia wykazu oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o$wiadczeniem o tym, ze
sq zatrudnieni na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy;

3) przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
terenu budowy 1 miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegblnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt wlasny Wykonawcy,

4) urzadzenia terenu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
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5)  zorganizowania we  wlasnym  zakresie i na  wlasny koszt dozoru  mienia
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczefi p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
pelnej odpowiedzialno$ci materialnej,

6)  zabezpieczenia  budowy  przed  kradzieza 1 innymi negatywnymi = zdarzeniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

7) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu — jesli wynika
to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco niepotrzebnych urzadzefi pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw na koszt
wlasny Wykonawcy,

10) wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii,

11) bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptynac na opdznienie robat,

12) odtworzenia na wilasny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci

obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

13)  usunigecia  wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych  przez Nadzér Inwestorski

w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

14) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

15) zapewnienia obslugi geodezyjne;.

15.1) zgodnego z Dokumentacja projektowa wytyczenia w terenie wszystkich robét, za ochrong punktéw
pomiarowych 1 wysoko$ciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po
zakoficzeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy 1 dostarczy Zamawiajacemu trzy kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Skiadnicy Kartograficznej.

15.2) uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstalych po inwentaryzacji powykonawczej
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Tucholi.

16) przygotowania po wykonaniu robét na wilasny koszt wszelkich wymaganych dokumentéw, w tym

dokumentacji powykonawczej,

17) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pézniejszym niz dziet zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

18) przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru.

2. Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materiatéw gwarantujacych odpowiednia
jakos$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej.

3. Zabrania si¢ stosowania materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunku
do uzytych materialéw i urzadzed dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakoSci) i okaza¢ je na kazde zadanie
Zamawiajacemu.
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4. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy

5.

iurzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wlasciwosci
lub parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.
Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach.

6. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, §wiadectwa jakosci,

atesty itp., ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen nie sa obowiazujace i nalezy je traktowad,

10.

11.

jako propozycje projektanta, sa przykladowe, ale nie obowigzujace — ukazuja czemu dany przedmiot ma
stuzy¢ 1 pokazuja jakie ma mie¢ minimalne parametry techniczno-uzytkowe. Wykonawca moze
zastosowa¢ materialy 1 urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych
parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca  ma  obowiazek  posiada¢ w  stosunku  do  uzytych = materialéw
i urzadzent dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, Swiadectwa jako$ci).
Wykonawca wykona 1 przygotuje oraz ztozy w formie trwale spigtej wszelkie dokumenty za wykonany
przedmiot zamdwienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty potwierdzajace jako§¢ materialéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktore zaistnialy w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstale w zwiazku z prowadzonymi

robotami w mieniu lub na osobie, chyba ze szkoda nastapita wskutek sity wyzszej albo wylacznie z winy

poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Do obowiazkéw Zamawiajacego naleza:

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego,

4) odbieranie robot,

5) zaplata Wykonawecy.

§ 13. PODWYKONAWCY

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania

Podwykonawecy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa pomiedzy Wrykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawaé w  sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawcy powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym Umowa zawartg
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargows;

©) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce, ze wzgledu na konieczno$¢ przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 21 niniejszego paragrafu;

d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologia robot
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wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowiacych przedmiot
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

e) okres rckojmi i gwarancji winien by¢ nie krétszy niz okres rekojmi 1 gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koficowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru kofdcowego;

f)w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawarl:

— zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

— przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi,

3. Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawcy, zgodnie z treScia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 21.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowiel uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawcg platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizaciji robét
budowlanych przez Podwykonawce moze nastapic¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena oraz z cz¢Scia
dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktére maja byé realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen.

8. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélno$ci w nastgpujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagai dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w SWZ,

w szczegoblnosdci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, warto$ci wynagrodzenia z tytutu wykonania
robot,

b) niezataczenia do projektu zestawienl, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

©) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorg¢czenia Wykonawecy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,
e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te roboty w Umowie
i harmonogramie rzeczowo-finansowym,
f)zamieszczenia w projekcie umowy postanowien, uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawece,
@) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowsa dla tych robét,
h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
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uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie poézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

11. W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tre§ci umowy musi wynikad, ze umowa ta
jest zawarta z wszystkimi cztonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach nieuwzglednienia w catosci
zastrzezefi, o ktorych mowa w ust. 8.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie7dni od dnia przedtozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedlozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego.

16. Wykonawca przedtozy, wraz z kopig umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 1 13, odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawecy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadai okreslonych ta umowa
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 16.

18. Do zmian istotnych postanowiet uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust. 15 stosuje si¢
zasady okreslone w ust 5 — 16.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaplaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
tq umowa.

20. Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktérych termin uptynal w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych
z umoéw o podwykonawstwo.
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21. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezpo$rednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawecy.

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonal bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo

¢) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

24. Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym
w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadnos$é bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

25. Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminows zaplatg przez niego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu
kare umowna o ktorej mowa w {14 ust. 2 pkt 4) — 8).

26. Kwote réwng kwocie zaplaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub
wymagant dotyczacych podwykonawstwa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

§ 14. KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakofczenia robét w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzied zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakoficzenia robot a faktycznym dniem zakoniczenia robét;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze po okresie rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey —
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawca sa w szczegdlnosci:

a) stwierdzenie przez Zamawiajacego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,
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b) nie podjecie robot lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczajace 30 dni,

C) konieczno$¢ wiclokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, lub konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaplat na ich rzecz na
sumg wicksza niz 5% wartos$ci netto umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomosci

o okolicznosci stanowigcej podstawe do odstapienia od umowy;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 2.000,00 z1;

5) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 z1;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 2z za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 z1 za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1.000,00 z1;

9) za kazdorazowe nieprzediozenie Zamawiajacemu wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci — w wysokosci
2.000,00 z1.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych, bezposrednio przy zaplacie faktur VAT

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienic od umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotne;
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

5. Laczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 20% warto$ci netto umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Odbiér robot bedzie nastgpowad komisyjnie z udziatem inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego
oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robét sporzadzony zostanie protokél,
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji.

2. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do koncowego odbioru robét dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ odbiotowa. W przypadku jej braku Zamawiajacy ma prawo
zadac¢ uzupelnienia dokumentéw odbiorowych w terminie 7-miu dni i wyznacza termin odbioru
koncowego dopiero po ich dostarczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji
odbiorowej po wezwaniu do uzupelnienia Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kary umowne, jesli
minie termin realizacji zadania. Kary zostang naliczone od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym jako termin realizacji inwestycji do dnia uzupetnienia dokumentacji odbiorowej,
na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W sktad dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 2 wchodza m.in.:
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1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjq
projektowa, przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci wraz z informacja o zastosowanych
materiatach,

2) karta informacyjna,

3) protokoly badan i sprawdzen, w tym protokoly odbioru skrzyzowan z infrastrukturg techniczng
wystepujaca na drodze inwestyciji,

4) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu — zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt 15.1 1 pkt
15.2.

. Po przedlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie koricowego odbioru robét, Zamawiajacy

w ciggu 14 dni od daty wplywu wniosku, dokona odbioru przez Komisje Odbiorowa.

. W przypadku, gdy podczas konicowego odbioru robét Komisja Odbiorowa stwierdzi jakiekolwick

uchybienia, badZ usterki, odbiér koficowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin usunigcia

usterek, po uplywie ktérego zostanie przeprowadzony odbiér koficowy.

§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
LG T ] R T zX (sfownie:
............................................. 72 § T4 {0 s 0 1 1

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcey w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego

(wykonania zamdwienia) 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.
. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawca  udziela ~ Zamawiajacemu  gwarancji na  wykonane  roboty  budowlane
i montazowe — zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy — wzorem Karty Gwarancyjnej, a na
urzadzenia stale — zgodnie z gwarancja producenta.
. Termin gwarancji dla robét budowlanych ustala si¢ na minimum 36 miesigcy (zax 60 7-cy — npisac liczbe
miesieey - oferty — jesli lermin gwarancgi jest jednymr - kryterion wyborn) natomiast na dostawy urzadzel na
warunkach producentéw. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy od Wykonawcy.
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§ 18. REKOJMIA

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robét oraz
dostarczonych materiatow i urzadzen, w ciagu 36 miesiecy (zax 60 n-cy — wpisal liczbe miesieey z90dng 3
terminem gwarancgi wpisanyn 1w ofercie) po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po upltywie terminu r¢kojmi, jezeli
zglosi wade przed uplywem tego terminu.

3. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie 1 miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

4. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usunigcie. Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad bez
wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

5. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obciazy Wykonawce kosztami ich usunigcia.

§ 19. ZMIANY TRESCI UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) z powodu wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzed podziemnych i zwigzanych z tym kolizji,

b) z powodu nie przewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego,

¢) wystapienia sily wyzszej 1 innych zdarzed nadzwyczajnych,

d) z powodu ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwosciag dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy

e) z powodu wystapienia klesk zywiotowych

f) w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od stron, zwiazanych z zaistnieniem warunkdw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z ich przewidywang
technologia wykonania, takze przeprowadzania préb isprawdzenn zgodnie z technologia
przewidziang przez producentéw, termin realizacji zamdwienia moze zostaé wydluzony przy
tacznym spelnieniu nastepujacych warunkéw:

- o ile, w ciagu 7 dni od wystgpienia ww. okolicznosci Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem dotyczacym przedluzenia robét, i okolicznosé ta zostanie stwierdzona
w dzienniku budowy,

- po ustaniu w/w okolicznosci — najpdézniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego odrebnym pismem o wznowieniu robdt i dokona analogicznego wpisu
do dziennika budowy.

Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy powolywanie si¢ na opisane

okolicznosci jako podstawe do zmiany umowy;

@) z powodu warunkéw geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczegdlnosci:

- niewypaléw i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) w zwiazku z wystapieniem nastepstw dzialania organdéw administracji, ktére w szczegdlnosci
dotyczy¢ beda:
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- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracii
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien

na skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

i) w zwiazku z zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegdlnosci dotyczacych

wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

j) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od

k)

Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegblnosci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég  dojazdowych, protesty mieszkaicéw, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

w zwigzku z wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
w szczegblnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych powyzej
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny
do zakoniczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

2) W przypadku pdznego rozstrzygniecia konkurséw o dofinansowanie termin realizacji zadania ulegnie

przedtuzeniu.

3) W zakresie platnosci i innych:

)

aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) zmiany kolejnosci wykonania cz¢sci zaméwienia badzZ rezygnacii z wykonania czesci zamoéwienia,

¢) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cz¢$ci przedmiotu umowy.

4) W zakresie innych zmian:

a) zmiana zakresu robo6t powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcow,

b) jezeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczno$é przedstawienia przez

Wykonawce jako oséb wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych oséb niz wskazane
przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmiang pod warunkiem, ze nowe
osoby beda posiadaly stosowne kwalifikacje 1 beda spelnialy kryteria, w tym warunki

doswiadczenia zawodowego wymagane w SWZ.

2. Stosownie do tresci art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany

wysokosci wynagrodzenia umownego w nastgpujacych przypadkach:

1
2)

3)

w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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4) zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

jezeli zmiany okreslone w ust. 2 pkt. 1)-4) bedg mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawece.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

4. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 2) niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysoko$c
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne 1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolno$ci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek
pomiedzy wnioskowansa kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace¢ na kalkulacje wynagrodzenia. Whniosek powinien obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal,
kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawecy, ktére nie sa konieczne
w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegélnodci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalne;.

5. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmian¢ Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Whiosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu na
kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowiazkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 3
niniejszego paragrafu.

6. W sytuaciji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony zlozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie platnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wplat do
pracowniczych planéw kapitalowych.  Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczegblnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé¢ zwiazek pomiedzy
whioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2
pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie
dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiana
zasad, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 4 niniejszego paragrafu.
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7. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 pkt 1) — 4)
obejmowaé bedzie wylacznie platnosci za ustugi/dostawy, ktérych w dniu zmiany jeszcze nie
wykonano.

8. Obowigzek udowodnienia wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiajacego.

9. Zmiany o ktérych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane adekwatnie do okolicznosci ktore je
uzasadniaja, w szczegblnosSci ewentualna zmiana zasad rozliczen powodujaca podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy nastapi wylacznie o wskaznik wynikajacy z obowiazujacych przepiséw lub
zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

11. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,

3) zmiana obciazen publiczno-prawnych np. podatkéw itp.

12. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

13. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscia zmiany umowy.

14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robét zamiennych. Podstawa wykonania roboét
zamiennych bedzie protokét koniecznosci rob6t zamiennych sporzadzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego 1 Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem
warto$ci robét zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robét. Powyzsza
zmiana nie moze powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.

15. Strony umowy dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na zasadach 1 w trybie
wynikajacych z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

§ 20. KLAUZULA WALORYZACYJNA — WZROST CEN MATERIALOW I KOSZTOW*

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku

zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen materialéw lub
kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku
do kwartatu, w ktérym zostata zlozona oferta Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil réznice ceny
matetiatow lub kosztéw ogloszonych w komunikacie prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
z miesiaca, za ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen matetiatéw/ kosztéw wynikajacych
z komunikatu Prezesa GUS za miesiac, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawecy,

2) Sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamoéwienia nastapi
na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i dokumentéw dolaczonych do tego wniosku
potwierdzajacych  m.in.  rzeczywiste  zastosowanie  poszczegllnych — materialéw/poniesienie

* Stosowac tylko w przypadku umoéw zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy
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poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego zaméwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa
GUS, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

3) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 10-go miesiaca
obowiazywania niniejszej Umowy.

§ 21. ODSTAPIENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni;

2) Wykonaweca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg i kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawecy;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢$ci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub umowsa;

5) zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

6) w wyniku wszczetego postegpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcey lub jego znacznej
czesci,

7) w przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do jego zgloszenia.

§ 22. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20106, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500
Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl;

2) administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacja zadania pn. Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz
zwigzanej z nig infrastruktury drogowej na terenie gminy Tuchola, w zakresie czesci 1.
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Legbadzie wraz
z drogg dojazdowa (ul. Polna);

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepnione zostang
o$wiadczenia dot. petnienia funkcji na budowie oraz wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace,
w celu realizacji i utrzymania niniejszej inwestycji;

-17 -



Umowa nr ZP.272.....2022

5) Dane osobowe beda przechowywane, przez okres istnienia obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwatzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

8) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. ¢
RODO.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wypelnial obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamoéwienia.

3. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowigzana jest do bezterminowego zapewnienia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a w szczegélnosci do tego, ze nie
bedzie przekazywad, ujawniaé i udostepniaé tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania
cywilnego.

2. W przypadku ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwiazanie
sporu.

3. Korespondencje zwigzang z realizacja niniejszej umowy nalezy kierowaé do Zamawiajacego.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez wlasciwy Sad.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach — po dwa dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ niniejszej umowy:
Zal. nr 1 — dokumentacja projektowa

Zal. nr 2 — oferta Wykonawcy
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Zal. nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
Zal. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zal. nr 5 — wzér karty gwarancyjnej (gwarancja jakosci)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wz6r umowy przygotowany przez Wydzial Rozwoju Gospodarczego

Opracowata Malina Smieszek — Inspektor
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.

Zaakceptowala Agnieszka Kram-Pestka — Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.

Wz6r umowy pod wzgledem formalno-prawnym zaakceptowany przez Zofi¢ Kujath-Mrugowska — Radce Prawnego
Tuchola, dnia 12 lipca 2022 r.
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