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UMOWA NR P-zp.271.01……..2024 

 
 

Zawarta w Jaraczewie w dniu ………………. roku pomiędzy: 

Gminą Jaraczewo z siedzibą w Jaraczewie, 

ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo,  

Regon:250855363 , NIP: 6172098318 ,  

reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo – Bartosza Banaszaka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Patrycji Wieruszewskiej - Dziergaczow, 

zwaną  dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji,  na podstawie 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 

1320), zwanej dalej Pzp, w przedmiocie „Budowy, przebudowy dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych na terenie gminy Jaraczewo” 

dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 
 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

niezbędne do oddania zadania pn. „Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych na terenie gminy Jaraczewo obejmujące: 

- Budowę drogi w m. Łowęcice dz. ewid. nr 76; 170 obręb Łowęcice,  

- Przebudowę drogi w m. Gola dz. ewid. nr 510/1; 514 obręb Gola, dz. ewid. nr 6 obręb 

Skokówko, 

- Budowę drogi w m. Wojciechowo dz. ewid. nr 255; 250/2; 288 obręb Wojciechowo, 

- Budowę drogi w m. Suchorzewko dz. ewid. nr 39; 35 obręb Suchorzewko” 

opisane Dokumentacją projektową, STWiORB, Przedmiarem Robót, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy. 

 

2. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą 

kolejnością : 

1) Umowa, 

2) Dokumentacja projektowa, 

3) STWiORB, 

4) Przedmiar, 

5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiącym jej integralną część kosztorysem ofertowym, 

6) SWZ w zakresie nie ujętym wyżej. 
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3. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których 

mowa w ust. 2, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację na piśmie 

występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy interpretacji rozbieżności 

zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 2. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie wszelkie dane udostępnione przez 

Zamawiającego. 

 

5. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy, dokumentację projektową 

oraz STWiORB. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane przedmiarem oraz STWiORB 

roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

 

7. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, nieujęte w przedmiarze oraz STWiORB, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego stanowią roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 Pzp. 

 

8. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

Materiały te powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213) oraz 

wymaganiom określonym w STWiORB. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB. 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

§ 2  

1. Termin zakończenia całości robót ustala się na dzień 2 grudnia  2024 r.  

 

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 2 dni      

od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 

 

3. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy. 

 

4. Terminy zakończenia robót, o których mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowane, 

jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi roboty do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego 

zgłoszenia zostanie dokonany odbiór w trybie określonym w § 7. W przypadku, gdy nie 

nastąpił odbiór z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w opóźnieniu  

z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia odbioru, jeżeli w wyniku tego 

zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót. 
 

5. Terminy ustalone w ust. 1 powyżej mogą ulec zmianie w sytuacji określonej w § 15 

niniejszej umowy. 

 

6. Przedmiotem odbioru końcowego jest cały przedmiot umowy. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

§ 3  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) przekazanie terenu budowy, 
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2) dostarczenie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej w dniu przekazania 

placu budowy, 

3) przeprowadzenie odbioru wykonanych robót, 

4) zapłata za wykonaną i odebraną robotę, 

5) dokonywanie na swój koszt zmian dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym 

do wykonania przedmiotu umowy, 

6) wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac 

obciążają Wykonawcę 

7) zapewnienie Inspektora Nadzoru. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową 

realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne 

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde 

z poniższych poleceń: 

1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 

2) pominąć jakieś roboty, 

3) zastosować roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku konieczności wykonania 

robót nieprzewidzianych na polecenie Zamawiającego. 

 

3. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robót objętych niniejszą 

umową wymaga sporządzenia protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie 

ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie robót w oparciu o zapisy § 10 niniejszej umowy. 

 

4. Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych lub zaniechać wykonanie 

robót wynikających z umowy wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu 

konieczności, Zamawiający zatwierdzi protokół w terminie 3 dni od zaakceptowania treści 

protokołu przez przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do nadzorowania robót 

i kierownika budowy. 

 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności : 

1)  przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót, 

2) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację postępowania o udzielenie 

zamówienia z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB i SWZ,  

3) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB, badania 

laboratoryjne będą prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratorium zaakceptowanym 

przez Zamawiającego, 

4) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót w zakresie 

określonym w STWiORB i SWZ, 

5) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy 

oraz dbanie o porządek na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych, oraz usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń 

pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich 

urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót 

czystego i nadającego się do użytkowania, 
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6) zapewnienie odpowiednich środków, celem zabezpieczenia dróg i obiektów 

inżynieryjnych prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować 

roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy lub jego dostawców lub Podwykonawców,  

w szczególności Wykonawca i wskazane podmioty powinni dostosować się do 

obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów  

i sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach 

inżynieryjnych, 

7) zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

8) informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz 

terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w STWiORB, 

9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 

na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach i wypadkach, 

11) oznakowanie miejsca robót zgodnie z zasadami BHP i utrzymanie tego oznakowania 

w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót, 

12) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz 

udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, 

których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

13) zapłata należnego wynagrodzenia Podwykonawcom jeżeli Wykonawca korzysta 

z Podwykonawców, 

14) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w dokumentacji powykonawczej 

wszelkich atestów na materiały, wyników badań, protokołów badań i sprawdzeń, 

gwarancji urządzeń, 

15) umożliwienie przejazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie 

budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać  

w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorem tych obiektów. Prace na czynnych 

sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkownika tych sieci, 

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego 

ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy. Wykonawca w czasie 

realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na 

własny koszt) na czynnych ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 

przez teren budowy, 

17) w przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia 

podziemnego Wykonawca zgłosi fakt Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem 

uzyskania odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

18) dostarczanie i przekazywanie do akceptacji przedstawicielowi Zamawiającego i 

przechowywanie po akceptacji dokumentacji powykonawczej, 

19) podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę 

budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji 

sąsiadujących z placem budowy/robót i unikanie powodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód, 

20) zabezpieczenie Zamawiającego przed wszelkimi skutkami finansowymi z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z placem budowy/robót w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 

takie zakłócenia czy szkody, 



5 z 18 

21) zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, 

pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

22) w przypadku konieczności- zapewnienie na własny koszt obsługi geotechnicznej 

podczas realizacji robót ziemnych wraz z wykonaniem niezbędnych badań, 

23) rozprowadzenie energii oraz wody na placu budowy potrzebnych do realizacji robót 

oraz pokrycie ich kosztów, 

24) pełna obsługa dostaw materiałów, urządzeń itd. do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

25) wykonanie odwodnienia wykopów w trakcie prowadzonych robót, 

26) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z oznakowaniem 

zgodnie z instrukcją, 

27) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z wykonaniem, tj. 

oznakowaniem miejsca robót i uzyskanie zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa 

drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym. Koszty z tytułu 

uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 320) ponosi Wykonawca. 

 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami 

specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania 

robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobę  

o równoważnych uprawnieniach i doświadczeniu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 

na piśmie. 

 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany,  

z udokumentowanymi uprawnieniami i doświadczeniem, o których mowa w ust. 2 powyżej 

nie później niż 3 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową / robotami 

którejkolwiek osoby. 

 

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 nie  wymaga 

aneksu do niniejszej umowy. 

 

5.  Skierowanie  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  robotami  innych  osób  niż  

wskazane  w  ofercie  Wykonawcy  stanowi  podstawę  odstąpienia  od  umowy  przez  

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 

NADZÓR 

§ 5  

Nadzór nad realizacją robót z ramienia Wykonawcy sprawować będzie: 

- ……………………………. posiadający uprawnienia nr………………………. 

uprawniające do kierowania robotami w zakresie drogowym. 
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PODWYKONAWSTWO 

§ 6 

1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych  

zadań.   

 

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy firmy: ………………………………….. 

następujące elementy robót :…………………………………………….. 

 

3. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów 

z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym 

w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług ( art. 462 ust. 3 Pzp ).  

  

4. W przypadku, gdy zmiany lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp,  w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji wykonawca 

jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny  podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

 

5. Umowa z Podwykonawcą / dalszym podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, 

iż :  

1) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury,  

2) podwykonawca, zawierając umowę z dalszym podwykonawcą, ma obowiązek uzyskać 

zgodę Wykonawcy do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz 

obowiązany jest przedstawić ją do akceptacji,  

3) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy 

zawarli :  

a) zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane lub  

b) przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi,  

Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez 

odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy  

o podwykonawstwo.  

 

6. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie może zawierać postanowień:  
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1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę,  

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu  

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

 

7. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.  

 

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno 

być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być 

poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej 

umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

 

10. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie spełniającego określonych 

w SWZ i niniejszej Umowie wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub 

warunków dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.   

 

11. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.   

 

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem 

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie 

później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez 

Podwykonawcę.  

13. Zamawiający zgłosi sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, niezgodnej z zaakceptowanym wcześniej przez 

niego projektem umowy o podwykonawstwo.   

 

14. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował tę umowę.   

 

15. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu 

w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, 
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czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 20 000,00 zł.  

 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

 

17. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 

Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

Podwykonawcy do jego reprezentowania.   

 

18. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody 

Zamawiającego, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz 

w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez  

Zamawiającego, a także w przypadku nieprzedłożenia umowy zawartej przez Wykonawcę, 

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.  

 

19. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas  

wykonania robót i usuwania ewentualnych wad.   

 

20. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy robót.   

 

21. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 

umowy.  

 

22. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio 

do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

 

ODBIORY 

§ 7  

 

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu 

zamówienia, objętego niniejszą umową. 

 

2. Zamawiający powoła komisję, która dokona odbioru robót. Rozpoczęcie czynności 

odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia Wykonawcy  

o zakończeniu robót i przyjęcia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do oceny 

wykonania zamówienia. 

 

3. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór 

przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na zasadach określonych w STWiORB. 
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4. Z czynności odbioru końcowego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany 

protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

 

5. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego. 

W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i 

aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi 

w toku budowy. 

 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, Zamawiający odmówi 

odbioru z winy Wykonawcy i stanowić to będzie przekroczenie terminu określonego w § 2 

umowy, oznacza to zwłokę w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar 

umownych, o których mowa w § 13 niniejszej umowy. 

 

WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI 

§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za prawidłowo wykonanie przedmiotu umowy ustala się, 

zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na kwotę brutto …………………. zł (słownie złotych: 

………………………………………..złotych …../100).  

W powyższej kwocie uwzględnione zostały: Kwota netto w wysokości 

…………………. zł (słownie złotych:……………………………..złotych ……/100), 

Podatek VAT 23 % w wysokości ………………………. zł (słownie złotych: 

………………………………złotych …../100).   

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym wstępnym. Wynagrodzenie końcowe ustalone zostanie na podstawie 

obmiaru powykonawczego robót, zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz cen 

jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem § 9 umowy. 

 

3. Ceny jednostkowe określone w kosztorysie ofertowym są stałe przez cały okres realizacji 

robót. 

 

4. Przyjęte wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iż: 

 1) Rozliczenie końcowe następuje na podstawie ostatecznych obmiarów ilości 

wykonanych robót i zostanie ono ustalone według cen jednostkowych ujętych w 

poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego, 

 2) Może ulec obniżeniu lub podwyższeniu z uwzględnieniem stawek wynikających  

z kosztorysu ofertowego w przypadku nie wykonania części prac objętych zakresem 

robót, 

 3) Może ulec obniżeniu lub podwyższeniu na zasadach określonych w § 3 i § 10 

niniejszej umowy. 
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W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej 

zostanie zmienione poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. 

 

§ 9 

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie jednej 

faktury VAT końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 

końcowego robót, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

Dane do wystawienia faktury VAT: Gmina Jaraczewo – Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, 

ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, NIP 617-20-98-318. 

 

2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wraz z fakturą końcową: 

1) Kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez Kierownika 

budowy, 

2) Kserokopie dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

 

3. W przypadku nie dostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się 

z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty. 

 

4. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, 

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci 

się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na 

podstawie art. 6471 §5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania 

fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór 

robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiający 

zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią 

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust.7. 

 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi. 

 

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 powyżej, 

podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu 

sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy. 

 

7. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje 

potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy lub umniejsza 

wynagrodzenie o kwotę skierowaną do depozytu sądowego. 
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8. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto 

Wykonawcy i/ lub Podwykonawcy. 

 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej 

otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 

 

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na 

rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 10 

1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy 

zmian, odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli elementów rozliczeniowych, cena 

jednostkowa określana w Tabeli elementów rozliczeniowych, używana jest do wyliczenia 

w proporcjonalnej wysokości wynagrodzenia. 

 

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami §3 ust. 3 niniejszej umowy 

zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji z Tabeli elementów rozliczeniowych, Wykonawca 

powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową elementu nie wyższą 

od ceny wynikającej z aktualnego cennika „ Ceny scalonych robót do kosztorysów 

ofertowych” publikowanego w wydawnictwie „ORGBUD-SERWIS” 60-916 Poznań, ul. 

Stablewskiego 43, tel. /fax (61) 964-25-91. W przypadku konieczności zastosowania 

indywidualnej kalkulacji ceny jednostkowej robót Wykonawca przyjmie ceny czynników 

produkcji nie wyższe od aktualnych średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu 

i transportu w cenniku „Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej” 

publikowanych w w/w wydawnictwie w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana 

z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych 

KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 

 

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz 

przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian 

przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

 

5. Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność rezygnacji z wykonania 

części robót i/lub usług objętych przedmiotem umowy (roboty / usługi wyłączone) 

Zamawiający zmniejszy   Wykonawcy wartość wynagrodzenia w następujący sposób: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie  nastąpi obniżenie wynagrodzenia  

o wartość tego elementu wynikającą z harmonogramu lub kosztorysu. 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego  

w harmonogramie rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie 
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niewykonanej części elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego  

i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego 

elementu; następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i  odliczona od 

ogólnej wartości przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposób wyliczenia byłby 

zbyt niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części 

danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w 

oparciu  

o odpowiednie KNR-y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz 

sprzętu, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

 

6. Strony ustalają, że ograniczenie zakresu zamówienia przez Zamawiającego nie wyniesie 

więcej niż 20% wartości zamówienia.  

 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 11 

1. Wykonawca – gwarant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot (roboty 

budowlane, instalacje, urządzenia) objęty niniejszą umową ……………. miesięcy liczony od 

dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia 

usterek, od dnia podpisania protokołu końcowego robót zawierającego potwierdzenie 

usunięcia usterek. 

 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ma obowiązek bezpłatnego usunięcia 

wszelkich wad, jakie wystąpią w przedmiocie umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

liczonych od dnia ich zgłoszenia. 

 

3. W przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa  

w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

4. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym 

mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej z tytułu 

nieusunięcia wad w terminie, zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt 2 umowy.  

 

5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonawca oświadcza, że 

okres rękojmi jest równy …………….. miesięcy. 

 

6. W okresie obowiązywania rękojmi Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec 

Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody 

(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one 

wynikać z wad przedmiotu umowy. 

 

ZABEZPIECZENIE 

§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 

brutto określonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi ………………….. zł (słownie: 

………………………………………..złotych …………./100). 

 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 
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3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

 1) Pieniądzu- przelewem na konto Zamawiającego w Banku: Bank Spółdzielczy 

w Jarocinie nr 95 8427 0009 0303 7823 2000 0003;  

 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

 kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

 3) Gwarancjach bankowych; 

 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 

 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało przez Wykonawcę wniesione w 

…………………………………………  

 

5. Zabezpieczenie wnoszone w formie określonej w ust.3, pkt.2, 3, 4 lub 5 musi być 

bezwarunkowe i tożsame z zabezpieczeniem wnoszonym w pieniądzu. 

 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej 

za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną z form, o których mowa w ust.3 powyżej. 

 

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 

 

9. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

 

10. Kwota równa 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

11. Kwota, o której mowa w ust.10 powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 

po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

12. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesiony w formie niepieniężnej miał upłynąć wcześniej niż w terminach określonych  

w ust. 9, 10, 11 powyżej Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio przedłużyć termin 

ważności zabezpieczenia, a dokument tę czynność potwierdzający dostarczyć 

Zamawiającemu  przed  upływem  ważności pierwotnego zabezpieczenia.   

 

13. Zamawiający  wstrzyma  się  ze  zwrotem  części  zabezpieczenia  należytego  

wykonania  umowy,  o    której    mowa    w    ust.   9,    w    przypadku,    kiedy    
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Wykonawca    nie    usunął  w  terminie  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  wad  lub jest  

w trakcie  usuwania  tych  wad. 

 

KARY UMOWNE 

§13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8  ust.1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie 

rękojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym -  

w wysokości 0,1% od wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 niniejszej 

umowy, 

4) Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał, bez zgody 

Zamawiającego, podmiot inny niż Wykonawca w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 8 ust.1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony 

przypadek, 

5) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokości 1000,00 zł za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszych 

Podwykonawców, 

6) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom- w wysokości 200,00 zł, za każdy dzień zwłoki od dnia upływu 

terminu zapłaty do dnia zapłaty, 

7) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmian- w wysokości 1000,00 zł za każdy nieprzedłożony do 

zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

8) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokości 1000,00 zł za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

9) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy  

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie- w wysokości 1000,00 zł, 

10) W przypadku dopuszczenia do wykonywania czynności wskazanych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia osób, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

– w wysokości 500,00 zł za każdą osobę, 

11) W przypadku nie przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu pracowników na 

umowę o pracę, o którym mowa w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

przedstawienia oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zwłoki w aktualizacji 

oświadczenia– w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień utrzymywania się stanu 

niezgodnego z umową.  

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy. 
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3. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest to samo 

zdarzenia. 

 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy 

 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 

przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 14 

1. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego i w umowie, 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku gdy: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie umówionym, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni i pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego do wznowienia robót nie podjął ich w terminie 5 dni od doręczenia 

dodatkowego wezwania,  

3) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny 

niż Wykonawca, 

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z Dokumentacją projektową, STWiORB lub niniejszą umową pomimo pisemnego 

upomnienia Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub 

wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego, 

7) Wystąpi konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % 

wartości umowy Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy 

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

8) Wykonawca nie zapewnia przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

polisy OC, o której mowa w SWZ, 

9) Wykonawca bez akceptacji Zamawiającego, stosownie do treści § 4 ust. 2 i 3, 

wyznacza do kierowania robotami inne osoby, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

10) Wykonawca nie wykazuje, stosownie do § 6 ust. 4, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
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2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót poza mającymi na celu ochronę życia 

i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

b) przekazać Zamawiającemu znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym 

dokumentację projektową, 

c) zgłosić Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających; w przypadku nie 

wywiązania się w terminie z tego obowiązku Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny, który będzie wiążący dla stron.  

2) Zamawiający ma obowiązek dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających 

oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

3. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

– z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 1c) powyżej, sporządzi szczegółowy protokół robót 

przerwanych i robót zabezpieczających, według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 

pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze. 

 

5. Koszty poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy i inne związane z odstąpieniem 

od umowy ponosi strona, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy. 

 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie 

oświadczenie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynach stanowiących 

podstawę odstąpienia. 

 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W takiej 

sytuacji Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 15 

1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przewiduje, poza przypadkami przewidzianymi w art. 454 oraz art. 455 1 pkt 2-4 

ustawy zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć przedłużenia terminu wykonania zamówienia 

w następujących przypadkach: 

- wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, 

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub 

czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 
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- szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych powodujących, że wykonanie 

robót lub ich części ze względów technologicznych w tych warunkach nie jest możliwe, 

- z powodu siły wyższej, 

-w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji 

robót, 

- w przypadku wystąpienia odbiegających w istotny sposób od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków i założeń,  

- w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji 

- w przypadku zlecenia robót dodatkowych. 

 

W wyżej wymienionych wypadkach termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu 

o okres, w którym roboty będące przedmiotem zamówienia nie mogły być prowadzone, 

w przypadku zlecenia robót dodatkowych o czas ich wykonania. Jednakże w ww. sytuacjach 

Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wykonywania robót, w których 

zakresie przeszkody nie wystąpiły. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji 

umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek 

powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. Zmiana terminu realizacji 

umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu przedłużenia okresu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy i okresu rękojmi. 

 

3. Dopuszczalne są również zmiany w umowie: 

- w zakresie zmiany kierownictwa budowy; 

- w zakresie uzasadnionej zmiany podwykonawcy 

- wprowadzenia Podwykonawcy na etapie realizacji robót. 

 

4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez 

zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 

w przypadku: 

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, 

przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż 

wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

nienależytym przedmiotu umowy, 

2) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków i 

założeń, 

3) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji. 

 

5. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

(np. zmiana numeru rachunku bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony, 

3) zmiany danych rejestrowych. 
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6. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z 

dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095). 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, 

w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa 

się za skuteczne z upływem czternastego dnia licząc od dnia pierwszego awizo, jeżeli 

przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 

 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

 

 

 WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 

 

 

KONTASYGNATA 

SKARBNIKA 


