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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania 

„Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Czermin”. 

Zakres zadania podzielony został na: 

Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 

zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych. dla zadania pt „Poprawa stanu infrastruktury drogowej 

na terenie gminy Czermin” 

Etap II – wykonanie robót budowlanych w oparciu o przyjętą przez Zamawiającego dokumentacje 

projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót 

budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Projektowane zadanie realizowane będzie na następujących odcinkach dróg: 

L.p. Nazwa miejscowości 
Nazwa obrębu/Nr działek/ 

Nr arkusza mapy 
Nr drogi 

Szacunkowa 
długość odcinka 

[mb] 

1. Broniszewice Broniszewice, dz. nr 316, 55, 44/1, 
AM-2 

625 029P 558 

2. Broniszewice Broniszewice, dz. nr 322, 321, AM-3 625 033P 988 

3. Grab Grab, dz. nr 518/2, AM-2; 518/3, 522, 
AM-2 

brak 242+445+146=833 

4. Grab Grab, dz. nr 269/1, 268/2, AM-1 brak 384+162=546 

5. Łęg Łęg, dz. nr 6, AM-14 625 046P 648 

6. Pieruchy Pieruchy, dz. nr 239 625 056P 740 

7. Pieruchy Pieruchy, dz. nr 231 625 054P 925 

8. Psienie Ostrów Psienie Ostrów, dz. nr 90, AM-16 625 024P 547 

9. Skrzypnia Skrzypnia, dz. nr 301, AM-21; 
Czermin dz. nr 54/1, AM-21; Czermin 
235, AM-5 

625 021P 999 

10. Strzydzew Strzydzew; dz. nr 50, 55, AM-13 625 038P 89+354+277=720 

11. Wieczyn Wieczyn; dz. nr 11, AM-24; dz. nr 73, 
55, 54, 93, 89 AM-25; dz. nr 70, AM-
27 

625 045P 

625 047P 

260+368+258=886 

12. Wola Duchowna Wola Duchowna; dz. nr 33, AM-41 625 025P 657 

13. Żale Czermin; dz. nr 146, AM-32; dz. nr 
126, AM-32 

625 061P 999 
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14. Żbiki Żbiki; dz. nr 348, 625 041P 988 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:  

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) 

wraz z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania zada-

nia inwestycyjnego w tym pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiającego de-

cyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót. 

W ramach realizowanej dokumentacji projektant uzyska podziały nieruchomości pod drogę i uzgodnie-

nie włączenia. 

b)  Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na od-

stępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz 

czasu na ukończenie. 

c)  Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumen-

tację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowla-

nym. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni : 

 Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, pozwolenia wodnopraw-

nego, 

 Nadzór nad zabezpieczeniem i przeniesieniem zabytków małej architektury, 

 Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych, zapewnienie 

nadzoru saperskiego, geologicznego. 

 Nadzór autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową. 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem wszystkich wyma-

gań oraz przywołanych przepisów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Określone PFU wyma-

gania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej oraz 

realizacji inwestycji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU do uchy-

lania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego wykonania robót budowla-

nych czy dostaw a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowied-

nich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgod-

nie z obowiązującymi przepisami. 
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1.1.1. Roboty projektowe 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla potrzeb bu-

dowy / rozbudowy / przebudowy dróg gminnych o klasie technicznej D1/1, która w szczególności obejmuje: 

 Pozyskanie materiałów geodezyjnych wraz z aktualną mapą do celów projektowych dla całości opraco-

wania, 

 Wykonanie opracowań geotechnicznych, 

 Wykonanie wszelkich inwentaryzacji i opinii technicznych w tym również inwentaryzacji zieleni, 

 Opracowanie szczegółowej koncepcji projektowej, 

 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; (jeśli wymaga) 

 Opracowanie operatów wodno-prawnych i uzyskanie stosownych decyzji lub zgłoszeń 

 Przygotowanie materiałów oraz uzyskanie niezbędnych odstępstw od przepisów techniczno-budowla-

nych, 

 Opracowanie projektu budowlanego w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych wymaganych prawem 

warunków technicznych, uzgodnień, opinii, decyzji oraz pozwoleń, 

 Sporządzenie podziałów nieruchomości dla potrzeb ZRID (jeśli konieczne) 

 Uzyskanie wymaganych prawem opinii dla potrzeb ZRID (jeśli konieczne) 

 Przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów i uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o zezwo-

leniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (jeśli konieczne) 

 Opracowanie i uzgodnienie projektów technicznych i/lub wykonawczych dla wszystkich branż, 

 Opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, 

 Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Opracowanie przedmiarów robót, 

 Opracowanie kosztorysów inwestorskich. 

1.1.2. Roboty budowlane 

Na podstawie opracowanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektów budowlanych, technicznych 

i/lub wykonawczych Wykonawca zrealizuje wszelkie wymagane roboty budowlane z uwzględnieniem dodat-

kowych wymagań określonych w decyzjach ZRID, o pozwoleniu na budowę lub skutecznych zgłoszeń dla 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę.  

Przedstawione powierzchnie, długości oraz inne ilości sztuk i kompletów mają charakter orientacyjny i mogą 

różnić się od rzeczywistych. Ilości robót określone jednostką miary jako „komplet” są niemożliwe do określe-

nia w wystarczającym stopniu dokładności na etapie opracowania PFU i będą wynikać z rozwiązań projekto-

wych przyjętych przez Wykonawcę. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w RMTiGM w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
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L.p
. 

Nazwa 
miejscowośc

i 
Nr drogi 

Szacunkow
a długość 
odcinka 

[mb] 

Istnieją
ca 

szeroko
ść 

jezdni 

[mb] 

Projekt
owana 
szeroko

ść 
jezdni 

[mb] 

Pow.  

jezdni  

[m2] 

Pow.  

pobocz
y 

 [m2] 

Pow. 

rowów 
do 

odmule
nia lub 
wykona

nia  

[m2] 

Dł. 
Przepus

tów 

[mb] 

1. Broniszewice 625 029P 558 

4,0 

Poza 
pasem 

dr. 

4,0 2287 678 brak brak 

2. Broniszewice 625 033P 988 3,5 4,0 4198 1499  brak 

3. Grab 

Brak 
dz. nr 518/2, 

AM-2; 
518/3, 522, 

AM-2 

242+445+ 

146=833 
3,5 4,0 3495 1234 brak brak 

4. Grab 
Brak 

Grab, dz. nr 
269/1, 268/2, 

AM-1 

384+162 

=546 
3,0 4,0 2293 801 500 48 

5. Łęg 625 046P 648 3,0 4,0 2659 976 1300 60 

6. Pieruchy 625 056P 740 4,0 4,0 3081 1114 brak brak 

7. Pieruchy 625 054P 925 3,0 4,0 3830 1389 1850 170 

8. 
Psienie 
Ostrów 

625 024P 547 3,8 4,0 2332 834 1100 50 

9. Skrzypnia 625 021P 999 
dr. 

grunt. 
4,0 4107 1502  70 

10. Strzydzew 625 038P 

89+354 
+277 

=720 

dr. 
grunt. 
bitum / 
2,6 / 4 

4,0 3069 1090 715 90 

11. Wieczyn 
625 045P 

625 047P 

260+368+ 

258=886 
3,9 4,0 3788 1310 350 25 

12. 
Wola 
Duchowna 

625 025P 657 3,5 4,0 2910 971 512 12 

13. Żale 625 061P 999 3,0 4,0 3947 1481 900 190 

14. Żbiki 625 041P 988 3,9 4,0 4027 887 1300 60 

Na wszystkich drogach projektowane mijanki o szerokości 5m. 

Podane ilości robot są ilościami przybliżonymi i nie są wiążące dla Wykonawcy, który jest 

zobowiązany opracować własny przedmiar robot w ramach opracowania dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robot stanowią ryzyko Wykonawcy i 

nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

UWAGA: 
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Określony w przedmiotowej dokumentacji przebieg osi drogi gminnej, projektowane trasy sieci uzbro-

jenia terenu oraz linie podziałowe nieruchomości dla potrzeb pasa drogowego należy traktować jako przykła-

dowe. Na Wykonawcy robot ciąży obowiązek dokonania zmian w geometrii drogi, przebiegu trasowym sieci 

uzbrojenia terenu oraz ustalenia linii podziałowych w taki sposób, aby uzyskać optymalne rozwiązania w po-

wiązaniu z istniejącym zagospodarowaniem terenu. Wprowadzone zmiany nie będą stanowiły podstawy  

do zmiany wynagrodzenia ani za prace projektowe ani też za roboty budowlane, stanowią ryzyko Wykonawcy 

i muszą zostać wliczone w cenę kontraktową. 

Zakres szczegółowy przewidziany do wykonania przez Wykonawcę na poszczególnych drogach. 

Lp. 
Nazwa  

miejscowości 
Nr drogi Zakres 

1. Broniszewice 625 029P 

Obecna nawierzchnia tłuczniowa o grubości około 10 – 15 cm znajduje się 

częściowo poza pasem drogowym.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami  

 rozbiórkę ww. podbudowy znajdującej się poza pasem drogowym, 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 1 m ( na mijankach i łukach 

około 2 m), 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o gr śr. 10 cm 

 wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 6 cm AC 11S 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 8-10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów, 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego.  

 wykonanie oznakowania 

2. Broniszewice 625 033P 

Obecna nawierzchnia bitumiczna na odcinku około 890 m. ma szerokość 

około 3m  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków 

 przełożenie istniejących (utwardzonych) nawierzchni zjazdów na posesję 

(wraz z krawężnikami i obrzeżami), 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 1 m ( na mijankach i łukach 

około 2 m) oraz pełnej konstrukcji na odcinku od km 0+890 do km 0+989 z 

warstwą wiążącą gr 5 cm, 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku bitu-

micznym,  

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr 4 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 8-10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów, 

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 
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 wykonanie oznakowania 

3. Grab 

Brak 

Grab, dz. 

nr 518/2, 

AM-2; 

518/3, 

522, 

AM-2 

Obecna nawierzchnia tłuczniowa o grubości około 10 – 15 cm znajduje się 

częściowo poza pasem drogowym 

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 Podział nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego, 

 rozbiórkę ww. podbudowy znajdującej się poza pasem drogowym, 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 1 m ( na mijankach i łukach 

około 2 m) na dł. odcinków około 680 m) oraz pełnej konstrukcji jezdni na 

dł. około 145 m  

 wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o gr śr. 8-10 cm 

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S: 6 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących oraz wykonanie nowych (na odcinku od dr. powia-

towej do dr. wojewódzkiej) rowów, 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

4. Grab 

Brak 

Grab, dz. 

nr 269/1, 

268/2, 

AM-1 

Obecna nawierzchnia tłuczniowa o grubości około 10 – 15 cm.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków 

 przebudowa istniejącego przepustu o śr. 600 mm na włączaniu z drogą po-

wiatową 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 1 m ( na mijankach i łukach 

około 2,5 m), 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o gr śr. 8-10 cm 

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S o gr. 5 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów, 

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

5. Łęg 625 046P 

Obecna nawierzchnia tłuczniowa oraz makadamowa o grubości około 10 cm.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 0,8 m ( na mijankach i łukach 

około 2 m), 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o gr śr. 8-10 cm 
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 wykonanie warstw bitumicznych wiążącej z AC 16 W gr. 5 cm i ścieralnej z 

AC 11 S gr. 4 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów,  

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

6. Pieruchy 625 056P 

Obecna nawierzchnia tłuczniowa o grubości około 15 cm.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 0,8 m ( na mijankach i łukach 

około 2 m), 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o gr śr. 8-10 cm 

 wykonanie warstw bitumicznych wiążącej z AC 16 W gr. 5 cm i ścieralnej z 

AC 11 S gr. 4 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

7. Pieruchy 625 054P 

Obecna nawierzchnia tłuczniowa o grubości około 10 cm.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków, 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 0,7 m ( na mijankach i łukach 

około 2,2 m), 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o gr śr. 8-10 cm  

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr. 5 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów,  

 remont przepustu o śr. 600 mm 

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

8. Psienie Ostrów 625 024P 

Obecna nawierzchnia bitumiczna o szerokość około 3 m  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków 

 przebudowa 2 istniejących przepustów o śr. 600 - 800 mm pod jezdnią 

 przełożenie istniejących (utwardzonych) nawierzchni zjazdów na posesję 

(wraz z krawężnikami i obrzeżami), 
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 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 0,6 m ( na mijankach i łukach 

około 1,6 m) wraz z warstwą wiążącą z AC 16 W gr. 5 cm, 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,  

 wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów, 

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie, 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

9. Skrzypnia 625 021P 

Obecna nawierzchnia gruntowa.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków, 

 przebudowa istniejącego przepustu pod jezdnią 

 wykonanie pełnej konstrukcji jezdni 

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr. 5 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących i wykonanie nowych rowów,  

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

10. Strzydzew 625 038P 

Obecna nawierzchnia gruntowa i asfaltowa.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami (In-

westor posiada dokumentację na odc. 436,5 m – odcinek gruntowy), 

 wykonanie pełnej konstrukcji jezdni 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni na odcinku bitumicznym  

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr. 5 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 wykonanie nowych rowów,  

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego 

 wykonanie oznakowania 

11. Wieczyn 
625 045P 

625 047P 

Obecna nawierzchnia bitumiczna o szerokość około 3,6 m  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków, 

 przełożenie istniejących zjazdów z krawężnikami i obrzeżami, 

 przebudowa  3 istniejących przepustów o śr. 600 - 800 mm pod jezdnią, 

 wykonanie ścieku korytkowego i skarpowego o dł. około 40 m. 
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 dodatkowe obrukowanie skarp przy przepustach w celu umocnienia nasy-

pów, 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 0,4 m ( na mijankach i łukach 

około 1,4 m), 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,  

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S gr. 4 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów, 

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie, 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

12. Wola Duchowna 625 025P 

Obecna nawierzchnia bitumiczna o szerokość około 3,5 m  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków, 

 przełożenie istniejących zjazdów z krawężnikami i obrzeżami, 

 przebudowa istniejącego przepustu o śr. 600 mm pod jezdnią, 

 wykonanie oznakowania 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 0,5 m ( na mijankach i łukach 

około 1,5 m), i pełnej konstrukcji jezdni od km 0+432 do końca z warstwą 

wiążącą z AC 16 W gr. 5cm 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym,  

 wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów, 

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie, 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

13. Żale 625 061P 

Obecna nawierzchnia bitumiczna na szerokość około 3m  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 Podział nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego, 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków 

 przełożenie istniejących (utwardzonych) nawierzchni zjazdów na posesję 

(wraz z krawężnikami i obrzeżami), 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 2 m ( na mijankach i łukach 

około 3 m) oraz pełnej konstrukcji na odcinku około 300 m z warstwą wią-

żącą z AC 16 W gr. 5 cm, 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym na odcinku bitu-

micznym,  



19 
 

 wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów, 

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

14. Żbiki 625 041P 

Obecna nawierzchnia tłuczniowa o grubości około 12 cm.  

Planuje się: 

 Wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi formalnościami, 

 usunięcie istniejących kolidujących krzaków 

 wykonanie poszerzeń jezdni o szerokości ok. 0,3 m ( na mijankach i łukach 

około 1,3m), oraz pełnej konstrukcji jezdni na dł. około 350 m 

 wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym o gr śr. 8-10 cm  

 wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S o gr. 5 cm, 

 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o gr. 10 cm, 

 odmulenie istniejących rowów,  

 wykonanie przepustów o śr. 400 mm pod mijankami na istniejącym rowie 

 obsypanie krawędzi, uporządkowanie reszty pasa drogowego. 

 wykonanie oznakowania 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wyma-

gania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych de-

cyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wy-

konawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków tech-

nicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo 

uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku w tej sprawie, albo Projektant będzie 

zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warun-

ków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 

Przedsięwzięcie będzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawą Prawo Budowlane 

bądź Ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wymagania 

niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót, decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na reali-

zację inwestycji drogowej (ZRID) a przed złożeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona 

do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

1.2.1. Akty prawa miejscowego: 

Na terenie objętym inwestycją nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 



20 
 

1.2.2. Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

Przedmiotowa inwestycja na podstawie §3 ust.1 pkt 62, 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2019.1839 

została zakwalifikowana do przedsięwzięć nie stanowiących potencjalnie znacząco oddziaływanie na środo-

wisko tym samym brak konieczności uzyskania przez Wykonawcę robót decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach. 

Planowane do wykonania roboty budowlane zlokalizowane są poza obszarami podlegającymi ochro-

nie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  

 

Odległości planowanej inwestycji do najbliżej zlokalizowanych specjalnych obszarów ochrony wynoszą: 

Natura 2000 PLH300048 Glinianki w Lenartowicach: 4.4 km 

 

Odległości planowanej inwestycji do najbliżej zlokalizowanych pozostałych obszarów ochrony wynoszą: 

Pyzdrski Obszar chronionego krajobrazu – 3.95 km 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ożywionej. 

 

Warunki i środki minimalizujące oddziaływanie inwestycji na środowisko w fazie realizacji inwestycji: 

mechanicznymi; 

 wierzchnią warstwę gleby, przed przystąpieniem do robót, należy usunąć, a po ich zakończeniu wy-

korzystać do zazielenienia powierzchni niezabudowanych oraz skarp; 

 drzewa znajdujące się w obrębie placu budowy nie przeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami 

 zorganizować plac budowy i jego zaplecze w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcenie jego powierzchni; 

 ulokować i zabezpieczyć bazy sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 

szkodliwych związków do środowiska wodno-gruntowego; 

 zapewnić właściwą organizację prac budowlanych w szczególności poprzez stosowanie sprawnego 

sprzętu mechanicznego, maksymalną koncentrację robót, skrócenie do minimum czasu realizacji za-

dania, zminimalizowanie ruchu pojazdów po placu budowy poprzez wyznaczenie torów ich porusza-

nia się, ograniczenie prędkości pojazdów po placu budowy oraz pozostawienie placu budowy w go-

dzinach przerw w pracach budowlanych w stanie jak najmniej utrudniającym dojazd mieszkańców do 

okolicznych posesji; 

 stosować rozwiązania organizacyjno-techniczne minimalizujące emisję niezorganizowaną pyłu w fa-

zie budowy w szczególności poprzez czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy, 

ograniczenie pylenia ze środków transportu przewożących odpady z placu budowy oraz materiały 

używane do jej budowy, 

 uporządkować teren po zakończeniu inwestycji 
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Powyżej przedstawione zestawienie i analiza ma charakter poglądowy. Wykonawca powinien przeanali-

zować uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska aktualne na czas opracowania dokumentacji projekto-

wej oraz wykonywania robót budowlanych. 

 

W wycenie kontraktowej oraz w harmonogramie inwestycyjnym Wykonawca robót winien uwzględnić 

konieczność prowadzenia wycinki drzew i krzewów poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca 

do 31 sierpnia. W przeciwnym wypadku, kiedy okaże się, że wycinka jest konieczna w sezonie lęgowym, do 

obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy zapewnić nadzór ornitologiczny. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Dz.U.2021.779 t.j. ze zmianami a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w wydzielo-

nym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny od-

biór przez upoważnione podmioty. 

 

Powyższe wymagania stanowią ryzyko Wykonawcy, nie podlegają dodatkowej zapłacie i należy je 

uwzględnić w cenie kontraktowej. 

 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Wykonawca winien zapewnić lub wskazać alternatywne możliwości prowadzenia ruchu pieszego, ro-

werowego i związanego z obsługą terenów przyległych, a także zapewnić dostęp do drogi publicznej nieru-

chomości położonych wzdłuż drogi. Projektowane urządzenia zabezpieczające przed wzajemnym niekorzyst-

nym oddziaływaniem nie powinny nadmiernie ograniczać dostępności drogi.  

W wyniku wykonania całości zamówienia powinna powstać sieć dróg gminnych. 

Jednocześnie zastosowane rozwiązania powinny odpowiadać wymogom z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi pu-

bliczne i ich usytuowanie  

1.3.1. Stan istniejący 

Stan istniejący 

L.p. 
Nazwa 

miejscowości 

Nazwa 
obrębu/Nr 

działek/ 

Nr arkusza 
mapy 

Nr drogi 

Szacunkowa 

długość 
odcinka 

[mb] 

Nawierzchnia 
Klasa 

techniczna 
Kat. 

ruchu 

Przekrój 
poprze-

czny 

Szero- 

kość jezdni 

[mb] 

1. Broniszewice 
Broniszewice, 
dz. nr 316, 55, 
44/1, AM-2 

625 029P 558 
tłuczniowo-

szutrowa 
D 

(dojazdowa) 
KR1 

1x1 - 
drogowy 

4,0 

Poza pasem 
dr. 

2. Broniszewice Broniszewice, 
dz. nr 322, 

625 033P 988 asfaltowa 
D 

(dojazdowa) 
KR1 

1x1 - 
drogowy 

3,5 
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321, AM-3 

3. Grab 

Grab, dz. nr 
518/2, AM-2; 
518/3, 522, 
AM-2 

brak 
242+445+ 

146=833 

tłuczniowo-
szutrowa 

D 
(dojazdowa) 

KR1 
1x1 - 

drogowy 
3,5 

4. Grab 
Grab, dz. nr 
269/1, 268/2, 
AM-1 

brak 
384+162 

=546 

tłuczniowo-
szutrowa 

D 
(dojazdowa) 

KR1 
1x1 - 

drogowy 
3,0 

5. Łęg 
Łęg, dz. nr 6, 
AM-14 

625 046P 648 
tłuczniowo-

szutrowa 
D 

(dojazdowa) 
KR1 

1x1 - 
drogowy 

3,0 

6. Pieruchy 
Pieruchy, dz. 
nr 239 

625 056P 740 
tłuczniowo-

szutrowa 
D 

(dojazdowa) 
KR1 

1x1 - 
drogowy 

4,0 

7. Pieruchy 
Pieruchy, dz. 
nr 231 

625 054P 925 
tłuczniowo-

szutrowa 
D 

(dojazdowa) 
KR1 

1x1 - 
drogowy 

3,0 

8. 
Psienie 
Ostrów 

Psienie 
Ostrów, dz. nr 
90, AM-16 

625 024P 547 asfaltowa 
D 

(dojazdowa) 
KR1 

1x1 - 
drogowy 

3,8 

9. Skrzypnia 

Skrzypnia, dz. 
nr 301, AM-
21; Czermin 
dz. nr 54/1, 
AM-21; 
Czermin 235, 
AM-5 

625 021P 999 gruntowa 
D 

(dojazdowa) 
KR1 

1x1 - 
drogowy 

Dr. 
gruntowa 

10. Strzydzew 
Strzydzew; 
dz. nr 50, 55, 
AM-13 

625 038P 

354+89 
+277 

=720 

Gruntowa / 
bitumiczna 

D 
(dojazdowa) 

KR1 
1x1 - 

drogowy 

Dr. grunt 

-owa/ 
bitumiczxna 

2,6 

11. Wieczyn 

Wieczyn; dz. 
nr 11, AM-24; 
dz. nr 73, 55, 
54, 93, 89 
AM-25; dz. nr 
70, AM-27 

625 045P 

625 047P 

260+368+ 

258=886 
asfaltowa 

D 
(dojazdowa) 

KR1 
1x1 - 

drogowy 
3,9 

12. 
Wola 
Duchowna 

Wola 
Duchowna; 
dz. nr 33, 
AM-41 

625 025P 657 
asfaltowa/ 

tłuczniowo-
szutrowa 

D 
(dojazdowa) 

KR1 
1x1 - 

drogowy 
3,5 

13. Żale 
Czermin; dz. 
nr 146, AM-
32; dz. nr 126, 
AM-32 

625 061P 999 
asfaltowa/ 

tłuczniowo-
szutrowa 

D 
(dojazdowa) 

KR1 
1x1 - 

drogowy 
3,0 

14. Żbiki Żbiki; dz. nr 
348, 

625 041P 988 
tłuczniowo-
szutrowa/ 
gruntowa 

D 
(dojazdowa) 

KR1 
1x1 - 

drogowy 
3,9 

 

W projektowanym do przebudowy pasie drogi gminnej, jak również na terenie przyległym występuje 

infrastruktura techniczna niezwiązana z drogą w postaci: 

- sieci elektroenergetycznych, 

- sieci teletechnicznych, 
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- sieci kanalizacji sanitarnej, 

- sieci wodociągowej, 

W wyniku planowanej przebudowy i rozbudowy mogą nastąpić potrzeby lokalnej przebudowy tych linii 

kolidujące z rozwiązaniami drogowymi. 

1.3.2. Stan projektowany 
Stan projektowany 

klasa techniczna D (dojazdowa); 

kategoria ruchu KR1 (docelowo) 

przekrój poprzeczny 1x1 - drogowy 

szerokość jezdni 4,00m na całym przebudowywanym odcinku. Poszerzenia na łukach 

oraz mijanki wykonać zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuo-

wanie. 

szerokość pobocza min. 0,50 - 0,75m 

spadek na jezdni 2%; proponuje się wykonanie spadku daszkowego w stronę projektowa-

nych poboczy, na łukach spadek zgodny z rozporządzeniem w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie. 

odprowadzenie wód z drogi: powierzchniowo w granicach pasa drogowego 

wpływ na istniejący drzewostan program nie przewiduje konieczności wycinki drzew  

zjazdy do nieruchomości przyległych brak 

oznakowanie w zakresie drogi gminnej Zamawiający wymaga oznakowania pionowego oraz urządzeń BRD 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó-

łowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych, po-

ziomych i warunków ich umieszczania na drogach. Należy przewidzieć 

wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

kanał technologiczny Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa od Inwestora wystąpi o uzy-

skanie zgody na odstępstwo dotyczące zwolnienia zarządcy drogi z ob-

owiązku wykonywania kanału technologicznego. W przypadku braku 

takiej zgody, jeśli konieczne będzie wybudowanie kanału, Wykonawca 

zaprojektuje lokalizację kanału technologicznego oraz uzyska uzgodnie-

nie na naradzie koordynacyjnej. 

prace geodezyjne Zamawiający wymaga by wszystkie prace związane z robotami drogo-

wymi były prowadzone w istniejącym pasie drogowym, dlatego należy 

wykonać projekt na aktualnej mapie do celów w projektowych. Do PFU 

dołączono, jako poglądowe, koncepcje projektowanego zagospodaro-

wania terenu w zakresie przebudowywanej drogi  
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-

kubaturowych. 

Nie dotyczy inwestycji liniowych w tym polegających na rozbudowie dróg. Zgodnie z Rozporządze-

niem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego Dz.U.2013.1129 t.j. zapis umieszczony w §18 ust.2 pkt.4 jak i również przywołana tam Polska 

Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchnio-

wych i kubaturowych" dotyczą obiektów kubaturowych. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych, 

 wynikami opracowań własnych, 

 zapisami niniejszego PFU, 

 ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami  

 Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych, 

 danymi dot. terenów zalewowych, 

 STWIORB  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i technicznego mogą ulec zmianie 

nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu realizacji.  

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w: 

 Ustawie o drogach publicznych, Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przy-

gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wy-

stąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz, w 

razie konieczności Raportu oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem postanowień zawartych w spe-

cyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz 

przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 
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Ilekroć w PFU podane zostają kilometraże wskazujące lokalizację lub zakres prac, należy je traktować 

orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności podanych kilometraży, odnośnie lokalizacji lub zakresu prac, w sto-

sunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczegól-

ności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i 

mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 

Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym brzmie-

niu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu 

składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym 

brzmieniu, które znajduje się na stronie internetowej. 

Planowana inwestycja nie będzie powodować konieczność wyburzenia budynków mieszkalnych. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, ha-

łas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, zanie-

czyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców po-

bliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzch-

nię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 

krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz 

zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-

sny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg wszystkich kategorii. W przy-

padku nowych odcinków dróg należy posłużyć się pikietażem roboczym dowiązując go do istniejącego pikie-

tażu drogowego w miejscach włączenia do istniejącego układu drogowego. 

Zakładane efekty: 

-  poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego 

-  poprawa stanu technicznego oraz parametrów przebudowanych dróg gminnych 

-  poprawa funkcjonowania systemu odwodnienia 

-  poprawa dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu dla mieszkańców 

-  możliwość tworzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i na potrzeby prowadze-

nia działalności gospodarczej 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej 

2.1.1.  Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

- sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościo-

wej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czynności geodezyjnych;  

- sporządzenia badań geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi. 
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- zaprojektowania wzmocnienia konstrukcji podłoża 

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,  imieniu 

Zamawiającego decyzji, zgłoszeń pozwalających na zrealizowanie powyższych zadań (m.in. decyzji lokaliza-

cji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew zlo-

kalizowanych w pasie drogowym, uzgodnień z zarządcami dróg wyższych klas w zakresie włączenia do drogi 

powiatowej i wojewódzkiej, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jeśli będą wymagane, itp.); 

- opracowania i przedłożenia do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcji przebiegu drogi wraz z usu-

nięciem ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną w okresie 2 miesięcy od daty podpisania umowy; 

- opracowania dokumentacji projektowej, dla wszystkich niezbędnych branż w formie planów, rysun-

ków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, 

dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane, techniczne i stałej organizacji ru-

chu muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu; 

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (sporzą-

dzonych na podstawie wydanych przez GDDKiA Ogólnych Specyfikacji Technicznych) na wszystkie ele-

menty realizowanych robót; 

- realizacje robót budowlanych można rozpocząć w oparciu o zatwierdzoną przez organ admini-

stracji architektoniczno-budowlanej dokumentacje projektową (zgłoszenie/ pozwolenie na budowę/ 

ZRiD) – zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych 

- opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem Organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót; 

- roboty budowlane należy rozpocząć po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodetę Wykonawcy; 

- powołanie przez Wykonawcę kierownika budowy 

- prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST. 

- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót; 

- prowadzenie dziennika budowy; 

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki po-

miarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne, 

opinię techniczną Laboratorium, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu 

geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 

zakres rzeczowy; 

Projekt budowlany techniczny, jeżeli będzie to konieczne, powinien przewidywać możliwość etapowania re-

alizacji inwestycji. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy: Prawa Budowlanego), przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawo-

dowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem oraz nad 

pracami projektowymi. 
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Obiekt budowlany i urządzenia należy projektować i wykonać tak, aby zapewnić optymalną ekono-

miczność budowy, eksploatacji, konserwacji i remontów oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy technicz-

nej. Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przed-

miotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgłoszenia bądź decyzje pozwalające na realizację przedmio-

towych zadań. 

Projekt należy wykonać dla wszystkich elementów planowanej inwestycji, oddzielnie dla każdej 

branży. Projekty muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać projekt budowlany, projekt techniczny oraz projekt stałej organizacji 

ruchu. 

Wykonawca realizujący roboty budowlane będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty for-

malno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowa-

dzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na 

prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do użytkowania 

obiektu po zakończeniu robót. 

Wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia harmonogramu szczegółowego wykonania po-

szczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz wykonania robót budowlanych. 

2.1.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz opieczętowany przez Wydział Architektury i 

Budownictwa Starostwa Powiatowego), 

- projekty techniczne- po 4 egz. z każdej branży niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, 

-  przedmiary robót, kosztorysy powykonawcze 

-  projekt docelowej organizacji ruchu – 4 egz.  

-  pozostałe opracowania projektowe np operaty wodno prawne, dokumentacja geotechniczna, doku-

mentacja archeologiczna 

- projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.  

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych jaka 

jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa 

robót lub uzgodnienia projektów.. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowie-

dzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

-  organizacji robót budowlanych, 

-  zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

-  ochrony środowiska, 

-  warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

-  warunków bezpieczeństwa pracy, 
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Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą speł-

niać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wy-

magane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu 

zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający 

ustala następujące rodzaje odbiorów: 

-  odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

-  odbiór robót zanikających, 

-  odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

-  odbiór końcowy 

-  przegląd gwarancyjny, 

-  przegląd pogwarancyjny. 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska Wykonawca we własnym za-

kresie z upoważnienia Zamawiającego, który w tym celu udzieli mu stosownych upoważnień. Wykonawca 

dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, nor-

mami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Zamawiający wymaga również opracowania przez Wykonawcę projektów organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót oraz projektu wycinki drzew i projektu nasadzeń zastępczych.. 

2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

2.2.1.Plac budowy 

Wykonawca po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozór mienia na 

terenie budowy na własny koszt. 

Teren udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego (w tym przez innych zarządców dróg wyższych klas) 

nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia, w szcze-

gólności Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a także bez stosownej zgody zarządcy lub właściciela 

terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na placu bu-

dowy, z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postępowania z odpadami. Wyko-

nawca będzie dbał o porządek na terenie budowy oraz będzie utrzymywał teren w należytym stanie wolnym 

od przeszkód komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stan i prze-

strzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w trakcie robót na terenie prze-

jętym przez Zamawiającego. 
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2.2.2.Zaplecze placu budowy 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, 

tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym 

staraniem i na własny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wszystkie po-

wstające podczas robót odpady są własnością Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we własnym zakre-

sie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.2.3.Rozpoczęcie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawcę w ramach niniejszego przed-

miotu zamówienia prawomocnego/ych pozwolenia/ń na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających po-

zwolenia na budowę oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z umowy i przepisów prawnych. 

Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi użytkowników i właścicieli posesji o wy-

konywanych pracach oraz o wynikających z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach. 

2.2.4. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń i zabezpieczenie w czasie trwania robót. W przypadku zniszczenia Wy-

konawca musi je odtworzyć na koszt własny. 

2.2.5. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowiązany prowadzić bez naruszenia urządzeń obcych znajdujących się na 

terenach działek objętych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób 

nie powodując destrukcji podłoża i jego nawodnienia.  

Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca składowania urobku pochodzącego z korytowania, jak 

i gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórki elementów przebudowywanych obiektów.  

Utylizacja na koszt własny Wykonawcy. Materiały nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca o 

ile nie postanowi inaczej Inwestor przekaże Zamawiającemu. 

2.2.6. Roboty drogowe 

Roboty drogowe muszą być wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właściwych 

dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach. 

2.2.7. Podbudowy i nawierzchnie 

Przyjęcie proponowanych rozwiązań w zakresie podbudowy i nawierzchni będzie uwarunkowane: 

- wykonaniem nawierzchni z destruktu lub kruszywa łamanego w przypadku nawierzchni poboczy, 

- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni, zjazdów przedmiotowej 

drogi . 

- wykonaniem podbudowy spełniającej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodporności podłoża na-

wierzchni w oparciu o opinię geotechniczną wykonaną przez Wykonawcę. 
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2.2.8. Oznakowanie robót  

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robót (wykonany przez Wykonawcę) musi w swym zakresie zapew-

niać możliwość dojazdów do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych nieruchomości, możli-

wość odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz możliwość dojazdu odpowiednich służb ratunkowych 

i pojazdów komunikacji zbiorowej. 

2.3. Wymagania dotyczące architektury 

 Nie dotyczy.  

2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 

Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia: 

- trwałości nawierzchni; 

- parametrów użytkowych; 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Modyfikacja rozwiązań konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Projekt kon-

strukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

2.4.1. Konstrukcję nawierzchni należy zaprojektować dla ruchu KR1 w oparciu o typowe konstrukcje za-

warte: w załączniku do zarządzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r - „Katalog typowych kon-

strukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” oraz załączniku do zarządzenia Nr 30 GDDKiA z 

dnia 16.06.2014 r. –„Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”. 

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologię należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Zamawiający nie dopuszcza indywidualnego projektowania konstrukcji nawierzchni drogi gminnej. 

Konstrukcja musi spełnić minimalną grubość konstrukcji ze względu na wysadziny zgodnie z „Kata-

logiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r. 

 Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania podłoża gruntowego, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotech-

nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r - z uwzględnieniem 

określenia warunków gruntowo-wodnych umożliwiających dobór typowych konstrukcji z „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.). 

 Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z uwzględnieniem aktu-

alnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. I – 

załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia 

nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 

19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowiązu-

jących Norm krajowych. 

 Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spełniać wymagania odnośnie minimalnej grubości kon-

strukcji ze względu na mrozoodporność (odporność nawierzchni na wysadziny). 

 W przypadku wbudowania mieszanki mineralno – asfaltowej w okresie jesiennym przy obniżonych 

temperaturach zaleca się stosowanie dodatków obniżających lepkość asfaltu pozwalających na 
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obniżenie temperatury wbudowania. Jednakże w przypadku zastosowania granulatu asfaltowego w 

mma nie dopuszcza się stosowania środków obniżających lepkość asfaltu. 

 W specyfikacjach technicznych dotyczących wykonania warstw nawierzchni należy zawrzeć: 

1. wymóg wykonania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni bez szwu technologicznego (dla no-

wobudowanego odcinka drogi), a dla przebudowywanych odcinków dróg, w przypadku jeśli wykony-

wanie warstwy ścieralnej odbywać się będzie połówkowo, stosowania do złącz technologicznych taśm 

bitumiczno – kauczukowych lub mas elastomerowych przeznaczonych do stosowania do złącz tech-

nologicznych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania do złącz technologicznych emulsji asfalto-

wych), 

2. wymóg, aby odbierana warstwa ścieralna była jednorodna, bez miejscowych napraw nawierzchni 

(łat) dokonywanych po wykonaniu warstwy ścieralnej; 

3. wymóg szczepności międzywarstwowej; 

4. Grubość poszczególnych warstw asfaltowych powinna być zgodna z dokumentacją 

projektową, z tolerancją określoną w WT-2 cz. II – załącznik do zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 

09.05.2016 dla konstrukcji podatnej. 

5. Krawędź każdej warstwy bitumicznej należy podczas zagęszczenia ściąć (formowanie skośne pod-

czas zagęszczenia). Nawierzchnię asfaltową o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wy-

żej położoną krawędź boczną (rys. 1 WT-2 2016). Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać 

nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić 

gorącym asfaltem w ilości określonej w WT-2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfal-

towych Wymagania Techniczne. Czynność tą należy wykonać zanim krawędzie ulegną zabrudzeniu. 

2.4.2. Wymagania funkcjonalne: 

a) Droga po wykonaniu konstrukcji nawierzchni musi zapewnić przydatność strukturalną dla przeno-

szenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i kom-

fortu uczestników ruchu oraz odcinkowo ograniczenia hałasu od ruchu pojazdów. Prognozowany 

wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej w zakresie długiej żywotności tzn. 

odporności na koleinowanie i ścieranie. 

b) W przypadku gdy w okresie gwarancji ilość napraw (łat) warstwy ścieralnej przekroczy 5% po-

wierzchni na 1 km wykonanych robót, należy wykonać wymianę warstwy na odcinku długości 1 km, 

na którym występują w/w naprawy. 

c) Wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 

przed upływem okresu gwarancyjnego – zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

2.4.3.Ciąg główny drogi gminnej 

Konstrukcja minimalna wymagana: 

- warstwa wzmocnienia podłoża - Wykonawca wykona badania geologiczne na całym odcinku drogi 

dla potrzeb ustalenia podłoża na którym posadowiona będzie konstrukcja drogi. Wymaga się by Wykonawca 

wykonał niezbędne wzmocnienia podłoża zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni 
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Podatnych i Półsztywnych-Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-

strad z dnia 16.06.2014 r. Wykonawca winien założyć właściwe wzmocnienie podłoża w zależności od kate-

gorii gruntu. 

a) konstrukcja na odcinku poszerzeń i pełnej konstrukcji 

-  warstwa wzmocnienia podłoża (jeżeli tego wymaga) na podstawie załączonych badań geologicznych 

i Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych załącznik do zarządzenia 

nr 31Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. zależna od rodzaju 

gruntu,  

-  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63 mm 

C90/3 gr. 12 cm (kruszywo pochodzenia magmowego), 

-  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm 

C90/3 gr. 8 cm (kruszywo pochodzenia magmowego), 

-   warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W) – tylko na drogach nr (625 046P), 

(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P) 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5-6 cm (AC11S), 4 cm na drogach nr (625 046P), 

(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P). 

Ponadto należy wykonać poszerzenia jezdni w pełnej konstrukcji. 

b) konstrukcja na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 

- istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego, 

-  wyrównanie i wyprofilowanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w warstwie górnej 

fr. 0-31,5 mm C90/3 gr. 15 cm (kruszywo pochodzenia magmowego),  

-  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm (AC16W) – tylko na drogach nr (625 046P), 

(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P),  

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5-6 cm (AC11S), 4 cm na drogach nr (625 046P), 

(625 056P), (625 033P), (625 024P), (625 045P, 625 047P), (625 025P), (625 061P), 

Ponadto należy wykonać poszerzenia jezdni w pełnej konstrukcji. 

b) konstrukcja na istniejącej nawierzchni bitumicznej 

- istniejąca nawierzchnia z, 

-  wyrównanie z betonu asfaltowego o (AC16W), 

-  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S). 

Należy wykonać pobocza gruntowe utwardzone warstwą z destruktu bitumicznego o frakcji 0/31,5 mm o min. 

gr. 10 cm lub z kruszywa łamanego gr. 10 cm fr. 0-31,5 mm  

2.4.4. Konstrukcje inżynierskie – przepusty: 

Dla celów przetargowych jako przepusty pod drogami założono wykonanie przepustów drogowych 

rurowych z rur z tworzywa sztucznego SN8 o średnicy 600mm ze ściankami czołowymi przyciętymi do stożka 

umocnienia brukowcem na zaprawie cementowej. Wzdłuż rowów założono wykonanie przepustów drogo-

wych rurowych z rur z tworzywa sztucznego SN8 o średnicy 400mm ze ściankami czołowymi prefabrykowa-

nymi. 
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Zamawiający, w ramach optymalizacji projektowej, dopuszcza zmianę określonej w PFU technologii 

wykonania przepustów oraz zmianę ich światła popartą odpowiednimi obliczeniami. Zmiana technologii wy-

konania przepustów jak i również zmiana ich światła stanowi ryzyko Wykonawcy i musi być uwzględniona w 

cenie kontraktowej. 

2.4.5. Konstrukcje inżynierskie – inne: 

Jeżeli w czasie prac projektowych okaże się konieczność wprowadzania konstrukcji inżynierskich np. 

w formie murów oporowych, to Wykonawca robót musi uwzględnić konieczność ich realizacji. Przyjmuje się, 

że powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrębnej zapłacie i musi zostać ujęte w cenie kontrak-

towej. 

2.4.6. Wymagania materiałowe 

Wykonawca musi stosować tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są 

zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiały, które posia-

dają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.  

Do budowy przedmiotowych obiektów należy zastosować materiały klasy I. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca robót. 

2.4.7. Wymagania funkcjonalne 

Wykonane nawierzchnie muszą zapewniać przydatność strukturalną do przenoszenia obciążeń od poruszają-

cych się po nich pojazdów dla kategorii ruchu KR1, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i komfortu 

ruchu. 

2.5. Wymagania dotyczące instalacji budowlanych - związanych z drogą 

Odwodnienie drogowe 

 rów drogowy otwarty, trapezowy z wykonaniem przepustów wraz ze ściankami czołowymi i umocnie-

niami stref wlotowych i wylotowych pod zjazdami i mijankami; 

 korytko betonowe drogowe 50x60x15cm  

2.5.1. Rowy drogowe 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub użytkowników sieci podziemnych 

o przystąpieniu do wykonania robót. Przebudowa i regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego podlega od-

biorowi przez właścicieli lub użytkowników tych urządzeń. W zależności od rodzaju urządzeń odbiorowi pod-

legają wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym. Wykonawca 

ponosi wszelkie opłaty związane z nadzorem prowadzonym przez administratorów sieci. 

Trapezowe, trawiaste o głębokości minimum 50cm i szerokości w dnie minimum 40cm. Nachylenie 

skarp 1:1.5. W razie konieczności umocnienie rowów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm i przepi-

sów. 

Głębokość rowu (o ile to tylko możliwe) dobrać w taki sposób, aby ewentualna warstwa odsączająca 

znalazła się minimum 20cm ponad jego dnem. 
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2.5.2. Drogowy kanał technologiczny 

 Wykonawca po uzyskaniu pełnomocnictwa od Inwestora wystąpi o uzyskanie zgody na odstępstwo 

dotyczące zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku wykonywania kanału technologicznego. W przypadku 

braku takiej zgody, jeśli konieczne będzie wybudowanie kanału, Wykonawca zaprojektuje lokalizację kanału 

technologicznego oraz uzyska uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej. 

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

2.6.1.Stała organizacja ruchu 

Oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD musi być zgodne z obowiązującymi warun-

kami technicznymi i potwierdzone właściwymi atestami, aprobatami i certyfikatami odpowiadającymi wyma-

ganiom norm PN i/lub norm europejskich EN. 

2.6.2.Istniejące uzbrojenie 

Ukształtowanie wysokościowe przedmiotowych obiektów należy zaprojektować tak aby w stopniu 

optymalnym wykorzystać uwarunkowania terenowe. Na istniejące przewody teletechniczne, energetyczne i 

inne kolidujące z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne należy zaprojektować i zainstalować osłony. 

Ewentualne uzbrojenie kolidujące z przebudowywaną drogą Wykonawca przebuduje na własny koszt (w tym 

wykona wszelką niezbędną dokumentacje techniczną i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na wła-

sny koszt). 

2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o sporządzoną przez siebie dokumentację projek-

towo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz w zgodnie 

ze stosownymi przepisami. W przypadku konieczności zajęcia dla potrzeb prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca robót uzyska wszelkie zgody i pozwolenia i poniesie wszelkie opłaty z tym związane. W przy-

padku uszkodzenia dróg dojazdowych poza obszarem prowadzenia robót budowanych, 

Wykonawca robót w cenie kontraktowej musi przewidzieć ich odtworzenie i przywrócenie ich do 

stanu pierwotnego. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić drzew 

nieprzeznaczonych do wycinki oraz aby nie uszkodzić ich systemów korzennych. Koszt zabezpieczenia ist-

niejącej zielni należy ująć w cenie kontraktowej. Ponadto wszelkie prace budowlane należy prowadzić w stop-

niu minimalizującym niekorzystne oddziaływanie na okoliczną zabudowę mieszkaniową (hałas, pylenie, za-

pewnienie dojazdu) a także w taki sposób aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia gruntu i okolicznych 

cieków wodnych. 

2.7.1.Zieleń 

Projekt przebudowy drogi musi zwierał dane dotyczące terenów zielonych, przylegających do miejsca 

prowadzenia robót. Podczas realizacji prac należy zwrócić szczególną uwagę na drzewa i krzewy rosnące w 

pasie drogowym a nie podlegające wycince. Dokumentacje projektowa należy wyposażyć w plan wyrębu 

drzew i ich nasadzeń. Należy zachować szczególne bezpieczeństwo przy wycince drzew w terenach zabudowy 

i przejazdu pojazdów kołowych. 
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2.8. Inne ustalenia 

1.  Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęte konstrukcje nawierzchni, jak i technologia 

robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 

2. Materiały pochodzące z rozbiórek, stanowiące odpad są własnością Wykonawcy robót. 

3. Wykonawca będzie musiał zorganizować minimum jedną naradę techniczną miesięcznie, celem 

omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówie-

nia. 

4.  Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przedłoży Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów.  

Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomości na 

cele budowlane. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach stanowiących własność Gminy Czermin 

lub zgodnie z ustawą o drogach publicznych będą użyczone w ramach włączenia skrzyżowań (dotyczy 

drogi powiatowej i wojewódzkiej). W przypadku konieczności wejścia w teren należących do organów 

państwowych (np. Wód Polskich) Wykonawca po otrzymaniu pełnomocnictwa przez Zamawiającego 

wystąpi o umowę użyczenia.  

3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- Ustawa Prawo budowlane, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania koszto-

rysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiór robót budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno-użytkowego; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej; 
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- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego; 

- Ustawa o drogach publicznych; 

- Ustawa prawo ochrony środowiska; 

- Ustawa prawo wodne; 

- Ustawa prawo o ruchu drogowym; 

- Ustawa o finansach publicznych; 

- Ustawa Kodeks Cywilny; 

- Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne 

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

-  obowiązujące normy i przepisy. 

UWAGA: W PRZYPADKU WEJŚCIA W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW USTAW REGULUJĄCYCH 

PROJEKTY, WYKONASTWO – WYKONAWCA PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI WINIEN DOSTO-

SOWAĆ SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW WŁASNYM STARANIEM I NA WŁASNY 

KOSZT. 

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności 

a) kopię mapy zasadniczej,  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bądź pozyskania aktualnej mapy do celów projekto-

wych, mapy sytuacyjno-wysokościowej i ewidencyjnej oraz wykonanie wszelkich niezbędnych czyn-

ności geodezyjnych; 

b)  wyniki badań gruntowo-wodnych, 

 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia badań geologicznych dla potrzeb posadowienia drogi. 

Szczegółowa dokumentacja geologiczna zostanie sporządzona przez Wykonawcę na etapie projektu 

budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kon-

traktową. W przypadku wykrycia niekorzystnych warunków posadowienia Wykonawca zobowiązany 

jest do zastosowania koniecznych rozwiązań projektowych. 

c)  zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

 Szczegółowa dokumentacja dotycząca zaleceń konserwatorskich (w tym archeologicznych) zostanie 

sporządzona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podle-

gają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kontraktową. 
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d)  inwentaryzację zieleni, 

Realizacja zadania nie przewiduje wycinki drzew a jedynie krzewów znajdujących się w pasie drogo-

wym lub rowach. Szczegółowa dokumentacja dotycząca gospodarki zielenią zostanie sporządzona przez 

Wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że roboty te nie podlegają odrębnej zapła-

cie i są wliczone w cenę kontraktową. 

e)  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Zamawiający nie posiada danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz nie posiada raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powyższe dane oraz raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony śro-

dowiska muszą zostać pozyskane przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Przyjmuje się, że 

roboty te nie podlegają odrębnej zapłacie i są wliczone w cenę kontraktową. 

f)  pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

Zamawiający nie posiada danych odnośnie hałasu lub innych uciążliwości. 

Obecnie przedmiotowe drogi gminne posiadają ciągłości komunikacyjne umożliwiającej ruch samocho-

dów osobowych jednakże ze względu na drogę gruntową/ tłuczniowo-szutrową natężenie jest niewiel-

kie. Aktualnie natężenie ruchu kołowego wynika z dojazdów mieszkańców do zabudowań mieszkal-

nych i pól uprawnych. Jest ono minimalne i wynosi około 20 pojazdów na dobę jednak są to głównie 

samochody osobowe i sporadycznie lekkie pojazdy ciężarowe zaopatrujące okoliczne budowy. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to szczegółowe pomiary ruchu drogowego zostaną wykonane przez Wyko-

nawcę robót na etapie projektu budowlanego. Podobnie w przypadku pomiarów hałasu oraz innych 

uciążliwości – jeżeli zajdzie taka potrzeba to muszą one zostać pozyskane przez Wykonawcę robót. 

Przyjmie się, że powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy, nie podlega odrębnej zapłacie i jest wliczone 

w cenę kontraktową. 

g)  inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące 

urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek, 

W przypadku natrafienia na ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu Wykonawca, po uzyska-

niu pełnomocnictwa od Zamawiającego wystąpi z wnioskiem do gestora sieci o wydanie warunków 

technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Następnie w oparciu o wydane warunki techniczne 

zaprojektuje przebudowę sieci/usunięcia kolizji. 
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h)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych, 

 W ramach projektowanej inwestycji nie planuje się przyłączać obiektu do sieci uzbrojenia terenu.  

i)  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy zgodnie z przepisami w spo-

sób jak najmniej uciążliwy dla okolicznego terenu w szczególności w odniesieniu do zabudowy miesz-

kaniowej i wyposażyć go co najmniej w węzeł sanitarny. 

 Wszelkie umowy przyłączeniowe związane z obiektami Wykonawcy na okres wykonywania robót 

budowlanych zawierać będzie Wykonawca. 

 Wykonawca robót zobowiązany jest do zorganizowania nadzoru przedstawicieli sieci uzbrojenia te-

renu lub zarządców cieków wodnych znajdujących się w zakresie i w strefie odziaływania robót bu-

dowlanych. Wykonawca musi usunąć wszelkie kolizje, dokumentacje projektowe ich usunięcia uzgod-

nić z gestorami odpowiednich mediów. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych po-

wiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów;  

 Wykonawca musi przygotować projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, 

zatwierdzić go oraz stosować; 

 Ziemia, grunt rodzimy, gruz budowlany oraz inne materiały pochodzące z rozbiórek, demontażu lub 

makroniwelacji Wykonawca robót we własnym zakresie zobowiązany jest do ich zagospodarowania 

lub usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pierwszej kolejności należy spowodować ich 

ponowne wykorzystanie a jeżeli z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych bę-

dzie to niemożliwe lub nieuzasadnione, to odpady należy przekazać do unieszkodliwienia. 

 Wykonawca zobowiązany jest, na czas prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową 

ogrodzeń, do budowy ogrodzeń tymczasowych. 

 

Przyjmuje się, że spełnienie powyższych wymagań nie podlega odrębnej zapłacie i musi być wliczone 

w cenę kontraktową włącznie z opłatami za utylizację odpadów. 

 

Opłaty za przyłączenie do sieci wybudowanych odcinków sieci uzbrojenia terenu wynikające z PFU i 

z technicznych warunków przyłączenia lub z umów przyłączeniowych zostaną wniesione przez Zamawiają-

cego. 

 

 

 

 


