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Wymagania ogolne dotyczgce robot budowlanych w projekcie przebudowy
pomieszczen kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w budynku Urzedu Miasta
Poznania — Waga Miejska przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu
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1. Wstep

1.1 Nazwa zaméwienia

Przebudowa pomieszczen kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych w budynku Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska
przy ul. Stary Rynek 2 w Poznaniu.

1.2 Przedmiot OST i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej OST sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt
realizowanych w ramach zadania opisanego w punkcie 1.1.

Przedmiotem robdt jest przebudowa kuchennych oraz wc wraz z ich adaptacjg do funkcji toalet
przystosowanych dla 0séb niepetnosprawnych w budynku Urzedu Miasta Poznania — Waga Miejska
przy ulicy Stary Rynek 2 w Poznaniu. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych wynika ze wszystkich
dokumentdw skfadajacych sie na Kontrakt. Zakres ten obejmuje wykonanie kompletnych, gotowych
do uzytkowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz korytarza w budynku w Wagi Miejskiej,
spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig integralng czes¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Kontraktu przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych robot.

1.4 Nazwy i kody robét
Klasyfikacja wedtug Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV):

Kod CPV Nazwa

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjgcych

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45431000-7 | Ktadzenie ptytek

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 | Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45317000-2 | Inne instalacje elektryczne

45316000-5 | Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312000-7 | Instalowanie systemow alarmowych i anten
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1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

> obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekt matej architektury

> aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos$é do stosowania w budownictwie.

> budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe i/lub przebudowe obiektu budowlanego.

> budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

> czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania.

> drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakornczeniu.

> drodze - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

> dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

> grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r., z pozn.zm.).

> inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
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> instrukcji technicznej obstugi, konserwacji i eksploatacji — opracowana przez wykonawce lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajacg rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

> istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

> jezdni - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

> kierowniku robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce i podlegta Kierownikowi Budowy
osoba bezposrednio kierujgca pracami na danym odcinku. Kierownik Robdt powinien posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie oraz wiedze w zakresie niezbednym do realizacji prac
jakimi kieruje.

> kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

> konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

> laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawecy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

> materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

> nawierzchniach - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

> warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

> warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezne w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

> warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci odbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

> normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
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europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

> obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci
takie elementy jak murki oporowe, schody, tawki, donice itp.

> obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

> odbidr czesciowy - odbiér czesci zamawianych robdt przeprowadzany w takich odstepach,
aby umozliwié¢ biezgcg kontrole jakosci wykonywanych prac.

> odbidr koncowy - odbidr robdt przeprowadzany po zakonczeniu realizacji catosci prac,
pojecie to nalezy utozsamiac z uzywanym w Warunkach Kontraktu terminem Préby Koricowe.

> odbidr pogwarancyjny - ostateczny odbidr robdt przeprowadzany po zakoriczeniu okresu
gwarancyjnego.
> odbidér robét zanikajgcych - odbidr robét, ktére w nastepstwie dalszych prac zostang zakryte

lub nie bedzie mozliwe dokonanie ich oceny lub sprawdzenia bez demontazy, wyburzen itp.

> odbiér techniczny - odbidr elementéw albo robét przeprowadzany przez Inspektora Nadzoru
po zgtoszeniu Kierownika Budowy.

> odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robot

z okreslonymi w projekcie dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

> organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 zpdzn.zm.).

> planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - dokument przygotowany przez Wykonawce
okreslajacy zasady ochrony zdrowia i bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét objetych
zamoéwieniem. Plan BIOZ winien uwzglednia¢ zagrozenia wynikajgce ze specyfiki prowadzonych prac.

> podtozu - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

> poleceniu Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

> pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ prawomocng decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
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budowa obiektu budowlanego.

> prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

> projektancie — nalezy przez to rozumiec osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

> rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

> remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

> roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

> roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze przebudowe, montaz, remont
lub rozbidrke obiektu budowlanego.

> Specyfikacji lub Specyfikacji Technicznej (ST) - oznacza dokumenty zatytutowane
»Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”, ,,0gdélne Specyfikacje
Techniczne” (OST), ,,Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne” (SST).

> terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

> urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

> ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

> wtasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

> Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
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postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

> wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1 Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje jedynie czes¢ pomieszczen wewnatrz budynku Wagi Miejskiej.
Wspomniany budynek Urzedu Miasta znajduje sie na dziatkach o numerach ewidencyjnych 66/8, 128,
96/2,96/1, 66/11, nr arkusza 17, obreb 51 Poznan, wojewddztwo Wielkopolskie.

Nr dziatki | Nr KW Podstawa do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

66/8 PO1P/00116016/5 | Wtasnos$¢ Miasta Poznan

66/11 PO1P/00116016/5 | Wtasnos$¢ Miasta Poznan

96/1 PO1P/00101153/9 | Wtasnos$¢ Miasta Poznan

96/2 PO1P/00101153/9 | Wtasnos$¢ Miasta Poznan

128 PO1P/00101162/5 | Wtasnos$¢ Miasta Poznan

Budynek graniczy z czterech stron z otwartg przestrzenig publiczng Starego Rynku.

Budynek jest wpisany do zespotu zabytkowego nr rejestru A 195 ,,Zesp6t urbanistyczno —
architektoniczny rynku wraz z kompleksem budynkdéw”.

1.6.2 Dostep do mediow
Wykonaweca korzysta z mediéw Urzedu Miasta Poznan (prad i woda).

1.7 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Szczegdtowy zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych okresla Kontrakt. W ramach robét
towarzyszacych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ miedzy innymi:

- przeniesienie rozdzielnicy gtdwnej z obecnego pomieszczenia 0.9 do obecnego pomieszczenia 0.3
(poczekalnia)

- Konserwacja stolarki okiennej znajdujgcej sie w obecnych pomieszczeniach 0.7, 0.8 i 0.11 (Zdjecie
folii z szyb, wymiana uszkodzonych szyb, zeszlifowanie i wyczyszczenie wierzchniej powtoki ramy,
ponowne malowanie i impregnacja)

- Zasilanie budynku w wode przewiduje sie z istniejgcego przytacza sieci wodociggowej

- wszystkie inne prace towarzyszace, réwniez te nie wymienione bezposrednio w dokumentacji
projektowej lub przedmiarze, mozliwe do przewidzenia przez wykonawce i niezbedne do wykonania
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robot zasadniczych, zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlana.

Do robét tymczasowych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu robét, nalezy przede wszystkim
zagospodarowanie i organizacja placu budowy, tymczasowe zaplecze socjalne i magazynowe dla
Generalnego Wykonawcy i podwykonawcdéw robdét budowlanych, tymczasowe ogrodzenie, przytacza
mediéw do zaplecza budowy, a takze montaz i demontaz niezbednych tymczasowych rusztowan,
wind i innych srodkdw transportu materiatéw i pracownikéw w trakcie wykonywania robdt,
odprowadzenie wody z terenu budowy oraz inne prace, niezbedne do wykonania robdt zasadniczych,
zgodnie z aktualng wiedzg i sztukga budowlana.

Brak wyszczegdlnienia w dokumentacji jakichkolwiek robdét towarzyszacych, pomocniczych i
tymczasowych, mozliwych do przewidzenia przez Wykonawce zgodnie z aktualng wiedzg i sztuka
budowlang i niezbednych do wykonania robdt zasadniczych, nie moze stanowi¢ podstawy do zgdania
przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia.

1.8 Podstawowe wymagania dotyczgce robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt, za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za
ich zgodnos¢ z projektem budowlano-wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, wymaganiami programu zapewnienia jakosci i projektu organizacji robét
oraz zgodnos¢ z poleceniami Inzyniera.

1.8.1 Oznakowanie Terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953 z pdzniejszymi zmianami;
informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza Terenem Budowy a takze Materiatdw i Urzadzen stosowanych do realizacji Robot, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia odbiordw i Przejecia Robot przez
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

> Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

> Wykonaweca ogrodzi Teren Budowy, zapewni jego o$wietlenie i dozor.

> Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakdw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

> Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu
Budowy.

> Wykonawca zapewni bezpieczne i estetyczne odgrodzenie przestrzeni budowy od przestrzeni

rynku. Rynek jest publicznie uzywang przestrzenig i w trakcie prac bedzie uzywany do réznych celéw
publicznych. Ucigzliwos¢ prac dla tej przestrzeni musi by¢ mozliwie jak najmniejsza. Osoby
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przechodzace nie powinny mieé wgladu do $rodka budynku Wagi Miejskiej (ogrodzenie powinno ten
wglad zastaniac).

> Wykonaweca zapewni mozliwos¢é funkcjonowania restauracji Bamberka oraz pozostatej czesci
budynku Wagi Miejskiej. Ucigzliwosé prac dla tych przestrzeni musi by¢ mozliwie jak najmniejsza.

1.8.3 Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu
Budowy, budynku, pomieszczen przylegajgcych do pomieszczen objetych przebudows itp., ktére
przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty
beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowadé lub sfilmowad.

Dokumentacje taka (w formie zdjeé¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch
egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie
Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i wtasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

1.8.4 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiorki.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewnié¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie
sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

Wykonawca zapewnia sanitariaty dla robotnikdéw we wtasnym zakresie w zapleczu socjalnym na
Starym Rynku. Wykonawca moze ustawic kontener socjalny i magazynowy jeden na drugim.

1.8.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

> stosowac sie do Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z
pozniejszymi zmianami),

> stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.01.62.627
z pbézniejszym zmianami; informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 799),

> stosowac sie do Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21z
pdzniejszymi zmianami; informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 992).
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W okresie trwania Robdt wykonawca bedzie:

> utrzymywacd Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej,

> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

> lokalizacje warsztatdw, magazyndw i sktadowisk

> ochrone przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

> ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

> ochrone przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.7 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska od
odpowiednich zarzagdcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca uzgodni z zarzgdcami
urzadzen sposodb zabezpieczenia i oznaczenia bedgcych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji
oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzagdcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzagdzen w czasie prowadzenia Robot w
ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzgdzen badz instalacji w trakcie wykonywania
robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpic pdézniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.8.8 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest zatatwi¢, wtasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkie formalnosci,
uzgodnienia i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu. Wykonawca
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zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
zgodnie z wymaganiami Prawa.

Wykonawca bedzie wspétpracowat z odpowiednimi wtadzami i policjg odnosnie Robot
przeprowadzanych na drogach lub dostepu do wszelkich drég. Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego o wszelkich wymaganiach lub ustaleniach, ktére poczynit zodnosnymi wtadzami lub

policja.

1.8.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen dotyczgcych wjazdu pojazdéw do centrum Poznania i
ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkodw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robot
nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drég.

1.8.10 Bezpieczenstwo prowadzenia prac
Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

> Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,

> Wtasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki,

> Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

> Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,
> Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,

> Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

> Wtasciwe zabezpieczenia p.poz. robot i urzgdzen terenu budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celdw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa

budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia.

1.8.11 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich. W przypadku,
kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.8.12 Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami kontraktu
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami Kontraktu.

1.8.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji paistwowej i samorzgdowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciagty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikfe z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji.

1.8.14 Wymagane dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie nastepujgce dokumenty:

> projekt zagospodarowania terenu budowy oraz projekt technologii i organizacji budowy,
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> program zapewnienia jakosci,

> ekspertyze stanu technicznego istniejgcego budynku Wagi Miejskiej Urzedu Miasta w
zakresie niezbednym dla realizacji Robdt,

> projekty robdt tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji Robot

statych, w tym w szczegdlnosci:
- projekty umocnienia scian,
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- projekty rusztowan,
- projekty zabezpieczen BHP,

> dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt w szczegélnosci
dla robdt zanikajgcych,

> dokumentacje powykonawczg,

> inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg Robét,
> instrukcje obstugi (wszystkich sprzetdw), konserwacji i eksploatacji w jezyku polskim,

> wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu z Zamawiajacym, ze

dostarczona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na wtasciwe wykonanie
Robét, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania,

> projekty warsztatowe zgodnie z wymaganiami,

> wszelka inng dokumentacje, ktdrg Zamawiajgcy uzna za niezbedng dla wtasciwego wykonania
Robdt,

> Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego,

> pozostate dokumenty i opracowania wymienione w Kontrakcie.

Wszystkie dokumenty nalezy opracowac w jezyku polskim, w formie spdjnych opracowan o czytelnej
strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartosci
poszczegdlnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacje.
O ile w wymaganiach szczegétowych nie podano inaczej wszystkie dokumenty nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu w liczbie 2 egzemplarzy wydrukdow i w wersji elektroniczne;j.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie takie nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na
mocy Kontraktu, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

1.8.15 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca bedzie prowadzit rysunkowq i opisowg ewidencje wszelkich zmian w odniesieniu do
projektu budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta bedzie przedstawiona Zamawiajagcemu do
autoryzacji — powstata w ten sposdb dokumentacja bedzie podstawga formalnego odbioru budynku.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji Projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardéw i detali wykonanych Robdét.
Dokumentacja ta bedzie zawierata w szczegélnosci:

> opis uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Dokumentacji
Projektowej,
> rysunki powykonawcze (komplet rzutéow i schematéw) sporzadzone na podstawie

egzemplarza Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami przedstawiajace
rzeczywiste rozmieszczenie elementow,

> specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistosci materiatéw i urzadzen,

> atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
materiatéw i elementdéw, w stosunku do ktérych jest wymodg dostarczenia takich dokumentéw,

> Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié¢ powykonawczg dokumentacje ilustrujgcg przebieg

wszelkiego typu przewoddw zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur) w formie
inwentaryzacji fotograficznej.

Jezeli w trakcie Préb Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
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zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wtasciwej korekty Dokumentacji
Powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektroniczne;.

1.8.16 Instrukcja obstugi, konserwacji i eksploatacji

Przed przystgpieniem do Préb Koicowych wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji zawierajgca dla wszystkich systeméw i instalacji:

> zalecenia dotyczgce instalacji, obstugi, konserwacji, napraw, magazynowania, montazu i
przechowywania,

> petng liste (zawierajgca dane adresowe) dostawcéw (producentdw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

> Plan przeglagddw i konserwacji wszystkich elementéw, zaréwno wykonywanych przez obstuge
techniczng budynku jak przez wyspecjalizowane serwisy (wraz z danymi adresowymi odnosnych
serwisow),

Instrukcja bedzie zawierata takze, Dokumentacje Techniczno—Ruchowe zainstalowanych urzadzen,
wszelkie inne instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkowania i konserwacji budynku, a takze
raport z rozruchu urzadzen i instalacji, zawierajacy potwierdzenie, ze osiggniete zostaty wymagane
parametry technologiczne.

1.8.17 Projekty warsztatowe

We wszystkich przypadkach, w ktérych w kontrakcie i dokumentacji wskazano na koniecznos¢
przygotowania Rysunkow Warsztatowych, jak i takze w sytuacjach niewymienionych, ale ze wzgledu
na charakter projektu, ktére okazg sie konieczne, a takze w tych, w ktérych zgodnie z
doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienia takiej dokumentacji jest
niezbedne, przedtozy on jg do uzgodnienia, w takim terminie, aby decyzja Inwestora, nie mogta
skutkowac opdznieniem w sktadaniu zamdwien i prowadzeniu robdét.

Rysunki architektoniczne detali pokazujg zatozenia projektowe dotyczgce wygladu sktadnikéw
systemu oraz powigzan z konstrukcjg budynku i innymi materiatami wykonczeniowymi. Wykonawca
jest zobowigzany we wtasnym zakresie opracowac rozwigzania zgodne z wytycznymi
architektonicznymi uwzgledniajgce wszystkie zdefiniowane w Specyfikacji wymogi techniczne i
fizyczne.

Przed przystgpieniem do opracowywania Projektu Warsztatowego Wykonawca winien dokfadnie
zapoznac sie z Projektem, sprawdzi¢ prawidtowosc¢ i kompletnosé jego wykonania oraz wzajemng
koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci bagdz niejasnosci
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Nadzoru Inwestorskiego przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac. Wykonawca nie moze wprowadzac¢ samowolnie zmian do Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami
Budowlanymi, bedgacymi na styku z Robotg, ktdrej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Projekt Warsztatowy bedzie zawierat niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne
potrzebne do szczegdtowego okreslenia materiatdow i systemoéw proponowanych do spetnienia

wymagan projektowych.

Wykonaweca przedstawi Zamawiajgcemu propozycje dotyczgce okreslonych w Specyfikacji
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materiatow / systemow / elementéw, przed ztozeniem zamdwien na ich wykonanie. Propozycje
Wykonawcy winny by¢ zgodne z wymogami projektowymi oraz winny zawieraé potwierdzenie
dostarczenia w petni gwarantowanych systemow i towardw, akceptowanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym kolorystyke, sposdb wykonania elementéw wykonczenia
budynku. Zastrzezenie dotyczgce doboru w/w elementéw oznacza petng game materiatows,
kolorystyka dostepna w ramach oferowanych produktéw w standardzie podstawowym, jak réwniez
przygotowanym na specjalne zamodwienie.

Wykonawca odpowiada za wiasciwy, zgodny z Projektem Wykonawczym, wybér materiatdw,
wymiarow, grubosci, typdw, potozenia elementdéw tgczacych oraz sposobdw wykonczenia, oraz
zagwarantuje, ze beda one uzyte w sposéb przewidziany przez producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w Projekcie, wizualnego efektu wykonywanych Robét
Budowlanych. Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatéw, winno pozosta¢ niezmienione pod
wzgledem wizualnym przez caty okres trwatosci wykonanych elementéw, zaréwno pod wzgledem
koloru, jak i faktury.

1.8.18 Szkolenie personelu
Wykonaweca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiajgcego.

Wszelkie szkolenia i instruktaz bedg prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowac zaznajomienie z aspektami eksploatacyjnymi systemodw, jako
catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi elementami wyposazenia. Wykonawca
zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadzg szkolenie na miejscu obejmujgce wtasciwg eksploatacije,
kontrole jakosci, konserwacje wyposazenia oraz procedury bezpieczeristwa. Wykonawca jest
zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji, planu szkolen oraz do okreslenia
umiejetnosci, jakimi winien postugiwad sie personel przystepujacy do szkolenia.

1.8.19 Nadzo6r konserwatorski
Nie dotyczy.

1.8.20 Nadzor archeologiczny
Nie dotyczy.

1.8.21 Narady koordynacyjne i rady budowy

Narady koordynacyjne odbywac sie beda regularnie w odstepach tygodnia i przeprowadzane beda w
biurze Wykonawcy lub Zamawiajgcego zlokalizowanym na terenie Zaplecza Budowy. Jezeli sytuacja
bedzie tego wymagaé Zamawiajgcy moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb
organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach koordynacyjnych uczestniczy¢ bedg nastepujgce strony:

- Zamawiajacy,
- Nadzor Autorski,
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- Wykonawca,
- podwykonawcy, jedynie jesli wymagane jest to przez temat spotkania,
- inne osoby zaproszone.

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

- przeglad notatki z poprzedniego spotkania,

- przeglad postepu Robdt od czasu poprzedniego spotkania,

- przedstawienie i okreslenie problemoéw, ktdre wstrzymujg planowany postep Robét,

- Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majacych na celu powrét do planowanego
harmonogramu

- dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robdt,
- zapewnienie jako$ci wykonywanych Robét,

- wszelkie inne sprawy.

2. Materiaty i urzadzenia

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty i urzagdzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg byé¢:

> zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegélnosci Dokumentacji Projektowej, SST,
OST, a takze poleceniami Zamawiajgcego,
> dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w

szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych z
pozZniejszymi zmianami) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

> nowe i nieuzywane.

Wykonawca odpowiada za ostateczny wybdr materiatéw, wymiaréw, grubosci, typdw, szczegdtéw
mocowania i zwigzanych z tym prac tak, aby byty one zgodne z wyspecyfikowanymi standardami.

W przypadku instalacji podane parametry wyspecyfikowanych urzadzen i materiatéw sg parametrami
minimalnymi. Oferent jest zobowigzany dla wtasnych potrzeb sprawdzi¢ ich prawidtowos¢ i w razie
potrzeby odpowiednio skorygowac.

2.2 Trwatos¢
Zatozona minimalna trwatos¢ dla poszczegdlnych gtéwnych elementéw budynku przedstawia sie

nastepujaco:

> elementy szklane 50 lat
> wykonczenia powtokami proszkowymi 50 lat
> wykorczenia anodowane 50 lat
> uszczelki 20 lat
> stal nierdzewna 50 lat
> uszczelniacze, kity 30 lat
> izolacje, membrany przeciwwodne, paraizolacje 50 lat
> okucia 30 lat
> stolarka budowlana 50 lat
> ptytki kamionkowe 50 lat
> $ciany drewniane i inne meble wbudowane 30 lat
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Zaktadana trwato$¢ przebudowywanych elementéw nosnych / budowlanych zaktada sie na minimum
100 lat. Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiadac trwatosci projektowej i uzytkowej budynku.

Wykonaweca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg wymagaty czestszej konserwacji niz jest to
okreslone w karcie producenta (warunki konserwacji winny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu do
akceptacji przed zastosowaniem danego elementu).

2.3 Zrédta pochodzenia materiatéw i urzadzen

Zrédta pochodzenia (producenci/dostawcy) materiatéw i urzadzehn musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzanie zrédet pochodzenia materiatéow i urzadzen bedzie sie odbywato
zgodnie z ponizszg procedura:

- Na minimum 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamdwienia Wykonawca powinien wystgpic
do Zamawiajgcego o zatwierdzenie dostawcéw materiatéw i urzgdzen. Wniosek o zatwierdzenie
dostawcy powinien zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe dostawcy i/lub producenta, kraj
pochodzenia, miejsce wbudowania lub zainstalowania, petny numer katalogowy, prébke materiatu
(jesli mozliwe / wymagane), odpowiednio do przypadku kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, certyfikatow, atestow itp..

- Zamawiajgcy odpowie w terminie 2 tygodni na ten wniosek, udzielajgc zgody i/lub zgtaszajac
dodatkowe wymagania uzasadniajgc je lub nie wyrazajac zgody wraz z uzasadnieniem.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdow z danego zZrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

2.4 Probki i materiaty

Przedstawienie probek i materiatéw bedzie obowigzywato dla elementéw opisanych w Kontrakcie i
materiatach przetargowych, miedzy innymi:

- wszelakich oktadzin i elementéw drewnianych

- ptytek i fug

- lamp, osprzetu elektrycznego i widocznych elementéw instalacyjnych

- klamek, uchwytow

- terrazzo, itp.

Préobkami sg rézne materiaty pochodzenia naturalnego, elementy fabrykowane, wyposazenie,
przyrzady, urzadzenia lub elementy sktadowe, zaleznie od tego, co jest potrzebne do sprawdzenia
wygladu i wymagan technicznych przedstawionych na Rysunkach i w Specyfikacji. Probki beda
oceniane pod katem ich charakterystyki wizualne;j.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawiac probki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem
za zgodnos$¢, atestami, itp.) Wykonawca ma obowigzek przechowywac wszystkie prébki
przedstawione do akceptacji jak réwniez probki zaakceptowane wraz z kompletem dokumentéw i
informacji dotyczacych tych prébek.
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2.5 Zamienniki

Jesli Specyfikacja wskazuje na Materiaty i Urzadzenia o okreslonych znakach towarowych lub
okreslonych producentdw jest to wskazanie wytgcznie do celdw okreslenia standardowej jako$ci
Materiatéw/Urzadzen, ktére majg by¢ uzyte do realizacji Robot. Ekwiwalentne Materiaty i Urzadzenia
mogg by¢ uzyte pod warunkiem, iz spetniajg one odpowiednie wymagania techniczne i zostaty
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wyroby producentdw muszg by¢ odpowiednikami wyspecyfikowanych w ten sposéb produktéw.
Fakt, iz jeden lub wiecej wykonawca jest wymieniony w Liscie Zaakceptowanych Podwykonawcow,
Dostawcéw i Producentdw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczania materiatéw zgodnych z
wymaganiami technicznymi. Fakt, iz dany wykonawca jest wymieniony lub zaakceptowany dla
jakiejkolwiek pozycji nie oznacza, iz pozycja taka nie musi spetnia¢ wymagan dotyczacych
parametréw technicznych, konstrukcji bgdz innych wymagan okreslonych dla danej pozycji. We
wszystkich przypadkach wymagania techniczne majg pierwszenstwo przed standardami Wykonawcy
oraz Producenta.

Wszelkie zamienniki Materiatéw i Urzagdzen, przedtozone do akceptacji zgodnie z powyzsza
procedurg, muszg na podstawie jednoznacznej opinii Zamawiajgcego byé rdwnorzedne z
wyspecyfikowanymi Materiatami badz Urzgdzeniami.

Wszelkie wnioski o zastosowanie zamiennika musza posiadac szczegdtowa liste wszystkich innych
elementow Robdt, na ktdre bedzie miato wptyw zastosowanie zamiennika. Jedli lista taka nie zostanie
przedtozona, Zamawiajacy bedzie miat prawo cofngé wszelkie akceptacje zamiennikéw i polecié¢
usuniecie takich Robét i zastgpienie ich robotami zgodnymi z Kontraktem, na koszt Wykonawcy, lub
tez oszacowac i natozy¢ na Wykonawce do zaptaty wszelkie dodatkowe koszty bedace skutkiem
zastosowania zamiennika.

Zastosowanie zamiennikdw Materiatéw i Urzadzen z inicjatywy Wykonawcy nie bedzie stanowito
podstawy do zgdania przez Wykonawce przedtuzenia czasu na wykonanie catosci lub czesci Robét,
ani tez zadania zaptaty dodatkowego wynagrodzenia czy kosztow.

Zaakceptowanie propozycji zamiennika w zaden sposéb nie zwalnia Wykonawecy z zadnych zapiséw
Dokumentéow Kontraktowych.

2.6 Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen
Kazda partia materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdét musza zostaé zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu dostawy
materiatdw, urzadzen na Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach. Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne
projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardéw
miedzynarodowych i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w
niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca s zobowigzani do dostarczenia dowoddéw
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potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

O ile dla stosownych elementédw budowlanych nie istniejg normy lub ogdlne certyfikaty i aprobaty
techniczne, Wykonawca musi na zgdanie, przed wykonaniem prac sam udowodnié ich przydatnosé i
uzyskac pozytywnga opinie zaaprobowanej przez Zamawiajgcego jednostki certyfikacyjnej. Koszty za
dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci niedopuszczonych ogélnie do uzytku materiatow i
elementéw budowlanych ponosi Wykonawca.

2.7 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, moze zostaé
odrzucony przez Zamawiajgcego.

2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wiasciwosci do Robdt. Wykonaweca bedzie $cisle przestrzegat zalecen producentéow dotyczacych
sktadowania materiatow i urzadzen.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.9 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzgdzenia Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim. DTR beda
przedktadane Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem dostawy urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszta tego koniecznos$¢ podczas instalacji lub rozruchu urzadzen.

2.10 Znakowanie urzadzen, materiatow itp.

Znakowanie urzgdzen, materiatdw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzagdzenia musi byé wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowad sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

2.11 Ustugi specjalistéw i/lub pracownikéw producentéw

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentéw Materiatéw i
Urzadzen $wiadczone podczas realizacji Kontraktu ptaci Wykonawca, dotyczy to miedzy innymi
kosztow obowigzkowych przegladéw w Okresie Zgtaszania Wad.

2.12 Obstuga serwisowa dostarczonych urzadzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt
na teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

22



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

Projekt Przetargowo-Wykonawczy — Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c. — maj 2019

> ustalenia przyczyny awarii,

> podania sposobu jej usuniecia,

> ustalenia terminu usuniecia awarii.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Zamawiajgcego: projekcie organizacji Robét i
Programie Roboét.

Sprzet bedgcy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentdéw lub utrata ich
aktualnosci bedg wystarczajgcym powodem do wydania polecenia natychmiastowego wstrzymania
uzytkowania przedmiotowego sprzetu i usuniecia z Terenu Budowy.

Postugiwac sie sprzetem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okazac
odpowiednimi zaswiadczeniami.

4. Transport

Stosowane srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia
materiatéw w taki sposéb, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentach Kontraktowych. Nie mogg one wptywadé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie Sciste przestrzegat zalecen
producentéw dotyczacych transportu materiatéow i urzadzen.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu
Drogowego i innych przepisdw, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport tadunkow o
nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac¢ Zamawiajgcego o kazdym takim transporcie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim
transportem na swéj wtasny koszt.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
praca srodkdw transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

23



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KUCHENNYCH ORAZ WC WRAZ Z ICH ADAPTACJA DO FUNKCJI TOALET
PRZYSTOSOWANYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W BUDYNKU

URZEDU MIASTA POZNANIA - WAGA MIEJSKA

Projekt Przetargowo-Wykonawczy — Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Atelier Starzak Strebicki — Pracownia Architektury s.c. — maj 2019

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogdlne
Przed przystapieniem do wykonywania Robét Wykonawca zobowigzany jest m.in.:

> zapoznac sie doktadnie z opisem Roboét,

> zapoznac sie doktadnie z trescig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych Robdt oraz ze
wszystkimi czeSciami dokumentacji ilustrujgcej Roboty zwigzane i zalezne,

> opisy Robét nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami,

> zweryfikowac koordynacje miedzybranzows i jesli sg konflikty zgtosi¢ nadzorowi budowy
przed wykonaniem Robdt,

> zgtosi¢ Zamawiajgcemu wszelkie niescistosci wymiarowe i/lub opisowe przed wykonaniem
Robdt,

> zweryfikowac¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze w tym w
szczegolnosci zweryfikowaé w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowag elementéw i wyrobdéw
gotowych przed zamdéwieniem (w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otwordw: okna, drzwi,
skrzynki, itp.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Prawa,
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji, pozwoleniem na budowe, poleceniami
Zamawiajgcego, wytycznymi producentéw materiatdw i urzadzen oraz opracowanymi przez
Wykonawce: Programem Robét, projektem organizacji Robét i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.
W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
przepiséw sanitarnych, przepisdw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych

pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, etc.

Wszelkie prace mogg by¢é prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami, jezeli takie uprawnienia s3 wymagane przez Prawo.

W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym przeznaczeniu wykonywac je
moze tylko personel posiadajgcy udokumentowane uprawnienia do montazu takich instalacji.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw badz innych czesci budynku.

Wszelkie elementy, ktére mogg byc¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub

czasowo (na czas robadt, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowac do
czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
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5.2 Wzorce jakosciowe

Wzorzec jakosciowy nalezy rozumie¢ jako wykonanie okreslonego odcinka danej Roboty, celem
potwierdzenia prawidtowosci montazu, jakosci wykonania itp. Wzorzec jakosciowy musi zostac
wykonany i zaakceptowany przed przystgpieniem do wykonywania dalszej czesci danej Roboty.

Wzorzec jakosciowy bedzie stuzyt jako element poréwnawczy w stosunku do dalej wykonywanych
Robét z danego zakresu.

Wykonaweca nie rozpocznie Robdt montazowych na innych odcinkach robét danego rodzaju do
momentu zaakceptowania ich przez Zamawiajgcego.

Wstepnie okresla sie nastepujacy zakres robét, w ktérych niezbedne bedzie wykonanie wzorca
jakosciowego:

- Roboty tynkarskie,

- Roboty ptytkarskie,

- Roboty zwigzane z posadzkami - terrazzo,

- Roboty stolarskie zwigzane z realizacjg mebli wbudowanych, $cian i stolarki drzwiowej.

5.3 Montaz urzadzen, instalacji wyrobdw i wyposazenia

W przypadku wyspecyfikowania i wigczenia do Robdt budowlanych firmowych elementéw
systemowych, Wykonawca winien zapewnié, ze metoda budowania lub montazu bedzie Scisle zgodna
z instrukcjami producenta oraz, ze kopie wszystkich tych dokumentéw zostang dostarczone do
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robét. Wszystkie materiaty i ich sktadniki winny by¢
przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

Zainstalowane materiaty nie mogg stracic jakosci uzytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wptywem
czynnikdéw atmosferycznych, konstrukcyjnych, obcigzeniowych.

Do zadan Wykonawcy nalezy m.in.:

> wykonywanie konstrukgji lub podestéw montazowych pod wszelkie urzagdzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach oraz konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje na dachu
budynku, i w szybach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

> wykonanie uszczelnien wszelkich przejsé instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,
> wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami
wykonywania tego typu.

5.4 Zgodnos¢ robot z dokumentami kontraktowymi
Wykonawca winien wykonywac Roboty zgodnie z dokumentami Kontraktowymi, dokumentacja
projektowa i poleceniami Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw wchodzgcymi w sktad Opisu
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Przedmiotu Zamdwienia wyjasnia¢ je bedzie Zamawiajacy i/lub Nadzoér Autorski. Wyjasnienie takie
nie moze by¢ podstawg do zwiekszenia ceny kontraktowej.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych mogg nie objgé wszystkich
szczegbtdw projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac
Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub pominie¢ w specyfikacji i dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego i Nadzor Autorski, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Cechy materiatow i elementéw obiektéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosc
z okres$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty, urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementdéw obiektéw budowlanych, to
takie materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

5.5 Wspoétpraca z innymi wykonawcami

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wykonywanie prac innym wykonawcom zaangazowanym
przez Zamawiajgcego w celu realizacji na Terenie Budowy jakichkolwiek prac nie objetych
Kontraktem.

6. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie
wymaganiami Kontraktu.

6.1 Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

> organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych
elementéw Robdt,

> system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

> sposéb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robdt,

> sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,
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6.2 Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegdlnosci:
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,

projekt wykonawczy,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

dokumenty Wykonawcy,

powiadomienia, komunikaty i oSwiadczenia wydane przez Zamawiajacego,
program (harmonogram) Robét,

protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

dokumenty zapewnienia jakosci,

wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,
protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

V V V V V V V V V V

6.3 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp.
oraz inne dokumenty bedg prowadzone wedtug wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty
te bedg wymagane podczas odbioréw koricowych Robét.

6.4 Przechowywanie dokumentacji budowy

Wymienione w punkcie 6.2 powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu
bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki
i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposdb i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego
powinny byc¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Autorskiego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢ statg ewidencje otrzymanej dokumentacji. Wykonawca jest
zobowigzany dystrybuowa¢ dokumentacje swoim podwykonawcom.

7. Odbior robot

7.1 Rodzaje odbioréw robot
Z uwzglednieniem ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

> odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
> odbiorowi koricowemu / prébom koricowym,
> odbiorowi po uptywie okresu zgtaszania wad.

7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
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poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. O gotowos¢
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony bez zbednej zwtoki.

Jakos¢ Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie:

> dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

> przeprowadzonych przez Zamawiajgcego inspekgc;ji.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Zamawiajacego,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze. Przeprowadzenie odbioru Robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

7.3 Odbiér koicowy / Préby kohicowe

7.3.1 Wymagania ogdlne
Celem Préb koricowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Préb Koricowych jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nastepujgcych
dokumentdéw dostarczonych przez Wykonawce:

> dokumentacja powykonawcza,

> instrukcji obstugi, konserwacji i eksploatacji

> protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych,

> protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekgcji.

O spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci do przystgpienia do Prob Korcowych
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego. Wykonawca nie rozpocznie Préb Koricowych przed
wydaniem przez Zamawiajgcego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Nadzdr nad przebiegiem Prob sprawowad bedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Nadzdr Autorski, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w
probach przez Zamawiajgcego lub, ktdrych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami. Z
przeprowadzonych Préb Korncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Zamawiajgcym. Protokdt musi zostac poswiadczony przez wszystkich cztonkdw Komisji.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie odbioru, w
poszczegdlnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi. Przed przystgpieniem do rozruchu urzadzen i instalacji
Wykonaweca przeszkoli personel (Uzytkownikdw), ktdry pdzniej bedzie brat udziat w rozruchu.
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7.3.2 Zakres i etapy préb koricowych
W ramach prob koricowych dokonane zostanie komisyjne:

> sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu,

> sprawdzenie protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych, itp.,

> wykonanie préb, badan i inspekgji,

> przeprowadzenie rozruchu urzadzen zgodnie z wymaganiami.

7.3.3 Raport z prob koncowych

Raport z préb koricowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia odbioru koncowego
oraz wytyczne dotyczace eksploatacji. W szczegdlnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce
elementy:

> protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru koricowego badan, prob i inspekgji,

> protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

> protokoty potwierdzajgce zgodno$é wykonanych Robét z Kontraktem i dokumentacja
projektows,

> protokoét stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie

wymogi w zakresie BHP i ppoz.

7.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w Czasie na Ukoriczenie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektdw, dla ktérych jest to
wymagane zgodnie z prawem budowlanym).

7.5 Przeglady w okresie zgtaszania wad
W Okresie Zgtaszania Wad Wykonawca zobowigzany jest uczestniczyé w przegladach obiektu
organizowanych przez Zamawiajgcego.

7.6 Odbior po okresie zgtaszania wad

Odbidr jest dokonywany protokolarnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w
formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w Okresie
Zgtaszania Wad.

8. Normy i przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zm.,
informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1332).

2. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz U. 02.169.1386 z pdzniejszymi zm.; informacja
o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2015 poz. 1483).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi zm.;
informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2016 poz. 1570).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.05.240.2027 z pdzniejszymi
zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 2101)

5. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z pdzniejszymi zm.).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U. 00.122.1321 z pdzniejszymi zm.,
informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1040).
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7. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z
podzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 121).

8. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351z
podzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 620).

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pdzniejszymi zm.,
informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 917).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zm.; informacja o
tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 992).

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pdzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 799).

12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1226) wraz z aktami
wykonawczymi.

13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z
pdziniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 2126)

14. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U.
2017 poz. 328).

15. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2015 poz. 1422)
16. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pdzniejszymi zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U.95.25.133 z pdzniejszymi zm.).

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 93.96.437 z pdzniejszymi zm.).

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263 z pézniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym
Dz.U. 2018 poz. 583).

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173 z pdzniejszymi zm.).

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pdzniejszymi zm.)

23. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 z pdzniejszymi zm.)

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym. (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zm.)

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiérke (Dz.U. 2016
poz. 1493 z pdzniejszymi zm.).
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26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z
pozniejszymi zm.).

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z pdzniejszymi zm., informacja o tekscie
ujednoliconym Dz.U. 2018 poz. 963).

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U.04.198.2043 z pdzniejszymi zm.).

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401 z pdzniejszymi zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zm., informacja
o tekscie ujednoliconym Dz.U.03.169.1650).

31. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $Srodowisku pracy
(Dz.U. 2014 poz. 817 z pdzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1348).
32. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897 z pdzniejszymi
zmianami).

33. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasady wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania.
(Dz.U.07.143.1002 z pdzniejszymi zm.)

34. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U.99.74.836 z pdzniejszymi zm.).
35. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdzniejszymi zm.).

36. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.09.124.1030 z pdzniejszymi
zm.).

37. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujacych warunki dostepu do wykonywania
niektorych zawoddéw (Dz.U. 2015 poz. 1505 z pdzniejszymi zm.).

38. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zm.).

39. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz.U. 2012
poz. 463 z pdzniejszymi zm.).

40. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. (Dz.U. 2010 nr 76 poz.
489 z pdzniejszymi zm., informacja o tekscie ujednoliconym Dz.U. 2017 poz. 1382).

41. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektdérych rodzajow instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzagdzen spalania lub wspdtspalania
odpadow (Dz.U. 2018 poz. 680 z pdzniejszymi zm.).

42. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzniejszymi zm.).
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