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ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawieraja informacje oraz wymagania wspoine, dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang, zrealizowane w ramach zadania
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-02.02 Budowa sieci wodociagowej

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standarddéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami

i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowane beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed data zamkniecia przetargu, o ile
wyraZnie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich
norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - zbiér norm i wytycznych do prawidtowego wykonania robdt
budowlanych

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa,
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia, zajmowana, przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania wszelkich badarn

i préb zwigzanych z realizacjg, Kontraktu oraz ocena jakosci Materiatdw i Robét.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z Dokumentacija, Projektowa, i specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

ze szczegGtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegé6towy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesé jego oferty.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robdt

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, Projektowa, Specyfikacja,
Techniczna, i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspétrzedne paristwowe gléwnych punktéw,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa, i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej na Roboty objete
Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pelna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wykonawca we wtasnym zakresie opracuije i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robdt.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza, dla zrealizowanych Robét —
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca, naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdw

i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktdre nie beda w petni zgodne z Dokumentacja, Projektowa,
lub Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i nie beda one spetniaty minimalnych wymagari Zamawiajacego,
a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwiazanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwiazane
winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja, Projektowa, lub Specyfikacja techniczna,
wykonania i odbioru robét budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ Robdt, to takie Materiaty beda,
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen.
Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.4. Zgodnos¢ Rohdt z Dokumentacjq Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sa, istotnymi elementami
Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowalo

ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba, sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej

lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje

o0 dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami
podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektdw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi

w Dokumentaciji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo

z wartosciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancii.

Przedziat tolerancji przyjmuije sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchyleri od wartosci docelowych, jakie sa
praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacja, Projektowa, lub Specyfikacjg Techniczng,

i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca, jakos¢ Robot, to takie Materialy beda, niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

1. Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej projekt
organizacji Robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce.
2. Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowiazek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widocznosci
urzadzeri zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora
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nadzoru przed ich ustawieniem.

4. Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegélinosci nastepujace:

Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg, by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

5. Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie 0soby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdlnosci kazda osoba powinna by¢
poinformowana, ze na budowie musi korzystac z urzadzer sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb
osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.

6. Wykonawca Powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikna¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatow, ciat

i substancji do rurociagow.

7. W wypadku rozlania paliwa badz chemikalidw na budowie, nalezy przerwaé wszelkie prace, zatrzymad Zrédto wycieku i skazony
grunt niezwtocznie wykopad i usunag z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomié¢ Inspektora nadzoru o tym incydencie.

8. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace czesé tymczasowych robét Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny
spetniaé¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciagte bezpieczeristwo oséh
zatrudnionych.

9. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje
0 budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia
Robdt.

Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkéw:

a. Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne beda, tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w Srodowisku
naturalnym

b. Beda podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig, powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w srodowisku naturalnym na Terenu
budowy i poza nim

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska obciaza, Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy fatwopalne beda, sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robot

albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o zdrowie i bezpieczeristwo pracy swych pracownikéw i zapewni wiasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony oséh
zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce

w cenach jednostkowych Rohdt.

5. Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczeristwa i higieny pracy tacznie

z urzadzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
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Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopdw, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
Sprzet pomiaru gazu
Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety
Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczerstwa
i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sa spetnione.
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewnié bezpieczenstwo
zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwracac uwage na bezpieczeristwo wszystkich osdb upowaznionych
do przebywania na budowie.
8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot.
1.5.11. Ochrona wifasnosci publicznej i prywatnej.
1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzj.
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacii i innych koniecznych robét w obrebie
Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot. Wykonawca
bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych rob6t.
5. Zakfada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje Roboty uwzglednit
ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie moga by¢ podstawa, do zmiany terminu realizacji Kontraktu.
6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig, instytucje uzytkujaca lub bedaca whascicielem tych instalacji lub urzadzer a takze
Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalaciji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostana, usuniete na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obciaza Wykonawce.
1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robdt
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
1.5.13. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami
Kontraktu.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdZniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor
nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.
W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednia, site robocza, do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inspektorowi
nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz niezwlocznie dostarczy zapisy,
Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.
1.5.14. Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja Rob6t lub moga wptywac na Roboty.
W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac
sie do nich.
1.5.15. Prawa patentowe.
Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwiazania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktdre sa chronione patentem lub innym prawem wasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie
wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu lub metody.
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Wymagania okreslone w pkt.1 powinny byé spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robét, w ktérych maja,
zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora nadzoru

0 uzyskaniu wymaganych uzgodnieri i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagari sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obciaza one
Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:

Nowe i nie uzywane

Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa, z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robdt.

2.2. Zrédfta uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badari laboratoryjnych i prébki.

Zatwierdzenie poszczegdinych czesciowych dostaw Materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatéw z tego Zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta
spetniaja, w sposob ciagly wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materialy musza pochodzi¢ z paristw czionkowskich Unii Europejskiej.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek Zrédel
miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych Zrddet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana,
przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych

do realizacji Rob6t.

Inspekcja wytwdérni Materiatéw.

Wytwdrnie Materiatéw moga, by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkeyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wiasciwosci Materialtow moga, by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych
inspekciji beda, podstawa, akceptacii okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, beda zachowane nastepujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw Materiatow.
Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrmni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatow
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone we wskazanym
przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Robét niz tych
dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy element Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane, badZ nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot) byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa, jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakoriczeniu Robot
miejsca tymczasowego sktadowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb
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zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych Robotach
wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed
uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan

przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typ6w i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalelt w powyzszych dokumentach, Sprzet
winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci

do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy
tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdZniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.
Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostana przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng, niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdét i na wiasciwosci przewozonych Materiatdw.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki
transportu ktdre nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, beda na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie
z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Rob6t zostana poprawione, (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji, badZ odrzucenia Materiatow lub elementéw Robot beda, oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcii i préb Materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wplywajace na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdZniej niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:

Czesc¢ 0g6Ina podajaca;

a. organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

b. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

c. zasady BHP

d. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e. wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw Robdt

f. system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

g. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zlecié prowadzenie badani)

h. sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a takze wyciagnietych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru.

Czesc szczegdtowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

a. wykaz maszyn i urzadzeri na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu i urzadzeri do magazynowania i zaladunku materiatow itp.

c. sposcb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratq ich wlasciwosci podczas transportu

d. spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét

e. sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozong, jakos¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci Rob6t i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatéw oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,

Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje

i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okres$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociagniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw, ktdre budza jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg, opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda, przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pi$mie wyniki
do jego akceptaciji.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badari jak najszybciej, nie pdZniej jednak, niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badar beda, przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
Materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robét z wymaganiami Dokumentacii Projektowej i Specyfikacii
Technicznych na podstawie wynikdw badari dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badari powtérych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci Materiatow i Robdt z Dokumentacija, Projektowa, i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materialow i Sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatow dostarczona
do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego
badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami Kontraktu.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga, by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostana, odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony
od dnia rozpoczecia Robdt do korica okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokdly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data,

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

Date przekazania Wykonawcy Dokumentaciji Projektowe;

Date akceptaciji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robdt

Terminy rozpoczecia i ukoriczenia poszczegdinych elementéw Robdt

Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora
nadzoru

Daty i przyczyny wstrzymania Rob6t

Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koricowych.

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda,

Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot
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Dane dotyczace bezpieczeristwa i ochrony robét

Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda, przediozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia
stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy musza, by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiarow.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt
i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury, kontrolne wyniki badari itp. Beda,
gromadzone w sposch okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda, zataczniki do Swiadectwa
Przejecia Robot

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie oprdécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
a. Decyzja 0 pozwoleniu na budowe

b. Protokdty przekazania Terenu Budowy

¢. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

d. Swiadectwa Przejecia Robot

e. Protokoly z narad i ustaleri

f. Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepnia¢ Zamawiajacemu
na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacja, Projektowa, i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z ohowiazku ukorficzenia wszystkich Robét. Bledy zostana poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.
Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdluz linii osiowej, szerokosci — po proste;
prostopadiej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m* - jako diugosé
pomnozona przez sredni przekrdj.

lloSci, ktére maja, byé obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
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Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda, uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie
braku miejsca w Ksiedze, szkice te beda, dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatacznika uzgodniony
bedzie z Inspektorem nadzoru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja, akceptacji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda, dostarczone przez Wykonawce. Beda, one posiada¢ wazne $wiadectwa atestacii.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg, utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji
Robdt.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on
utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych

przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary beda, przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym przejeciem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Rob6t zanikajacych beda, przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét

Obmiary Rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalert Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a. odbidr Robhdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka Iub catosci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci Robot)

¢. odhidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robdt — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

8.2. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.3. Swiadectwo Przejecia Roboét.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

8.4. Dokumenty Przejecia Robot.

1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego

przez Inspektora nadzoru.

2. Dla celéw Przejecia robdt Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowa, z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

Dokumentacje powykonawcza w tym dokumentacje geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji
gruntéw i budynkéw i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu 0 geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza,

Specyfikacje Techniczne

Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie
wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem
Zapewnienia Jakosci.

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

Opinie technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw zataczonych do dokumentdw odbioru,

Sie¢ wodociggowa gm. Czersk, Ztotowo, Wybudowanie pod tag, dz. 11/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25 [i 18, 23] obreb 0023
Ztotowo, m. Czersk, ul. Podgérna, dz. 466/1, 715/1, 714, 467/2, 469 [i 696/4, 592/2] obr. 0001 Czersk
strona 13/24



a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
Sprawozdanie techniczne
Instrukcje konserwacii i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
Uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét
Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robét

8.5. Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Rob6t — odbidr ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu okresu Gwaranciji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystapity w okresie Gwaranciji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.
Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach

i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem Protokotu
Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg, pfatnosci jest obmierzona ilo$¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych iloSci
zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robot

2. Cena jednostkowa pozyciji uwzgledniac bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuije:

a. Robocizne bezposrednia,

b. Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

c. Wartosé pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentaciji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét,
koszty ogdine Wykonawcy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakoriczeniu Robot.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie

z Okresem Gwarancyjnym.

i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg, sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralna czes¢ i nalezy je czytac facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,

ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdZniej niz 30 dni przed datg, sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej

w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwieni publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pdZn.zmianami).

- Ustawa z 21 marca 1985t. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekdw (Dz.U. nr 72, poz. 747).

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogéinych przepisdw
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. nr 202, poz. 2072).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom i, II, Il, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Zeszyt 3 Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST-02.02 SIEC WODOCIAGOWA
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania, dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociagowej w gm. Czersk,
Ziotowo, Wybudowanie pod tag, dz. 11/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25 [i 18, 23] obreb 0023 Ztotowo, m. Czersk, ul. Podgdrna, dz. 466/1,
715/1, 714, 467/2, 469 [i 696/4, 592/2] obr. 0001 Czersk.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy sieci wodociagowych na terenach gérniczych, ktére sq
objete odrebnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagari podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych, prostych

i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione

przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe, wystepujace przy montazu sieci wodociagowych,
przewoddw wodociagowych tranzytowych, magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczer), ich uzbrojenia

i armatury, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych wymienionych wyzej sa; wykopy, umocnienia $cian wykopdw,
odwodnienie na czas montazu rurociagow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu waod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podioza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy
innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociagowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3
,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO). Sieci Wodociagowych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
,Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Sie¢ wodociggowa

Uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi,
znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu
wodociagowym.

Przewdd wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociagowych.

Przytacze wodociagowe

Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociagowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewoddéw wodociagowych

Armatura i przyrzady pomiarowe, zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowe;.
Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco-napowietrzajace,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
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Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodtowa, zgrzewana, elektrooporowo, a rurg,

lub ksztaltka z bosym koricem. Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sa nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich
powierzchni taczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka,

Potaczenie doczotowe - potaczenie rur PE, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do faczenia powierzchni
przez przylozenie ich do plaskiej piyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie piyty
grzejnej i docisniecie taczonych kocdw.

Potaczenie siodtowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury

az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.
Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za pomoca, ztaczki zawierajace;
element zaciskowy.

1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja, projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci wodociagowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana,
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociagowych stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), sporzadzona zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa, z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

-protokoly odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji robét z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity

Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Materiaty

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 2
Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana, norma, europejska wprowadzona,
do zbioru Polskich Norm, z europejska, aprobatg, techniczng, lub krajowa, specyfikacja techniczna, paristwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang, przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana, przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma, lub aprobata, techniczna, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatdw

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu musza, spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur
i ksztattek do budowy sieci wodociagowych sq nastepulace

16,20,-25--32,-40-50-63+5, 90, 110,425
1000;-1200,-1400-1600-mm.
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2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociagowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-r 5 ; 2002 oraz PN-89/M74091,
PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. Zgodnie z warunkami przytaczenia elementy Zeliwne wykonane by¢ musza z Zeliwa sferoidalnego,
zasuwy réwnoprzelotowe, rdzenie zasuw gumowane.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu
budowy. W rurociagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz kielichowych mozna stosowac:

- opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,

- nasuwki dwudzielne skrecane,

- Sciagi sktadajace sie z dwdch opasek.

W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytacznie przy taczeniu rur PE z ksztaltkami z réznych
materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleri
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest

to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji nie moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu podane zostaty w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine" pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m wystajace poza pojazd korice rur nie moga, by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luZne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac 1m,
- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby,
taricuchy, itp. LuZno uktadane rury powinny byc zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury faliste] i desek

pod faficuch spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana, potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona

W poziomie

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego

i temperaturg przekraczajaca 40°C

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka, ochronna aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacii.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rdwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 ¢cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7 warstw
rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 , 2 m.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine" pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:

o dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

o wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

e obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd
gruntowych lub opadowych),

e przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja,

5.3. Montaz rurociagéw

Montaz rurociagéw moze odbywaé sie dwoma metodami:

e montaz odcinkow rurociagow na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

e montaz odcinkdw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.

Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac ogledzin tych materiatow. Powierzchnie wewnetrzne

i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebier i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagar okreslonych w normach PN-EN 12201-1 , 4:2004.

5.4.1. Pofaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane moga, by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych stosowane sa;

ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura, ksztattki siodtowe zgrzewane
elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczolowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koicéwek do wiasciwej temperatury i docisniecie,
bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu

w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac zwarcie podczas faczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuije sie za pomoca, ztaczek, ktére zaciskane sa na koricéwkach rur. Potaczenia te maja,
zastosowanie w przewodach wodociagowych o Srednicach do 110 mm.

Polaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomoca, odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréw
czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koricu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure kotnierz z Zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koricowka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi znaleZ¢ sie wewnatrz ztacza.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociagowych lub bezposrednio w gruncie.
Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach wodociagowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze
armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo powinno spetniac
wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebieri i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byc taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg, lub innym elementem nie nastapito
przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociagowych nalezy Scisle przestrzegac instrukcji i zaleceri producentéw
wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych" pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 nastepujace kryteria:
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- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni taczonych elementéw,

- przesuniecie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,

- catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur
i ksztattek.

Ocene jakosci pofaczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomoca, urzadzer pomiarowych z doktadnoscia 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczeri przewodu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywag dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownika
nalezy réwniez przeprowadzié probe szczelnosci catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzac prébe cisnieniowa hydrauliczna jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
technicznoekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna,

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagarn zwigzany z prébami szczelnosci sa podane w normie PN-B 10725:1997.
Niezaleznie od wymagarn okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac
nastepujace warunki:

e ewentualne wymagania inwestora zwiazane z préba, powinny by¢ jasno okreslone w projekcie albo w szczegétowej specyfikaci
technicznej SST,

o odcinki poddawane probie szczelnosci moga miec diugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw o Scianach umocnionych lub ok. 600
m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mieé trwate zamocowania wraz z umochieniem
zlaczy,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

o profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajace powinny by¢
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

o nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:

e przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony, a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

« napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac 20°C,

* po catkowitym napetnieniu woda, i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

o wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia
prébnego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt podane zostaly w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne" pkt 7 7.2. Jednostki
i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslad faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa, i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robdt tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne (wykopy) umacnienia ich pionowych Scian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjag takie same jak
dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa;

- wykopy i zasypka - m ,

- umocnienie scian wykopdw - m ,

- wykonanie podioza - m (lub m i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robdt podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy wodociagowych (w przypadku wyceny robét w oparciu 0 KNR 2-18 wydany

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na: - usytuowanie sieci
wodociagowej - w miescie lub poza granicami miasta,

- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢é posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowej.

Dhugos¢ rurociagdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi facznie z ksztattkami w metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic.
tuki w rurociagach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie.

Armature tworzaca okreslony wezet oblicza sie kompletach.
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W przypadku wyceny robét w oparciu 0 KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB obmiaru robét podstawowych
sieci i przytaczy wodociagowych dokonuije sie w zaleznosci od:

- rodzaju wykopu - o Scianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

- poziomu wody gruntowej.

Dhugos¢ rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rur i Srednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice.

Polaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych elementéw.

Armature tworzaca, okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne" pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO
sieci wodociagowych

8.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddw sieci wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory techniczne robét
sktadaja, sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja, na:

e zhadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczac 0,1 m dla przewod6w z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewoddw z tworzyw sztucznych +0,05 m,

e zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewow,

e zbhadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacii,

e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

e zhadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza naturalnego sposdb
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

e zhadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byé drobny i Srednioziarnisty, bez grud

i kamieni. Materiat ten powinien byc zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja,
geodezyjna, (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czeSciowego
(zatacznik 1),ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym
przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza,

8.4. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaja na:

e zhadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacia, techniczna,

e zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

o zhadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

e zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociagowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociagow przez sciany.

Wyniki badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu
wodociagowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badar stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna, jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koricowego (zatacznik 2), na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci
wodociagowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.

Teren po budowie przewodu wodociagowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢
oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociagowego zgodnie z dokumentacja, projektowa, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania — ulicy i sasiadujacej z budowa,
nieruchomosci.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci wodociagowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe, obejmujace roboty montazowe sieci wodociagowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

- wykonanie robdt ziemnych,

- montaz rurociagéw i armatury,

- wykonanie prdb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddw wodociagowych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéwiprzejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postepu rohdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu,

- oplaty za zajecia terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa, przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- 0Czyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéwiprzejazddow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 . Nr 147, poz. 1229).

¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

o Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72,
poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r— w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie system6w oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209. poz. 1779).
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¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania

lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

Nr 202, poz. 2072).

10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogéine

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-
odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych

i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych

i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania ogéine

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc 3:
Ksztaltki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4:
Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5:
Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe

14. z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne

15. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Rury

16. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Ksztaftki

17. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Zawory | wyposazenie pomochicze

18. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
(PVC-U) do przesytania wody. Przydatnos¢ do stosowania w systemie

19. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

20. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

21. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

22. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

23. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

24. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

25. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

26. PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

27. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
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10.4. Inne dokumenty
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL
o Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - GAMRAT,

e Katalog Techniczny - PIPE LIFE.
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,

Gazowej i Kanalizacji.
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