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ZALACZNIK NR 6

PROJEKT UMOWY
zZ dnia ....ceeeueeeen .

pomiedzy

Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Rudzie
Slaskiej, 41-709 Ruda Slaska, ul. Pokoju 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru
Przedsiebiorcow pod numerem 0000048747, NIP 6410014068, REGON 271909683, kapitat
zaktadowy: 46 408 000,00 zt., ktora oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, w imieniu ktorej dziataja :

oraz

(oznaczenie danych rejestrowych)

zwanym dalej ,,Wykonawcga”, w imieniu ktorego dziataja :

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy powierza Wykonawcy wykonanie robot budowlanych
(roboty), objetych zakresem zadania:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikotowskiej.

Wykonawca zobowigzuje sie roboty te wykonac zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt (STWiORB), wyceniong
tabela przedmiarow robét, ztozona Zamawiajacemu oferta, z zachowaniem standardu starannosci
wymaganego od doswiadczonego wykonawcy robot budowlanych oraz w terminach okreslonych
umowa.

2. Szczegbtowy zakres robot bedacych przedmiotem umowy okreslaja: dokumentacja projektowa,
STWIORB i Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ), w tym Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ).

3. Postanowienia umowy wiaza Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wykonania przez
Wykonawce wszystkich zobowigzan, ktore z niej wynikaja.

4. Zamowienie wspotfinansowane jest ze $rodkow Unii Europejskiej dla Projektu ,,Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w miescie Ruda Slaska” w ramach dziatania 2.3 ,Gospodarka wodno-
sciekowa w aglomeracjach” o$ priorytetowa Il »Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.



Eﬂ?g;gfsiie Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Fundusz Spéjnodci
Infrastrukbura i Srodewiske - o e

§2

1. Strony uzgadniaja nastepujace terminy wykonania umowy:

do 6 (szesciu) miesiecy od dnia zawarcia umowy - wykonanie i odbiér catosci robét
budowlanych,
do 8 (o$Smiu) miesiecy od dnia zawarcia umowy - sporzadzenie kompletnej dokumentacji
powykonawczej i odbiér koncowy.
Termin przekazania placu budowy nastapi do 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin wykonania i odbioru catosci robot budowlanych uwaza sie za zachowany,
jezeli najpozniej z tym terminem Wykonawca uzyska podpisany przez Zamawiajacego
bez zastrzezen ostatni protokot odbioru czesciowego, wykazujacy poprawne wykonanie
catosci robot.
Termin sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbioru koncowego uwaza sie
za zachowany, jezeli najpozniej z tym terminem Wykonawca uzyska podpisany przez
Zamawiajacego protokot odbioru koncowego.
Zawierajac niniejsza umowe Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze posiada wszelkie
niezbedne zasoby, w szczegblnosci osobowe i sprzetowe a takze doswiadczenie konieczne przy
jej wykonywaniu, uwzgledniajac w szczegdlnosci, iz umowa dotyczy wykonywania robot
budowlanych w terenie silnie zurbanizowanym. Oswiadcza nadto, iz starannie zapoznat sie
z terenem budowy oraz wystarczajaco zbadat wszelkie inne okolicznosci majace wptyw
na wykonywanie robot, w tym wnikliwie zapoznat sie z dokumentacja projektowa
oraz nie wnosi do nich zastrzezen. Wykonawca potwierdza takze, ze zapoznat sie
Z wymaganiami Zamawiajacego i na podstawie otrzymanych od Zamawiajacego dokumentow
i informacji oraz ustalen wtasnych posiada wystarczajaca wiedze o warunkach wykonywania
robot, w tym trudnosciach, jakie moze napotkac¢ oraz dokonat nalezytej wyceny robot,
uwzgledniajacej wszystkie powotane powyzej okolicznosci.

§3

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci, ale nie wytacznie:

1)

w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawienie Zamawiajacemu
do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego, zgodnie z ktorym roboty beda
realizowane. Harmonogram powinien zawiera¢ podziat na kluczowe czesci robot oraz
umozliwia¢ monitorowanie postepu pracy Wykonawcy, w szczegélnosci co do mozliwosci
zachowania termindéw przewidzianych w umowie (wzor harmonogramu stanowi zatacznik C
do umowy),

dokonywanie comiesiecznej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

sporzadzenie przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych planu BIOZ zgodnie
Z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (dalej jako ustawa Prawo budowlane),
wykonanie przed przystapieniem do wykonywania robdt inwentaryzacji fotograficznej stanu
technicznego drog, budynkow oraz budowli przylegtych do terenu budowy oraz bedacych
w strefie oddziatywania budowy, a takze sporzadzenie dokumentacji fotograficznej
dla wszystkich prowadzonych robot, w tym robét zanikajacych,

przedtozenie przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych oswiadczenia
kierownika budowy o przyjeciu obowiazku kierowania budowa, zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymywanie na koszt wtasny terenu budowy
wraz ze zorganizowaniem zaplecza, a po zakonczeniu budowy jego likwidacja, przywrdcenie
do stanu poprzedniego i przekazanie Zamawiajacemu,

zlecenie nadzoréw branzowych zarzadcom urzadzen przebudowywanych lub kolidujacych
z prowadzonymi robotami,

wtasciwy nadzor i przestrzeganie przepisow zwigzanych z wykonaniem umowy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw ppoz.,

utrzymywanie czystosci i porzadku oraz prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
Z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, w szczegdlnosci z ustawa z 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymywaniu czystosci i porzadku w gminach, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
oraz Regulaminem utrzymania czystosci iporzqdku na terenie Miasta Ruda Slgska.
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Wykonawca zobowiagzany jest do okreslenia miejsca sktadowania gruzu i odpadow powstatych
podczas robot oraz udokumentowania legalnego sposobu ich zagospodarowania,

10) zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujacego sie na budowie i nie podlegajacego likwidacji
zadrzewienia i innych elementéw zagospodarowania terenu oraz istniejacych instalacji
podziemnych i nadziemnych,

11) zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
dziataniem Srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow,

12) zapewnienie statego, nieucigzliwego dojazdu mieszkancéw, osob prowadzacych dziatalnosc
gospodarcza do ich nieruchomosci (miejsc prowadzenia dziatalnosci),

13) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, w tym w szczegélnosci wykonanie wytyczenia
kanalizacji, wykonanie wstepnego pomiaru sprawdzajacego, inwentaryzacji przed
rozpoczeciem robot, wykonanie pomiardw przed odbiorami poszczegélnych etapow robot,

14) zapewnienie obstugi laboratoryjnej budowy,

15) zgtaszanie Zamawiajacemu robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu - w przypadku
niedopetnienia obowigzku zgtoszenia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

16) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych
i zamiennych,

17) zapewnienie materiatow i urzadzen uzywanych do wykonania robdt, ktore odpowiadaja,
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w ustawie Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz wymaganiom SWZ,

18) zapewnienie mediow na potrzeby wykonywania umowy,

19) okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatow znakow
bezpieczenstwa, krajowych deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych, europejskich ocen technicznych, certyfikatow zgodnosci z Polska Norma
przenoszaca normy europejskie lub normga innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszaca normy europejskie,

20) wykonanie kompletnej geodezyjnej dokumentacji powykonawczej - w oparciu o panstwowa
osnowe geodezyjna i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrojenia terenu (tacznie z kartami studzienek) wszystkich obiektow
wraz z naniesieniem zmian na mape zasadnicza oraz uzyska¢ potwierdzenie Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jak rowniez wykonaé wersje elektroniczng jako
pliki dwg lub dxf,

21) zgtoszenie robot bedacych przedmiotem umowy do odbioru Zamawiajacemu oraz niezwtocznie
po dokonaniu odbioru koncowego, w imieniu Zamawiajacego, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

22) uczestniczenie w czynnosciach odbioru oraz usuwanie wad zgtaszanych w trakcie tych
czynnosci,

23) przekazanie Zamawiajacemu os$wiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami oraz o$wiadczenia o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze drég dojazdowych do niego,

24) przekazanie Zamawiajacemu dokumentu gwarancji,

25) w przypadku wykonywania umowy sitami podwykonawcow, podejmowanie wszelkich
dozwolonych i mozliwych dziatan w celu uchronienia Zamawiajacego od ryzyka ponoszenia
odpowiedzialnosci  solidarnej za zaptate wynagrodzenia podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow).

26) wykonywanie wszelkich innych czynnosci okreslonych w SWZ, ktorych nie wymieniono
powyze],

27) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci z tytutu uszkodzenia istniejacych instalacji
podziemnych i nadziemnych,

28) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa; do petnienia funkcji kierownika
budowy w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych Wykonawca wskazuje Pana/Panig ...
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29) posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na kwote nie nizsza niz 1 500 000,00 zt przez caty okres realizacji umowy;
przed zawarciem umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnej umowy
ubezpieczenia (lub polisy); w trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ kopie aktualnej umowy ubezpieczenia (polisy)
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek,

30) ponoszenie wobec Zamawiajacego i o0sob trzecich petnej odpowiedzialnosci prawnej

i finansowej za szkody, w tym nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, powstate

przy wykonywaniu umowy, takze w okresie rekojmi i gwarancji, w tym za szkody osobowe

oraz w mieniu,

zadoscuczynienie prawnie i finansowo roszczeniom osob trzecich z tytutow, o ktorych mowa

powyzej; w przypadku wystapienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku

do Zamawiajacego Wykonawca dodatkowo zobowiazuje sie zwolni¢ Zamawiajacego

z obowiazku sSwiadczenia na rzecz osob trzecich; zobowiazanie to stanowi zobowiazanie

rezultatu,

32) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego o zdarzeniach, ktore wptywaja na sytuacje jego
przedsiebiorstwa w sposob, ktory moze stanowi¢ zagrozenie dla terminowego wykonania
umowy, Wykonawca ma takze obowigzek, na pierwsze zadanie Zamawiajacego przedstawic
dokumenty pozwalajace ocenic jego sytuacje ekonomiczng i zdolnos¢ do wykonania umowy,

33) wykonanie obowiazkow przewidzianych w art. 13 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych)
wobec o0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w zwiazku z realizacjg umowy,

34) od dnia 1 stycznia 2022r. wykonywanie umowy przy wykorzystaniu floty pojazdow, ktora
bedzie odpowiadata wymogom przewidzianym w przepisie art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych - o ile z przepisow ustawy
obowiazujacych w tym dniu bedzie wynikat obowiazek wykonywania zadania zleconego umowa
przy wykorzystaniu floty odpowiadajacej tym wymogom.

31

~

§4
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dokumentacji, na podstawie ktorej
roboty maja by¢ prowadzone oraz dziennika budowy,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, dokonywanie odbiorow robét,
c) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo do kontroli jakosci materiatow, ktore sg wykorzystywane
do realizacji robot, kontroli jakosci i poprawnosci wykonywania robot oraz jest uprawniony do
zatrudniania w tym celu dowolnych ekspertéw lub biegtych. Wykonawca ma obowiazek
zapewnienia Zamawiajacemu lub dowolnej osobie przez niego wskazanej, a w szczegélnosci
Inspektorowi nadzoru w kazdym czasie wykonywania uprawnien, o ktérych mowa powyzej oraz
udzielania wszelkich informacji dotyczacych realizacji umowy.

3. Koordynatorami, osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy sa:

—  po stronie Zamawiajacego .......ccceeeeveerereeursecursennenns .
— po stronie Wykonawcy ........

§5
1. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zamoéwienia, wskazanych
W Of@ICIE: (roeeeeeieinneiiiiiiiieeiiiiiieeeeeaanns )
albo:

Wykonawca wykona umowe sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcow*
e niepotrzebne skresli¢
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac
z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie
na zasadach opisanych w § 12 umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w zataczniku nr 2a do SWZ, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 3, nastepuje w trakcie realizacji
zamowienia, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa
w zataczniku nr 2a do SWZ lub os$wiadczenia badz dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia te stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia umow z podwykonawcami w formie pisemnej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane jest obowiazany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiagzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo (a takze jego zmiany), ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, wymaga akceptacji Zamawiajacego na zasadach przewidzianych w przepisach
Kodeksu cywilnego (art. 647' k.c.), zatem kazdorazowo wymaga dokonania zgtoszenia
zawierajacego kompletny projekt umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo (a takze jej zmian), w terminie 30 dni od dnia jej doreczenia.
Niezgtoszenie w tym terminie pisemnego sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo
(lub jej zmian), uwaza sie za akceptacje umowy (lub jej zmian) przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonanie robot w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan
wynikajacych z umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcy
oraz dalszego podwykonawcy jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

W przypadku powierzenia wykonania robot w podwykonawstwie, Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz
odpowiada za zaptate dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych
w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty jest
przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
wykonujacych te roboty. Przez dowody zaptaty nalezy rozumie¢ oswiadczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych mu z tytutu wykonania
i odbioru, adekwatnego do odbioru pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym, zakresu robot
(wzor oswiadczenia stanowi zatacznik A do umowy) lub nie budzace watpliwosci dokumenty
ksiegowe Wykonawcy (podwykonawcy) potwierdzajace zaptate naleznego podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 12, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czesci réownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wstrzymanie wyptaty naleznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie biegu terminu ptatnosci
ztozonej przez Wykonawce faktury do czasu przedstawienia wszystkich dowodow zaptaty,
wykazujacych fakt zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom kwot im naleznych
z tytutu wykonania przez nich iodbioru robét. Zamawiajacy nie pozostaje w opoznieniu
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w zaptacie ani nie ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialnosci za brak zaptaty na zadnej innej
podstawie.
Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Podstawa ptatnosci bezposredniej
dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnosc z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacji. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo ztozy¢
do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé sie nalezy albo dokonac bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnosc zadania.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek

oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepisow lub umowy wierzytelnosci

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, ze podwykonawca

lub dalszy podwykonawca realizujac powierzony zakres robot nie gwarantuje odpowiedniej jakosci

lub dotrzymania termindéw Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy kieruje takie zadanie do Wykonawcy na pisSmie
wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazuje sie udzielaé

na pismie wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow.

W odniesieniu do zmiany lub wprowadzenia dalszego podwykonawcy skuteczne sg wszystkie

postanowienia, takie jak dla podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca wymagana jest pisemna zgoda

Wykonawcy. W odniesieniu do podwykonawcy ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca

skuteczne sg wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej umowie.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu

zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robot jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty

wynagrodzenia za wykonanie tych robdt, wynikajacej z umowy pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawca.

Umowa z podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze byc
dtuzszy niz 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych robot,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot, ktore scisle
odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

3) zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty, bedzie nastepowaé¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesSciowych robot,
tak aby zapewni¢ mozliwos¢ wywiagzania sie przez Wykonawce wobec Zamawiajacego
z obowiazku wykazania zaptaty podwykonawcy,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiadac¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej i SWZ,
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6)
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wykazaé sie wiedza, kwalifikacjami
i doswiadczeniem odpowiadajacym wiedzy, kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym
od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy, proporcjonalnie do przedmiotu umowy
podwykonawczej, oraz - na takich samych zasadach - dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesSci umowy,

zawarcie umowy z dalszym podwykonawca  wymaga zgody Wykonawcy,
a podwykonawca powinien realizowac obowiazki wynikajace z niniejszej umowy
w zakresie przedktadania projektow umoéw oraz zawartych umow,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo,

Wykonawca zobowiazuje sie uwzgledni¢ w umowach podwykonawczych oraz zapewnic
w umowach o dalsze podwykonawstwo obowigzek sktadania oswiadczenia wedtug wzoru
(zatacznik A do umowy).

24. Wykonawca zobowiazany jest tak uksztattowac tres¢ umowy z podwykonawca, by zapewnic
stosowanie przewidzianych powyzej zastrzezen umownych w tresci umow z dalszymi
podwykonawcami.

25. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy oraz uzalezniajagcych w ten sam sposob
odbiory robot,

uzalezniajacych  zwrot  kwot  zabezpieczenia przez  Wykonawce  podwykonawcy
albo podwykonawce dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy  Wykonawcy przez  Zamawiajacego  (podwykonawcy przez = Wykonawce),
a takze przewidujacych zatrzymanie tytutem zabezpieczenia wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy),

wskazujacych termin realizacji robot jako dtuzszy niz przewidziany umowa dla tych robét,
zawierajacych sposob rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacy ich rozliczenie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy,

postanowien przewidujacych wyzsze wynagrodzenie (w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru)
za wykonanie robot niz wynikajace z umowy,

zawierajacych takie pozycje przedmiaru, ktére nie odpowiadaja pozycjom w przedmiarze
objetym umowa,

zabraniajacych podwykonawcy bezposredniego kontaktu z Zamawiajacym lub przewidujacych
kary umowne z tego tytutu.

26. O ile projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan opisanych powyzej Zamawiajacy
zgtasza sprzeciw do projektu.

27.

28.

W przypadku zgtoszenia sprzeciwu do projektu umowy o podwykonawstwo Wykonawca

moze przedtozy¢ poprawiony projekt umowy wraz z kolejnym wnioskiem o zaakceptowanie go.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i godzi sie na to, ze zgtoszenie umowy podwykonawczej
musi nastapi¢ zawsze, gdy ma zamiar wykonywa¢ umowe z udziatem podwykonawcow,
zatem takze w przypadku, gdy w postepowaniu o udzielenie zamowienia wskazywat osobe
podwykonawcy i zakres planowanych do zlecenia podwykonawcy robot.

§6

Strony, przewiduja dokonywanie odbiorow robot zanikajacych, odbiorow czesciowych robét,
odbioru koncowego oraz odbioru gwarancyjnego (w trzecim roku obowigzywania gwarancji).
Wykonawca na etapie robot zanikajacych:

wykonuje dokumentacje zdjeciowa umozliwiajaca identyfikacje sposobu podsypki rur

i obsypki studni,

wykonuje szkic polowy z rzednymi wysokosciowymi oraz spadkami,
przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badania zageszczenia gruntu oraz

wpis kierownika budowy do dziennika budowy o wykonaniu odcinka kanatu zgodnie
z dokumentacja.
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Podstawa odbioru czesciowego bedzie pozytywna ocena:
- odbiorow robot zanikajacych w tym badania zageszczenia gruntu,
- wykonanej préby szczelnosci,
- przegladu kanatu kamera przemystowa (zgodnie z norma PN- EN 13508/2 Stan zewnetrznych
systemow kanalizacyjnych),
- geodezyjnych szkicow powykonawczych.
Odbiory czesciowe nastepuja nie czesciej niz co dwa tygodnie. Na protokole odbioru czesciowego,
obejmujacego ilosci i wartosci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac akceptacje inspektora nadzoru odpowiedniej branzy, uprzednio do protokotu
zataczajac dokumenty przewidziane w SWZ, w szczegolnosci przeglad kanalizacji kamerag
przemystowa (w przypadku przewodéw kanalizacyjnych), pomiar geodezyjny, protokot z proby
szczelnosci oraz badanie zageszczenia gruntu.
Zaakceptowany protokoét odbioru czesciowego Wykonawca sktada w siedzibie Zamawiajacego wraz
z dowodami, o ktorych mowa w umowie, wykazujacymi zaptate wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), za roboty objete protokotem.
Zamawiajacy weryfikuje ztozony materiat w terminie 7 dni, w przypadku watpliwosci wzywa
Wykonawce do wyjasnienia lub uzupetnienia albo akceptuje rozliczenie, co stanowi podstawe
wystawienia faktury przez Wykonawce. Ptatnosci poszczegdlnych czesci wynagrodzenia
na postawie faktur czesSciowych nie sa traktowane jako ostateczne potwierdzenie jakosci
wykonanych robot.
Przeglad kanatow kamera przemystowa prowadzony bedzie przez Zamawiajacego
po uprzednim zgtoszeniu i przygotowaniu ich do przegladu przez Wykonawce i bedzie stanowit
podstawe dokonania odbioru koncowego (raport stowno-graficzny, ptyta CD, DVD).
W przypadku stwierdzenia wad wykonanego kanatu, koszty powtornego przegladu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego. Zgtoszenie to
wymaga ztozenia Inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentow odbiorowych okreslonych w
punkcie 5.3 OPZ, w szczegdlnosci kompletnej dokumentacji powykonawczej, a ponadto
oswiadczen wtascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci o przywroceniu do stanu poprzedniego,
protokotow odbioru od Zarzadcy drogi oraz oswiadczenia o zaspokojeniu wszelkich roszczen
podwykonawcow, dalszych podwykonawcdow, zwiazanych z wykonywaniem umowy.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru, Strony przystapia do odbioru koncowego. Date rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego wyznacza Zamawiajacy. Niestawiennictwo Wykonawcy na termin albo odmowa
podpisania protokotu przez Zamawiajacego pozbawia Wykonawce prawa wnoszenia zastrzezen
do stanowiska Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robdt, a protokot odbioru koncowego
podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego jest dla Wykonawcy wigzacy.
Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen uprawnia
Wykonawce do wystawienia faktury koncowej (wyptacenia ostatniej czesci wynagrodzenia
Wykonawcy).
W przypadku stwierdzenia wad w robotach Inspektor nadzoru oraz Zamawiajacy maja prawo
odmowy podpisania protokotu odbioru robét czesciowego lub koncowego do czasu ich usuniecia.
Jezeli w protokole odbioru stwierdza sie, ze Wykonawca winien na swoj koszt poprawic
lub ponownie wykona¢ roboty, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przystapic
do wykonania tych polecen.
Roboty zwiazane z usunieciem wad musza by¢ wykonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni,
chyba ze w protokole odbioru Strony ustality inny termin. W razie wykonania naprawy (usuniecia
wad) w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, przyjmuje sie, ze roboty byty prawidtowo
wykonane w dacie podpisywania protokotu odbioru, a zatem, ze Wykonawca wykonat umowe
w terminie, pod warunkiem jednak, Ze podpisanie protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego nastapito przed terminami wskazanymi w §2 ust. 1 umowy. Usuniecie wad
potwierdza sie protokotem odbioru, wymagajacym dla swej waznosci podpisu Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.
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W przypadku, gdy Wykonawca niezwtocznie nie rozpocznie robot naprawczych Zamawiajacy jest
upowazniony do zatrudnienia innego podmiotu, na koszt Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania
Wykonawcy oraz upowaznienia Sadu.

Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze usunaé sie nie dadza albo gdy z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdota usuna¢ wad w czasie odpowiednim lub Zamawiajacy zrezygnuje z zadania
usuniecia wad, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Obnizenie wynagrodzenia nie zwalnia Wykonawcy od wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji
i rekojmi.
§7

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy wynosi: ... zt netto
i ulega powiekszeniu o podatek VAT wedtug obowiazujacej stawki 23 %.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy. Wynagrodzenie faktycznie nalezne

Wykonawcy zostanie obliczone na podstawie zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
kosztorysu powykonawczego (protokotu odbioru czesciowego) sporzadzanego w oparciu
0 rzeczywiste obmiary wykonanych robot, wedtug zasad i stawek przyjetych w wycenionym
przedmiarze robdt. Wynagrodzenie za wykonane roboty stanowi iloczyn ilosci odebranych robét,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarow robot
i odpowiadajacych im stawek jednostkowych, zawartych w wycenionym przedmiarze robot.
Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych nastepuje do kwoty stanowiagcej 80%
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. Strony umawiaja sie, ze podstawa wystawienia faktury
koncowej obejmujacej pozostata, obliczona na zasadach wynikajacych z ust. 2 powyzej,
cze$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koncowego bez uwag.
Strony stwierdzaja, ze sporzadzenie kompletnej i poprawnej dokumentacji powykonawczej
ma dla nich zasadnicze znaczenie w tresci taczacej je umowy oraz okolicznosci tej przypisuja
walor ostatniej czynnosci sktadajacej sie na wykonanie ustugi w rozumieniu przepisow ustawy
o podatku od towarow i ustug.
Termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
wystawionej zgodnie z umowa faktury wraz z dowodami zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow wedtug ustalonego wzoru.
Za date zaptaty wynagrodzenia Strony uznaja date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
Zamawiajacy wytacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z przepisem
art. 4 ust. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
Ptatnosci, beda wykonywane przez Zamawiajacego przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej
ptatnosci, przy czym w gestii Wykonawcy bedzie opisanie faktury adnotacja ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
Rozliczenie kosztorysowe dotyczy rowniez:
robét ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym, ktére nie zostaty wyszczegélnione
w przedmiarze robot, nie wykraczaja poza zakres zamowienia przewidzianego w projekcie,
a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
robét nie ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym ani w przedmiarze robot,
niewykraczajacych poza zakres zamowienia przewidzianego w projekcie , ktorych wykonanie jest
konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie
rozbieznosci projektowych;
robot  wynikajacych z  dokonania  nieistotnych  zmian projektu  budowlanego,
zmian technologii wykonania robot, robét zamiennych, zmian materiatéw lub urzadzen,
zmian technologicznych dokonywanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
robot wynikajacych z braku dostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen (wycofanie
z produkcji), pojawienia sie materiatéw, urzadzen nowszej generacji
innych robot niezbednych do wykonania ioddania do uzytkowania przedmiotu umowy,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, niewykraczajacych poza zakres zamowienia.

10. O ujawnionej przez Wykonawce lub Zamawiajacego koniecznosci dokonania zmian robot

powiadamiani sg w formie pisemnej odpowiednio Zamawiajacy, Wykonawca, Inspektor nadzoru.
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Na podstawie powiadomienia Wnioskujacy sporzadza i przedktada drugiej Stronie wniosek

0 wprowadzenie zmian robot zawierajacy:

a)

dane Wnioskujacego,

b) lokalizacje zmian,

<)

opis zmiany (opis rozwiazania robot wedtug dokumentacji projektowej i po zmianie objetej
wnioskiem, koszt robot wedtug dokumentacji projektowej i przewidywany koszt robot po zmianie
objetej wnioskiem),

d) uzasadnienie wystapienia o dokonanie zmiany,
e) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowej,

f)

g)
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

opinie Projektanta (zawierajaca rowniez kwalifikacje zmiany jako istotnej lub nieistotnej
w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane),

zataczniki (w szczegolnosci notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacje kosztow).
W przypadku koniecznosci wyceny robot, ktorych ceny jednostkowe zostaty ujete
w wycenionym formularzu ofertowym, wycena nastepuje na ich podstawie.

W  przypadku koniecznosci wyceny robot, ktorych ceny jednostkowe nie zostaty ujete
w wycenionym formularzu ofertowym, wycena nastepuje na podstawie Katalogow Naktadow
Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzetu, materiatow (dla wojewodztwa Slaskiego)
publikowanych w biuletynie SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wykonanie tych robot.
Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie
wykonana niezgodnie z powyzszymi postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi korekte
kalkulacji.
Zaopiniowany przez Inspektora nadzoru wniosek o wprowadzenie zmian robot wymaga akceptacji
Zamawiajacego.
Jezeli wynagrodzenie wynikajace z wnioskow o zmiany robdt nie przekracza 15% wynagrodzenia
umownego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest wymagane sporzadzenie aneksu do
umowy, a udokumentowanie zmiany winno nastapi¢ z nalezytg starannoscia, w sposob,
ktory umozliwia odtworzenie procesu decyzyjnego i sposobu rozliczenia.

Zmniejszenie kosztow wykonania umowy, wynikajace z wykonania mniejszej ilosci roboét
niz zatozona w wycenionym formularzu ofertowym nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

Strony wyraznie stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszelkie
koszty, ktore Wykonawca poniesie w zwiazku z wykonywaniem umowy, w tym rowniez
wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu udzielenia zabezpieczenia, w szczegdlnosci w przypadku,
gdy jest ono wnoszone w pienigdzu.

§8
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne i prawne
przedmiotu umowy z tytutu rekojmi w terminie i na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (dalej jako Kodeks cywilny) z zastrzezeniem, ze okres
rekojmi  wynosi 36 miesiecy a bieg rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego bez uwag.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy z tytutu
gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie a w sprawach
w umowie nieuregulowanych - na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci bez zastrzezen na wykonane na podstawie
niniejszej umowy roboty oraz wszystkie ich elementy na okres 36 miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajacego protokotow odbioru koncowego bez uwag.
W dniu pomyslnie zakonczonego odbioru koncowego Wykonawca wyda Zamawiajacemu dokumenty
gwarancji wedtug wzoru stanowiacego zatacznik B do umowy albo na zasadach korzystniejszych
niz przewidziano w tym wzorze.
Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku
do tej czesci robot, w ktérej w ramach gwarancji byta usuwana wada.
W ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowiazuje sie usuna¢ wady robét (ich elementow)
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.
Termin usuniecia wad wyznacza Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca, a w przypadku braku
takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiajacy.
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8. Jezeli Wykonawca odmowi usuniecia stwierdzonych wad w okresie rekojmi lub gwarancji
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia innym osobom
zastepczego wykonania naprawy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu
rekojmi lub gwarancji oraz bez upowaznienia Sadu.

9. Koszty zlecenia zastepczego wykonania obciazaja Wykonawce.

§9
1. Strony stwierdzaja, ze Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie przewidzianej w SWZ w kwocie: ......ccceeveerenenns zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania stuzy zabezpieczeniu i zaspokojeniu wszelkich roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy, ktore wynikaja z umowy, w szczegolnosci o wykonanie
umowy, o naprawienie szkody na skutek jej niewykonania lub nienalezytego wykonania
a takze roszczenia o zaptate kar umownych oraz obowiazuje:

a) przez okres o 30 dni dtuzszy od przewidzianego w umowie terminu odbioru koncowego - 70%
wysokosci zabezpieczenia;
b) do uptywu okresu rekojmi za wady - 30% wysokosci zabezpieczenia.

3. Uprawnienie do korzystania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy
realizuje w szczegoélnosci w przypadkach:

a) braku zaptaty przez Wykonawce jakiejkolwiek kwoty naleznej Zamawiajacemu,

b) nienaprawienia przez Wykonawce jakiegokolwiek uchybienia w odpowiednim, wskazanym
przez Zamawiajacego terminie,

c) odstgpienia od umowy.

4. Korzystanie z zabezpieczenia nalezytego wykonania nastepuje do kwot odpowiadajacych
szacunkowi wysokosci uzasadnionych roszczen Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uznaniu umowy
za nalezycie wykonana. Za dzien uznania umowy za nalezycie wykonana Strony uznaja dzien
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego bez uwag dla catosci zamoéwienia.
Wykonawca ma obowiazek przedtuzania obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadkach przedtuzania termindw jej realizacji. Obowiagzek ten wykonuje nie pdzniej
niz na 30 dni przed uptywem terminu realizacji umowy badz zmienionego terminu realizacji
umowy pod rygorem - w przypadku jego niewykonania - uznania, ze powstato prawo
Zamawiajacego do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyptate
petnej kwoty zabezpieczenia.

6. Kwota stanowigca 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaje zatrzymana
do uptywu okresu rekojmi za wady i - o ile nie powstana roszczenia Zamawiajacego, ktdre moga
by¢ pokryte z zabezpieczenia - podlega zwrotowi w terminie 15 dni od tej daty.

7. Zabezpieczenie nie podlega oprocentowaniu, a jego zwrot nastepuje na koszt Wykonawcy.

§10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonywanie lub nienalezyte wykonywanie
zobowiazan wynikajacych z umowy na zasadach ogélnych, ponadto Strony przewiduja obowiazek
zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) odstagpienia od umowy przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa
w §7 ust. 1 umowy,

b) zwtoki w wykonaniu umowy polegajace na niedotrzymaniu termindw, o ktérych mowa
w §2 ust. 1 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §7 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki; jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce takze co do odbioru koncowego
skutkuje to w ten sposob, iz w pierwszym dniu tej zwtoki konczy sie uprawnienie do naliczania
kary umownej za zwtoke w wykonaniu robdt budowlanych a rozpoczyna uprawnienie do
naliczenia kary umownej za zwtoke w odbiorze koncowym.

¢) zwtoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji w wysokosci 300 zt za kazdy dzien zwtoki; bieg terminu naliczania kary
rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym jako termin usuniecia wad,

d) kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robot niezgodnie z STWiORB, przepisami bhp,
niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, o ile wadliwos¢ nie zostanie
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usunieta na polecenie Inspektora nadzoru we wskazanym przez niego terminie - w wysokosci
1.000 zt,

e) kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie
o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; brak zaptaty
to sytuacja, w ktorej wynagrodzenie nie jest zaptacone przez okres dtuzszy niz 20 dni,

f) zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w umowie w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki.

Zaptata kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego moze nastapic poprzez potracenie kar
z wynagrodzenia Wykonawcy. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykona¢ pomimo ze nie zostaty
spetnione przestanki potracenia ustawowego wynikajace z przepisdw kodeksu cywilnego.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania umowy a Zamawiajacy
ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogolnych, gdy szkoda
przewyzszy wysokos$¢ kar umownych, badz wystgpita z innego tytutu.

Maksymalna kwota kar umownych, ktore moga by¢ dochodzona na podstawie umowy stanowi
tacznie 35% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w umowie.

§11
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w szczegolnosci w przypadkach:

1) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat faktyczne wykonywanie robot na okres

dtuzszy niz 7 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 3 dni od dnia doreczenia dodatkowego wezwania,

2) gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie

rozpoczat robot albo pozostaje w opoznieniu z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu wykonania robot budowlanych,

3) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody

Zamawiajacego,

4) zajecia majatku Wykonawcy przez organy egzekucyjne, zaprzestania prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez Wykonawce, otwarcia likwidacji Wykonawcy,

5) koniecznosci wielokrotnego, co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego,

6) wystapienia w robotach wady istotnej i nieusuwalnej.

2

3.

5

. Z prawa odstapienia od umowy Zamawiajacy moze skorzysta¢ w terminie do 2 miesiecy

od dnia w ktorym powziat informacje o zdarzeniu bedacym przyczyna odstgpienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zzadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy bez prawa
dochodzenia roszczen o charakterze odszkodowawczym.

. Odstapienie od umowy bedzie dokonane na piSmie z podaniem przyczyn odstapienia i wskazaniem

terminu odstapienia oraz skutkow prawnych, ktére wynikaja z umowy oraz powszechnie
obowiazujacych przepisow prawa.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca:

1) ma obowiazek natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczyc teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) ma obowiazek przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
wynagrodzenie oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 30 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
i urzadzenia, niestanowiace wtasnosci Zamawiajacego lub uzgodni zasady przekazania tego
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majatku Zamawiajacemu. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez upowaznienia Sadu,
4) ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony osob, wtasnosci lub bezpieczenstwa robot,
5) w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowa inwentaryzacje robot wedtug stanu na dzien odstapienia,
6) zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego inwentaryzacja robot stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT,
7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze.
6. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwiazane z odstapieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstapienia od umowy.
7. Odstapienie od umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa do dochodzenia kar umownych z innych
tytutow niz odstgpienie od umowy.

§12
Dokonywanie istotnych zmian umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty moze nastgpi¢ gdy:

1. zmiany dotycza realizacji dodatkowych robét od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujace
warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow  ekonomicznych
lub technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotna niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

3) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie

w umowie.
2. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tacznie
nastepujace warunki:
1) koniecznosc zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami,

ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzied,

2) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie,

3. Wykonawce, ma zastapi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pociaga to za soba innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

4. Zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a taczna wartos¢ zmian jest mniejsza
niz progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien publicznych
i jednoczesnie jest mniejsza od 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

5. Strony dopuszczajg umowng mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien umowy w stosunku
do tresci oferty, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z nastepujacych
okolicznosci:

5.1 Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w nastepstwie:

a) sity wyzszej - rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikna¢ nawet
przy zachowaniu najwyzszej starannosci a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu
umowy. W razie wystapienia sity wyzszej Strony umowy zobowiazane sa dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan powstatego
na skutek dziatania sity wyzszej; pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, terroryzm,

13



Eﬂ?g;gfsiie Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Fundusz Spéjnodci
Infrastrukbura i Srodewiske - o e

rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby,
niezwigzane z realizacja umowy,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot
to jest mrozu (temperatury max. -10°C przez okres co najmniej 48 h), potwierdzonych
przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy,

c) wystgpienia niewypatow, niewybuchdw, innych przedmiotow stanowiacych zagrozenie,

d) wystapienia odmiennych warunkow sSrodowiskowych niz przyjeto w dokumentacji,
w szczegolnosci innej kategorii gruntu, skat, kurzawki,

e) wystapienia wykopalisk archeologicznych,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

g) koniecznosci udzielenia zamoéwienia na wykonanie robot nie objetych umowa, ktore wstrzymuja
lub opozniaja jej realizacje,

h) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej majacych wptyw na termin
realizacji umowy,

i) okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego i nie wynikajacych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy.

We wszystkich powyzszych przypadkach (z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 5.1 lit. b)

termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania powotanych okolicznosci,

w ktorym uniemozliwiaja one Wykonawcy kontynuowanie robdt. Zmiana terminu realizacji umowy

nie wptywa na zmiane wynagrodzenia Wykonawcy.

5.2 Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w nastepstwie zmian robot, o ktorych mowa w § 7
(o ile powoduja zmiane wynagrodzenia Wykonawcy o 15% w stosunku do przewidzianej pierwotnie
w umowie) oraz zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie
netto nie ulegnie zmianie, a jedynie zostanie do niego doliczony podatek w zmienionej wysokosci,
zgodnie z przepisami prawa.
6. Rezygnacja, zmiana lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy nie
stanowi zmiany umowy, o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu
zamowienia realizowanego przez podwykonawce. Zmiana poprzez zgtoszenie w trakcie realizacji
umowy nowego zakresu zamowienia, ktore ma by¢ realizowane w podwykonawstwie, ktory nie
zostat wskazany w ofercie stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy. Ubiegajac sie o zawarcia takiego aneksu Wykonawca winien wykazac¢, ze podwykonawca,
ktoremu ma zamiar powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia spetnia wymogi okreslone w niniejszej
umowie.

7. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

-danych zwiagzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- zmiany osob petniacych funkcje Koordynatoréw, o ktérych mowa w umowie.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowiacych podstawe do zmiany umowy, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z wnioskiem na pisSmie w sprawie dokonania zmiany. We wniosku nalezy uzasadni¢
potrzebe zmiany oraz dotaczy¢ dowody na jej poparcie. W terminie 14 dni od dnia otrzymania
zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio
o braku akceptacji zmiany.

9. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§13
Wykonawca, bez uprzedniej, wyrazonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej zgody
Zamawiajacego nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiazkow
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, obcigzania tych praw w jakiejkolwiek formie,
w szczegolnosci nie moze dokonywac przelewu lub jakiejkolwiek innej czynnosci wywotujacej
podobne skutki.
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§14

W przypadku, gdy jedno lub wiecej z postanowien umowy okaze sie nieskuteczne,
niewazne lub niewykonalne, nie narusza to skutecznosci  pozostatych  postanowien.
W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowigzuje jako uzgodnione takie
postanowienie, ktore mozliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia
nieskutecznego, niewaznego wzglednie niewykonalnego. Dla potrzeb interpretacji tresci stosunku
prawnego taczacego Strony przyjmuje sie, ze wszystkie dokumenty, stanowiace integralne czesci
umowy uzupetniaja sie wzajemnie.

§15
Jezeli Strony w toku wykonywania umowy stwierdza btad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone
przeoczenia, usterke w tekscie wowczas podejma dziatania w celu poprawienia lub uzupetnienia
umowy w tym zakresie.

§16

1. Strony beda porozumiewac sie w formie pisemnej i elektronicznej. Wskazuja nastepujace adresy

do korespondencji poczta elektroniczna:
Wykonawca: cesrensnsnssnsnsananse
Zamawiajacy: ..
2. O zmianach w danych adresowych Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajacego
niezwtocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio
znany adres za skutecznie doreczonga, na co Wykonawca wyraza zgode.

§17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa oraz aktow obowigzujacych Zamawiajacego w zwiazku z okolicznoscig
wspotfinansowania inwestycji ze srodkow Unii Europejskiej.

2. Wszelkie spory mogace wyniknac przy realizacji umowy Strony poddaja jurysdykcji sadu wtasciwego
dla siedziby Zamawiajacego.

3. Integralne czesci umowy stanowia:
— Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
— oferta Wykonawcy,
— zataczniki A,B,C.

4. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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ZALACZNIK A DO UMOWY
Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

W ramach zadania pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikotowskiej

dziatajac w imieniu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy na podstawie umowy podwykonawczej nr
... Z dnia .
na: wykonanie robét budowlanych ... eeetereetteteseasetesereseattesenass e serenn

oswiadczamy, ze
W okresie rozliczeniowym obejmujacym okres od ..do ... (0znaczenie podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) wykonat nastepujace roboty oraz wystawit z tego tytutu nizej wymienione faktury:

Zakres robot wykonanych
w okresie rozliczeniowym (ze . Wartos¢ Termin ptatnosci .
. s oznaczenie Data Pozostaje
wskazaniem pozycji faktur faktury netto/ wystawienia data zaptaty/ do zaptat
kosztorysowych, ilosci i y brutto [PLN] Y kwota zaptaty ptaty
wartosci robot)
RAZEM

Oswiadczamy, ze:
zestawienie robot, o ktorym mowa powyzej jest kompletne, nie zawiera pominiec,
do dnia ..cceeeeeeeeeennne otrzymalismy/nie otrzymalismy* w catosci wynagrodzenia za:
roboty budowlane przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania

Oswiadczamy, ze nie istnieje jakikolwiek spor pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) a (oznaczenie
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy), ktéry miatby wptyw na wykonywanie umowy
podwykonawczej i jej rozliczenie a takze, iz wszystkie roboty dotychczas wykonane zostaty
zafakturowane.

podpis lub podpisy i imienne pieczecie podpis lub podpisy i imienne pieczecie
osoby lub osob upowaznionych do reprezentowania osoby lub osob upowaznionych
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do reprezentowania Wykonawcy

-potwierdzajacego dokonanie ptatnosci
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ZALACIZNIK B DO UMOWY
GWARANCJA JAKOSCI

na wykonane roboty stanowigce przedmiot UmOwyY Nr .......ccceeeevceeennen Z dnia ceceeeeecveenenenns pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mikotowskiej

- zwanej dalej ,,Umowq”
Wykonawca, bedacy Gwarantem:

- zwanym dalej ,,Gwarantem”

Zamawiajacy, bedacy Uprawnionym z Gwarancji:

- zwanym dalej ,,Uprawnionym z Gwarancji”

Ogolna charakterystyka techniczna przedmiotu umowy i lokalizacja:

Data Odbioru koncowego robot:

Przedmiot, o§wiadczenie Gwaranta i termin Gwarancji

Gwarant udziela Uprawnionemu z Gwarancji na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Gwarant ponosi wobec Uprawnionego z Gwarancji odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy
Z tytutu gwarancji jakosci w terminie i na zasadach okreslonych w niniejszej Gwarancji, a w
sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja przyjmuje sie jako wiazaca w pierwszej kolejnosci
umowe nastepnie Kodeks cywilny i inne przepisy prawa.

Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,wadzie”, nalezy rozumie¢ wade fizyczng i prawna.
Wada fizyczna rozumiana, jako jawne lub ukryte wtasciwosci tkwiace w stanowigcych przedmiot
umowy robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemoznosc¢ uzywania
lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem a takze obnizenie jakosci oraz
wszelkie uszkodzenia lub usterki. Wada prawna rozumiana jest w szczegodlnosci jako sytuacja w
ktorej przedmiot umowy lub jakikolwiek element przedmiotu umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej a takze inne wady prawne.

Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji jest mowa o ,usunieciu wady”, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolna od wad.

Bieg terminu Gwarancji rozpoczyna sie od dnia dokonania protokolarnego odbioru koncowego bez
uwag robdt stanowiacych przedmiot umowy.

Okres Gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu i biegnie na nowo w stosunku do tej czesci
przedmiotu umowy, w ktérej w ramach Gwarancji byta usuwana wada.

W ramach Gwarancji Gwarant zobowigzuje sie usuna¢ wady przedmiotu umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Koszty usuwania wad ponosi Gwarant.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci Uprawniony z Gwarancji moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

Udzielona gwarancja nie narusza prawa Uprawnionego z Gwarancji do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
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2. Obowiazki i uprawnienia Gwaranta i Uprawnionego z Gwarancji
2.1.W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony z Gwarancji jest
uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolna od wad,

c) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe wykonywanie obowiazkéow wynikajacych
Z gwarancji.

2.2.W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu umowy na wolna od wad,

b) terminowego spetnienia wymagan Uprawnionego z Gwarancji dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad,

c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w Umowie i niniejszej Gwarancji,

2.3. Termin usuniecia wad wyznacza Uprawniony z Gwarancji w porozumieniu z Gwarantem,
a w przypadku braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Uprawniony
z Gwarancji.

3. Przeglad gwarancyjny

3.1. W okresie obowigzywania niniejszej gwarancji odbedzie sie jeden przeglad gwarancyjny (odbior
gwarancyjny) w ostatnim roku obowigzywania gwarancji .

3.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3.3. W sktad komisji przegladowej bedzie wchodzita minimum 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajacego
oraz minimum 1 osoba wyznaczona przez Gwaranta.

3.4.Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

3.5.Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony zostanie Protokot Przegladu Gwarancyjnego, co najmniej
w dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwtocznie przesle Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4, Tryby usuwania wad
4.1. Zaktada si¢ nastepujaca klasyfikacje wad:
a) wady istotne - powodujace zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow oraz zaktocenia

w prawidtowym funkcjonowaniu,
b) wady nieistotne - nie powodujace zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow oraz zaktocen
w prawidtowym funkcjonowaniu.
4.2.Gwarant obowiazany jest podjac¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wedtug nizej
przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych.

rodzaj (klasyfikacja) wad wymagany czas reakcji (do)

Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i zabezpieczenie
miejsca stanowiacego
zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikow lub zaktocenie

niezwtocznie,
nie dtuzej niz

Wady istotne - powodujace zagrozenie bezpieczenstwa
uzytkownikow oraz zaktocenia w prawidtowym

funkcjonowaniu (bezposrednio lub posrednio brak mozliwosci |, prawidtowym 24 h
eksploatacji jakiejkolwiek czesci robot) funkcjonowaniu oraz
okreslenie sposobu naprawy
Catkowite usunigcie wady 72 h
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Wady nieistotne - nie powodujace zagrozenia Potwierdzenie przyjecia
y A hie powoduja Srozent: . zgtoszenia, zabezpieczenie
b) bezpieczenstwa uzytkownikow oraz ;aklocen w pr§w1dtowym miejsca powstania wady 48 h
funkcjonowaniu (wptywajace bezposrednio lub posrednio na | . o
eksploatacje jakiejkolwiek czesci obiektu) i okreslenie sposobu naprawy
P e ) ¢ Catkowite usuniecie wady 14 dni

4.3.Uprawniony z Gwarancji moze zmienic¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajac technologie usuwania
wady i zasady sztuki budowlanej.

4.4, Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez Gwaranta i Uprawnionego
z Gwarancji Protokotu odbioru usuniecia wady.

4.5.Jezeli Gwarant odmoéwi usuniecia stwierdzonych wad w okresie objetym gwarancja jakosci,
w terminie okreslonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji zleci ich
wykonanie innemu podmiotowi jako zastepcze wykonanie, na koszt i ryzyko Gwaranta bez utraty
uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci, na co Gwarant wyraza zgode. Koszt zlecenia
zastepczego wykonania zostanie pokryty z pozostatej czesci zabezpieczenia lub Gwarant dokona
zaptaty we wtasnym zakresie lub Uprawniony z Gwarancji kosztami zwiazanymi z zastepczym
wykonaniem obcigzy Gwaranta. Wykonanie zastepcze nie wymaga upowaznienia Sadu.

5. Komunikacja

5.1.0 kazdej wadzie Uprawniony z Gwarancji powiadamia Gwaranta w nastepujacy sposob:

a) na piSmie, nadanie listu poleconego w placdéwce operatora pocztowego na adres wskazany przez
Wykonawce w umowie lub wskazany we wniosku zawierajacym zmiane danych adresowych
traktuje sie jako skuteczne doreczenie w terminie 3 dni od daty nadania,

b) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doreczenie w dacie, nadania pisma,

c) droga elektroniczna, nadanie e-maila stanowi skuteczne doreczenie w dacie wystania,

d) osobiscie Zamawiajacy bedzie przekazywat pisma Gwarantowi za potwierdzeniem ich odbioru.

5.2. W zgtoszeniu wady Uprawniony z Gwarancji kwalifikuje kategorie wady wedtug rodzaju ustalonego
w niniejszej Gwarancji.

5.3.0 zmianach w danych adresowych, Gwarant zobowigzany jest informowac Uprawnionego z Gwarancji
niezwtocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.4.Wszelkie spory wynikajace z gwarancji beda rozpatrywane zgodnie z prawem polskim wedtug
wtasciwosci Sadu siedziby dla Uprawnionego z Gwarancji.

miejscowosé

W imieniu i na rzecz Gwaranta podpisat/li:

podpis 0sob upowaznionych ze strony Gwaranta

19




