Umowa na wykonanie nr umowy: oznaczenie sprawy:
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Zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA nr RI.272.1/562593/2022

zawarta w dniu ... 2022 r. w Kcyni / zawarta z chwilg ztozenia ostatniego podpisu kwalifikowanego
na:
rozbudowie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia
pomiedzy
Gming Kcynia
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
NIP: 558-18-00-979; Regon: 092350872
reprezentowang przez Burmistrza Kcyni — Marka Szaruge,
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy — Edyty Szczurek,
zwang dalej Zamawiajgcym,
a

NIP: ...; Regon: ...
reprezentowanym przez:
zwanym/3 dalej Wykonawcgy,

0 nastepujacej tresci:

81
1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia (ozn. spr.: R1.271.1.562593.2022), prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.p.:
Dz.U.2021.1129 ze zm. — dalej: nPZP), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
polegajgce na:
rozbudowie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia
— W nastepujagcym zakresie (dofinansowywanym z ,Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych”):
a) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, ul. Ceglanej, ul. Modrakowej i ul. Jesionowej w Kcyni,
b) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej,
¢) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szubinskiej,
d) budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wyrzyskiej,
e) budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie piekarni przy ul. Wyrzyskiej wraz z ttocznig $ciekdw,
f)  budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Zielonej,
g) budowy sieci wodociggowe]j w ul. Jesionowej,
h) remontu 11 przepompowni Sciekdw.

2. Realizacja zamdwienia obejmuje zakres robdt budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacja projektowa, na
ktdre sktadaja sie m.in. roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i wykoriczeniowe, zabezpieczenie urzadzen infrastruktury
podziemnej, zorganizowanie tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, koordynacja prowadzonych
prac z innymi podmiotami zaangazowanymi w prawidtowe wykonanie zamdwienia, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, ul. Ceglanej, ul. Modrakowej i ul. Jesionowej w Kcyni:

a) roboty dot. ul. Brzozowej, na ktore sktadajg sie w szczegdlnosci:
- utozenie rurociggu PVC o $rednicy 200 mm na dtugosci ok. 189 m,
- montaz studni o $rednicy 425 mm —szt. 4,
- montaz studni o $rednicy 1 200 mm — szt. 3,
- wykonanie przytaczy z rur PVC o srednicy 160 mm i tgcznej dtugosci ok. 16 m,
- montaz studni o $rednicy 425 mm —szt. 2,

b) roboty dot. ul. Ceglanej, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:
- utozenie rurociggu PVC o $rednicy 200 mm na dtugosci ok. 70 m,
- montaz studni o srednicy 425 mm — szt. 4,
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d)

e)

f)

- montaz studni o Srednicy 1 200 mm —szt. 1,
- wykonanie przytgczy z rur PVC o Srednicy 160 mm i facznej dtugosci ok. 17 m,
- montaz studni o $rednicy 425 mm — szt. 2,

roboty dot. ul. Modrakowej, na ktdre sktadaja sie w szczegdlnosci:

- utozenie rurociggu PVC o $rednicy 200 mm na dtugosci ok. 136 m,

- wykonanie przewiertu z rurg PP SN 16 o Srednicy 200 mm na dtugosci ok. 47 m,
- montaz studni o $Srednicy 425 mm —szt. 5,

- montaz studni o $rednicy 1 200 mm —szt. 1,

- wykonanie przytaczy z rur PVC o Srednicy 160 mm o tgcznej dfugosci ok. 12 m,

- montaz studni o $Srednicy 425 mm — szt. 3,

roboty dot. ul. Jesionowej, na ktdre sktadajg sie w szczegdlnosci:

- utozenie rurociggu PVC o $rednicy 200 mm na dtugosci ok. 75 m w tym wykonanie przewiertu z rurg
ochronng PEHD 400 / 23,7 mm na dtugosci ok. 8 m,

- montaz studni o Srednicy 425 mm — szt. 4,

- montaz studni o Srednicy 1 200 mm —szt. 1,

- wykonanie przytgczy z rur PVC o Srednicy 160 mm o tgcznej dtugosci ok. 4 m,

- montaz studni o Srednicy 425 mm — szt. 1,

obowigzki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktére obejmuija (moga obejmowac) w szczegdlnosci

nastepujace zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakoriczeniu prac — przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebudéw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktérych rodzaj i/lub rozmiar wymagajg uzyskania stosownych pozwolen,

- wykonanie préb szczelnosci potwierdzonych pozytywnymi protokotami badan — do uzyskania wymaganych
przepisami parametrow,

wytyczenie trasy oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanej infrastruktury wraz

z potwierdzeniem ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej,

2) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Poznanskiej w Kcyni:

a)

b)

d)

e)

roboty dot. budowy ttoczni Sciekdw, na ktdre sktadajg sie w szczegdlnosci:
- budowa ttoczni Sciekow — szt. 1,
- montaz w komorze z kregdw zelbetowych o $rednicy 2 m,

roboty dot. kanalizacji ttocznej, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:
- utozenie rurociggu ttocznego PE o srednicy 110 mm na dfugosci ok. 957 m,
- montaz studni o $Srednicy 1 200 mm —szt. 1,

roboty dot. kanalizacji grawitacyjnej, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:
- utozenie rurociggu PVC o $rednicy 200 mm na dtugosci ok. 52 m,

- utozenie rurociggu PP o srednicy 200 mm na dtugosci ok. 191 m,

- montaz studni o Srednicy 425 mm — szt. 4,

- montaz studni o $Srednicy 1 200 mm — szt. 3,

roboty dot. odcinkéw kanalizacji sanitarnej do 1. studzienki na posesji, na ktore sktadajg sie w szczegdlnosci:
- utozenie grawitacyjne rurociggu PVC o srednicy 160 mm o tacznej dtugosci ok. 46 m,
- montaz studni o $Srednicy 425 mm — szt. 3,

obowigzki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktére obejmuija (moga obejmowac) w szczegdlnosci

nastepujgce zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakoriczeniu prac — przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebuddéw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktérych rodzaj i/lub rozmiar wymagajg uzyskania stosownych pozwolen,

- przebudowanie (przesuniecie) skrzynki energetycznej stojgcej w Swietle wjazdu do przepompowni,
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f)

- w projekcie budowlanym zostato przewidziane wykonanie kanalizacji metodg rozkopowa, jednak w zwigzku
z niedawnym remontem kortu tenisowego Wykonawca winien skalkulowa¢ wykonanie tego odcinka metoda
przewiertu sterowanego,

- wykonanie préb szczelnosci potwierdzonych pozytywnymi protokotami badan — do uzyskania wymaganych
przepisami parametrow,

wytyczenie trasy oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanej infrastruktury wraz

z potwierdzeniem ztoZenia operatu w o$rodku dokumentacji geodezyijnej,

3) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szubinskiej w Kcyni:

a)

d)

roboty dot. sieci kanalizacji sanitarnej, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:

- utozenie rurociggu PVC o $rednicy 200 mm na dtugosci ok. 3 m,

- utozenie rurociggu PE100 SDR17 PN10 o srednicy 90 mm na dtugosci ok. 99 m,
- montaz studni rozpreznej o srednicy 1 200 mm —szt. 1,

- montaz studni rewizyjnej o Srednicy 1 200 mm — szt. 1,

- utozenie rurociggu PE100 SDR17 PN10 o srednicy 75 mm na dtugosci ok. 94 m,
- utozenie rurociggu PE100 SDR17 PN10 o srednicy 50 mm na dtugosci ok. 19 m,
- montaz studni rewizyjnej o srednicy 1 200 mm —szt. 1,

roboty dot. odcinkéw kanalizacji sanitarnej na posesjach, na ktére sktadaja sie w szczegdlnosci:

- utozenie odgatezien od kanatu gtéwnego do studni pompowych na posesjach z rurociggu PE100 SDR17 PN10
o srednicy 50 mm na dtugosci ok. 48 m,

- montaz studni pompowych na posesjach —szt. 6,

obowiazki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktére obejmuijg (moga obejmowad) w szczegdlnosci

nastepujace zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakonczeniu prac — przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebuddéw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktdrych rodzaj i/lub rozmiar wymagajg uzyskania stosownych pozwolen,

- wykonanie préb szczelnosci potwierdzonych pozytywnymi protokotami badan — do uzyskania wymaganych
przepisami parametrow,

wytyczenie trasy oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanej infrastruktury wraz

z potwierdzeniem ztozenia operatu w o$rodku dokumentacji geodezyinej,

4) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wyrzyskiej w Kcyni:

a)

roboty dot. sieci kanalizacji sanitarnej, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:
- utozenie rurociggu PVC o srednicy 200 mm na dtugosci ok. 201 m,

- montaz studni o Srednicy 425 mm —szt. 2,

- montaz studni o $rednicy 1 200 mm —szt. 2,

- utozenie rurociggu PVC o srednicy 160 mm na dtugosci ok. 130 m,

- montaz studni o $rednicy 425 mm —szt. 4,

- montaz studni o $rednicy 1 200 mm —szt. 2,

roboty dot. odcinkdw kanalizacji sanitarnej na posesjach, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:

- utozenie odgatezien od kanatu gtéwnego do studzienek na posesjach z rurociggu PVC o srednicy 160 mm na
dtugosci ok. 19 m,

- montaz studni o $rednicy 425 mm — szt. 4,

obowiazki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktére obeimuija (moga obejmowad) w szczegdlnosci

nastepujgce zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakoriczeniu prac — przywrdécenie statej organizacji ruchu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebuddéw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktérych rodzaj i/lub rozmiar wymagaja uzyskania stosownych pozwolen,

- wykonanie prdb szczelnosci potwierdzonych pozytywnymi protokotami badan — do uzyskania wymaganych
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d)

przepisami parametrow,
wytyczenie trasy oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanej infrastruktury wraz
z potwierdzeniem ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej,

5) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie piekarni przy ul. Wyrzyskiej wraz z ttocznia $ciekéw:

a)

b)

c)

d)

roboty dot. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, na ktére sktadaja sie w szczegdlnosci:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z projektowang ttocznig Sciekdw TS-W z witgczeniem
do istniejacej kanalizacji grawitacyjnej w ul. Wyrzyskiej,

- utozenie rurociggu PVC o srednicy 160 mm na dfugosci ok. 180 m,

- utozenie rurociggu PVC o srednicy 200 mm na dtugosci ok. 121 m,

- montaz studni o srednicy 425 mm — szt. 6,

- montaz studni o srednicy 1 200 mm —szt. 4,

roboty dot. kanalizacji sanitarnej ttocznej, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:

- ufozenie rurociggu ttocznego z rur PE prowadzgcego z ttoczni do studni rozpreznej na dtugosci ok. 20 m,
- montaz studni o $Srednicy 200 mm — szt. 1,

- montaz ttoczni —szt. 1,

obowigzki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktdre obejmujg (mogg obejmowac) w szczegdlnosci

nastepujace zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakoriczeniu prac — przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- zapewnienie nadzoru archeologicznego — zgodnie z pozwoleniem na budowe,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebuddw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktérych rodzaj i/lub rozmiar wymagaja uzyskania stosownych pozwolen,

- wykonanie préb szczelnosci potwierdzonych pozytywnymi protokotami badan — do uzyskania wymaganych
przepisami parametrow,

wytyczenie trasy oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanej infrastruktury wraz

z potwierdzeniem ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej,

6) w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej w ul. Zielonej w Kcyni:

a)

b)

<)

roboty dot. sieci kanalizacji sanitarnej, na ktdre sktadajg sie w szczegdlnosci:

- ufozenie rurociggu PVC o $rednicy 200 mm na dtugosci ok. 124 m,

- montaz studni o srednicy 425 mm —szt. 2,

- montaz studni o $rednicy 1 200 mm —szt. 3,

- ufozenie odgatezien od kanatu gtéwnego do studzienek na posesjach z rurociggu PVC o $rednicy 160 mm
na dtugosci ok. 9 m,

- montaz studni o $rednicy 425 mm — szt. 2,

roboty dot. sieci wodociggowej, na ktdére sktadajg sie w szczegdlnosci:

- utozenie rurociggu PVC o srednicy 110 mm na dtugosci ok. 498 m,

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych DN 100 mm — szt. 10,

- montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych DN 80 mm na odgatezieniach do hydrantu —szt. 3,
- montaz hydrantu zeliwnego nadziemnego DN 80 mm — szt. 3,

- utozenie przytgczy wodociggowych — rurocigg PE o Srednicy 32 mm na dtugosci ok. 4 m,

- utozenie przytgczy wodociggowych — rurocigg PE o Srednicy 40 mm na dtugosci ok. 33 m,

obowigzki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktére obejmujg (mogg obejmowacd) w szczegdlnosci
nastepujgce zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakoriczeniu prac — przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej kanalizacji sanitarnej
oraz sieci wodociggowej,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebuddéw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktérych rodzaj i/lub rozmiar wymagajg uzyskania stosownych pozwolen,

- wykonanie préb szczelnosci potwierdzonych pozytywnymi protokotami badan — do uzyskania wymaganych
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d)

przepisami parametrow (dot. kanalizacji),
- wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji i badan jakosci wody do uzyskania wymaganych przepisami
parametréw (dot. wodociagu),
wytyczenie trasy oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanej infrastruktury wraz
z potwierdzeniem ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjnej,

7) w zakresie budowy sieci wodociggowej w ul. Jesionowej w Kcyni:

a)

b)

<)

roboty dot. sieci wodociggowej, na ktére sktadajg sie w szczegdlnosci:
- utozenie rurociggu PVC o srednicy 110 mm na dfugosci ok. 189 m,
- utozenie rurociggu PVC o srednicy 90 mm na dtugosci ok. 73 m,

- montaz hydrantu p.poz. DN80 — szt. 3,

obowigzki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktére obejmujg (mogg obejmowac) w szczegdlnosci

nastepujace zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakonczeniu prac — przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla wybudowanej sieci wodociggowe;j,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebuddw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktdrych rodzaj i/lub rozmiar wymagajg uzyskania stosownych pozwolen,

- wykonanie préb szczelnosci, dezynfekcji i badan jakosci wody do uzyskania wymaganych przepisami
parametréw,

wytyczenie trasy oraz wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanej infrastruktury wraz

z potwierdzeniem ztoZenia operatu w o$rodku dokumentacji geodezyijnej,

8) w zakresie remontu przepompowni sciekow:

a)

b)

roboty dot. remontu 11 przepompowni $ciekdw, na ktdre sktadaja sie w szczegdlnosci:

- prace demontazowe,

- naprawa zbiornika,

- montaz pomp i armatury,

dot. przepompowni zlokalizowanych w: ul. Szymborskiej w Keyni [P1], ul. Mtyrskiej w Keyni [P2], ul. Poznariskiej
w Kcyni [P3], ul. Witosa w Kcyni [P4], ul. Witosa w Kcyni [P4A], ul. Wyrzyskiej w Kcyni [P5], ul. Nakielskiej w Kcyni
[P7], ul. SzubiAskiej w Kcyni [P8], ul. Nowej w Kcyni [P9], m. Zurawia, m. Grocholin;

obowiagzki Wykonawcy zwigzane z zakresem podstawowym, ktére obejmuijg (moga obejmowad) w szczegdlnosci

nastepujgce zadania poboczne (finansowane przez Wykonawce do czasu rozliczenia umowy):

- aktualizacja wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji,

- zajecie pasa drogowego,

- zapewnienie czasowej organizacji ruchu, a po zakonczeniu prac — przywrdcenie statej organizacji ruchu,

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

- usuwanie ewentualnych kolizji / wykonanie ewentualnych przebuddéw infrastruktury miejskiej / ewentualne
usuniecie drzew — w tym takich, ktérych rodzaj i/lub rozmiar wymagaja uzyskania stosownych pozwolen.

Szczegdtowy zakres prac bedgcych przedmiotem umowy zawiera Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia z dnia 4 lutego

2022 r. (dalej: SWZ) oraz nastepujgce zatgczniki do umowy:

a) dot

. kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, ul. Ceglanej, ul. Modrakowej i ul. Jesionowej w Kcyni:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z informacjg ,,BIOZ”, z czerwca 2017 r.,
Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robdt kanalizacji sanitarnej z czerwca 2017 r,,
Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej z maja 2017 r,,
Przedmiar kanalizacja sanitarna z dnia 17 grudnia 2021 r.,

. kanalizacji sanitarnej w ul. Poznarskiej w Kcyni:

Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg ,,BIOZ”, z czerwca 2017 r.,

Projekt budowlany wraz z informacja ,,BIOZ” — Ttocznia P-3A — branza elektryczna, z sierpnia 2017 .,

Projekt budowlany wraz z informacja ,,BIOZ”- dziatka nr 596, z czerwca 2017 r.,

Projekt budowalno-wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631 w km 91+068
strona lewa w m. Kcynia z drogi wojewddzkiej klasy G nr 241 relacji Tuchola-Rogozno (dz. nr 597) z sierpnia
2017 (niewazny, w trakcie aktualizacji),

Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robdt kanalizacji sanitarnej z czerwca 2017 r.,

Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej z maja 2017 r.,
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d)

h)

a)
b)
c)
d)
e)

- Przedmiar ul. Poznanska w Kcyni Roboty elektryczne z dnia 17 grudnia 2021 .,

- Przedmiar ul. Poznanska w Kcyni Roboty drogowe z dnia 17 grudnia 2021 .,

- Przedmiar ul. Poznanska w Kcyni kanalizacja sanitarna z dnia 17 grudnia 2021r.,

dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Szubirskiej w Kcyni:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacja ,,BIOZ”, z czerwca 2017 r,,

- Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robdt budowy kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Kcyni ul.
Szubinska z czerwca 2017 r.,

- Opinia geotechniczna dla projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej z maja 2017 r.,

- Przedmiar kanalizacja sanitarna ul. Szubinska z dnia 17 grudnia 2021 r.,,

dot. kanalizacji sanitarnej w ul. Wyrzyskiej w Kcyni:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacja ,,BIOZ”, z czerwca 2017 r,,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét z czerwca 2017 r,,

- Przedmiar z dnia 17 grudnia 2021 .,

dot. kanalizacji sanitarnej w rejonie piekarni przy ul. Wyrzyskiej w Kcyni wraz z ttocznia $ciekdw:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg ,,BIOZ” — branza sanitarna i budowlana, z sierpnia 2014 .,

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg ,,BIOZ” — branza elektryczna, z 8 wrzesnia 2014 r.,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — branza sanitarna i budowlana z wrzesnia 2014 .,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t — branza elektryczna z wrzesnia 2014 r.,

- Przedmiar — branza sanitarna i budowlana z marca 2022 .,

- Przedmiar — branza elektryczna z marca 2022 .,

dot. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej w ul. Zielonej w Kcyni:

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociggowej z przytaczami i kanalizacji sanitarnej wraz
z informacjg ,,BIOZ”, z czerwca 2017 r.,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
z czerwca 2017 r.,

- Przedmiar wodociag i kanalizacja sanitarna w m. Kcynia z 17 grudnia 2021r.,

dot. sieci wodociggowej w ul. Jesionowej w Kcyni:

- Projekt budowy sieci wodociggowej z dn. 30.09.2021 r.,

- Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i obioru robét z sierpnia 2021 r,,

- Przedmiar robot z pazdziernika 2021 r.,

dot. remontu 11 przepompowni Sciekdw:

- Projekt przebudowy (remontu) przepompowni sciekéw branza technologiczna z dn. 19.02.2018r.,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowalnych z dn. 22.07.2018 .,

- Przedmiar rob6t z dn. 20.01.2022 .

Wykonawca winien zrealizowaé zamdwienie w oparciu o ww. dokumenty oraz zgodnie z:

Opisem Przedmiotu Zamodwienia (Rozdziat Il SWZ, dalej: OPZ) i wskazanymi tam przepisami prawa,
warunkami zawartymi w pozwoleniu na budowe,

warunkami technicznymi i prawem budowlanym,

obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi,

zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuka budowlang,

a takze z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw okreslonych w powszechnie obowigzujgcych w tym zakresie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa — w szczegdlnosci: konwencji ONZ o prawach oséb niepetnosprawnych z dnia
13 grudnia 2006 r., ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, ktére
w szczegblnosci polegajg na (jezeli dotyczy):

przejscia dla pieszych pozbawione sg przeszkdd w rodzaju stupkdw, koszy na $mieci, donic (takie przeszkody na
przejsciach ograniczajg mozliwos$¢ przejezdzania osobom na wdzkach, a dla oséb niewidomych moga stanowic
zagrozenie),

przejscia dla pieszych oraz wyjazdy dla samochoddéw przecinajgce chodniki oznaczone sg kontrastem i fakturg,
przejscia dla pieszych majg obnizenie pozwalajgce na tatwe wjechanie i zjechanie osobie na woézku,

skrzyzowanie wyposazone jest w sygnalizacje dZzwiekowg sprzezong ze Swiattami,

Swiatta sg uruchamiane automatycznie, bez potrzeby korzystania z przycisku,

znaki drogowe i inne elementy wystajgce umieszczone sg na wysokosSci przynajmniej 230 cm, dzieki czemu osoby
z niepetnosprawnoscig wzroku nie bedg w nie uderzac (a przestrzen pod schodami / podjazdami prowadzgcymi np.
na ktadke nad ulicg jest wygrodzona),

chodniki s3 pozbawione przeszkdd, na przyktad smietnikdw, stupkdw, donic, skrzynek itp., a przejscie po chodniku
jest proste i ma szerokos¢ przynajmniej 120 cm,
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- chodniki s3 mozliwe do odrdznienia od drég rowerowych poprzez zastosowanie innej faktury powierzchni
i kontrastu lub fizyczne oddzielenie,

- wijazdy do bram budowane sg w formie przejezdnych chodnikéw
oraz — w przypadku jakichkolwiek trudnosci / probleméw w zrealizowaniu ww. wymagan, jakie stwierdzone zostang na
etapie realizacji zamdwienia (w szczegdlnosci: rozbieznosci dokumentacji projektowej z ww. wymaganiami) —
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie poinformowac o tym fakcie Zamawiajgcego w celu wspdlnego wypracowania
rozwigzania w tym zakresie (w szczegdlnosci z udziatem oséb wskazanych w §12 umowy oraz autora dokumentacji
projektowej).

5. Wykonawca winien zrealizowac¢ zamdwienie uzywajgc materiatow, ktore posiadajg wszelkie odpowiednie dokumenty
(atesty, pozwolenia) dopuszczajgce je do stosowania na rynku Unii Europejskiej.

6. Za catkowite zakonczenie przedmiotu umowy, uwaza sie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz dokonanie odbioru korcowego i przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w §6 niniejszej umowy.

§2
1. Wykonawca zrealizuje zamdwienie w terminie: 7 miesiecy, liczqgc od daty przekazania placu budowy /31 pazdziernika 2022
r. (zakreslenie terminu w umowie ostatecznej nastqpi wytqcznie w jednej z form: okresu bqgdZ daty, zaleznie od daty
zawarcia tej umowy, co podyktowane jest wymogami wynikajgcymi z zasad dofinansowania zamdwienia), ktéry stanowi
jednoczesdnie termin zgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania robét przez Wykonawece, zgodnie z §6 ust. 6 umowy.
2. Umowa bedzie obowigzywac¢ do dnia zakonczenia okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamowienia, okreslonego w §11 ust. 1 umowy.

83
1. Wykonawca wykona osobiscie catos¢ zamowienia.
lub
1. Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce czesci zamodwienia:
a) kluczowe czesci zamowienia, na ktore sktadaja sie:

Y

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
b) pozostate czesci zamdwienia, na ktore sktadajg sie:

ceey

lub
- brak — wszystkie czynnosci wykona samodzielnie Wykonawca
2. Podwykonawcy wykonajg nastepujace czesci zamdwienia:
a) ..,
b)

3. Podmioty, na zasoby ktérych powotuje sie Wykonawca, wykonajg nastepujgce czesci zamdwienia:

a) ..,
b)

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamdwienia, ktdry zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w trakcie realizacji przedmiotowego zamdwienia
publicznego (badz dokona¢ zmiany umowy juz zawartej), przedtozy do pisemnej akceptacji Zamawiajgcemu, w terminie
14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy (lub od daty zgtoszenia Zamawiajgcemu realizacji czesci zamdwienia przez
podwykonawce, dalszego podwykonawce), projekt umowy o podwykonawstwo (projekt zmian), przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien dotaczy¢é do projektu zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z tym projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie umowy,
o ktérym mowa w ust. 4, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy czesci zamdwienia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktorej projekt przestat Zamawiajagcemu do akceptacji zgodnie z ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej
mowa w ust. 6, w formie pisemnej — w terminie 14 dni od daty otrzymania tego projektu (tej umowy), jezeli projekt ten
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10.

badz umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ, o ktérej mowa w §1 ust. 3, badz jesli przewidziany w nim termin
zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 badz do zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 6, w terminie okreslonym
w zdaniu poprzedzajagcym oznacza akceptacje projektu umowy badz zawartej umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotowego zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia okreslony w umowie, o ktérej mowa w ust. 8, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy (skrécenia terminu
ptatnosci) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej okreslonej w §10 ust. 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
oraz za wszelkie szkody przez nich wyrzadzone zaréwno Zamawiajagcemu jak i osobom trzecim.

84
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamdwienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej. Wszystkie materiaty
i urzadzenia niezbedne do realizacji zamdwienia dostarcza Wykonawca.
Do wykonania roboty budowlanej Wykonawca uzyje maszyn, urzadzen i narzedzi, ktérymi dysponuje we wtasnym
zakresie.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od zawarcia przedmiotowej umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w §1.

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) przyjecie terenu budowy i urzgdzenie placu budowy (w szczegdlnosci: zabezpieczenie i ogrodzenie — jezeli dotyczy),

b) zagospodarowanie miejsca sktadowania i dozoru materiatéw na wtasny koszt,

c) utrzymanie porzadku i ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

d) przestrzeganie przepiséw i ponoszenia wszelkiej odpowiedzialnosci BHP, ppoz., szczegétowych instrukcji
Zamawiajgcego oraz wszystkich dotyczacych realizacji zamdwienia, powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa,

e) umozliwienie Zamawiajgcemu, w kazdym czasie, przeprowadzania kontroli realizowanych robdt, stosowanych
w ich toku wyrobdw i materiatéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych bezposredniej realizacji umowy,

f) zdanie (jezeli dotyczy) materiatdw odzyskanych z demontazu (ztomu) w pakietach transportowych
Zamawiajgcemu; pozostate materiaty z demontazu (jezeli dotyczy) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do
utylizacji a dowdd / protokét z utylizacji dostarczy¢ Zamawiajagcemu,

g) wykonanie czynnosci zwigzanych z zakoriczeniem realizacji zamodwienia, wskazanych w §6 ust. 5 umowy,

h) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. ze zm.), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normga lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu,

i)  ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

j)  dostarczanie wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzagdzen w tym np. wynikdw oraz protokotdw badan, sprawozdan i préb dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

k) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzdr inwestorski w trakcie trwania budowy w terminie
nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

I) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia budowy,

m) ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem tymczasowej
i statej organizacji ruchu,

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane,

0) prowadzenie dziennika budowy (przez kierownika budowy),
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10.

11.

p) dziatanie przez kierownika budowy w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§6
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
a) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior koricowy.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda poprzez kazdorazowe ich odnotowywanie
w dzienniku budowy i potwierdzanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, w formie z nim ustalone;j.
Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie catosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentdéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:
a) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym: geodezyjnych pomiaréw powykonawczych),
b) koncowego protokotu odbioru technicznego robat,
c) aprobat technicznych,
d) atestow i certyfikatéw jakosci, deklaracji zgodnosci z PN,
e) instrukcji (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzadzen,
f) dokumentéw gwarancyjnych wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen i uzytych
materiatow,
g) protokotow z badan materiatéw i urzadzen,
h) innych dokumentéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszacych sie do jego
realizacji, a w szczegdlnosci rysunkdéw ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zamdwienia.
Odbidr koricowy robét zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia wykonania
roboét. Osiggniecie gotowosci do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.
O gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego. Zawiadomienie dokonane winno
by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia.
Zamawiajacy, po otrzymaniu zawiadomienia, wyznacza date i godzine odbioru.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktory zawiera¢ bedzie ustalenia poczynione w toku odbioru, w tym
ujawnione wady wraz z terminem ich usuniecia.
Po usunieciu wad, bedzie dokonany ponowny odbidr w trybie okreslonym w ust. 6 — 8, poprzez ztozenie stosownego
oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w odbiorze okreslonym w ust.
8.
W przypadku braku wad Zamawiajacy dokona odbioru koricowego poprzez ztozenie oswiadczenia przez Zamawiajgcego
w protokole koncowym odbioru robét.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania odbioru korncowego, jezeli z obiektywnych przyczyn administracyjnych
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, wskazana w ust. 5 lit. a, nie zostanie dostarczona przez Wykonawce
w terminie wskazanym w §2 ust. 1. W takim wypadku Wykonawca, najpdzniej w dniu odbioru koricowego, przedstawi
potwierdzenie ztozenia operatu w osrodku dokumentacji geodezyjne;j.

§7
Strony postanawiajg, iz obowigzujgcg formg wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce w postepowaniu (ozn. spr.: R.271.1.562593.2022), wynoszace:
netto: ... zt (stownie: ...),
VAT: ... zt (stownie: ...),
brutto: ... zt (stownie: ...),
Cena okreslona w ust. 1 obejmuje catkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét okreslonych
w §1 ust. 2 oraz dokumentach wymienionych w §1 ust. 3 umowy.
Cena okreslona w ust. 1 nie podlega zmianom przez caty okres obowigzywania umowy.
Dokument rozliczeniowy stanowié¢ bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu robét i koncowym
odbiorze technicznym przeprowadzonym przez Zamawiajgcego z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w protokole
koncowym wykonania i odbioru robdt, na zasadach okreslonych w §6 umowy.
Zaptata faktury nastgpi w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu faktury, jednak nie pdzniej niz 35 dni od
potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania robét (protokdét koricowy z wynikiem pozytywnym),
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
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LN

bank: ..., nr rachunku: ....

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzier obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawit fakture VAT bez podpisu Zamawiajacego.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem ust. 9 oraz §8 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze w ramach zaptaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 przekaze Wykonawcy, w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy — na podstawie wystawionej przez niego zaliczkowej faktury VAT — zaliczke w wysokosci
5% tego wynagrodzenia, a pozostatg czes¢ wyptaci po zakonczeniu realizacji inwestycji w rozumieniu ust. 4, co oznacza,
ze do momentu wyptaty pozostatej czesci wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie
inwestycji w czesci niepokrytej zaliczkg Zamawiajacego.

§8
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca, w terminie 7 dni od otrzymania od Zamawiajacego informacji
w przedmiocie bezposredniej zaptaty, moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy:
a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé
sie nalezy — ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, albo
c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1, wystapi wiecej niz dwa razy lub wyniesie wiecej niz 5% wartosci niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, tj. ... zt (stownie: ...).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej.
lub
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie pienieznej, z zastrzezeniem, iz w trakcie obowigzywania umowy Wykonawca
przedfozy Zamawiajgcemu oryginat gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5 nPZP. W przypadku gdy dokument gwarancji zostanie wystawiony przed datg
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad, winien zapewniac zabezpieczenie
w petnej wysokosci wskazanej w ust. 1 co najmniej do terminu wskazanego w ust 3 lit. a, a po jego uptywie — dalsze
zabezpieczenie w wysokosci okreslonej w ust. 3 lit. b, w przeciwnym wypadku wysokos¢ zabezpieczenia wskazana
w dokumencie winna wynosic¢ 30% kwoty wskazanej w ust. 1 i obowigzywac co najmniej do terminu wskazanego w ust.
3 lit. b. Zamawiajqgcy zwréci Wykonawcy kwote zabezpieczenia wskazang w ust. 1 niezwfocznie po otrzymaniu oryginatu
dokumentu, o ktérym mowa w zdaniach poprzedzajgcych.
lub
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4.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej wskazana w art. 450 ust.
1 nPZP) w wysokosci wskazanej w ust. 1 na okres wykonania catego zamdwienia i obowiqzuje do 30 dnia (wtgcznie) po
dacie podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robét budowlanych bez wad, wyznaczonego na dzien
wskazany w oparciu o §6 ust. 6 w zw. z §2 ust. 1, po podpisaniu ktdrego zacznie obowiqzywac kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, (okreslona w odrebnym dokumencie) (jedna z lub kilka form gwarancji bezgotéwkowej
wskazana w art. 450 ust. 1 nPZP), w wysokosci ... zt (stownie: ... zt .../100), tj. 30% kwoty wskazanej w ust. 1,
pokrywajgcego swym okresem obowigzywania, okreslony w §11 ust. 1 i przedtuzony o 15 dni wskazane w ust. 3 lit. b,
czas trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawce na przedmiot zamdwienia, okreslony w §1 ust. 1, liczony od daty
podpisania protokotu koricowego wykonania i odbioru robot budowlanych bez wad.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia —w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wstrzyma zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 lit. a,
w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania
tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§10

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwtoki w zakoriczeniu roboty budowlanej — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7
ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzierh pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu okreslonego w §2 ust. 1,

b) zwtoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia
brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §6 ust. 8,

c) zwitoki w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji (rekojmi) — w wysokosci
0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 —za kazdy rozpoczety dzien pozostawania w zwtoce,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego do ich usuniecia, okreslonego w §11 ust. 2,

d) niespetnienia wymogu okreslonego, na podstawie art. 95 ust. 1 nPZP, w dokumencie wskazanym w §1 ust. 3 lit. f -
w wysokosci 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 — za kazdy osobodzien niespetniania
wymogu,

e) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20%
ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1% ustalonego wynagrodzenia brutto

okreslonego w &7 ust. 1 z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

W przypadku, gdy szkody u Zamawiajacego spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekraczaja

wysokos¢ kar umownych okreslonych w ust. 1, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych

niezaleznie od kar umownych.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, jakich mogg dochodzi¢ Strony w zwigzku z nieprawidtowosciami

w realizacji przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci z tytutdw wskazanych w ust. 1 i 2, wynosi 30% ustalonego

wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1.

§11

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane biegngcej od daty podpisania protokotu koricowego
wykonania i odbioru robét z wynikiem pozytywnym na okres ... miesiecy (wartos¢ z oferty Wykonawcy).

W okresie trwania gwarancji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterkach lub wadach fizycznych i prawnych
przedmiotu roboty budowlanej w terminie 7 dni od daty ich wykrycia, a Wykonawca, w terminie 3 dni od daty
zgtoszenia usunie wade lub usterke badZ uzgodni z Zamawiajagcym, w formie pisemnej, inny termin ich usuniecia.
Zamawiajacy, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, moze wykonywac uprawnienia wynikajgce z tytutu
rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu roboty budowlanej.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji na wykonane roboty budowlane jest niezalezna od dostarczonych
przez Wykonawce gwarancji producenta na dostarczone i zamontowane urzadzenia i materiaty, o ktérych mowa w §6,
ust. 5 umowy.
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§12

Strony ustalajg osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotowej umowy:

1)

2)

ze strony Zamawiajgcego:
a) Aleksandra Dzieciotowska — Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, tel.: +48 52 589 37 35, e-
mail: aleksandra.dzieciolowska@kcynia.pl,

b) ..-.. tel.:.., e-mail: ... — Inspektor nadzoru robdt sanitarnych — Kierownik zespotu.
ze strony Wykonawcy:
..., tel.: ..., e-mail: ... — Kierownik budowy.

8§13

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu nastepujgcych

okolicznosci:

a) opdinienia w podjeciu robot przez Wykonawce dtuzszej niz 7 dni,

b) zaprzestania realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przez okres przekraczajacy 7 dni,

c) opodinienia w realizacji roboty budowlanej przez Wykonawce przekraczajacej 7 dni,

d) razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy, w szczegélnosci wykonania robét
budowlanych niezgodnie z OPZ i wymienionymi tam dokumentami, dokumentami wskazanymi w §1 ust. 4 i/lub 5
oraz 6 umowy lub ofertg Wykonawcy.

Stwierdzenie okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie od umowy nalezy do decyzji Zamawiajacego, ktérg bedzie

podejmowat po ustosunkowaniu sie do tych okolicznosci przez Wykonawce na pismie, na wezwanie Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy, bez wzgledu na to, ktéra strona od umowy odstgpita, Wykonawca:

a) wstrzyma dalszg realizacje umowy poza robotami okreSlonymi przez Zamawiajgcego, koniecznymi dla
zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

b) uwzgledniajgc postanowienia ust. 7 — usunie maszyny, urzgdzenia i narzedzia oraz wycofa swdj personel z miejsca
prowadzenia robot budowlanych, uporzadkuje oraz zabezpieczy miejsce prowadzenia robét do daty przekazania go
Zamawiajacemu,

c) przekaze Zamawiajgcemu wszelkie prawa, tytuty, itp. dotyczgce przedmiotu umowy aktualne na dzien odstgpienia,

d) dostarczy Zamawiajacemu catg dokumentacje techniczng, wszystkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty
przygotowane przez Wykonawce, zwigzane z realizacjg umowy, aktualne na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

a) wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i materiaty zakupione dla celéw wykonania
roboét. Podstawg do wyceny wykonanych robot i materiatow bedzie protokét inwentaryzacji stanu zaawansowania
roboét, sporzadzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

b) poniesione przez Wykonawce uzasadnione koszty zwigzane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy zgodnie z ust.
5 lit. a.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy

moze wej$¢ na miejsce prowadzenia robdt budowlanych i zakornczy¢ realizacje we wtasnym zakresie lub zatrudniajgc

osobe trzecia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy,

konczac sam (lub przy pomocy osoby trzeciej) realizacje umowy, ustali koszt zakorczenia roboty budowlane;j. Jezeli sumy

juz zaptacone Wykonawcy powiekszone o koszt robot zrealizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe trzecig
przekraczajg wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1, Wykonawca, oprécz naliczonych kar umownych, zobowigzany jest
zwréci¢ Zamawiajgcemu te réznice.

§14
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje zmiane niniejszej umowy, w szczegdlnosci w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,
w nastepujacych przypadkach:
1) wystgpienia okolicznosci wskazanych w art. 455 ust. 1 i 2 nPZP,
2) koniecznosci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownikdw robdt w poszczegdlnych branzach — pod
warunkiem, ze nowe osoby posiadajg przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby dotychczasowe i spetniajg
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wymogi SWZ,
3) koniecznosci wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym na pisemny, umotywowany wniosek

4)

10)

11)

kazdej ze Stron umowy, wskazujacy konieczne zmiany i przyczyny je wywotujace,

koniecznosdci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zmiany przedmiotowej umowy

w zakresie realizacji dodatkowych robo6t budowlanych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, jezeli staty sie

niezbedne oraz spetnione zostaty wszystkie warunki wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 3 nPZP badz zaistnienia sytuacji

skutkujgcej brakiem mozliwosci rozpoczecia robét z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci zmiany terminu realizacji przedmiotowej umowy w przypadku zaistnienia sytuacji skutkujgcej brakiem

mozliwosci zakoniczenia robot w terminie wskazanym w §2 ust. 1, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotowej umowy o czas opdznienia, jezeli opdznienie to ma lub
bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) zawieszenia prowadzenia robét budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, prob,
sprawdzen badz dokonanie odbioru,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub dajgcych sie przypisac
Zamawiajgcemu badz innemu podmiotowi zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

f) odkrycia na terenie prowadzenia robdt budowlanych (lub w bezposrednim sasiedztwie) niewypatéw badz
niewybuchow i koniecznosci ich usuniecia przez wyspecjalizowane stuzby,

g) odkrycia na terenie prowadzenia rob6t budowlanych obiektdw archeologicznych nieprzewidzianych w SWZ
i koniecznosci ich zinwentaryzowania / zabezpieczenia, etc.,

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkdéw geologicznych (w szczegdlnosci
kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub
obiektéw infrastrukturalnych),

i) wystgpienia okolicznosci wskazanych w pkt. 7 — 10,

wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci:

wstrzymania przez Zamawiajgcego robdt budowlanych, koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian

w dokumentacji projektowej,

wystgpienia okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie

okreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji / pozwolen, etc. przez te organy,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci:

a) niedostepnosci na rynku materiatéw i/lub urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej wynikajacej
z zaprzestania ich produkcji badz ich wycofania z rynku,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw i/lub urzgdzen nowszej generacji badz innej technologii wykonania
zaprojektowanych robot, pozwalajgcych w szczegdlnosci na skrécenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy bgdz kosztéw jego pdzniejszej eksploatacji,

c) wykonania przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych / technologicznych niz
okreslone w dokumentac;ji projektowe]j w sytuacji, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych skutkowaé moze
niewykonaniem badz wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystgpienia odmiennych od okreslonych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(w szczegdlnosci kategorii gruntu, kurzawki) badz terenowych (w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych) skutkujgcych brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych (w szczegdlnosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany
lokalizacji poszczegdlnych instalacji budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy),

e) zastosowania innych materiatéw badz rozwigzan technicznych / technologicznych, bedacego skutkiem zmiany
w tym zakresie obowigzujacego prawa,

wystgpienia mozliwosci realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem innych rozwigzan technicznych /

technologicznych niz okreslone w dokumentacji projektowej — a w szczegdlnosci: materiatow i/lub urzadzen

nowszej generacji bgdz innego typu, badz innej technologii wykonania zaprojektowanych robdt — pozwalajgcych

w szczegdlnosci na: skrocenie czasu realizacji inwestycji, zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy badz

kosztéw jego pdiniejszej eksploatacji / kosztow cyklu zycia,

wystgpienia koniecznosci realizacji przedmiotu umowy w sposdb odmienny od okreslonego w dokumentacji

projektowej — w szczegdlnosci z powodu potrzeby:

- dostosowania przedmiotu zamodwienia do wymagan okreslonych w przepisach wskazanych w §1 ust. 4 umowy
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i w szczegdlnosci na zasadach tam okreslonych badz

- zmiany zakresu realizacji przedmiotu zamdwienia w stosunku do zakresu wskazanego w dokumentacji
projektowej / przedmiarze / kosztorysie ofertowym — w szczegdlnosci z uwagi na mozliwos$¢ zastrzezenia
realizacji czesci zamdwienia przez podmioty odpowiedzialne,

12) wprowadzenia w trakcie realizacji inwestycji, na wniosek Wykonawcy i za zgodg Zamawiajacego, uzasadnionych
zmian w dokumentacji projektowej dot. technologii wykonania robo6t sktadajacych sie na przedmiot umowy — pod
warunkiem, ze proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne badz lepsze funkcjonalnie od
przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny z opisem proponowanych
zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlega¢ bedzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzeniu do
realizacji przez Zamawiajgcego,

13) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcej z:

a) zmiany urzedowej stawki podatku VAT,

b) koniecznosci zmian zakreséw rzeczowych elementéw zaméwienia ujetych w przedmiarach (popartych
pisemnym uzasadnieniem nadzoru inwestorskiego i zaakceptowanych przez Zamawiajacego) wynikajgcych
z wystgpienia w dokumentacji projektowej btedéw lub brakéw, polegajacych w szczegdlnosci na niezgodnosci
z przepisami prawa, badz stwierdzenia w toku prowadzonych prac wad w dokumentacji lub rozbieznosci ze
stanem faktycznym na terenie budowy,

c) powziecia wiadomosci o rozwigzaniach technicznych / technologicznych korzystniejszych dla Zamawiajacego,

d) koniecznosci ograniczenia zakresu robét, ktére w toku realizacji przedmiotu umowy okazaty sie zbedne,

e) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych (réwnowaznych) w stosunku do okreslonych w dokumentacji
projektowej,

14) zmiany uzasadnionej okolicznosciami wskazanymi w art. 357 ke,

15) zmiany podwykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy dot. zmiany podwykonawcy (w tym
rezygnacji z udziatu podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy do zakresu prac pierwotnie realizowanego
przez Wykonawce lub realizacji przez Wykonawce zakresu prac pierwotnie realizowanego przez podwykonawce)
w realizacji przedmiotu zamdwienia — wytacznie po przedstawieniu przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia
podwykonawcy o rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamdwienia. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu, na zasobach
ktérego Wykonawca polegat wykazujgc spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu (z zastrzezeniem art. 123
nPZP), Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot (a w pozostatych przypadkach — nowy
podwykonawca) wykaze spetnianie tych warunkéw w zakresie nie mniejszym niz podmiot dotychczasowy,

16) zmiany wykonawcy — na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy — wyltgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o rezygnacji z realizacji przedmiotu umowy zawierajgcego umotywowane,
uzasadnione i udokumentowane powody rezygnacji oraz oswiadczen podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw)
o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot w ramach przedmiotowego zamdwienia (jezeli
dotyczy), jak rowniez wskazania (zaproponowania) przez Wykonawce podmiotu mogacego staé¢ sie nowym
wykonawcg (Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy wykonawca wykaze — w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w odpowiedzi na ww. wniosek Wykonawcy — spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu
w zakresie i stopniu nie mniejszym niz Wykonawca),

17) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z formy okreslonej w §9 umowy na jedng lub kilka form
okreslonych w art. 450 ust. 1 nPZP.

3. Zmiana umowy moze nastgpic z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian
w formie pisemnej zawierajgcej w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) czas wykonania zmiany oraz jej wptyw na termin realizacji umowy.

4. Zmiany umowy majace wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy winny byc¢ zgtaszane Zamawiajacemu przez
Wykonawce w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od wystgpienia (powstania / zajscia) okolicznosci majgcych wptyw na
termin wykonania przedmiotu umowy.

5. Jakiekolwiek zmiany do umowy zostang wprowadzone pod warunkiem potwierdzenia zaistniatych okolicznosci w formie
opisowej przez powotang w tym celu przez Zamawiajacego komisje techniczng, w sktad ktérej wejdg w szczegdlnosci
osoby wskazane w §12 umowy.

6. Podstawy zmiany umowy zawarte w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode i nie oznaczajg w zadnej mierze zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

7. Istotnych zmian niniejszej umowy w rozumieniu art. 454 nPZP nie stanowig zmiany dotyczace obstugi administracyjno-
organizacyjnej umowy, w szczegélnosci: zmiana nr rachunku bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
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odpowiedzialnych za realizacje przedmiotowej umowy.

§15

1. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy (w szczegdlnosci o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne) beda w miare mozliwosci rozwigzywane w drodze mediacji lub innego
polubownego ich rozwigzania przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej,
wybranym przez Strony mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzywanie sporéw.

2. W przypadku braku polubownego rozstrzygniecia sporu w terminie 14 dni, Strony poddadzg go pod rozstrzygniecie
Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajcego.

8§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa.

8§17

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

lub

Umowe sporzqdzono w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przedstawicieli Stron
i obowiqzuje od momentu ztoZzenia podpisu przez ostatniego z przedstawicieli Stron umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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