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https://platformazakupowa・Pl/pn/asp krakow/proceedin径

WviaSnienia oraz zmianv treSci Specvfikacii Warunk6w Zam6wienia

Dotyczy: POStePOWania o udzieIenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na

robote budowlana pn. Dostosowanie budynku Akademii Sztuk Pieknych im. 」ana Matejki w Krakowie przy

uI・ SmoIedsk 9　w Krakowie dIa potrzeb os6b niepetnosprawnych　-　Etap　一一: Wykonanie rob6t

rozbi6rkowych, murarSkich, izolacyjnych, Wykohczeniowych, instaiacyjnych, WraZ Z ObniZeniem posadzki

W CZeSci piwnic oficyny budynku Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie przy

uI. SmoieI千sk 9 - numer SPraWy BZP-2630-34I2022.

Zamawiajacy　-　Akademia Sztuk Pieknych im. 」ana Matejki w Krakowie dzia†ajac na podstawie

art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ll wrzeSnia 2019 roku Prawo zam6wieh publicznych W. Dz.∪. z 2021 r.

POZ. 1129　z p6Zniejszymi zmianami〉　zwanej dalej ustawa Pzp, PrZedstawia treSC zapytah wraz

Z WyJaSmeniamI:

Pytanie nr l: W rozdziaie iV ZamawIa」apy WSkazuje termin wykonania zam6wienia - do dnia 7 Iistopada

2022r. w tym termin na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia lO paZdziernika 2022 roku. Biorac

POd uwage poziom skompiikowania zam6wienia oraz Sredni czas trwania rozstrzygnIeC-a PrOCedury

udzielenia zam6wienia w trybie podstawowym, WSkazane terminy wydaja sie niemo狛we do zreaiizowania.

OkreSlenie terminu wykonania dokumentacji projektowej na dzieh lO paZdziemika 2O22r. 〈3 tygodnie od

dnia sk†adania i otwarcia ofert〉 moZe prowadz帝nawet to kuriozalnej svtua却, W kt6rej podpisanie umowy

Odb吋zie sie p6Zniej niZ umowny termin wykonania dokumentacji projektowej. Wnosze o korekte rozdzia†u

POPrZeZ uStanOWienie nowych termin6w:

● Wykonania dokumentacji projektowej - 30 dni od dnia podpisania umowy.

・ Wykonania ca†oSci zam6wienia -90 dni od dnia podpisania umowy.

OdpowiedZ na pytanie nr l: Zamawiajacy informu」e, Ze Zmienia termin wykonania dokumentacji

PrOjektowej do l与dni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonanja catoSci przedmiotu zam6wienia pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2: W rozdziale川・ Pkt 4. ppkt b) Zamawiajacy wskazuje koniecznoS6 pozyskania wymaganych

PraWem OP!nil, uZgOdniefi i sprawdzeh rozwiazch projektowych. Czy w przypadku gdyby czas niezbedny na

POZySkanie tych opinii okaza† sie d†uZszy niZ termin wykonania dokumentacjj projektowej (mimo

ZaChowania naIeZytej starannoSci przez Wykonawce, Z P「ZyCZyn niezaleZnych od niego), tO CZy Zamawiajacy

Wyd†uZy termin reaIizacji Zam6wienia o czas op6Znienia powstaty w skutek tych zdarzeh?
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odpowiedina pytanie nr 2: Zamawiajacy informuje′ Ze wyd†uZy termin reaIizadi zam6wienia z przyczyn

niezaletrych od Wykonawcy (mimo zachowania naIeZytej starannoSci)′ W OParCiu o przes†anki zmiany

umowy, W tym terminu realizacji przedmiotu umowy′ OPisane w paragrafie 26 projektowanych

postanowie血mowy (Za†acz=ik nr 2 do SWZ).

pγtanie n「 3: W rozdzia-e V. ust. 1. pkt. 4) ppkt a) Zamawiajacy opisuje warunki udziafu w postepowaniu:

NaleZycie wykona†, W Okresie ostatnich pieciu lat przed up†ywem terminu sk伽ania ofert, a jeZe" okres

prowadzenia dziatainoSci jest kr6tszy - W tym Okresie - CO najmniej dwa zam6wienia na roboty budowlane′

w tym: - CO najmniej jedna robote budow-ana o wartoSci nie mniejszej面Z 5OO OOO′00 z†otych brutto

(S†ownie: Piedet tysiecy)′ W budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytk6w′ O kt6rym mowa

w ustawie z dnia 23 1ipca 2OO3 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. Dz. ∪" Z 2020r・ POZ" 282 ze

zmianami〉 1ub rejestru zabytk6w prowadzonego przez organ uStanOWiony w tym ceiu w pahstwie obcym

badZ bedacych pod opieka konserwato「a zabytk6w′ badZ dla budynku zIokaIizowanego w uktadzie

urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytk6w lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w.’’

zamawiajacy wskazuje zatem koniecznoS6 wykazania sie rea-izacja dw6ch zam6wieh na roboty budowIane

przy czym precyzuje szczeg6towe wymagania ty-ko d-a jednego z tych zam6wieh. Drugie zam6wienie zatem

nie musi spe†nia6 Zadnych wymagah (mog†yby to by6 np. roboty budow-ane o znikomej wartoSci l ty;. z†)′

dla jasno$ci wnosze o korekte punktu w nastepujacy spos6b‥ ′′Na-eZycie wykona†′ W Okresie ostatnich pieciu

iat przed uptywem terminu sk†adania ofe巾′ a jeZe-i okres prowadzenia dzia†alnoSci jest kr6tszy - W tym

okresie - CO najmniej jedna robote budowlana o wartosti nie mniejszej niZ与00OOO′OO z†otych brutto

(s†ownie: Piedet tysiecy〉′ W budynku zabytkowym wpisanym do rejestru zabytk6w′ O kt6rym mowa

w ustawie z dnia 23 1ipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj. Dz. ∪・ Z 2020r. poz. 282 ze

zmianami) lub rejestru zabytk6w prowadzonego przez organ uStanOWiony w tym celu w pahstwie obcym

badZ bedacych pod opieka konserwatora zabytk6w′ badZ d-a budynku ziokalizowanego w ukladzie

urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytk6w -ub wpisanym do gminnej ewidencji zabytk6w.’’

odpowiedZ na pytanie nr 3: Zamawiajacy informuje′ ie podtrzymuje warunek opisany w ogloszeniu

o zam6wieniu oraz w specyfikadi warunk6w zam6wienia. Zamaw-a」aCy WSkazuje konieczno$6 wykazania sie

realiza函dw6ch zam6wieh na roboty budowlane przy czym precyzuje szczeg6†owe wymagania tylko dla

jednego z tych zam6wieh.

pytanie nr 4: W zwiazku z bardzo kr6tkim czasem rea-izacji zadania prosimy o potwierdzenie moZliwoSci

wykonywani rob6t w budynku bez przerw′ W CZaSie od godziny 7.00 do 20.00 oraz ewentualna praca

w weekendy. Zapisy PFU wyk-uczaja wykonywanie rob6t g†o$nych w godzinach pracy piac6wki′ a CZaS

realizacji zadania jest bardzo ograniczony w zwiazku z powyZszym chcielibyiny ustaliC moZIiwoS6 pracy

w godzinach od 7.00 do 20.00 przed wykonaniem wyceny.

odpowiedZ na pytanie n「 4: Zamawiajacy potwierdza moZliwoS6 wykonywania rob6t w budynku bez

przerw, W CZaSie od godziny 7.00 do 20・00 oraz e読ntuaina prace w weekendy′ r6wnieZ jest moZliwa praca

w godzinach nocnych nie zak†6cajaca ciszy nocnej dla budynk6w sasiednich.

Ewentualne czasowe (k冊a godzin〉 wytaczania prac g†o$nych佃wiercenie) bedzie uzgadnianie

z wykonawca w wyprzedzeniem 5-dniowym.

pytanie nr 5: P「osimy o wyja釦enie jaki zakres prac ma wykonaC do dnia lO paZdziernika 2022r- ′′termin

na wykonanie dokumentacji projektowej′′・ Czy w zakres tych prac wchodza wszystkie pozycje wymienione

SWZwrozdziaIe川, Pkt4, PPktod a) dog)?

odpowiedZ na pytanie nr 5: Zamawiajacy informuje言e do lO paZdziemika ma zostaC wykonana

dokumentacja projektowa ( po zmianie bedzie to termin tj. do l与dni od dnia podpisania umowy)

i obejmuje zakres prac wymieniony w SWZ w rozdziale冊pkt 4 pkt a (dokumentacja projektowa dotyczv

tyikopkta〉.
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Pytanie nr 6: Prosimy o udostepnienie przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ na pytanie nr 6: Zamawiajacy udostepnia przedmiar rob6t, jednocze$nie zaznacza, 2e jest to

PrZedmia「 pomocniczy・ Zamawla」aCy nie wymaga przedmiaru rob6t przy sk†adaniu oferty, dok†adny zakres

rob6t naieZy okreSliC na podstawie za†aczonej dokumentacji tj, PFU wr∂Z Z Za†acznikami.

Pytanie nr 7: Czy zakres prac wchodza roboty zwiazane z wykonaniem tazienek - P†ytowanie, bia†y montaZ,

instalacje,...?

OdpowiedZ na pytanie nr 7: Zamawiajacy informuje, ie w zakres prac nie chodza roboty zwiazane

Z Wykonaniem †azienek- P†ytowanie, bia†y montaZ, instaiacje.

Pytanie nr 8: W zwiazku z pytaniem nr 6 prosimy o uzupe†nienie opisu do przetargu o sprecyzowanie rob6t

do wykonania przez Wykonawce.

OdpowiedZ na pytanie nr 8: Zamawiajacy informuje, ie zakres rob6t okreSIa PFU wraz z zatacznikami.

Pytanie nr 9: Czy w ramach wykonywania prac projektowych w terminie do IO,10.2022r, Wykonawca

bedzie musia† uzyskaC pozwoienie konserwatorskie oraz pozwolenie na budowe?

OdpowiedZ na pytanie nr 9: Zamawiajacy informu」e, Ze PrZedmiot zam6wienia jest kontynuacja kolejnego

etapu rob6t budowlanych na podstawie decyzji: Projekt buqowIany Nr 1391/ 6740.2 / 2017 z dnia 14

grudnia 2017 r. i decyzja Nr 827 / 674O.2 / 2O20 z dnia 28 paZdziemika 2020 r. oraz postanowienia z dnia

12 sierpnia 2022r,

Pytanie nr lO: Czy Zamawiajapy dysponuje pozwoleniami na budowe oraz pozwoieniami konserwatorskimi

W Zakresie prac w piwnicach? 」eZeli tak prosimy o udostepnienie.

OdpowiedZ na pytanie nr lO: Zamawiajacy udostepnia posfadane dokumenty: Pozwoienie na budowe,

PozwoIenie konserwatorskie, Program prac konserwatorskich. Dokumenty te stanowia za†acznik do

nlnIe」SZegO PISma.

Pγtanie nr ll: Zgodnie z zapisami SWZ oraz PFU Wykonawca ma wykona6 projekt wykonawczy, natOmiast

w za†aczniku nr 2 do SWZ (wz6r Umowy) w par. 4 pkt・ 1 oraz w par. 1, Pkt.1 Skr6ty i definicje -Zamawiajacy

definiuje Dokumentacje projektowa jako ,,…PrOjekt architektoniczno-budowlany, PrOjekt techniczny,

informacje dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, OStateCZnaノdecyzje - POZWOienie na budowe.’’

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac projektowych・ Wykonanie w terminie okoto 14 dni od podpisania

Umowy ca†oSci rob6t zdefiniowanych we wzorze Umowyjest nie moZliwe do wykonania.

OdpowiedZ na pytanie nr ll: Zamawiajacy informuje, ie do lO paZdziemika ma zosta6 wykonana

dokumentacja projektowa (po zmianie bedzie to termin tj" do 15 dni od dnia podpisania umowy〉 i obejmuje

zakres prac wymieniony w SWZ w rozdziaIe用Pkt 4 pkt a (dokumentacja projektowa dotyczy tyIko pkt a〉・

Pytanie nr 12: W zwiazku z koniecznoScia uZycia nagrzewnic prosimy o podanie jakim zasilaniem i dostepna

moca (kW) bedzie dysponowaC Wykonawca na budowie?

OdpowiedZ na pytanie nr 12: Zamawiajacy dIa potrzeb nagrzewnic bedzie dysponowa† maksymaina moca

lO kW na jedna nagrzewnic, iIoSC nagrzewnic 2 sztuki.

Pytanie nr 13: Czy Wykonawca bedzie obciaねny kosztami medi6w?

OdpowiedZ na pytanie nr 13: Zamawiajacy informuje, ie Wykonawca nie bedzie obci事any kosztami

medi6w,
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pytanie nr 14: Czy Zamawiajacy dopuszcza rozpoczecie rob6t budowlanych zwiazanych z demontaZami′

rozbi6rkami przed wykonaniem projekt6w?

OdpowiedZ na pytanie nr 14: Tak.

pytanie nr 15: W jaki spos6b bedzie rea-izowana wentylacja piwnicy po wykonaniu rob6t? Zakres projektu

i rob6t nie obejmuje takiego zadania. Procedura osuszania mur6w jest procesem dtugotrwa†ym i bez

odpowiedniej wenty-a旬moZe doja6 do ponownego powstania zawi恒oceh i wystapienia grzyb6w bez winy

wykonawcy. Zapisy w ekspertyzie m6wia o koniecznosti wykonania takich instaIacji.

odpowiedZ na pytanie nr 15: Zamawiajacy informuje言e wentyIacja bedzie wykonana niezw†ocznie

w kolejnym etapie p-anowanych rob6t budow-anych′ do tego czasu przep†yw powietrza bedzie zapewniony

poprzez wykonanie tymczasowych otwor6w w przegrodach.

pytanie nr 16‥ Prosimy o podanie jakie funkcje maja spe†nia6 poszczeg6lne pomieszczenia w przysztoSci

ceIem zaprojektowania odpowiedniej wysokoSci pomieszczeh・

odpowiedZ na pytanie nr 16: Zamawiajacy nie precyzuje na tym etapie funkcji pomieszczeんobniienie

poziomu posadzki naieZy wykonaC zgodnie z zapisem PFU・

pytanie nr 17: Na stronie 19 ekspertyzy konst「ukcyjnej zapisano informacje o koniecznoSci wykonania

izolacji pod p†yta. Z racji tego, Ze pod p†yta naIeZy wykonaC iniek魂′ CZyli trzeba bedzie ja przewiercictaka

izoIacja nie spe柚zadania. Prosze o odniesienie sie do tego zagadnienia・

odpowiedina pytanie nr 17: Zamawiajacy informu」e′ Ze OPraCOWanie projektu wykonawczego p†yty wraz

z izolacjaiest w zakresie Wykonawcy・ Zamaw-a」aCy nie odnosi6 sie opisanego zagadnienia na tym etapie

POStePOWania przetargowego"

pytanie nr 18: Czy Zamawiajacy dopuszcza wype仙enie rys imymi′ Odpowiednimi materia†ami niZ te

opisane na stronie 20 w ekspertyzie konstrukcyjnej?

odpowiedZ na pytanie nr 18: Zamawiajacy dopuszcza wype仙enie rys innymi r6wnowachymi materia†ami"

pytanie nr 19: Wed†ug opinii myko-ogicznej jako izola垂Scian zewnetrznych naieZy wykonatiniek垂

kurtynowa. 」ednocze$nie pokazano rysunek′ kt6ry ob「azuje iniekcje krystalicZna. 1niekcje krystaiiczna

wskazano takZe, jako dobre rozwlaZan-e, W ekspertyzie konstrukcyjnej. Czy Zamawiajacy dopuszcza

wykonanie iniek却krysta-icznej zamiast kurtynowej? 」est ona r6wnieZ skuteczna. Przy iniekcji kurtynowej

istnieje ryzyko, Ze nie bedzie mia†a ciag†oSci.

OdpowiedZ na pytanie nr 19: Zamawiajacy dopuszcza takie rozwlaZa川e.

Pytanie nr 20: Prosze o potwierdzenie′ Ze w zakresie rob6t nie ma tynk6w WTA.

OdpowiedZ na pytanie nr 20: Zamawiajacy potwierdza, Ze zakres rob6t nie obejmuje wykonania tynk6w′

Zakres obejmuje skucie tynk6w.

Pytanie nr 21: Czy w zakresie rob6t jest naprawa i przebudowa niewydolnego systemu odprowadzania

deszcz6wki, O kt6rym napisano w ekspertyzie konstrukcyjnej na stronie 21?

OdpowiedZ na pytanie nr 21: Zamawiajacy potwierdza, nie ma zakresu odprowadzania deszcz6wki.

Pytanie nr 22: W materia†ach przetargowych jest informacja o tym, Ze pod posadzka budynku moga

znajdowa6 sie instalacje. Czy jeS旧nstalacje zostana znaiezione to koszt przebudowy tych instalacji bedzie

po stronie Wykonawcy?」aki bedzie tok postepowania je釦nie bedzie moZliwoSci technicznych na

przebudowe takich instaiacji? Np: W Celu pog†ebie=ia piwnic bedzie konieczne obniZenie poziomu
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kanaiizacji a jej doceiowy poziom bedzie ni2ej niZ odp†yw zIokaIizowany po zewnetrznej stronie budynku.

」akie konsekwencje, Z tegO POWOdu, POniesie Wykonawca?

OdpowiedZ na pytanie nr 22: Zamawiajacy informuje, Ze pod posadzka znajduja sie instaiacje, naieZy.je

PrZebudowaC w ceiu obniZenia posadzki.

Szczeg6towe rozwiazania, eWentualne koIizje, rOZW-aZania Zamieme beda omawiane z udzia†em inspektora

nadzoru.

Pytanie nr 23: Czy wykonawca bedzie mia† udostepniony teren zewnetrzny na dziedzihcu na cele

POStaWienia kontenera na odpady i pIac manewrowy dia pojazdu obs†ugujacego ten teren przez 24 godziny

nadobe?

OdpowiedZ na pytanie nr 23: Tak, Ograniczeniem sa wymiary bramy wjazdowej na dziedzihcu.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiajacy udostepni pomieszczenie socjaIne i WC dla pracownik6w Wykonawcy?

OdpowiedZ na pytanie nr 24: Tak.

Pytanie nr 25: Czy rzeczy Zamawiajacego zmagazynowane na obszarze rob6t (widoczna na zdjeciach

Zamieszczonych w ekspertyzach) zosta†y/zostana usuniete przez Zamawiajacego?

OdpowiedZ na pγtanie nr 25: Tak, ZOStana uSuniete.

Pytanie nr 26: Czy budynekjest od zewnatrz izoIowany termicznie poniZej gr甲tu?

OdpowiedZ na pytanie nr 26: Zamawiajacy informuje, ie nie jest izoiowany.

Pγtanie nr 27: Za†acznik nr 4 do PFU (rzut piwnic〉 nie okreSla dostatecznie jasno, kt6re pomieszczenia

Objete sa zakresem postepowania. Moina domniemywaC Ze wy†apznie te, kt6re wyroznIOne Sa gruba szara

ramka natomiast ze wzgIedu na brak iegendy rysunku sa to tylko przypuszczenia. Prosze o rozwianie

WatPliwoSci w tym zakresie i oznaczenie pomieszczeh wchodzacych w zakres przedmiotowego zadania

POPrZeZ jednoznaczne oznaczenie ich na rzucle PiWniC.

OdpowiedZ na pytanie nr 27: Zamawiajacy doprecyzowa† w za†aczniku pn. oznaczenie pomieszczeh zakres

rob6t, koIorem czerwonym zakres pomieszczeh.

Pytanie nr 28: Prosze o potwierdzenieねdokumentacja projektowa i roboty budowlane przewidziane do

Wykonania w ramach przedmiotowego zadania dotycza tyiko i wy†acznie zakresu opisanego w Prog「amie

Funkcjonalno-UZytkowym, m.in. zakres ten wypunktowano na stronach 3 i 4 PFU.

OdpowiedZ na pytanie nr 28: Zamawiajacy potwierdza zakres.
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pytanie nr 29: Prosze o potwierdzenie Ze zakresem nie sa objete roboty′ OPisane w zatacznikach do PFU

a nie wymienione w samvm PFU (Np. tynki renowacyjne′ dobudowa szybu windowego′ WentyIacja

mechaniczna itp.)

odpowiedina pytanie nr 29: Zamawiajacy potwierdza′ Ze zakresem nie sa objete roboty′ OPisane

w za†acznikach do PFU a nie wymienione w samym PFU (Np. tynki renowacyjne′ dobudowa szybu

windowego, Wentylacja’mechaniczna itp.).

pytanie nr 30: Prosze o informacje czy w zakresie zada面jest skucie tynk6w nad instaIacjami w korytarzach

odpowiedina pytanie nr 30: Zamawiajacy informuje′ ie w przypadku braku dostepu do tynk6w nad

instala匂ami w korytarzu piwnic nie beda tynki skuwane.

pytanie nr 31: P「osze o pOtWierdzenie Ze z zakresu wytaczone sa jakiekoIwiek roboty zwiazane

z instalacjami e-ektroenergetycznynir w tym sygna-izacji poZaru oraz potwierdzenie ie urzadzenia obecnie

zamontowane (np. gniazdka, WtaCZniki, Centra-ki′ Skrzynki′ CZujki itp.) nie sa przeznaczOne do demontaZu

a jedynie do zabezpieczenia na okres prowadzenia prac.

OdpowiedZ na pytanie nr 31: Zamawiajacy potwierdza.

pytanie nr 32: Prosze o preCyZyjne okreSlenie wymaganego pOZiomu posadzki w pomieszczeniach

(o iIe naleZy obniZy毎oziom posadzki w stosunku do stanu istniejacego〉・

odpowiedina pytanie nr 32: Zamawiajacy informuje′ Ze poziom posadzki naieZy obniZyfro 45 cm do stanu

istniejacego.

pytanie nr 33: Prosze o potwierdzenie ie Zamaw-a」aCy PrZed przekazaniem terenu budowy opr6Zni

POmieszczenia objete remontem・

OdpowiedZ na pytanie nr 33: Zamawiajacy potwierdza.

pγtanie nr 34: Prosze o okreSlenie kwotyjaka Zamaw-a」aCy Planuje przeznaczycha wykonanie zadania wraz

z informacja czy jest to kwota netto czy brutto.

odpowiedZ na pytanie nr 34: Zamawiajacy na wykonanie zadania planuje przeznaczyckwote brutto 1 318

926,71 brutto. Zamawiajacy ponadto informuje′ Ze w og†oszeniu o zam6wieniu w sekcj。V zostafa podana

wartos6 zam6wienia (wartoSC netto)・

pytanie nr 35: Prosze o potwierdzenie′ ie nie ma koniecznoSci sporzadzania ze strony Wykonawcy

przedmiaru rob6t oraz kosztorysu inwestorskiego (System zaprojektuj i wybuduj′ WynagrOdzenie

rycza忙owe)"

OdpowiedZ na pytanie nr 35: Zamawiajacy potwierdza.

Dziatajac na podstawie art・ 286 ust. 5 i 7 ustawy Pzp′ Zamawiajacy informu」e′ Ze W Wyniku udzieionych

powyzej odpowiedzi oraz z w†asnej inicjatywy′ ZgOdnie z zapisami art. 286 ust・ 1 i 3 ustawy Pzp dokonuje

nastepujacych zmian w treSci Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia:

zmiana l - W zwiazku z udzie-ona odpowiedzia na pytanie nr 6 Zamaw-a」aCy Z∂mjeszcza na stronie

internetowej prowadzonego postepowania wraz z niniejszym pismem przedmiar rob6t.
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Zmiana 2 - W zwiazku z udzieiona odpowiedzia na pytanie nr lO Zamawiajacy zamieszcza na stronie

internetowej prowadzonego postepowania wraz z niniejszym pismem posiadane dokumenty: PozwoIenie

na budowe, Pozwolenie konservatorskie, Program prac konserwatorskich,

Zmiana 3 - W zwiazku z udzielona odpowiedzia na pytanie nr 27 Zamawiajacy zamieszcza na stronie

internetowej prowadzonego postepowania wraz z n-nle」SZym Pismem z王府CZnik pn, OZnaCZenie

POmieszczeh.

Zmiana 4 - W zwiazku z udzielona odpowiedzia na pytanie nr l Zamawiajacy dokonuje zmiany w rozdziaie

lV Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia oraz w § 3 projektowanych postanowieh umowy:

1) w rozdziaIe iVSWZ zapisw brzmjeniu:

Termin reaIizacji zam6wienia tj. zaprojektowania i wykonania rob6t budowianych - maksymalnie do dnia

7 =stopada 2022 roku, W tym termin na wykonanie d。kumentacji projektowe十maksymainie do dnia

lO paZdziernika 2022 roku.

ZaStePuie sie zapisem o treSci:

Termin realizacji zam6wienia tj" ZaPrOjektowania i wγkonania rob6t budowlanych - maksymaInie do dnia

7 iistopada 2022 roku, W tym termin na wykonanie dokumentacji projektowej - maksymaInie do 15 dni

Od dnia podpisania umowy.

2) w proiektowanvch postanowieniach umowv (zatapznik nr 2 do SWZ) w § 3 zapis w brzmieniu:

1. Termin reaIizacji umowy tj. Zaprojektowania i wγkonania rob6t budowianych - uStaIa sie maksymaInie do

dnia 7 Iistopada 2022 roku, W tym termin ne wykonanie dokumentadi projektowej - maksymalnie do dnia

lO paZdziernika 2022 roku.

ZaStePuie sie zapisem o treSci:

1. Termin realizadi umovy tj. zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych - uStaia sie maksymalnie do

dnia 7 iistopada 2022 roku, W tym termin na wykonanie dokumenta申projektowej - maksymainie do

15 dni od dnia podpisania umowy.

Zmiana 5 - W zwiazku z udzieIonymi wyjaSnieniami do treSci SWZ, Zamawiajacy dokonuje zmiany terminu

Sktadania i otwarcia ofert oraz w konsekwencji tej zmiany - Zmiany terminu zwiazania oferta.

1〉 W rozdziale XViI w Dkt l SWZ zaDis w brzmieniu:

Ofe rte WraZ Z Wymaganymi zatacznikami (wskazanymi w rozdziale X川〉 naleZy z†oZy6 w terminie do dnia

壁書旦rZ9Sn車2Q22」P叫∴do go[】ziny lQ:3q za poSrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod ad「esem

https://DIatformazakupowa.Di/Dn/asp krakow.

Link do prowadzonego postepowania dostepny jest na stronie Platformy zakupowej w pro制u

Zamawiajacego:ト調DS://platformazakupowa.pI/pn/asp krakow/DroCeedings

zastepuie sie zapisem o treSci:

些哩Z_Z vyyJllagany申Z∈壇CZnika申(WSkazanymi w rozdziale X用) naleZy z†o2yC w terminie do dnja

d9 _vyrZeS申すZq2Z∴ rP如臆do∴ gOdziny l箪g za poSrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem

https://platformazakuDOWa.Dl/Dn/asD krakow.

Link do prowadzonego postepowania dostepny jest na stronie Platformy zakupowej　当　pro制u

Za mawiajacego: httDS://Dlatformazakuoowa,DI/Dn/asp krakow/pr∝eedings
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霊悪霊塁叢㌔週間za 。。m。Ca Platformy zakupowej.

塑垂Puie sie zapisem o tre三並

otwarcie ofert nastapi w dniu 19壁eSni準鱒型酸蛙Pie 14:00 za pomoca Platformy zakupowej・

3)辺上gzdziale XVi w pkt l SWZ zapis w brzmien逗

wykonawca bedzie zwiazany oferta od dnia up†ywu terminu sk†adania ofert do dnia 15"10・2022 r.

pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzieh′ W kt6rym up†ywa termin sktadania ofert.

壁stepuie sie zapisem o treSc王

wykonawca bedzie zwiazany oferta od dnia up†ywu terminu sk†adania ofert do dnia 18.10.2022 r.

pierwszym dniem terminu zwiazania oferta jest dzieh′ W kt6rYm uP†ywa termin sk伽ania ofe「t.

Dzia†ajac zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp ZamawIa」aCy Zamieszcza w Biuletynie Zam6wieh Publicznych

og†oszenie o zmianie og†oszenia.

Niniejsze wviaSnienia oraz' Zmiany w tre$ci SWZ stanowia integralna czeSC Specyfikacji Warunk6w

zam6wienia i wiaZa Wykonawc6w z chwile zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego

POStePOWania・


