Nr postepowania 1ZP.271.2.2023 Zalacznik nr do 4 SWZ

UMOWA NR 1ZP.271.2.2023 (WZOR)
zawartadnia ................. r. w Klukowie pomigdzy:
Gming Klukowo
majacg swa siedzib¢ w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189
reprezentowang przez:
Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,
przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawca”

Podstawg zawarcia umowy jest zlozona przez Wykonawce oferta z dnia ....................... T
W postepowaniu przetargowym pod nazwa ,,Przebudowa dréog gminnych na terenie gminy Klukowo
prowadzacych do tworzonych terenow inwestycyjnych - ETAP 1 Oznaczenie sprawy: 1ZP.271.2.2023,
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci zamowienia nie przekraczajacej
progdéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 zez m.) — dalej p.z.p.

Zadanie dofinansowane jest z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych ustanowionego Uchwatg Rady Ministréw z 1 lipca 2021 roku Nr 84/2021 w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na wykonaniu
dokumentacji technicznej dla zadania ,,Przebudowa droég gminnych na terenie gminy Klukowo
prowadzacych do tworzonych terenéw inwestycyjnych - ETAP I” wraz z wykonaniem robot
budowalnych i oddaniem drog do uzytkowania. Zakres zadania obejmuje rozbudowe dwoch drog
gminnych potozonych na terenie gminy Klukowo, drogi gminnej Nr 108082B w m. Klukowo oraz
drogi gminnej Nr 108086B w obrebie Usza Wielka — Lubowicz Wielki, zgodnie z opracowanym
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym =zatgczonym do postepowania przetargowego oraz
wykonanie robot budowlanych obejmujacych projektowany zakres w oparciu o obowigzujace
przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej.

2. Zamawiajacy dzieli zamowienie na 2 etapy opisane ponizej:

Etap 1 obejmuje wykonanie:
— projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny),

Stronalz 16



— projektu statej organizacji ruchu,

— projektu czasowej organizacji ruchu,

— przedmiaru robot,

— kosztorysow inwestorskich,

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

— innych tj. innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych
odrebnymi przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania inwestycji (w tym
uzyskanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym).

Etap 2 obejmuje wykonanie:

Inne:
3

— wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanych projektow,

— montaz elementdow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— przebudowe sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, melioracyjnej,
gazowej (jesli zajdzie konieczno$¢),

— oddanie drogi do uzytkowania.

— sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.
Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym i obmiarze robdt stanowigcym Zatacznik nr 5 do SWZ.

§2

Termin realizacji - 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy bedzie realizowany w etapach:

a) Etap 1 wterminie 10 miesi¢cy od dnia podpisania umowy,

b) Etap 2 w terminie 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Termin wykonania poszczegdlnych elementow sktadajacych si¢ na przedmiot wskazanych w §
1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Za termin wykonania catosci zamoOwienia uznaje si¢ dzien zgloszenia przez Wykonawce
osiggnigcia gotowosci do odbioru koncowego.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§3

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od ustawienia przez
Wykonawce oznakowania robot zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu na czas budowy.

§4

Roboty wykonane be¢da z materiatow dostarczonych przez Wykonawce, spehniajacych
wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWiORB, SWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i nalezyta starannoscia
uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci Wykonawcy oraz obowigzujacymi
standardami, etykg zawodows i przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej Umowy.
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo-finansowy w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Obowigzkowe elementy harmonogramu rzeczowo-
finansowego to w szczego6lnosci: kolejno§¢ wykonania robdt oraz terminy rozpoczgcia i
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zakonczenia poszczeg6dlnych etapow robdt lub elementow, warto$¢ robdt — zgodna ze ztozong
oferta, zakres oraz warto$¢ poszczegdlnych robot wykonywanych przez podwykonawce,
Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezbedne do realizacji inwestycji.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ brutto .................... ztotych,
(SEOWIE. ..t )
w tym obowiazujacy podatek VAT — ...... Y%wkwocie .......cooooiiiiiiiin zlotych, (stownie:

w tym :
za opracowanie projektu — Etap I w kwocie:
10151 1 SO zt

DIULEO ©ooeeeiieiiece et zt

(SHOWMIC. ..o zh)
za roboty budowlane — Etap Il w kwocie:

NELEO e zt

522037 11 < z})
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta starannoscig projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wszelkich robot budowlanych, dostaw i czynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg oraz STWIORB na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamowien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac
prac nieobjetych dokumentacja projektowa (projektem budowlanym), STWIORB  bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pi$mie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa oraz STWIORB
lub przedmiarem robé6t realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 1, 3 14 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Rozpoczecie wykonywania roboét, o ktorych mowa w ust. 5 moze nastapic¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiajacego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczacé
wykonywania rob6dt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres robot, stanowié bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg stale i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktéore moga wystapi¢ w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

10.

trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co
w zaméowieniu podstawowym.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura czgsciowa i faktura koncowa, wystawionymi
przez Wykonawce.

Podstawa wystawienia faktury czgsciowej za zrealizowanie prac, bedzie sporzadzony przez
Wykonawece i zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru.

Rozliczenia czesciowe bedg dokonywane:

a) wedlug wyceny wykonanych robot dokonanej na podstawie protokotu zaawansowania
robot sporzadzonego wedlug harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednak nie wiecej
niz 50 % wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,

b) pozostata czgs¢ wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 5 umowy, po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy.

Do faktur cze$ciowej/koncowej nalezy dotaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, ktérych dotyczg wystawione faktury.

Fakturg/y koncowa/e Wykonawca wystawi na Zamawiajacego, po odbiorze koncowym robot i
po podpisaniu protokotu koncowego robot i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej.

Warto$¢ wykonanych i odebranych robot okreslona bedzie kosztorysami powykonawczymi
opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

Wynagrodzenia platne bgdzie w terminie 35 dni od daty odbioru inwestycji przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§6

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 5,26% wartosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa § 5, tj. w kwocie .....................
Zaliczka  platna  bedzie  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy:
.......................................... w terminie ... dni od podpisania umowy/przekazania placu
budowy.

Pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia wyptacana bedzie zgodnie z postanowieniami § 5 Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie nie pdzniej niz 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy, wystawi¢ Zamawiajgcemu fakture VAT (tzw.
fakture zaliczkowa) w wysokosci otrzymanej zaliczki w rozbiciu na warto$¢ netto oraz podatek
VAT.

Zamawiajacy ustala ostateczny termin rozliczenia zaliczki do dnia ............ Do rozliczenia
zaliczki stosuje si¢ odpowiednio § 5 Umowy.

W przypadku zaangazowania w roboty podwykonawcow, rozliczenie zaliczki wymaga
zataczenia o§wiadczen podwykonawcow o realizacji na ich rzecz ptatno$ci za prace wykonane
w ramach realizowanej umowy.

W przypadku braku oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, zaliczke uwaza
si¢ za nierozliczong z winy Wykonawcy.

W nieprzewidzianych, wyjatkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie.

Rozliczenie zaliczki nast¢puje poprzez wystawienie faktury wraz z protokotem odbioru robot
za wlasciwie wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru roboty w wysokosci i terminach
okreslonych w harmonogramie rzeczowo- finansowym.

Za termin rozliczenia zaliczki przyjmuje si¢ dzien zlozenia przez Wykonawce wiasciwie
sporzadzonej faktury koncowej rozliczeniowej do faktury zaliczkowej za wykonane zgodnie z
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1.

11.

12.

13.

harmonogramem rzeczowo-finansowym roboty, wystawionej w oparciu o protokét odbioru
robot, w ktorym inspektor nadzoru potwierdza prawidtowe ich wykonanie.

W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z catej kwoty udzielonej zaliczki w terminie,
Zamawiajacy niezwlocznie wezwie na piSmie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania pisma.

W razie zwloki z rozliczeniem (zwrotem) catkowitej kwoty zaliczki, Zamawiajgcemu
przystuguja od Wykonawcy odsetki ustawowe od wartosci nierozlicznej w terminie zaliczki za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia stwierdzenia nieprawidtowos$ci nie pdzniej niz 14 dnia od
daty otrzymania faktury.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedna ze stron pobrane a nierozliczone zaliczki
podlegaja zwrotowi Zamawiajacemu, niezaleznie od przystugujacego mu odszkodowania i kar
umownych. Wykonawca zwraca Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy nierozliczong cze$¢ zaliczki powickszong o ustawowe odsetki liczone od dnia
udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. Odsetki okre§lone w zadaniu poprzednim nie beda
naliczane w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

§7

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesigcy gwarancji jakosci na przedmiot umowy,
liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

Na wykonang kompletng dokumentacje projektowa Wykonawca udziela gwarancji na okres
rowny gwarancji udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialno$ci szczegélnie za wady ukryte oraz jakoSci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia
si¢ zadne wady projektu.

Wykonawca w okresie gwarancji jakosci zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad i usterek na wlasny
koszt.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dot) tj. ........... zt (stownie: ..............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci zostanie
zwrdcone lub zwolnione w ciagu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét, jezeli nie bedzie
powodu do jego uruchomienia.

Pozostata czg$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona najpézniej w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory z tych terminow
uptynie poznie;j.

§8

Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:

Inspektor Nadzoru .........ccoovvvviviiinnnnnnn..

2.

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy ........c.cooiiiiiiiiiiiii e

1.

§9

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbidér dokumentacji projektowe;.

2) Odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych  zakryciu. Odbiory robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbiordow, o ktorych mowa powyzej. Inspektor
dokona odbioru czg$ciowego w terminie do 7 dni.

3) Odbiér koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do odbioru robot. Z uwagi na okreSlone Zamawiajagcemu
warunki  udzielenia dofinansowania inwestycji, odbior koncowy robot przez
Zamawiajacego nastgpi w ciggu 10 dni od daty wptywu do Zamawiajacego pisemnych
zgloszen gotowosci obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentow potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem

wymaganych dokumentow.

Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 1 do 3 przedstawicieli.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane

przedsiewzigcie) nie spelnia warunkéw dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia robot,

stwierdzenia wad, usterek lub nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowiazkow wynikajacych z

niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca

pozostaje w zwloce.

Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz

usterek.

Dokumentami stwierdzajacymi dokonanie odbioru sa protokoty, podpisane przez strony

uczestniczace w odbiorze. Protokoty te stanowig podstawe do wystawienia faktury koncowe;.

Protokot odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda spetnione

jednoczesnie wszystkie ponizsze warunki:

—  Wykonawca wypelni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace z
umowy,

— Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania
odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng).

Odbiéor wykonanych robot bedzie dokonany zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznymi.

§10

Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:

a) wskaznik zageszczenia i no$nosci podbudowy,

b) pomiar rownosci podtuzne;j,

C) grubos¢ nawierzchni,

d) wyniki jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumiczne;j tj. sktad mieszanki.
Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium drogowe
posiadajgce uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

Dopuszcza si¢ badanie rownosci podtuznej za pomocg planografu zgodnego z obowigzujagcymi
normami (Wykonawcy) oraz spadkow poprzecznych nawierzchni za pomoca taty zgodnej z
obowigzujacymi normami — przy wspotudziale przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru.

Koszty za badania dotyczace towarzyszacej infrastruktury technicznej, okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ponosi Wykonawca.

Do protokotu odbioru Wykonawca dolaczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jakoSci i atesty.

Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu oraz wlasnych metod organizacyjnych realizacji robot. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.
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7. Koszt inwentaryzacji robot ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.
pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajacemu.

§11

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo ruchu,
oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego
tytulu, w zwigzku z wykonywanymi robotami obj¢tymi umowa w obrebie placu budowy od daty
przyjecia terenu budowy od Zamawiajacego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji.

§12

1. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
czynnosci, o ktérych mowa w Rozdziale I111.8 SWZ beda zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiagzkéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesi¢¢ tysigcy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Niezlozenie
przez wykonawceg w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia speilnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§13

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wtasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robot:

@) ittt ieeeeceeenteaeneteontetenonteaentat ettt et et et h et h ettt e e et ner e e e

o) T PSPPI

2. Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy
podwykonawcow, na ktorych powotywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 462
ustawy PZP):

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwota)
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10.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowiagzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej
umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie uméw (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym
Podwykonawca, ktorych tresc:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 6.

C) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi
(np. KRS, CEIDG),

d) nie bedzie zawierala przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie czescig
zamowienia gldéwnego realizowanego wg umowy pomi¢dzy Zamawiajagcym, a Wykonawca,

e) nie bedzie wskazywata kwoty rozliczeh wynagrodzenia i zasady ptatno$ci pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca oraz odpowiednio pomiedzy Podwykonawca i dalszymi
Podwykonawcami, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
dorgczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokotem
odebranych robot,

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie b¢dzie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca i
nie bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

i) bedzie uzalezniata zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

j) nie bedzie zawierala zestawienia ilo§ci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy,

K) Jezeli warto$¢ sumy wynagrodzenia pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy
Zamawiajacym , a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
Z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mnigjszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego W specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy przedkladanym
Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wyltacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktéorych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wicksza niz 5 % warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Przed czgsciowym i koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie wobec nich
wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopig
zrealizowanego przelewu nalezno$ci potwierdzajgce uregulowanie z nimi zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego faktura.
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22. Wykonawca na biezgco bedzie zgtaszal na piSmie Zamawiajacemu o wejSciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robot.

§ 14

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonaweca nie rozpoczat rob6t w wymaganym terminie.

2) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy.

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

4) Czynnos$ci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce.

6) Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia przez Zamawiajacego
wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

7) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg Umows.

8) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji termindéw
poszczegdlnych elementow robot.

9) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

10) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usunigcia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie
mogl spelnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpieniec od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okre§lonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§15

Wada istotng, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy jest wada uniemozliwiajaca
wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§16

1. W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej warto$¢ lub uzyteczno$¢ obiektu, Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

2. Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktorych mogg bra¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

3. W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzyc
usunig¢cie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.
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§ 17

Obowiazujaca forma odszkodowania uzgodniong migdzy stronami bedg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwlok¢ w nieterminowym wykonaniu okre$lonego w niniejszej umowie przedmiotu
zaméOwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

b) za zwlok¢ w nieterminowym usunigciu stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi,
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzief zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysoko$ci ustawowej za opdznienie w zaptacie

wynagrodzenia, wzgledem terminu platnosci okreslonego w umowie.

Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego

Oprocz przypadkow przewidzianych w pkt. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
takze w przypadku:

1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci 0,1 % warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek liczonych od wysoko$ci
przeterminowanej naleznos$ci za kazdy dzien opdznienia,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% warto$ci umownej brutto
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia w okre$lonym niniejsza umowa terminie oryginatu umowy lub poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

Oprocz przypadkow przewidzianych w ust. 2 i 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne
takze w przypadku:

1) Za oddelegowanie do wykonywania prac, osob nie zatrudnionych na podstawie umowy 0
prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas ponownej kontroli stwierdzi,
7ze nie jest ona zatrudniona na umowe o pracg) — dotyczy rdéwniez pracownikoéw
podwykonawcow.

. Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktéorych mowa wyzej i naliczenia ich w

tacznej wysokosci.
Za nieterminowe rozpoczecie robot naliczane beda kary umowne w wysokosci 0,1% wartosci
umownej brutto za kazdy dzien zwtoki.
Laczna wysokos$¢ kar umownych wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

§18

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogoblnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, szczegolnie w przypadku obnizenia dofinansowania
przyznanego Zamawiajgcemu na realizacj¢ zadania na skutek okolicznosci, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

1.

§19

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci
wskazanych w dziale VII, rozdzial III ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i/lub wystgpienia co
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najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow
ich wprowadzenia.

2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢c w przypadku wystapienia
nastepujacych przypadkow:

a) klesk zywiotowych,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni — temperatury wykraczajace poza dopuszczalne
przez producentdw materiatow, ulewne opady deszczu lub $niegu, huraganowy wiatr, ktore
zostang potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

€) niezaleznych od wykonawcy okolicznosci zwigzanych z uzyskaniem zgdd od gestorow
uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.,
gazowniczych) na rozpoczecie i prowadzenie prac zwigzanych z przelozeniem ww. sieci,

d) w przypadku opdznienia Zamawiajacego w rozstrzygnigciu przetargu i/lub opodznienia
Zamawiajacego w podpisaniu umowy,

e) w przypadku wykonywania zamowien dodatkowych, ktorych realizacja ma wplyw na
termin realizacji zamowienia — 0 czas ich realizacji;

f) w przypadku opézZnienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy — 0 czas tego
opOznienia,

g) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od wykonawcy — na uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych
wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

h) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego.

i) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

J) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig prowadzenia prac.

3. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznos$ci.

4. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia moze nastapi¢ w przypadku:

1) Zmiany technologiczne i materiatlowe, w szczeg6lnosci:

a. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

b. konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatdw i urzadzen niz
te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatlow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametrow tych materiatow.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych (kazdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiajacego) w stosunku do przewidzianych dokumentacjg przetargows, w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamowienia robdt lub
materiatdw zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej — zamienne
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2)
3)

zakresy robét lub materiatow zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
zamawiajgcego protokole konieczno$ci, a ich warto$¢ zostanie okreSlona w oparciu o
sporzadzony przez wykonawce kosztorys szczegotowy.

ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT),

modyfikacji przedmiotu zamdéwienia w zwiazku z wystapieniem robdt dodatkowych lub
uzupelniajacych za roboty zaniechane.

Pozostate zmiany umowy moga nastapi¢ w przypadku
zmiany kluczowego personelu Wykonawcy:

1)

2)

wystapienia konieczno$ci zmiany osob wskazanych w ofercie ($mieré, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0sob,
spetniajacych warunki okreslone przez Zamawiajacego w specyfikacji;

zmiany podwykonawcy.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-7 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 20

Strony zgodnie ustalaja, ze przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1.

Minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 2 % w stosunku do wskaznika wzrostu cen
towaré6w lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gltoéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego na dzien 1 stycznia roku kalendarzowego, w ktorym zawarto
Umowe.
Poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktorym zostata ztozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil réznicg ceny materialow lub kosztow
ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego z miesigca, za
ktory wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatow/ kosztow wynikajacych
z komunikatu Prezesa GUS.
Sposob okres§lenia wptywu poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt
wykonania zamOwienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang i
dokumentow dotgczonych do tego wniosku potwierdzajacych rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materiatow/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego
zamowienia, na podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt powyze;j.
Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolnosci:

— wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

— dowody potwierdzajace, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na

koszt realizacji zaméwienia.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 5 % w
stosunku do wartosci caltkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w 5 ust. 1 umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ co kwartal, poczawszy najwcze$niej od 6 miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.
Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ na podstawie pisemnego wniosku oraz aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy i dotyczy ptatnosci realizowanych po dacie
ztozenia wniosku.
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8. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§21
Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie maj3:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 112
Z pozn. zm.).

§23

Strony zobowiazuja si¢ poddac¢ ewentualne spory wynikajace z realizacji niniejszej Umowy, 0 roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo osoba prowadzacg inne polubowne rozwigzanie
sporul.

§24

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1
egz. Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Zataczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2 Kosztorysy ofertowe

3. Wzér Oswiadczenia Wykonawcy*

4 Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy*
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Zatgcznik nr 1 do umowy
nrlzP.271..........2023

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWA FIY Lo e e e e

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawarte] w dniu ...l r. z firma
................................................... wymagalne na dzien
.............................. ztozenia niniejszego o§wiadczenia, zostaty zaspokojone przez

Wykonawce w petnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zhstownie: ...
ztotych brutto 1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

C. mi¢dzy Podwykonawcg a Wykonaweca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture

VAT na podstawie umowy nr ...............cceeenee... fakture VAT nr ...l
Zzdnia na KWOtQ. . .eveeeeieeiiieeeiieens
(SToWnie... ..o ) optacong w calosci/na
kwotg........cvvnninne

Data, piecze¢ i podpis
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Zatgcznik nr 2 do umowy
nr 1ZP.271.....2023

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWa I Lo e e e

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawartej w dniu ...l r. z firmg
..................... , wymagalne na dzief .............................. zloZenia niniejszego

oswiadczenia, zostaly zaspokojone/nie zostaty™* przez Wykonawce¢/Podwykonawce w
petnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. mi¢dzy Podwykonawcag a Wykonawcg istnieje/nie istnieje zaden spor, ktory
skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, ze wystawil na rzecz Wykonawcy fakture¢ VAT na
podstawie umowynr .................. fakture VAT nr.................. zdnia............. na

Data, piecze¢ 1 podpis
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