Brzeg Dolny, dn. 29.03.2023 r.
Znak sprawy: ZP.271.3.2023
Do wszystkich zainteresowanych

Wyjasnienia i zmiana
tresci Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia

Dot. postepowania pn. Budowa przystani pasazerskiej na rzece Odra w Brzegu Dolnym w ramach projektu pn.
Ochrona i udostepnienie cennych przyrodniczo terendw rzeki Odry poprzez budowe niezbednej infrastruktury
w zakresie przystani, portow rzecznych i infrastruktury turystycznej (cze$¢ hydrotechniczna)

I. WYJASNIENIA tresci SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (dalej: ,,pzp”), Zamawiajgcy
informuje, ze w postepowaniu wptynety pytania o wyjasnienie tresci SWZ, na ktére, po uzyskaniu informacji
od projektanta, udziela ponizszych odpowiedzi:
[Zachowano kontynuacje numeracji pytan]

Pytanie 25:

Rys. K2 — Przystan pasazerska — przekréj podtuzny przez trap zejSciowy, sciana oporowa S1 oraz rys. Rys. K5 —
Przystan jachtowa — przekrdj podtuiny przez trap zejSciowy, Sciana oporowa S2: Zwracamy uwage, ze
wykonanie $Scian w zaprojektowanej formie prowadzi¢ bedzie do wymywania gruntu zza ich konstrukcji w
wyniku braku zaprojektowania skrzydet zamykajacych. Zaprojektowane nachylenie skarp 1:2 — zbyt strome dla
nieumocnione] skarpy znajdujgcej sie na linii wahania wody — w konsekwencji dojdzie do rozmycia gruntu
przed konstrukcjg Scianki. Sugerujemy uzupetnienie o umocnienie skarpy np. w postaci narzutu kamiennego
na geowtdkninie.

Odpowiedz 25:

Przychylamy sie do propozycji umocnienia skarpy narzutem kamiennym wg wymagan jak ponizej:

Kamien do narzutow kamiennych

Nalezy uzy¢ kamien do narzutéw podwodnych i nadwodnych odpowiadajgcy normom oraz wymaganiom
okreslonym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét regulacyjnych i umocnieniowych” a
ponadto spetnia¢ wymagania norm:

kamier tamany ciezki — PN-13383-1/02, BN-76/8952-31

Narzut kamienny nalezy wykonaé z materiatu kamiennego hydrotechnicznego kl. | atestowanego o
nastepujacych granulacjach:

¢ $rednia Srednica kamienia tamanego D= 8 + 45cm

Narzut z klinca — uzupetniajacy (wypetniajacy, klinujacy) nalezy wykona¢ z materiatu kamiennego
hydrotechnicznego kl. | atestowanego o nastepujgcej frakcji:

e uziarnienie 4 + 31,5 mm

Nalezy zastosowac kamien o nastepujgcych parametrach:

e ciezar objetosciowy skaty > 23 kN/m3,

¢ wytrzymatosc na sSciskanie > 150 MPa,

¢ nasigkliwos¢ wagowa WA max 1,5 %,

* mrozoodpornosé¢ FTA<0,5

® odpornos¢ na Scieranie (mikro-Deval) MDE < 10

Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni porowatych, wapiennych, marglistych lub innych podatnych na
erozje w srodowisku wodnym.



Geowtdknina do wykonania warstwy separacyjnej pod narzutem powinna spetnia¢ nastepujgce cechy:

- wartosci minimalne : - wydtuzenie przy zerwaniu % - 85/85 (+19,6%)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz kN/m - 23/23 (-3,0%)

- odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm - 13(+ 2,6)

- odpornosc¢ na przebicie statyczne N - 3300 tolerancja -330N

- masa powierzchniowa (gramatura)g/m2 — 400

- umowna wielkos$¢ poréw 090 um - 80 + 24

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci mm/s, - 60 (-18)

- rodzaj produktu : Dwuwarstwowa geowtdknina z mechanicznie wzmacnianych witékien ciggtych

Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie zwigzkéw
alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny. Aby unikng¢ odstonieé tgczenie elementéw widkniny wykonywac
nalezy w sposdb wykluczajacy ich rozejscie sie. W tym celu stosuje sie:

® potaczenia nie przenoszace sit rozciggajacych i Scinajacych, jezeli wywotane przez nie przemieszczenia nie
beda nadmiernie duze; sg to potaczenia na luzny zaktad, w ktérych jeden z przylegajacych elementéw widkniny
przykrywa drugi na szerokosci wykluczajgcej odstoniecie przy przewidywanych przemieszczeniach.

¢ potgczenia przenoszace sity rozciggajace i Scinajace; sg to potaczenia zszywane, klejone i zgrzewane oraz - w
przypadku niewielkich sit - takze klamrowane.

Minimalna szerokos¢ zaktadu powinna wynosié¢ 1,0 m.

Pytanie 26:

Rys. K2 — Przystan pasazerska — przekréj podtuzny przez trap zejSciowy, sciana oporowa S1 oraz rys. Rys. K5 —
Przystan jachtowa — przekréj podtuzny przez trap zejsciowy, Sciana oporowa S2: Zaprojektowano grodzice
stalowe o profilu GU14N lub inne o wskazniku zginania Wx>1600 cm3/m. Prosimy o wyjasnienie bowiem profil
GU14N posiada wskaznik zginania 1400 cm3/m.

Odpowiedz 26:

Patrz odpowiedz 31.

Pytanie 27:

Rys. K2 — Przystan pasazerska — przekréj podtuzny przez trap zejsciowy, sciana oporowa S1 oraz rys. Rys. K5 —
Przystan jachtowa — przekrdj podtuzny przez trap zejSciowy, Sciana oporowa S2: Zaprojektowano konstrukcje
oczepéw i blokéw z betonu C25/30 przy parametrach W8, F150. Dla wymaganych parametréow
wodoszczelnosci i mrozoodpornosci wymagana jest klasa betonu min. C30/37.

Odpowiedz 27:

Podtrzymujemy wykonanie oczepéw oraz blokéw z betonu C25/30 przy parametrach W8 i F150.

Pytanie 28:

Rys. K2 — Przystan pasazerska — przekréj podtuzny przez trap zejsciowy, sciana oporowa S1 oraz rys. Rys. K5 —
Przystan jachtowa — przekrdj podtuzny przez trap zejsciowy, Sciana oporowa S2: Zaprojektowano oczepy o
wymiarach 25x56 cm. W naszej ocenie wysokos$é oczepu powinna wynosi¢ min. 40 cm, w praktyce nie
wykonuje sie konstrukcji takich jak zaprojektowana.

Odpowiedz 28:

Podtrzymujemy wykonanie oczepdw o przekroju 25x56 cm.

Pytanie 29:

Czy konstrukcje dalb majg by¢ zwieniczone stalowymi deklami? Na rys. K4 Przystan jachtowa — rzut poziomy
dot. dalb wskazano zwienczenia stozkowe — brak szczegétow. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz 29:



Konstrukcje dalb majg zosta¢ zwiericzone stalowymi deklami - Opis Techniczny pkt. 5.1 - deklowanie blacha
stalowg o gr. 14 mm.

Pytanie 30:

Dalby stalowe pomostdow ptywajgcych przyjeto o dtugosci 14,15 m zagtebione do rzednej 94,3 m. W naszej
ocenie nalezy wykona¢ dalby min. o dtugosci 16 m zagtebione do rzednej 92,45 m. Prosimy o weryfikacje
obliczen projektowych.

Odpowiedz 30:

Nalezy wykonad dalby stalowe o dtugosci 16 m, zagtebione do rzednej 92,45 m.

Pytanie 31:

Rys. H7 Przystan pasazerska — konstrukcja oraz rys. H8 Przystan jachtowa — konstrukcja: Na rysunkach
wskazano, ze grodzice scian oporowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem profili VL605, ktdre sg profilami o
Wx>1800 cm3/m. Na rys. K2 i K5 wskazano profile GU14N o Wx=1400 cm3/m lub inne o Wx>1600 cm3/m.
Prosimy o ujednolicenie wymogdéw w zakresie wymaganego wskaznika na zginanie. W naszej ocenie nalezy
zastosowac profile o parametrach odpowiadajgcych co najmniej profilom GU20N tj. Wx>1920 cm3/m.
Odpowiedz 31:

Nalezy zastosowaé profile o parametrach odpowiadajgcym co najmniej profilom VL605 lub GU20N
(sugerowany przez pytajacego).

Pytanie 32:

Rys. K2 — Przystan pasazerska — przekréj podtuzny przez trap zejsciowy, $ciana oporowa S1 oraz rys. Rys. K5 —
Przystan jachtowa — przekrdj podtuzny przez trap zejsciowy, $ciana oporowa S2: wskazano dtugosci Scianek
szczelnych 6,0 m dla przystani pasazerskiej oraz 4,0 m dla przystani jachtowej. W naszej ocenie minimalna
dtugosc scianek, ktére nie sg kotwione do 15,0m. Prosimy o weryfikacje zatozen projektowych.

Odpowiedz 32:

Podtrzymujemy dtugosé scianki 6,00 m - stabilizacja skarp narzutem kamiennym wg wytycznych z odpowiedzi
na pytanie 25.

Pytanie 33:

Rys. H3, H4, H5, H6 — Przekroje poprzeczne: wskazano nachylenia skarp po wykonaniu prac czerpalnych jako
1:2 — zbyt strome dla nieumocnionej skarpy znajdujgce;j sie na linii wahania wody — w konsekwencji dojdzie do
rozmycia gruntu. Sugerujemy uzupetnienie o umocnienie skarp np. w postaci narzutu kamiennego na
geowtdkninie.

Odpowiedz 33:

Przychylamy sie do propozycji. Skarpy na catej ich powierzchni nalezy umocni¢ narzutem kamiennym wg
wytycznych z odpowiedzi na pytanie 25. Podparcie skarp z narzutem wykonac¢ z kiszek faszynowych $rednicy
0.3m zgodnie ze schematem z dokumentacji projektowej.

Pytanie 34:

Rys. H1 — Plan zagospodarowania terenu. W zwigzku z brakiem stosowania skrzydet zamykajgcych konstrukcje
Scianek szczelnych w rejonie pomostow brak mozliwosci wykonania uksztattowania terenu wskazana na PZT.
Wskazane uksztattowanie stozkdw przy konstrukcji scianek mozliwe jedynie w przypadku wykonania skrzydet.
W przypadku ich braku za $ciankami zostang uksztattowane tzw. odwrotne stozki. Prosimy o korekty lub
zastosowanie skrzydet.

Odpowiedz 34:

Przychylamy sie do propozycji. Nalezy wykonac stabilizacje skarp narzutem kamiennym wg wytycznych z
odpowiedzi na pytanie 25.



Pytanie 35:

Opis techniczny PAB pkt 8.5. Wskazano, ze bloki oporowe nalezy zabezpieczy¢ przez podparcie profilami AU16.
Wg rys. H7 Przystan pasazerska — konstrukcja oraz rys. H8 Przystan jachtowa — konstrukcja majg by¢ to profile
VL605, ktore sg profilami o Wx>1800 cm3/m. Na rys. K2 i K5 wskazano profile GU14N o Wx=1400 cm3/m lub
inne o0 Wx>1600 cm3/m. Prosimy o ujednolicenie.

Odpowiedz 35:

Patrz odpowiedz 31.

Pytanie 36:

Opis techniczny PAB pkt 8.5. Wskazano umocnienie podndza skarpy podwodne]j przez wykonanie palisady i
uzupetnienie kiszkg faszynowa. W przypadku braku zabezpieczenia samej skarpy i pozostawienie jej w
nachyleniu 1:2 na linii wahania dojdzie do rozmycia catego brzegu. Nalezy umocni¢ skarpy np. przez narzut
kamienny na geowtdkninie na odcinku profilowanego brzegu.

Odpowiedz 36:

Przychylamy sie do propozycji. Skarpy na catej ich powierzchni nalezy umocni¢ narzutem kamiennym wg
wytycznych z odpowiedzi na pytanie 25. Podparcie skarp z narzutem wykonac z kiszek faszynowych srednicy
0.3m zgodnie ze schematem z dokumentacji projektowej.

Pytanie 37:

SST 1.13 Umocnienie dna kamieniami — dla jakich robét ta specyfikacja ma mie¢ zastosowanie? Brak wskazania
umocnien kamiennych na projekcie.

Odpowiedz 37:

Umocnienie skarp jak w odpowiedzi na pytanie 25.

Pytanie 38:

SST 1.12 Scianki z grodzic stalowych — po co wskazano technologie wciskania hydraulicznego? Prosimy o
potwierdzenie, ze $cianki mogg by¢ pograzane przez wwibrowywanie. W poblizu nie ma zabudowan, ktére
bytyby narazone na drgania przenoszace sie w wyniku pograzania grodzic.

Odpowiedz 38:

Dopuszcza sie pograzanie grodzic stalowych przez wwibrowywanie.

Pytanie 39:

Przedmiar rob6t — poz. 7 — prosimy o szczegdty obliczen. W naszej ocenie po analizie przekrojow poprzecznych
i podtuznych projektu szacowana ilos¢ odmulania to okoto 8000 m3, nie 1698,4 m3.

Odpowiedz 39:

Szacowana ilos¢ odmulenia powinna wynosi¢ 6698 m3.

Pytanie 40:

Przedmiar robdt — poz. 8 — prosimy o wskazanie robdt na rysunkach dokumentacji projektowej — przekroje
poprzeczne przez umocnienie.

Odpowiedz 40:

Nalezy zastosowal rozwigzanie typowe dopasowane do zatgczonych przekrojow. Szczegéty rozwigzan w
przypadku watpliwosci zostang uzupetnione w ramach nadzoréw autorskich.

Pytanie 41:

Przedmiar robdt — poz. 9 — prosimy o wskazanie robot na rysunkach dokumentacji projektowej — przekroje
poprzeczne przez umocnienie.

Odpowiedz 41:



Nalezy zastosowal rozwigzanie typowe dopasowane do zatgczonych przekrojow. Szczegdty rozwigzan w
przypadku watpliwosci zostang uzupetnione w ramach nadzoréw autorskich.

Pytanie 42:

Zaprojektowane trapy zejsSciowe — stalowe, ze wzgledu na ciezar s niefunkcjonalne. Prosimy o
przeprojektowanie ich na trapy aluminiowe.

Odpowiedz 42:

Akceptujemy zamiane trapow o konstrukcji stalowej na aluminiowe.

Pytanie 43:

Ze wzgledu na brak na dziern zadawania pytan pozwolenia na budowe i nieznany termin rozpoczecia robét
prosimy o okreslenie terminu realizacji robdt poprzez czas przewidziany na ich wykonanie od momentu
przekazania Wykonawcy placu budowy, a, nie datg dzienna.

Odpowiedz 43:

Okreslony termin realizacji robot wynika z narzuconego terminu zakoniczenia/rozliczenia projektu, w ramach
ktérego dofinansowane jest przedsiewziecie. Zamawiajacy rozumie watpliwosci Wykonawcy i bedzie
whnioskowat o przesuniecie terminu do instytucji dofinansowujace;j.

Pytanie 44:

Ze wzgledu nailos¢ i zakres pytan wymagajacy analizy rozwigzan projektowych prosimy o przesuniecie terminu
sktadania ofert na 6 kwietnia 2023 r.

Odpowiedz 44:

Termin sktadania ofert zostat juz przesuniety w dniu 23.03.2023 r. Zamawiajacy przedtuza go ponownie do
dnia 12.04.2023 r.

Pytanie 45:

W par. 4 ust. 1 pkt. 5) zd. 1 umowy po zwrocie ,przedmiotu umowy” prosiliby$Smy o skreslenie fragmentu ,bez
prawa zwrotu ich wartosci przez Zamawiajgcego”.

Odpowiedz 45:

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 46:

W par. 7 ust. 4 umowy po zwrocie ,przedmiotu Umowy przez Wykonawce” prosilibySmy o skreslenie
fragmentu ,badZ wynika z wniosku wykonawcy innego niz okreslonego w ust. 2”. Wykonawca nie opracowuje
dokumentacji projektowej, wiec nie moze ponosié kosztéw zwigzanych z jej modyfikacja.

Odpowiedz 46:

Zapis pozostaje bez zmian. Co do zasady, zgodnie z par. 7 ust. 2 i 3, Zamawiajgcy bedzie ponosit te koszty. Par.
7 ust. 4 przewiduje uzasadnione wyjatki.

Pytanie 47:

W par. 14 ust. 1 umowy na koricu ustepu prosilibySmy o dodanie nastepujgcego fragmentu , okreslonymi w
Umowie”.

Odpowiedz 47:

Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 48:

W par. 14 ust. 6 umowy prosilibySmy o usuniecie pkt. 6 o nastepujagcym brzmieniu: ,jezeli usuniecie usterki
lub wady wymagac¢ bedzie wykonania dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany ponies¢ koszty wykonania
dokumentacji”.



Odpowiedz 48:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na usuniecie ww. punktu.

Pytanie 49:

W par. 14 ust. 7 pkt. 5) zd. 2 umowy prosilibySmy o usuniecie zwrotu ,,w miare za$ mozliwosci”.

Odpowiedz 49:

Zamawiajgcy wyraza zgode na usuniecie ww. zwrotu. Ww. zmiana uwzgledniona zostata w zaktualizowanym
projekcie umowy.

Pytanie 50:

Zgodnie z SWZ w zakresie zamdwienia jest wykonanie: ,,5) wykonanie pomostéw ptywajacych (pomost dla
statkdw turystycznych, pomost jachtowy, pomost kajakowy)”. Prosimy o uszczegdétowienie tego zakresu,
poniewaz przedmiar jest ogdlnikowy, a Zamawiajacy przewiduje wykonanie czesci robét w odrebnym
postepowaniu, o czym informuje w zamieszczonych odpowiedziach.

Odpowiedz 50:

W ramach etapu | objetego zakresem postepowania majg zosta¢ wykonane wszystkie elementy projektu
zlokalizowane na dz. nr 55 (rz. Odra), w tym w szczegdlnosci wszystkie pomosty i elementy hydrotechniczne
wraz z cafg infrastrukturg towarzyszgcg — Postepowanie ws. uzyskania PNB prowadzone przez Wojewode
Dolnoslaskiego.

Pytanie 51:

Czy w zakresie budowy pomostow ptywajacych nalezy uwzglednic¢ zakup i montaz wyposazenia pomostow
(urzadzen cumowniczych i odbojowych, drabinek ratowniczych, kot ratunkowych)?

Odpowiedz 51:

Tak.

Pytanie 52:

Nawigzujgc do odpowiedzi na pytanie 22, czy w zakresie inwestycji jest wykonanie oznakowanie nawigacyjne
nocne od zmierzchu do switu zgodnie z punktem 12.5 opracowania ,Budowa przystani pasazerskiej na rzece
Odrze w Brzegu Dolnym”?

Odpowiedz 52:

Tak.

Pytanie 53:

Po czyjej stronie, Wykonawcy czy Inwestora, bedzie usuniecie kolidujgcych z inwestycjg drzew?
Odpowiedz 53:

Po stronie Wykonawcy.

Pytanie 54:

Czy Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania pozwolen na wycinke drzew?
Odpowiedz 54:

Nie.

Pytanie 55:

Prosimy o informacje, po czyjej stronie bedzie lezato uprzatniecie miejsca prowadzenia robét z zalegajgcych
na brzegu $mieci, czy Inwestor uprzatnie je we wtasnym zakresie, czy bedzie to obowigzkiem wybranego
Wykonawcy?

Odpowiedz 55:

Po stronie Wykonawcy.



Pytanie 56:

Prosimy o udostepnienie przedmiaru robdt w wersji edytowalne;.
Odpowiedz 56:

Zatgcznik zostat juz udostepniony w wersji edytowalnej.

Pytanie 57:

Czy w wycenie nalezy przewidzie¢ koszty nadzoru saperskiego?
Odpowiedz 57:

Patrz odpowiedz 18.

Pytanie 58:

Czy Zamawiajacy dopuszcza udzielenie zaliczki Wykonawcy?
Odpowiedz 58:

Nie.

Pytanie 59:

Prosimy o udostepnienie zatgcznikéw wymienionych w ,,Projekcie architektoniczno-budowlanym - Budowa
przystani pasazerskiej na rzece Odrze w Brzegu Dolnym Branza hydrotechniczna”.

Odpowiedz 59:

Zatgczniki zostaty juz udostepnione.

Powyzsze wyjasnienia wraz z zatgcznikami nalezy traktowac jako nieodtgczny element Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia.

Il. ZMIANA tresci SWZ
Zamawiajgcy informuje, iz na podstawie art. 286 ust. 1 pzp dokonuje nastepujacych zmian w dokumentach
zamowienia:

W Rozdziale 11 SWZ: Termin zwiqzania ofertq ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca sktadajqc oferte bedzie nig zwiqgzany przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.05.2023 r. Bieg
terminu zwigzania ofertq rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W Rozdziale 14 SWZ: Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert ust. 1 i 2 otrzymujg brzmienie:
1. Termin sktadania ofert: 12 kwietnia 2023 r. godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godz. 9:05.

W zataczniku nr 3 do SWZ Projekt umowy - w § 14 ust. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5) W przypadku, gdy usuniecie wady lub awarii wymaga niezwtocznego i natychmiastowego dziatania, z
uwagi na koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uZytkownikdw obiektu, czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiardw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystgpic do usuwania
wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jezeli Wykonawca w
takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczq¢ usuwania wady/awarii. W takim wypadku
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie doktadac staran w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w
tym zapewnienia natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej Wady/awarii, powinien tez
niezwfocznie poinformowac¢ Wykonawce o powyzszej sytuacji i umozliwi¢ mu rowniez niezwfocznie



mozliwos¢ dalszego usuwania wady/awarii lub stosownie do okolicznosci wglgd i nadzér nad pracami
zwigzanymi z usunieciem takiej wady/awarii. Dziatanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w niniejszym
punkcie, nie powoduje utraty jego praw z tytutu rekojmi lub gwarancji.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

W zatgczeniu:
1) SWZ zmieniona 29.03.2023r.
2) Zatacznik nr 3 do SWZ Projekt umowy zmieniony 29.03.2023 r.
3) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Stefan
Pirek

Date / Data:
2023-03-29 15:02
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