Wzor Umowy w okresie realizacji robot

UMOWANR ............

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa ....................... Z
$iedziba W ..o , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibga W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................. , kapital zakltadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac na rzecz Zamawiajgcego ustuge pod nazwa:
Petnienie nadzoru inwestorskiego wraz koordynacja i1 kontrolg rozliczenia budowy na
Zadaniu pn. ”’Budowa obwodnicy Kartuz —etap 11” w okresie jego realizacji (Przedmiot
Umowy).
Zadanie dofinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Droég, zgodnie z
trescig Umowy nr 10/2021 o udzielenie dofinansowania ze srodkéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drog dla zadania obwodnicowego pod nazwg ,,Budowa obwodnicy Kartuz- Etap
I1” z dnia 12.07.2022 r. zawartej] w Warszawie pomigdzy Skarbem Panstwa — Ministrem
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Infrastruktury, majacym siedzibe w 00-928 Warszawa, ul. Chatubinskiego 4/6, NIP: 701-
052-77-64, REGON; 363190367, reprezentowanym przez Rafala Webera zgodnie z
petnomocnictwem nr rej. MI/227/U/P/2021 z dnia 29.09.2021 r. a Wojewodztwem

Pomorskim, reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Gdansku

Grzegorza Stachowiaka, zgodnie z uchwala nr 469/251/21 Zarzadu Wojewodztwa

Pomorskiego z dnia 18.05.2021 r.

Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) Umowsa,

2) Specyfikacja Warunkow ZamoOwienia wraz z jej zmianami, pytaniami
I wyjasnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamowienia, dalej OPZ,
stanowigcym Zatacznik nr 1 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowac nalezy jako wzajemnie objasniajgce sig.

Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowg beda miaty pierwszenstwo zgodnie

z kolejnosciag wskazang w pkt. 1 — 3.

Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzér nad prawidlowa

realizacjg umowy na roboty budowlane, pelienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami

budowlanymi we wszystkich branzach w pelnym zakresie obowigzkéw wynikajacych
zustawy Prawo budowlane, koordynowanie czynnosci inspektor6w nadzoru
inwestorskiego, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji

i doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania.

Przedmiot Umowy obejmuje rowniez kontrole i nadzér nad wszelkimi czynnos$ciami

odbiorowymi robot oraz kontrol¢ i1 nadzér nad prawidlowym i terminowym zlozeniem

zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiazuje si¢ pelni¢ nadzor inwestorski nad

robotami budowlanymi niezaleznie od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia

kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie
od ich wartosci.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob

okreslony w niniejszej Umowie oraz odpowiednio w umowie na roboty budowlane.

Wykonawca wykona wustuge 2z nalezyta starannoscia w S$cistej wspoOtpracy

Z Przedstawicielem Zamawiajacego, stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

Celem ustugi jest pelne wykonanie i pomyslne zakonczenie rob6t budowlanych,

wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robot budowlanych, ich realizacji

W terminie i w ramach okre§lonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim

potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia oraz znajduje si¢

w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacj¢ Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni laczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napg¢dzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3
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ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
Z zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajgce jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.
Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
i zakazy, okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stluzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczacego $rodkoéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacj¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy
oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach polegal w celu uzyskania zamowienia,
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartosci zamdéwienia, nie sg podmiotami,
do ktérych zastosowanie maja zakazy, okreslone w art. Sk powyzszego rozporzadzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie

o aktualno$ci powyzszych o$wiadczen.

Zamawiajacy oswiadcza, ze na mocy umowy, o ktorej mowa w ust. 1, prawo wgladu do
dokumentow zwigzanych z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentow finansowych
Wykonawcy oraz dokumentow finansowych podwykonawcow, przystuguje Ministrowi
Infrastruktury.

§2
TERMINY
Termin $wiadczenia ushugi objetej Umowa obejmuje nadzoér nad realizacja robot
budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia budowy, od dnia podpisania
umowy na roboty lub od dnia podpisania niniejszej Umowy, zaleznie od tego, ktory z tych
terminow nastapi pozniej, do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy z wszystkich obowigzkoéw
umownych wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem robdt budowlanych oraz
ztozeniem raportu koncowego.
1) Termin zakonczenia rob6t budowlanych wynosi 720 dni, liczac od dnia zawarcia
umowy na roboty budowlane z wykonawcg robot budowlanych, tj. do dnia ............
2) Termin zlozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu
budowlanego i wszystkich jego elementow wynosi 60 dni, liczac od dnia zakonczenia
wszystkich robo6t budowlanych.
Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ dat¢ wywigzania si¢
Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow, okreslonych niniejsza Umowa, wraz
Z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koficowym robot budowlanych oraz ztozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdza odbior zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koncowego w ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.



3. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania,

okreslonego w ust. 1, do czasu jego faktycznego zakonczenia.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢ na kwote
netto ......... zt (stownie: ............... ztotych), powigkszong o nalezny podatek VAT w
wysokosci .... %, co stanowi warto$¢ brutto ....... zt (stownie ............... ztotych) w tym:
1) za kompleksowe petienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacjg
i kontrolg rozliczenia robot w okresie realizacji robot budowlanych objetych Zadaniem

— w wysokosci ....................zt bez podatku VAT (stownie: ................... ztotych),
powigkszone o nalezny podatek VAT w kwocie: ............... zt  (stownie:
...................... ztotych), co stanowi kwote ................. zl lacznie z podatkiem
VAT (stownie: .................. ),

2) za kompleksowy odbior koncowy robdt oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze
sporzadzenie raportu koncowego — ...................zl bez podatku VAT (stownie:
................... ztotych), powickszone o nalezny podatek VAT w kwocie: ...............z1
(stownie: ...................... ztotych), co stanowi kwote ................. zt tacznie z
podatkiem VAT (stownie: .................. zlotych),

2. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowigcy Zatacznik do
oferty Wykonawcy.

3. W przypadku zmiany, okreslonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki
podatku VAT.

4. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy,
0 ktorej mowa w § 4 ust. 5.

5. Strony moga zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nastepujacych zasad:

1) Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ushugi
pozostate do wykonania po uptywie 6 miesi¢gcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy podlegac¢ bedzie miesiecznej waloryzacji wedtug wzoru,
okreslonego w pkt 6.

3) Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o kolejne miesigczne wskazniki cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych (B) publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego dostepne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xIsx

- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostgpne, w oparciu o inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego.


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

4)

5)

6)

Strony s3 uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy S$rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres
od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po ztozeniu oferty do miesigca
objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8, tj. wyniesie Wy < 99,20 lub Wy
>100,80.

Dla kazdego miesigca Wskaznik (W¢) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

W = (W1+ Wot ..+ Wy) /n

gdzie:

W1 - wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego,
przypadajacego po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia
oferty Wo = 100,

Wi - wskaznik miesigczny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktérego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktorego nalezy przyjac
wskaznik opublikowany w dacie zakonczenia robdt budowlanych,

n — ilo$¢ miesiecy.

Obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

K: nm=r * Kp (n) * Ww (n)
gdzie:
r  —wspotczynnik podziatu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5,
Kzm —kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,
Koy —kwotadozwaloryzowania wynikajaca z zatwierdzonego przez Zamawiajacego
zestawienia wartosci wykonanej ustugi za dany okres rozliczeniowy (miesiac),
Ww ) — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja, wyliczony wg
WZOru ponizej:
wo w1 w2 wn

Wy ()= — * — % — %, % —
W™= To0 " 100 100 100

gdzie:

Wo — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

W1 —wskaznik (B) z nastgpnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen towardéw 1 ustug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100),

W, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesiecy po zlozeniu oferty (wskaznik cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni =100),

Wh — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktorego nalezy przyja¢é wskaznik opublikowany w dacie
zakonczenia robot budowlanych (wskaznik cen towaréw 1 ustug konsumpcyjnych
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100).

Do obliczen nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika Wy (n) z doktadnoscig do 0,0001.
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7) Maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca moze ztozy¢ po uplywie 6 miesiecy

kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, a kazdy nastepny (z wyjatkiem ostatniego),

po uptywie 3 miesiecy od daty zlozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek zostanie
ztozony w terminic 14 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych. Kazdy wniosek
zostanie zweryfikowany przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci

wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktoérej] mowa

w art. 439 Pzp.

W zwiazku z waloryzacjga wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu

lub zmniejszeniu.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za czes$ci ushugi

wykonane w terminie umownym, o ktorym mowa w § 2. Wynagrodzenie za czg¢sci ushugi

wykonane po uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.

Zwigkszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzule waloryzacyjng wymaga kazdorazowo

zawarcia aneksu do Umowy.

Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu. Zmiana wysokosci

wynagrodzenia wchodzi w zycie od miesigca kalendarzowego, w ktorym zostaly spelnione

przestanki do zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodza
przestanki do zmniejszenia wynagrodzenia, Zamawiajagcy ma mozliwo$¢ samodzielnego

wyliczenia waloryzacji, zgodnie z warunkami, okreslonymi w ust. 5.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong, zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej,

warto$¢ waloryzacji w zestawieniu warto$ci wykonanej ustugi za dany okres rozliczeniowy.

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom, z ktorymi zawart umowg na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz

z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia

podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

§4

ZASADY PLATNOSCI
Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czesciej niz raz w miesigcu i platne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przejsciowych i koncowe;.
Wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;.
Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego ,,zestawienie
warto$§ci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesieczny ztozony przez
Wykonawce, zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia robot
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w okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w ,,zestawieniu warto$ci wykonanej ustugi”
w wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego
w dniu zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesi¢cy realizacji Zadania, okreslong na podstawie
umowy na roboty w dniu jej podpisania poprzez podzielenie ilosci dni przez 30.

W przypadku, gdy liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesigcu kalendarzowym
pehienia nadzoru w okresie realizacji Zadania jest mniejsza niz peten miesigc, wysokos¢
wynagrodzenia za ten okres wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w
danym miesigcu kalendarzowym. Pierwszy dzien pelnienia nadzoru na Zadaniu nie jest
wliczany do liczby dni. Do wlasciwego obliczania wysokosci wynagrodzenia przyjmuje
si¢, ze w miesigcu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony
podatek VAT w wysokosci obowigzujgcej w dacie wystawienia faktury.

W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za petnienie nadzoru
w okresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwigkszone w odniesieniu
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwaé bedzie
wylacznie za okres poczgwszy od 61. dnia wydtuzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych, ktory
jest podstawa wydluzenia terminu realizacji Umowy. Wysoko$¢ zwigkszenia
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okre$lonych w ust. 4.

. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

rozliczone fakturami przejsciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze

wszystkich obowiazkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegodlnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzadzenia i przekazania raportu koncowego
oraz jego akceptacja przez Zamawiajagcego oOraz przekazanie Zamawiajagcemu
dokumentacji Zadania.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego nastepujaco:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce¢ do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, Zze za dat¢ zaptaty naleznosci uwaza¢ si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.



12.

13.

13.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelno$ci z wymagalnych wierzytelnoséci Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi
W tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptlatnosé
za wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony
W wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty
na rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT.*

Wykonawca oswiadcza, zZe korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towarow i ustug, i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie Przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
Zamawiajacy  wyznacza do  kontaktu 1  realizacji Umowy ze  strony

Zamawiajacego ...........eeueennnn. jako przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca wyznacza do  kontaktu i realizacji Umowy ze  strony
Wykonawey ............oeevenen. jako Inzyniera Kontraktu, przedstawiciela Wykonawcy,

ktory petni funkcje koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego W rozumieniu art. 27
Prawa budowlanego, dalej Inzynier Kontraktu.

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.

§6

PERSONEL WYKONAWCY
InZynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zakres dziatah Wykonawcy oraz pelni
w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane, roéwniez funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego — koordynatora.
W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespol nadzoru inwestorskiego, zwany
dalej Zespotem specjalistow. Osoby wchodzace w sktad Zespotu specjalistow skierowane
do pehienia funkcji technicznych na budowie beda posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.
Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu list¢ 0sob, tworzacych
Zespot specjalistow, o$wiadczenia o podjeciu  obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentow, potwierdzajacych przynaleznosé¢
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10.

do wiasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, dotyczace osob, ktore sprawuja
funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktéorych Prawo Budowlane wymaga
posiadanie uprawnien, w tym o0sob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Lista os6b Zespotu specjalistow bedzie aktualizowana przez Wykonawce na podstawie
zmian zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ pisemnie uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego
na pismie.

Wykonawca przedtozy propozycje zmiany nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajgca z braku personelu bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze
podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang W terminie do 14 dni od daty otrzymania propozycji
zmiany wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia, wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy oso6b, dla ktorych nie
przedtozono Zamawiajacemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia dokumentow
potwierdzajacych przynalezno$¢ do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez koniecznos$ci wyznaczania
terminu dodatkowego.

Inzynier Kontraktu wraz z Zespotem specjalistow pelnig swoje obowigzki osobiscie.
W przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkod w osobistym wykonywaniu
obowigzkow, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swodj koszt zastepstwo
krotkoterminowe dla osob ze sktadu Zespolu nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia
zastepstwa krotkoterminowego ze wskazaniem nazwiska zastgpcy, przekazaniem
stosownych o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw, kopi uprawnien i zaswiadczenia
0 przynaleznosci do wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa oraz danych
na temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian, a takze wskazania
czasu, na jaki zastgpstwo ma by¢ wprowadzone. Dla wprowadzenia zastgpstwa
dhlugoterminowego niezbedne jest posiadanie przez zastgpcéw doswiadczenia zawodowego
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ i ofercie Wykonawcy.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktérej mowa w ust. 2, lub zada¢ wprowadzenia dodatkowego personelu, jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposob
nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osob¢ zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego lub wskaza¢ dodatkowy personel w terminie, wskazanym
wust. 6. JeSli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie
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takie nie moze tacznie trwa¢ dtuzej niz 30 dni. Niezaleznie od tych uprawnien Zamawiajacy
moze rowniez podja¢ inne czynnos$ci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru zastepczego na
koszt Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze jest zagrozone
prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajgcy moze od niej odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swojg funkcj¢ z nalezyts
staranno$cig 1 zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujgc si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac
0 bezpieczenstwo ludzi, jakos¢ wykonywanych robdt oraz terminowos¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujgc ustuge zawsze bedzie popierat i chronit
interesy Zamawiajgcego w kontaktach ze stronami trzecimi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace
nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow, okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnos$ci do:

1) podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesOw
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja umowy z wykonawcag robot budowlanych,

2) odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci zleceniobiorcy,

3) weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania,

4) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacja projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja Zadania, w szczegdlno$ci we wspotpracy
z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wiascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci,

5) dostarczenia Zamawiajacemu pisemnej opinii w zakresie Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektow Technologii i Organizacji Robot, Planu BIOZ oraz zmian
harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych, o ile Zamawiajacy nie wskaze innego
terminu,

6) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnosci oznakowania na czas
prowadzenia robdt (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezaco usuwania wszelkich nieprawidtowosci w catym
okresie realizacji robot budowalnych,

7) sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow,
aw szczegOlnoSci sprawdzanie ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacji projektowej oraz

10



eliminacji ryzyka zastosowania materiatéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
| stosowania w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robot
lub usunigciu wad w okreslonym terminie lub podjecie innych dopuszczonych
przepisami prawa badz zapisami umowy na roboty dziatan,

8) wymagania i egzekwowania wykonywania robot budowlanych z zachowaniem
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony
srodowiska, a takze odpowiedniego zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych
si¢ w strefie oddzialywania robot budowlanych,

9) opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcoéw robot
budowlanych, projektow uméw i podpisanych uméw wykonawcy robot budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych uméw i ich projektow w terminie 5 dni
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych uméw i ptatnosci pomi¢dzy wykonawcag
robot budowlanych, a podwykonawcami,

10) kontrolowania i egzekwowania zgodnosci prowadzonych robot budowlanych
z dokumentacja projektowa i oferta wykonawcy robot budowlanych,

11) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce robot budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma pelnomocnictwa
do zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych Zadania,

12) oceny i weryfikacji kalkulacji kosztow robot dodatkowych i zamiennych
przygotowanych przez wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym,
rzeczowym i rachunkowym,

13) codziennej kontroli wykonywanych robot oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego
lub wykonawcy robot budowlanych, zgodnie z zapisami OPZ,

14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntéw wykonawcy robot budowlanych,

15) zlecania wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatow
lub robét, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci,

16) doprowadzanie do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawcg robot
budowlanych i z osobami trzecimi,

17) udziatu w razie koniecznosci w odpowiedniej procedurze arbitrazowe;,

18) niezwtocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okolicznos$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowg 1 terminowg realizacj¢ robot budowlanych,

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego oraz
archeologicznego,

20) ciaglego weryfikowania i egzekwowania zgodnosci prowadzenia robot z wszystkimi
warunkami realizacji rob6t i obowigzkami okreslonymi w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

21) weryfikacji przekazywanych przez wykonawcg robot budowlanych raportow
przyrodniczych pod katem kompleksowego odniesienia si¢ do wszystkich warunkow
realizacji robot 1 obowigzkow wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach
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srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym
i dostarczania Zamawiajgcemu, kazdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania
raportu od wykonawcy robot budowlanych, pisemnej opinii wynikajacej z ww.
weryfikacji wraz z oceng zgodnosci dziatan wykonawcy robot z wszystkimi warunkami
i obowigzkami okre§lonymi ww. decyzjami,

22) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstgpienia,

23) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisow ustawy Prawo budowlane, dotyczacych bezpieczenstwa budowy
1 ochrony srodowiska lub razacych uchybien technicznych,

24) sprawdzenia wszystkich niezb¢dnych dokumentéw potrzebnych do odbioru
cze$ciowego lub koncowego Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletnosci
1 prawidtlowosci operatu kolaudacyjnego dla cze$ci lub catego Zadania oraz
potwierdzanie gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
czesciowego lub koncowego robot budowlanych i czynnego udziatu poprzez osobiste
stawiennictwo Inspektora Nadzoru — Koordynatora oraz cztonkow Zespotu specjalistow
w czynno$ciach ww. odbiorow,

25) wnioskowania do Zamawiajacego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robot lub ich czesci, ktore uzna za niezbedne dla uzyskania celu
0znaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem
budowy protokotéw koniecznosci na okoliczno$¢ stwierdzenia potrzeby wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych, zaniechania wykonania robdt i przedstawianie
protokotow koniecznos$ci do zaakceptowania Zamawiajacemu W terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci,

26) kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot budowlanych do dziennika
budowy,

27) weryfikacji posiadania akceptacji Zamawiajgcego do realizacji Zadania przez
kierownictwo budowy lub robét i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, a w
razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w tym zakresie, pisemnego
poinformowania Zamawiajacego,

28) organizowania i prowadzenia cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

29) organizowania narad technicznych oraz spotkan, w tym eventow zwolanych przez
Zamawiajacego lub wykonawce robot budowlanych, oraz przewodniczenia im,

30) sporzadzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajacego,
w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub wykonawce robot
budowlanych, protokotu inwentaryzacji Zadania oraz rozliczenia umowy na wykonanie
robdt w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji Zadania,

31) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wptywu na wykonanie robot budowlanych, a nast¢pnie przedstawienia
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wnioskOw Zamawiajagcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii
i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe,

32) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajgcego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji Zadania, oraz przedstawienia na pismie propozycji ich
rozwigzania do akceptacji Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu
wykrycia problemu,

33) sprawdzania zgodnosci dostaw materiatdow i urzadzen z dokumentacja projektowg oraz
sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia,

34) kontroli i potwierdzania ilo$ci faktycznie wykonanych robot,

35) potwierdzania usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru czesciowego Ilub
koncowego robot,

36) sprawowania kontroli rozliczen wykonawcy robot budowlanych i potwierdzania
naleznego mu wynagrodzenia na zestawieniu warto$ci wykonanych robot,

37) sktadania Zamawiajagcemu raportow miesi¢cznych w terminie do 10. dnia miesigca
za miesigc poprzedni, zgodnie z OPZ, w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajacym,

38) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu sprawozdania (raportu) koncowego
z realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy na roboty, ktory bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego,

39) kazdorazowego sporzadzenia przez Inzyniera Kontraktu protokotu z narady
koordynacyjnej, technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiajacemu
I wykonawcy robot budowlanych w ciggu 3 dni roboczych,

40) udzielania Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy rob6t budowlanych odpowiedzi
na postawione pytania w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym
z Zamawiajacym, gdy zagadnienie jest ztoZone,

41) biezacego wykonywania badan kontrolnych wszystkich asortymentow robot w ilosci
nie mniej niz 10% badan dla kazdego asortymentu osobno (Sprawozdania ze wszystkich
badan, wykonawcy robot budowlanych oraz Wykonawcy, beda na biezaco
kompletowane i archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na kazde wezwanie
Zamawiajacego. Wszelkie wyniki badan beda przez Wykonawceg, poprzez jego
personel, kazdorazowo weryfikowane pod wzgledem ich zgodnosci z ST oraz ilosci
wykonania zgodnie z ST),

42) przygotowania i udostgpnienia platformy internetowej, na ktorej beda na biezaco
zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczace realizacji zadania - osobne foldery dla
wszystkich  stron, wykonawca robot budowlanych, Wykonawca i Inwestor/
Zamawiajacy (Inzynier Kontraktu bedzie na biezaco weryfikowal kompletnosé
I poprawnos¢ wszystkich dokumentow, informowat o stwierdzonych niezgodnosciach
I w przypadku brakow wzywal wykonawce robdt budowlanych do niezwlocznego
uzupehienia).

4. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanej
ustugi. Wykonawca powinien zajaé¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
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odpowiednie ew. dzialania naprawcze i poinformowaé o swoim stanowisku
Zamawiajacego.

Poszczegodlni  inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni do wydawania
wykonawcy robot budowlanych stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosagcych skutki finansowe wykraczajace poza, okreslone w umowie na roboty,
wynagrodzenie wykonawcy robdt budowlanych i powodujacych jego zwigkszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robot przyjetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny kontraktowej lub
wydtuzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami
W zakresie objetym Przedmiotem Umowy, wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie
realizacji inwestycji, ktdre nie zostaly wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidtowej realizacji Zadania.

8. Wykonawca obowigzany jest do wykonywania na rzecz Zamawiajacego dokumentacji

fotograficznej i filmowej zgodnie z OPZ.

Wykonawca wraz z Zespotem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa
we wszelkich czynno$ciach odbiorowych zwigzanych z realizacja 1 zakonczeniem
Zadania.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowigzkowej kontroli,

0 ktorej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych cztonkow
Zespotu specjalistow.

§8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Inzynier Kontraktu bedzie czuwat nad prawidtowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z umowa na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbedne dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot budowlanych, w tym:

a) podpisane przez wlasciwych specjalistow (w tym odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, geodete, specjaliste ds. materialowych 1 technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu druki kontroli
robot (DKR),

b) sprawdzone i podpisane przez witasciwych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
specjaliste ds. rozliczen i Inzyniera Kontraktu zestawienia wartosci wykonanych
robdt, o ktérych mowa w umowie na roboty, w ciggu 7 dni kalendarzowych, a w
przypadku zestawienia koncowego w ciggu 12 dni kalendarzowych od ich
dostarczenia przez wykonawce robot budowlanych,

2) bedzie sporzadzatl wnioski o zaptatge kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy na roboty.
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2. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu wraz z raportem koncowym koncowe
rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegoélne sktadniki
majatku, w tym wykaz S$rodkow trwalych z podaniem ich warto$ci oraz
charakterystycznych parametrow technicznych niezbgdnych do wprowadzenia ich do
ewidenciji.

§9
ODBIORY ROBOT

1. Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania
i odbierania wykonanych robdot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru roboét
budowlanych ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, poprzez przystapienie do odbioru tych
robot w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia ich do odbioru wpisem
Kierownika budowy lub kierownika robot do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.

2. Inspektor Nadzoru — Koordynator na podstawie odpowiednich wpisow do dziennika
budowy wszystkich inspektorow nadzoru inwestorskiego, potwierdzajacych zakonczenie
robot oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego, w terminie nie dluzszym niz
3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego przez
Kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy potwierdza zakonczenie robot
i gotowos$¢ do odbioru czg¢sciowego lub koncowego robot wpisem do dziennika budowy.

3. Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia gotowosci
do odbioru czesciowego lub koncowego robdt przez kierownika budowy wpisem
do dziennika budowy i nie pdzniej niz w dniu dokonania potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru — Koordynatora, o ktorym mowa w ust. 2, potwierdza Zamawiajacemu,
Z zastrzezeniem ust. 6, osiggni¢cie przez wykonawce robot budowlanych gotowosci
do odbioru czgsciowego lub konicowego robot poprzez pisemne potwierdzenie ww. faktu
przez Inzyniera Kontraktu (np. na zawiadomieniu wykonawcy robot budowlanych lub
poprzez odrgbne pismo).

4. Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru czesciowego lub koncowego robot
jest zobowigzany do wyegzekwowania od wykonawcy robot budowlanych kompletnego
Operatu Kolaudacyjnego, a takze do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania, w terminie wynikajagcym z umowy na
roboty, od wykonawcy robot budowlanych ostatecznego, koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot oraz sprawdzenia 1 potwierdzenia jego prawidtowosci.

6. Wykonawca, w dniu zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce robot o gotowosci
do odbioru czesciowego lub konicowego robot, jest zobowigzany do pisemnego wskazania
wykonawcy robot budowlanych i do wiadomosci Zamawiajacego zakresu obowiazkow
I czynnosci, ktorych wykonanie jest wymagane w celu osiagnigcia gotowosci do odbioru,
w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie osiagnety gotowosci do odbioru.

7. Inzynier Kontraktu sporzadza protokoty odbioru robdt na formularzach uzgodnionych
Z Zamawiajacym.
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8.

10.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego, wynikajacych z umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez Wwykonawce
robot budowlanych kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie wraz z wszystkimi zatagcznikami, o ktorym mowa w art. 54,
art. 56 i art. 57 oraz art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane, oraz do ich sprawdzenia
i akceptacji.

Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentow)
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokumentéw
zwigzanych z realizacja Zadania.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie w terminach i w sposéb, ktory nie opdzni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore mogg byc
niezbedne dla wykonania Umowy, oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wladzami
lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku
z wykonaniem niniejszej Umowy oraz umowg na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktore zostang przedtozone
przez Wykonawce na pisSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych
i ustugi.

§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzglgdem Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,
ustalonego w dniu podpisania Umowy, o zt
(stownie: .......ooviiiiii zlotych).
Zabezpieczenie Wykonawca wniost w formie ....................
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca nie krécej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie
terminu wykonania zamowienia.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
o0 faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc
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wigzacg zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, pomniejszonego
0 wyplaty z tytutu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegolnosci o ewentualne kary
umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zamOwienia, tj. od dnia wywigzania si¢ Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow
wynikajacych z niniejszej] Umowy, w tym w szczegolnosci przekazania Zamawiajacemu
rozliczenia koncowego Zadania, raportu koncowego PO jego zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego oraz dokumentacji Zadania.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastapi nie pdzniej niz
W ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt dedykowanej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwotg¢ nie
mniejszg niz wartosci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu
podpisania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu odpisy lub kopie umoéw
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym
przestane dokumenty nie spelniaja wymogdéw umownych, Zamawiajacy wyznacza
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian 1 ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne opo6znienia i zaniechania z tym zwigzane
beda uznane jako spowodowane przez Wykonawcg.
Szkody moga powstaé, ujawnic si¢ lub by¢ zgloszone takze po zakofczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen, okreslonym w ustawie
Kodeks cywilny.
W razie wydluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajac Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

17



1. Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej staranno$ci przy realizacji ustugi
w granicach wyznaczonych przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci
zleceniobiorcy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedgce
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, okreslonych
niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§ 14
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wyméog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad
technologig i materiatami stosowanymi do wykonania robot budowlanych, bedg przez okres
wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktoérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedkiada¢ na biezaco aktualne o$wiadczenie, w sytuacji
zmiany pracownikoéw zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

4. W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o prace osdb, wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy, wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony,

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 4, powinny zosta¢ zanonimizowane

W sposob, zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
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Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego dalej RODO. Dokumenty te mogg zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazdy dokument powinien zosta¢ przeanalizowany przez sktadajgcego pod
katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu, powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych
czynnosci, okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodow, potwierdzajacych speinianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespeinienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob,
wykonujacych czynno$ci, okre§lone w ust. 1, i skutkowaé bedzie naliczeniem kary
umownej.

§15
PODWYKONAWCY
. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czg$ci
realizacji zadania podwykonawcy, z zastrzezeniem przypadku, gdy w SWZ postawiono
wymog, ze kluczowe czgsci zamdwienia zostang zrealizowane przez Wykonawce
osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy powotuje si¢ na zasoby (do$wiadczenie) innego podmiotu na zasadach,
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone czgs$ci zamoOwienia ma
obowigzek wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.
Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na
zasadach, okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
W postepowaniu, o ktorych mowa w art. 116 Pzp, jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca Iub Wykonawca
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10.

samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamowienia, w tym w zakresie kryteriow oceny ofert, oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zmiana podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. W celu dokonania zmiany Wykonawca zlozy wniosek o zmian¢ podwykonawcy
przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czeSci umowy, powierzonej
podwykonawcy, w terminie, umozliwiajagcym jego oceng, zgodnie z ust. 3, jednak nie
krétszym niz 5 dni roboczych.

Do wniosku Wykonawca zalaczy dokumenty, odpowiednio potwierdzajace spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego
postepowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OPZ.

Nie pozniej niz 2 dni robocze przed planowanym dopuszczeniem do wykonania ustug
ktoregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu umowe
Z podwykonawca na realizacj¢ powierzanego mu do wykonania zakresu uslug, a takze
wskaze dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien, dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy, zawarte] migdzy
zamawiajacym a wykonawca.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce o$wiadczenia
0 nastepujacej tresci: ,, Podwykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem, wobec ktorego
zastosowanie majq sankcje i zakazy, okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k
rozporzgdzenia Rady nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczgcego srodkow
ograniczajgcych w zwiqzku z dziataniami Rosji, destabilizujqgcymi sytuacje na Ukrainie w
brzmieniu, nadanym rozporzgdzeniem Rady nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto
oswiadcza, ze dalsi podwykonawcy, dostawcy oraz podmioty, na ktorych zdolnosciach
polegal w celu wykonania zamowienia, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10%
wartosci zamowienia, nie sq podmiotami, do ktorych zastosowanie majq zakazy, okreslone
W art. 5k powyzszego rozporzgdzenia. Podwykonawca zobowiqzuje si¢ przedtozyé na kazde
wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszych oswiadczen.”
Zatrudnienie lub zawarcie umowy, regulujacej wspotprace Wykonawcy z podwykonawca,
przed przedtozeniem Zamawiajacemu umowy z podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 6,
moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wlasne zachowanie, za dziatania i zaniechania
osob, z ktérych pomoca wykonuje Przedmiot Umowy, jak réwniez podwykonawcow,
ktérym powierzyt wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy.
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§ 16
KARY UMOWNE
1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
zaptacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, okres§lonych w § 7 ust. 3 pkt 38
Umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

2) niedopetnienia obowigzkéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8, 10-19 i 22
W wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

3) niedopetnienia obowigzkow, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 23 i 24, w wysokos$ci
1500,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

4) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajacego wskazanego przez Zamawiajacego czlonka Zespotu
specjalistow,

5) w wysokosci 1000,00 zt za kazda nicuzasadniona nicobecno$¢ (nieuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnej lub technicznej lub radzie budowy,

b) spotkaniu zwotanym przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie.

(Przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zamawiajacym
nieobecnosci Inspektora Nadzoru — Koordynatora oraz wymaganych cztonkow Zespotu
specjalistow.),

6) za kazdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawce § 14 ust. 1
w wysokosci 700,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na umowg¢ o prace za kazdy
rozpoczgty miesiage, podczas ktorego dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace,

7) w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:
a) przekazanie o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw  inspektoréw  nadzoru

inwestorskiego wraz z wymaganymi zatacznikami oraz innych dokumentow,
0 ktorych mowa w § 6 ust. 4,

b) sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektow uméw i umoéw
podwykonawczych oraz zmian i projektow zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu opinii w sprawie dokumentéw sktadanych przez
wykonawce robot budowlanych, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 51 21,

d) przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 25 i 39,

e) sprawdzenie i odbiér roboét, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 26,

f) odniesienie si¢ do problemow, zgtoszonych przez Wykonawcg, o ktérych mowa w §
7 ust. 3 pkt 40,

g) informowanie Zamawiajacego o problemach, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 32,

h) potwierdzanie gotowos$ci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot, o ktorych
mowaw § 9ust. 213,

1) przekazanie pisemnej informacji, o ktorej mowa w § 9 ust. 6,

8) w wysokosci 800,00 zt za kazdy dzien zwloki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:
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a) ztozenie raportow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 37,

b) sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt
30,

c) dostarczenie kopi umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w § 12 ust. 2,

d) sprawdzenie i podpisanie zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktorym mowa
w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit b,

e) opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktérym mowa w § 8
ust. 2,

f) przekazanie dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 10,

9) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane pod wzgledem
merytorycznym lub rachunkowym zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

10) w wysokosci 800,00 zt za kazdy przypadek niewypelnienia innych obowigzkow,
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, lub jej prawidlowym wykonaniem
W Wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego,

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokos$ci 800,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp,
w wysokosci 800,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za niedopetnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt 20, w wysokosci 5 000
7t za kazde ujawnione uchybienie.

14) w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od Umowy

Z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

Z wylaczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust. 1.

. Zaplata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupetiajacego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

warto$ci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.
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7. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustlug, wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar zastrzega sobie prawo
zlecenia ustug objetych niniejszg Umowg innemu podmiotowi i potragcenia kosztow
poniesionych z tego tytulu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czg$ci Umowy.

2. Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa, moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 45 dni
od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkow bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

2) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zgdania, przestanego mu
przez Zamawiajacego, wyrOdwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow,
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wilasciwg i terminowgq realizacj¢
ushugi,

3) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawil si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skutecznosci o§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ushlug nadzoru inwestorskiego
w przypadku, kiedy przerwa trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skuteczno$ci o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Umowa, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym dla skutecznosci tego
o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestepstwa,
wplywajacego na postgpowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 16 ust. 6
Umowy.
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Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez niego
wiadomo$ci o wystgpieniu okolicznosci uprawniajacych do odstgpienia, jezeli
Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich czes$ci na wigcej niz
60 dni z przyczyn, nieokreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwloka
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany po odstgpieniu okres$lic warto§¢ wykonanej ustugi oraz
wysokos¢ wszelkich sum naleznych wykonawcy robot budowlanych na dzien rozwigzania
Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem
niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§18
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej] Umowy:
1) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) waloryzacji wynagrodzenia umownego, o ktorej mowa w § 3 ust. 5,

b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w odniesieniu
do tej czgéci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy; w takim przypadku kwota
brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku obowiazujacej
w chwili powstania obowiazku podatkowego,

C) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

d) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
0 pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany, okreslone w lit. c-f, beda mialy wptyw na koszty wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg,

2) zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisu § 4 ust. 5 Umowy,

w przypadkach:

a) wydtuzenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego
strony nie mogly unikna¢, ani ktoremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

b) zmiany przepisow prawa obowiazujacych po dacie zawarcia Umowy,
wywolujacych potrzebg zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich
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zmian — w takim przypadku zmianie mogg ulec wylgcznie postanowienia Umowy,
do ktorych odnosza si¢ zmiany przepiséw prawa,

) skrocenia lub wydtuzenia terminu realizacji Zadania z powodu opdznienia lub

wadliwego wykonania robdt budowlanych przez wykonawce robot budowlanych,

d) zlecenia wykonawcy robot budowlanych robot dodatkowych i zamiennych,

zgodnym z zaméOwieniem podstawowym lub robét dodatkowych, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,

e) zmian umowy z wykonawcg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1

pkt 4 lub ust. 2 Pzp, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie Zadania,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wezesniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane.
Wykonawca, wystepujacy o zmiane postanowien Umowy, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na pismie pod rygorem niewaznosci.

Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi jego zgodnos¢
Z postanowieniami Umowy 1, je$li nie bedzie miat zastrzezen, zaakceptuje zmiang Umowy.
Zamawiajacy moze wydaé polecenie zmian, wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ polecenie.

Wystgpienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okoliczno$ci te nie moga réwniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§19
PRAWA AUTORSKIE
W przypadku, jesli w toku realizacji niniejszej Umowy dojdzie do powstania utworu
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. 2022.2509), Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie
prawa majatkowe.

. Wykonawca o$wiadcza ponadto, Ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie,

ktory wytaczalby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie
Umowy.

. W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich

i zaleznych do utworow, bedzie on zobowigzany do pokrycia szkdd poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytutu.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci takich jak
raporty, fotografie, materiaty wideo i inne dokumenty powstale przy realizacji Umowy,
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2) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan utwordéw, korzystania z nich,
a takze rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw zaleznych,
w tym na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencii,

3) przenosi na Zamawiajgcego wyltaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich,

4) zezwala Zamawiajagcemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajagcego w zakresie
obejmujagcym zgode na zmiany utworow w zakresie niezbednym do realizacji Umowy
oraz rob6ot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

5. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 4, nastgpi z chwilg faktycznego
wydania utworu Zamawiajgcemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, bez
ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast¢pujgcych pol
eksploataciji:

1) uzytkowania utworéw na uzytek wtasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadah Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czgéci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom bioragcym udziat w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na realizacje robdt budowlanych objetych utworem, w szczegdlnosci poprzez
wlaczenie utworu lub jego czesci do specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz
udostepnianie utworu i jego czgsci wszystkim zainteresowanym tym postgpowaniem,
wlacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

¢) innym wykonawcom jako podstawe do wykonania lub nadzorowania wykonania rob6t
budowlanych,

d) stronom trzecim bioragcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utwordéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegdlnosci na nosnikach
video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $§wiattoczutg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

5) wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,

6) wyswietlania 1 publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez
stacje naziemna, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana nosnikéw, na
ktérym utwor utrwalono,
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7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celow informacyjnych, promocyjnych
i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zarowno przy
uzyciu napisow jak i lektora,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

6. Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wilasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

7. W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami
autorskimi do Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych
do utworow wytworzonych w ramach tej Umowy w zakresie tozsamym z okreslonym
W niniejszym paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajacym nie
cigzy z tego tytutu obowiazek zaptaty odrgbnego wynagrodzenia.

9. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany
jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie poniesione
przez niego koszty zwigzane z konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotow
trzecich, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastepstwa
procesowego oraz kosztami obstugi prawne;.

§ 20
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wszelkie dokumenty 1 informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa,
za wyjatkiem przypadkoéw, gdy bedzie to konieczne dla celow wykonania Umowy, nie
beda publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze réwniez poleci¢, ze niektore dokumenty nie moga by¢ przekazywane
wykonawcy robot budowlanych.

2. Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnice zawodowag przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zarowno Wykonawca jak i zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwigzku z wykonaniem Umowy, chyba Ze uzyskajg na to
uprzednig pisemng zgode Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac ze szkoda
dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow opracowan, prob
i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 21
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CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
z Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odplatnie. Zamawiajgcy uprawniony jest
do wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajgcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 22
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujace wykonanie

niniejszej Umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 i 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku,

ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. os6b jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji Umowy pomigdzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.

celu, tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane os6b reprezentujgcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym

Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze

przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcami danych sga podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow

prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone

podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora.

Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula, maja prawo do: ochrony swoich danych,

zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
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ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktoérych nie uda si¢
rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Integralnymi sktadnikami Umowy sa nast¢pujace dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy z dnia .................

* - niepotrzebne usunac

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownego Ksiggowego)
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