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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (OST)  są  wymagania  ogólne

dotyczące wykonania i  odbioru robót budowlanych,  w ramach zadań inwestycyjnych polegających na
budowie dróg gminnych w gminie Sandomierz – dotyczy zadań pn.:

- ,,Budowa drogi - ul. Jarosława Iwaszkiewicza’’

- ,,Budowa drogi – ul. Obrońców Westerplatte (bocznej)  w Sandomierzu’’

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  może  stanowić  dokument  przetargowy/kontraktowy  przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania ogólne,  wspólne dla robót

objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w tekście użyto zwrotu ,,specyfikacja techniczna’’ (ST) odnosi się on do wymogów i ustaleń

zawartych w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej i jednocześnie we wszystkich szczegółowych

specyfikacjach technicznych dla poszczególnych asortymentów robót.

Użyte  w  specyfikacji,  wymienione  poniżej  określenia,  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku

następująco:

1.4.1. Budowla  drogowa –  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość

techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik  – wyznaczony pas terenu przy jezdni  lub odsunięty  od jezdni,  przeznaczony do

ruchu pieszych.

1.4.3. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju  pojazdów oraz ruchu

pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do

usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6. Dziennik  budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7. Inżynier –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego  do  administrowania  kontraktem  

i  nadzorowania  robót;  może  to  być  Inżynier  Kontraktu,  Inżynier  Koordynator,  Inspektor

nadzoru inwestorskiego lub inny przedstawiciel Zamawiającego; Zamawiający może również

powierzyć funkcję Inżyniera Kierownikowi Projektu. 

1.4.9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy –  osoba wyznaczona przez  Wykonawcę,  upoważniona do kierowania

robotami. 

1.4.11. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
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1.4.12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13. Korpus  drogowy –  nasyp  lub  ta  część  wykopu,  która  jest  ograniczona  koroną  drogi  

i skarpami rowów.

1.4.15. Koryto  –  element  uformowany  w  korpusie  drogowym w celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji

nawierzchni.

1.4.16. Książka  obmiarów –  rejestr  obmiarów  prowadzony  wg  wzoru  zaakceptowanego  przez

Inżyniera zawierający sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inżyniera obmiary

wykonanych  robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 

1.4.17. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera,

niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości

materiałów oraz robót.

1.4.18. Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi.

1.4.19. Nawierzchnia –  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

 Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu

i czynników atmosferycznych.

 Warstwa  wiążąca –  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

 Warstwa  wyrównawcza –  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub

profilu istniejącej nawierzchni.

 Podbudowa –  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

 Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

 Podbudowa  pomocnicza –  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

 Warstwa mrozoochronna – warstwa, której  głównym zadaniem jest  ochrona nawierzchni

przed skutkami działania mrozu.

 Warstwa  odcinająca –  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

 Warstwa odsączająca –  warstwa służąca do odprowadzenia  wody przedostającej  się  do

nawierzchni.

1.4.21. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w

osi drogi.

1.4.22. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd  tymczasowy –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodność –  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi

tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i  związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również

obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  i  budowy urządzeń chroniących ludzi  

i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
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1.4.27. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości

przemarzania.

1.4.28. Podłoże  ulepszone  nawierzchni –  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod

nawierzchnią,  ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  właściwego

wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem

budowy.

1.4.30. Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  uprawniona  do  pełnienia  nadzorów

autorskich nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub

całkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrów geometrycznych  trasy  w  planie  

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32. Przepust –  budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkniętym,  przeznaczona  do  prze-

prowadzenia  cieku,  szlaku  wędrówek  zwierząt  dziko  żyjących  lub  urządzeń  technicznych

przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34. Przeszkoda  sztuczna –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.36. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Szerokość  użytkowa  obiektu –  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla

poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu

pieszego.

1.4.41. Ślepy  kosztorys –  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Plac budowy –  nieruchomości  niezbędne do realizacji  robót  budowlanych,  udostępnione

przez Zamawiającego, zlokalizowane w istniejącym oraz projektowanym pasie drogowym 

1.4.43. Zadanie  budowlane –  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość

konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-

użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,

modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46. Odbiór  Końcowy –  dokument  potwierdzający zakończenie  wykonania  przedmiotu  umowy

objętego kontraktem

1.4.47. Odbiór  Ostateczny –  lub  odbiór  pogwarancyjny  potwierdzający  usunięcie  wszelkich  wad

(usterek) i zakończenie okresu gwarancji/rękojmi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót, bezpieczeństwo

wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  

z  dokumentacją  projektową,  ST,  obowiązującymi  przepisami,  w  tym  z  przepisami  budowlanymi,

wiedzą  techniczną  i  poleceniami  Inżyniera.  Do  obowiązku  Wykonawcy  należy  utrzymanie  robót  

w należytym stanie do czasu Odbioru Końcowego. Jeśli zakres, rodzaj lub kwalifikacja realizowanych
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robót  będzie  tego  wymagać,  Wykonawca  uzyska  w  imieniu  Zamawiającego  zezwolenie  na

użytkowanie. 

Wykonawca  ma  obowiązek  tak  zorganizować  budowę  aby  zapewnić  odpowiednią  wydajność  

i  efektywność  robót  bez  przestojów.  Wykonawca  będzie  koordynował  wykonanie  robot

z  właścicielami/użytkownikami  urządzeń,  sieci  i  infrastruktury  podziemnej  oraz  przy  współpracy  

z Inżynierem będzie koordynował wykonywanie Robót w z innymi inwestycjami obcymi, które mogą

mieć wpływ na wykonanie robót.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty przy wydłużonej zmianie

i/lub na 2 zmiany i/lub w soboty.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej

kolizji i przeszkód (w tym, w przypadku takiej konieczności - do wykonania projektów oraz uzyskania

uzgodnień  i  zezwoleń),  na  które  Wykonawca  ewentualnie  natrafi  w  trakcie  wykonywania  robót,  

z zachowaniem prawa do odrębnego wynagrodzenia na warunkach określonych w Kontrakcie. Kolizje

i przeszkody należy bezzwłocznie po ich zidentyfikowaniu zgłosić Inżynierowi, przedstawiając sposób

ich  usunięcia,  szacunkowe  koszty  oraz  przewidywany  wpływ  na  cenę  kontraktową  i  termin

zakończenia robót.

1.5.1.  Plac budowy

Inżynier  w terminie  określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac

budowy oraz ewentualne wymagane uzgodnienia prawne i  administracyjne, dziennik budowy (jeśli

będzie  wymagany  przepisami  prawa)  oraz  1  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  (projektu

budowlanego  lub  innej  dokumentacji  opisującej  przedmiot  zamówienia)  a  także  po  jednym

egzemplarzu ewentualnych projektów wykonawczych (jeśli zostały opracowane) oraz ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych.

Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za geodezyjne wytyczenie terenu objętego projektowanym pasem

drogowym.

Od momentu przekazania do czasu odbioru końcowego Wykonawca odpowiada za Plac Budowy oraz

przestrzeń  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza  budowy.  Przyjmuje  się,  że  Wykonawca  przed

złożeniem  Oferty  dokonał  inspekcji  Placu  Budowy,  zweryfikował  jego  otoczenie,  a  zawarte  

w Kontrakcie informacje dotyczące Placu Budowy uznał za wystarczające do sporządzenia Oferty.

Wszelkie  uwagi  i  zastrzeżenia  Wykonawcy  dotyczące  Placu  Budowy  muszą  być  ujawnione  

w protokole z przekazania Placu Budowy. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Plac Budowy został

przejęty przez Wykonawcę bezwarunkowo i bez zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić

odpowiednie zarządzanie na Placu Budowy i dozór techniczny właściwy dla zakresu wykonywanych

robót. 

Wykonawca  przed  rozpoczęciem Robót  sprawdzi  i  zweryfikuje  udostępnione  mu  dane  dotyczące

lokalizacji  na  Placu  Budowy  wszelkich  urządzeń,  instalacji  oraz  innych  elementów infrastruktury  

i uwzględnienia ich wpływu na zakres, sposób i terminy realizacji Robót. Wykonawca zobowiązany jest

do bieżącego weryfikowania  powyższych  danych i  informacji  w oparciu  o  ustalenia  dokonywane  

w trakcie robót.

Wykonawca zapewni całodobową ochronę – dozór mienia zaplecza  i placu budowy oraz zaplecza

Zamawiającego.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi do Placu

Budowy energię elektryczną, wodę, gaz i inne potrzebne mu media oraz pokryje koszty ich poboru.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem placem budowy nie

podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w cenie oferty.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  umożliwienia  dogodnego  dostępu  służb  utrzymaniowych  do

urządzeń obcych znajdujących się na placu budowy oraz do ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności

za stan urządzeń infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacja  projektowa będzie zawierać w zależności  od charakteru zadania:  opis

przedmiotu zamówienia lub inne dokumenty (takie jak np. podkłady geodezyjne, rysunki, obliczenia),

zgodne  z  wykazem  podanym  w  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację

projektową: 

− Zamawiającego; wykaz pozycji,  które  stanowią przetargową dokumentację  projektową i  zostaną

przekazane Wykonawcy, 

−  Wykonawcy;  wykaz  zawierający  spis  dokumentacji  projektowej,  którą  Wykonawca  opracuje  w

ramach ceny kontraktowej.

Po podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma od Inżyniera po 1 egzemplarzu dokumentacji budowlanej

(projekt  budowlany  lub  inna  w/w  dokumentacja,  charakteryzująca  przedmiot  zamówienia)  wraz  z

pozwoleniami na budowę (lub innymi decyzjami zezwalającymi na realizację robót, jeśli takowe będą

wymagane).

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez

Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach

poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ST, SST)

2. Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  podejmie  decyzję  o  wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne

z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST  będą uważane

za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału

tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  wykazywać  zgodność  z  określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zobowiązany jest  do dbania  o  należyty  stan  i  porządek na terenie  budowy i  terenie

przyległym i usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów, śmieci.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego utrzymania porządku i  czystości  wewnątrz  

i  bezpośrednio  na  zewnątrz  Placu  Budowy  oraz  utrzymania  w  stanie  estetycznym ewentualnych

ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy.
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów

(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia, dojścia i dojazdy

itp.) na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego

robót.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca będzie monitorował stan

techniczny i estetyczny tych urządzeń a także dokonywał ich konserwacji.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze oraz wszelkie  inne  środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Wykonawca  będzie  troszczył  się  o  bezpieczeństwo  wszystkich  osób  przebywających  na  Placu

Budowy oraz czynił rozsądne wysiłki w celu utrzymania Placu Budowy i Robót w stanie wolnym od

niepotrzebnych przeszkód, tak aby unikać niebezpieczeństwa dla tych osób.

Osoby upoważnione do przebywania na Placu Budowy będą ograniczone do personelu Wykonawcy 

i  personelu  Zamawiającego  oraz  wszelkiego  innego  personelu,  o  którym  Wykonawca  został

powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera.

Wykonawca  zabezpieczy  Plac  Budowy  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  W  miejscach

przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób

uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez

Inżyniera,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę oferty.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  Placu  i  wokół  Placu  budowy  oraz  będzie  unikać

uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikających  

z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

– możliwością powstania pożaru.
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Materiały  z  rozbiórki,  które  zgodnie  z  postanowieniami  Specyfikacji  stanowią  własność

Zamawiającego,  Wykonawca  posegreguje,  przetransportuje  oraz  złoży  w  miejscach  wskazanych

przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Plac Budowy przy

przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.

251 z późn. zm.).

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt

przeciwpożarowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na

środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań

technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca powinien

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na

terenie budowy i powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Inżyniera.

Wykonawca  nie  dokona  odcięcia  żadnych  mediów  bez  zgody  Inżyniera. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia jakichkolwiek instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych na terenie placu budowy.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za

wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego

działalnością.
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Koszty  związane  z  ochroną  własności  publicznej  i  prywatnej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  

i przyjmuje się, że są ujęte  w cenie oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na  drogach

publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska

wszelkie  niezbędne zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu nietypowych

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier

może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy

powodujące nadmierne obciążenie  osiowe nie  będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodny z wymaganiami

art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), nie później niż 14 dni po podpisaniu Umowy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  czasu  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  powinno  być

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie Inżyniera powinien

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i  miejscowe oraz inne przepisy,  regulaminy i  wytyczne,  które  są w jakikolwiek sposób związane  

z  wykonywanymi  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień

podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub

związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inżyniera.
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1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które

spełniać mają materiały, sprzęt i  inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne

odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom wykonania  niż  powołane  normy  lub

przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Różnice

pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane

przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  

o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za

własność Zamawiającego. 

W  przypadku  odkrycia  przez  Wykonawcę  na  Placu  Budowy  jakiegokolwiek  znaleziska,  w  tym

skamieniałości,  monet,  przedmiotów  wartościowych  lub  innych  przedmiotów  archeologicznych,

budowli  lub  innych  obiektów  interesujących  pod  względem  geologicznym  czy  o  charakterze

archeologicznym Wykonawca bezzwłocznie powiadomi odpowiednie organy  zgodnie z ustawą z dnia 23

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568  z późn. zm.)

oraz Inżyniera, i zastosuje się do ich poleceń.

Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inżynier  po  uzgodnieniu

z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą

należy zwiększyć cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Inżynierowi,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt,

transport oraz inne urządzenia towarzyszące. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza do czasu odbioru końcowego.

Koszty eksploatacji Zaplecza należy uwzględnić w cenie ofertowej. 

Zaplecze będzie  udostępnione dla  Zamawiającego i  Inżyniera w okresie realizacji  robót  do czasu

odbioru końcowego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć materiały  o  jakości  i  parametrach technicznych  

i  eksploatacyjnych  zgodnych  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz  normami.  Wykonawca

odpowiada za jakość i przydatność nabytych materiałów dla realizacji robót. Wykonawca nie może

zwolnić  się  z  odpowiedzialności  ani  jej  ograniczyć  poprzez  wykazanie,  iż  jakiekolwiek  wady

obciążające  roboty  są  wynikiem  wad  lub  usterek  materiałów  wykorzystywanych  przez  niego  do

realizacji robót.

Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia,  szczegółowe

informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

10



Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane  

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się

potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i  na  odkład  czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów i  miejsc  pozyskania  materiałów

miejscowych  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po

ukończeniu robót. 

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc

wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Wykonawca  nie  będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na

danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie

tych  materiałów do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów

zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co

najmniej 1 tydzień przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne 

z  uwagi  na  wykonanie  badań  wymaganych  przez  Inżyniera.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były

dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera.

3. SPRZĘT
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku

braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inżyniera.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  

w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub ST  przewidują  możliwość wariantowego użycia  sprzętu  przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  po akceptacji  Inżyniera, nie może być później

zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich  środków transportu,  które  nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST  i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu  do dopuszczalnych nacisków na oś  i  innych  parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inżyniera,  pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją

projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  lub  rzędnymi  (jeśli  zostały  określone)  w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez

Wykonawcę na własny koszt,  z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialności za ich dokładność.
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na

wymaganiach  określonych  w  umowie  i  w  dokumentach  kontraktowych,  w  tym  w  dokumentacji

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni

wyniki  badań materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy produkcji  i  przy badaniach

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na

rozważaną kwestię.

Polecenia  Inżyniera  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w  czasie  określonym  przez

Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Żadne  z  poleceń  lub  decyzji  Inżyniera  nie  wyłączają  i  nie  ograniczają  odpowiedzialności

Wykonawcy  za  prawidłowe  wykonanie  robót  i  zgodne  z  Kontraktem,  obowiązującymi  przepisami

prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, chyba że przed zastosowaniem się do polecenia lub decyzji

Inżyniera,  w  terminie  3  dni  od  otrzymania  takiego  polecenia  lub  decyzji,  Wykonawca  zawiadomi

Zamawiającego pismem zawierającym wyczerpujące uzasadnienie, iż zastosowanie się do danego

polecenia lub decyzji  Inżyniera zagraża prawidłowości wykonania robót lub terminowi zakończenia

robót, a Zamawiający w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy podtrzyma

polecenie lub decyzję Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  program

zapewnienia jakości.  W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,  zamierzony

sposób wykonywania robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  plan organizacji  robót  gwarantujący

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 sposób zapewnienia bhp,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

 system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych

robót,

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

 sposób oraz formę gromadzenia  wyników badań laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  

w  procesie  technologicznym,  proponowany sposób  i  formę przekazywania  tych  informacji

Inżynierowi;

 czynności jakie będą podjęte w przypadku stwierdzania wad w okresach gwarancyjnych,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

 wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z  ich  parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Stosowanie  się  do  programu  zapewnienia  jakości  nie  zwolni  Wykonawcy  z  żadnego  z  jego

obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności według Kontraktu.

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy

posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo wykalibrowane i  odpowiadają  wymaganiom norm

określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,

Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które

budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca co najmniej 24 godziny przed zamiarem

wykonaniem czynności powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu

niezbędnej pomocy.

Inżynier,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,  poprzez

między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na

podstawie  wyników  własnych  badań  kontrolnych  jak  i  wyników  badań  dostarczonych  przez

Wykonawcę.

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze

się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacją

projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub

dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca może użyć tylko tych materiałów, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  

i  dokumentów  technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST .

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (jeśli będzie obligatoryjny zgodnie z

przepisami  prawa)  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania

Wykonawcy  terenu  budowy  do  odbioru  końcowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika
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budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] i jego przechowywanie na terenie budowy spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem osoby,  która

dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

 datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  

w robotach,

 uwagi i polecenia Inżyniera oraz upoważnionych przez Inżyniera asystentów – inspektorów

nadzoru inwestorskiego,

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone

Inżynierowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia

lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Wpisów do  Dziennika  Budowy mogą dokonywać wyłącznie  osoby do  tego  uprawnione.  Wszelkie

wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez osoby uprawnione, nie będące jednak reprezentantami

Zamawiającego, Inżyniera, Projektanta lub Wykonawcy, Wykonawca powinien bezzwłocznie zgłosić

Inżynierowi.

(2) Książka obmiarów 

Książkę  (rejestr)  obmiarów  Wykonawca  prowadzi  wg  wzoru  zaakceptowanego  przez

Inżyniera.  

Książka obmiarów zawiera sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inżyniera obmiary

wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
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Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia

o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza  się,  oprócz wymienionych  w punktach (1)  –  (3)  następujące

dokumenty:

 umowa wraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi Kontrakt,

 dokumenty i rysunki wykonywane przez Wykonawcę w trakcie realizacji Kontraktu, 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

 protokoły przekazania Placu Budowy,

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez

Wykonawcę w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i  przedstawiane do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na

3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  Jakikolwiek błąd lub

przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg

instrukcji Inżyniera projektu na piśmie.  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością

wymaganą do celu miesięcznej płatności  na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej.  Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  Ilości, które mają być obmierzone

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez  Inżyniera.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne

świadectwa legalizacji.   Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm

zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  Obmiar robót zanikających przeprowadza

się w czasie ich wykonywania.  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich

zakryciem.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób

zrozumiały i jednoznaczny.  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione

odpowiednimi  szkicami umieszczonymi na karcie  książki  obmiarów. W razie  braku miejsca szkice

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie

uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym odbiorom:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 odbiorowi częściowemu,

 odbiorowi  końcowemu,

 odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),

 branżowym odbiorom technicznym.

Szczegółowe ustalenia dotyczące odbiorów są zawarte w odpowiednich ST.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót  zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym

fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających

wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją

projektową, ST  i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości

i wartości i stanowi podstawę do częściowego rozliczenia robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Jakość i ilość robót wykonanych w okresie rozliczeniowym ocenia Inżynier na podstawie dokumentów

zawierających  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  i uprzednimi ustaleniami. 

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady końcowego odbioru robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera oraz

Zamawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  umowy, licząc od dnia potwierdzenia

przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inżyniera  

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  

z dokumentacją projektową i ST.

W  toku  odbioru  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót

poprawkowych oraz w trakcie przeglądów i odbiorów technicznych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja

może przerwać  swoje  czynności  i  ustalić  nowy termin  odbioru  końcowego  lub  dokonać odbioru  

i wyznaczyć termin na usunięcie wad. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające stwierdzone w czasie odbioru końcowego wady będą zestawione wg wzoru ustalonego

przez Inżyniera.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji ale

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może

dokonać  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robót  w  stosunku  do  wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (dokumentacja powykonawcza)

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Przed  odbiorem  końcowym  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  i  przekazać  Inżynierowi

następujące dokumenty:

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub

zamienne),

 recepty i ustalenia technologiczne,

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ,
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 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

 rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telekomunikacyjnej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 branżowe  odbiory  techniczne  wraz  z  potwierdzeniem  przekazania  odpowiednim

użytkownikom dokumentacji  powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną w zakresie

odpowiedniej branży,

 instrukcje  obsługi  i  konserwacji  zgodnie  ze  Specyfikacją  i  dostatecznie  szczegółowe  aby

umożliwiły Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składania, regulację 

i naprawy danej części robót, 

 geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  i  kopię  mapy

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; inwentaryzację

należy  wykonać  w  zakresie  zgodnym  z  pozwoleniem  na  budowę,  a  w  przypadku  kilku

pozwoleń  oddzielnie  dla  każdego  z  nich.  Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna,

sporządzona  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej,  zgodnie  z  §  20

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności

geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie,  powinna  zawierać  dane  umożliwiające

wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji

sieci uzbrojenia terenu. 

 zezwolenie na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).

Dostarczone dokumenty weryfikuje  Inżynier  pod względem kompletności,  zgodności  z  przepisami,

wykonanymi  robotami  i  Kontraktem.  W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja może odmówić

odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczyć ponowny termin odbioru końcowego.

8.5. Odbiór ostateczny

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  oraz  dokumentów  

i protokołów przedstawionych przez Wykonawcę.

8.6. Branżowe odbiory techniczne

Przed  odbiorem  końcowym  Wykonawca  zorganizuje  branżowe  odbiory  techniczne  

z użytkownikami urządzeń obcych (jeżeli takowe występują) w celu potwierdzenia, że roboty zostały

prawidłowo wykonane i przekazane lub nadają się do przekazania właścicielom. Co najmniej 10 dni

przed  planowanym  odbiorem  Wykonawca  przekaże  użytkownikom  dokumentację  powykonawczą

odpowiedniej  branży  wraz  z  projektem  wykonawczym  z  naniesionymi  zmianami.  Potwierdzenia

przekazania dokumentacji powykonawczej użytkownikom Wykonawca przekaże Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu

odbioru częściowego robót lub protokołu odbioru końcowego i rozliczenia końcowego wykonanych

robót.  Podstawą  do  wyceny  wykonanych  robot  jest  cena  jednostkowa  określona  w  kosztorysie

ofertowym  za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  W  uzasadnionych
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przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym dopuszcza się płatność częściową za odebrane roboty

na podstawie rozbicia jednostkowych cen zespolonych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą wyceny jest wartość (kwota) podana

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Za zgodą Zamawiającego wartości ryczałtowe mogą

być wypłacane w częściach odpowiednio do postępu robot.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie

czynności,  wymagania i  badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

 prace, uzgodnienia, zgody, nadzory techniczne przyszłych użytkowników, dostęp do terenu,

urządzeń i opłaty z tym związane,

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych  

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie.

10. OKRESY GWARANCYJNE

Wykonawca udziela rękojmi za wady i gwarancji jakości dla Robót i Dokumentów Wykonawcy.

Okres rękojmi liczony jest od daty Odbioru Końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  wady  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ich  usunięcia  w  terminie

wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  Przed  przystąpieniem  do  robót,  Wykonawca  przekaże

Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi sposób usunięcia wady. 

Jeżeli jakakolwiek gwarancja udzielona przez producenta, na jakiekolwiek Materiały lub Urządzenia,

zostanie  wystawiona  na  okres  dłuższy  niż  okres  rękojmi,  Wykonawca po upływie  okresu  rękojmi

zobowiązuje  się  dostarczyć  Zamawiającemu  dokument  takiej  gwarancji  oraz  przenieść  na

Zamawiającego prawa wynikające z gwarancji.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami)

 Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz.  U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi

zmianami)
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.

z późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - O odpadach (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r. z późniejszymi

zmianami)

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 71 z 2001 r. poz.

838)

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. Nr 1086)

 Ustawa z dn. 26.05.2000 r. „Prawo Energetyczne”

 Ustawa z dn. 21.04.2001 r. „Prawo Ochrony Środowiska”. (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627)

 Ustawa z  dnia  27  lipca  2001 r.  o  wprowadzeniu  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 z 2001 r. poz. 1085)

 Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z 1001 r. poz. 1079)

  Ustawa z dn. 27.04.2001 r. „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 628)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.

U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1206)

 Ustawa z dn 18.07.2003 r. „Prawo Wodne” (Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229)

 Ustawa  z  dnia  4  lutego  1994  r.  „Prawo  geologiczne”  (Dz.  U.  Nr  27  z  1994  r.  poz.  96

z późniejszymi zmianami)

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. „O ochronie gruntów rolnych I leśnych (Dz. U. Nr 16. poz. 78  

z późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r.  w sprawie wykonywania niektórych

przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 5 z 1986 r. poz. 33)

 Rozporządzenie  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  I  Leśnictwa  z  dnia

13  maja  1998  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  w  środowisku  (Dz.  U.  Nr  66

z 1998 r. poz. 436)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie „Ochrony środowiska przed

hałasem i wibracjami (Dz. U. Nr 24 z 1980 r. poz. 90)

 Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  23 stycznia  1987 r.  w sprawie  „Szczegółowych zasad

ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4 z 1987 r. poz. 23)

 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  czerwca  2002  r.  w  sprawie  dopuszczalnych

poziomów  niektórych  substancji  w  powietrzu,  alarmowych  poziomów  niektórych  substancji  

w  powietrzu  oraz  marginesów  tolerancji  dla dopuszczalnych  dla  dopuszczalnych  poziomów

niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 z 2002 r. poz. 796)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2003 r. w sprawie wartości odniesienia dla

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz. 12)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212 z 2002 r. poz. 1799)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  „W  sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 21 z 2003 r. poz. 94)

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2002  r.  „W sprawie  szczegółowego

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów

robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  (Dz.  U.  1256  

z 2002 r. 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2003  r.  „W  sprawie  warunków

i  trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  sposobu  użytkowania  obiektu

budowlanego”

 Rozporządzenie  Ministrów  Komunikacji   oraz  Administracji,  Gospodarki  Terenowej  i  Ochrony

Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

robót drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.)
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 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  15  stycznia  1999  r.  „W

sprawie  określenia  szczegółowych  wymagań  w  zakresie  przeciwpożarowego  zaopatrzenia

wodnego,  ratownictwa  technicznego,  chemicznego,  ekologicznego  lub  medycznego  oraz

warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe” (Dz. U. Nr 64 z 1999 r.)

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r.  „W

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych” (Dz. U. Nr 1139 z 2003

r.)

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999 r.  w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr

43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
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