TABELA PRAC PROJEKTOWYCH
Wykonanie dokumentaciji projektowej — koncepcja programowa wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: ,Przebudowa i
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 945 od skrzyzowania ulicy Jana Pawta Il z ulica Handlowa w miejscowos$ci Zywiec do granicy Panstwa, w tym opracowanie
dokumentacii projektowe;”.

Lp. Pozycja rozliczeniowa | Poz. OPZ ‘ ro‘]zig:;)r?itg\?va | llos¢ | Cena jss:l' netto Wadg.ls’_c;\lnetto Termin posredni
CZESC A OPZ - MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
.. 4 m-ce od dnia
1. |Cze$é ruchowa Al ryczaft 1 podpisania umowy
. . 12 m-cy od dnia
2. |Rozpoznanie podioza gruntowego A2,A3,A4 | mb otworu 2040 podpisania umowy
. . . 6 m-cy od dnia
2a. |Projekt badan geologicznych A2, A3 A4 ryczaft 1 podpisania umowy
. ) 12 m-cy od dni
2b. |Opinia geotechniczna A2, A3 A4 ryczatt 1 podp?;;%sumgﬁy
. . . 12 m-cy od dni
2c. |Dokumentacja badan podtoza gruntowego A2,A3 A4 ryczaft 1 podp?;;?]/iao umgl\,?/y
. . 12 m-cy od dnia
2d. |Projekt geotechniczny A2,A3 A4 ryczatt 1 podpisar};ia umowy
2e. |Dokumentacja geologiczno - inzynierska A2, A3 A4 ryczaft 1 pisp?;:r}]/iao iﬂgﬁy
. . 12 m-cy od dnia
2f. |Dokumentacija hydrogeologiczna A2, A3 A4 ryczaft 1 podpisa?]’ia umowy
< . . wg harmonogramu
3. [Mapa do celéw projektowych w zakresie S+W+U A5 ha 240 Wykonawcy
. . . wg harmonogramu
4a. [Mapa do celéw projektowych w zakresie E - pkt ustalony A5 pkt 3000 Wykonawcy
. . . . wg harmonogramu
4b. |Mapa do celéw projektowych w zakresie E - pkt wyliczony A5 pkt 2500 Wykonawcy
CZESC A OPZ - Wydzielenie dziatek zajetych jednoznacznie istniejacymi elementami pasa drogowego i sporzadzenie niezbednych zatacznikéw geodezyjnych do regulacji
prawnej
. . . . ) . komplet i
Dokumentacja geodezyjna do regulacji prawnej gruntéw zajetych i 6 m-cy od dnia
5 [ A5 materiatow/ 40 T
istniejacym pasem drogowym dzialka podpisania umowy
CZESC B OPZ - CZESC SRODOWISKOWA
. . . . wg harmonogramu
6. [Karta informacyjna przedsiewzigcia B.labcd ryczaftt 1 Wykonawcy
. . wg harmonogramu
7. |Inwentaryzacja przyrodnicza B.le ryczaftt 1 Wykonawcy
. - . . wg harmonogramu
8. [Dziatania informacyjno - konsultacyjne B.1f ryczatt 1 Wykonawey
. . . . wg harmonogramu
9. [Raport oddziatywania na $rodowisko B.lg ryczatt 1 Wykonawcy
- - wg harmonogramu
10. |Inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu B.2 ryczatt 1 Wykonawey
CZESC C OPZ - MATERIALY PROJEKTOWE
. . 6 m-cy od dnia
11. |Projekt wstepny ABiC.1 ryczaft 1 podpisania umowy
. . .. wg harmonogramu
12. |Koncepcja organizacji ruchu na czas budowy c2 ryczatt 1 Wykonawey
. . . .. wg harmonogramu
13. |Koncepcja docelowej organizacji ruchu c3 ryczatt 1 Wykonawey
. .. . . wg harmonogramu
14. |Projekt konstrukcji nawierzchni c4 ryczatt 1 Wykonawey
. - . . wg harmonogramu
15. |Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych c5 ryczatt 1 Wykonawcy
16. |Audyt BRD C.6 ryczatt 1 wg \I;va;lrjg:]g(fcr;mu
CZESC D OPZ - WSTEPNE MATERIAtY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI ZRID
17 Mapa przedstawiajgca proponowany przebieg drogi wraz z mapg D2 D4 ryczatt 1 wg harmonogramu
" |sytuacyjng ' Wykonawcy
18. |Projekt wniosku o ZRiD D.1,D.3 ryczaft 1 wg Egzr;c;\?cr;mu
CZESC E OPZ - CZESC KOSZTOWA
. P wg harmonogramu
19 |Przedmiary robét i kosztorys ofertowy E.l ryczatt 1 Wykonawey
20 |Kosztorys inwestorski E2 ryczatt 1 e m&ﬂfxmu
WYPELNIENIE POZOSTAtYCH WYMOGOW OPZ
21 |Koszty ogodle zwigzane z wymaganiami Zamawiajgcego, opisane w OPZ [0]274 ryczatt 1 wg m&fsﬁsmu
RAZEM NETTO:

VAT:
RAZEM BRUTTO:

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W TRAKCIE POSTEPOWANIA O ZAMOWIENIE PUBLICZNE NA ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

Lp. Pozycja razliczeniowa Poz. OPZ Jednostka llosé Cena jedn. netto Warto$c¢ netto

rozliczeniowa PLN PLN Termin posredni

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania o zaméwienie

) ; " : . kt VIl ppkt 1 dni
publiczne na zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych pkt PRkt ryczalt ! “godnie z umowa

RAZEM NETTO:
VAT:
RAZEM BRUTTO:

Koszt wykonania poszczegélnych elementéw dokumentacji projektowej, wskazanych w Tabeli Prac Projektowych, powinien uwzglednia¢ ich opracowanie,
uzgodnienie, zatwierdzenie, zgodnie z warunkami OPZ oraz przeniesienie na rzecz Zamawiajacego majatkowych praw autorskich i udzielenie Zamawiajacemu
praw zaleznych do tych utworéw, zgodnie z umowa

Terminy, dla ktérych oznaczono jako termin posredni termin "wg harmonogramu Wykonawcy" wynika¢ beda z harmonogramu prac projektowych i podlegaja
akeptacji Zamawiajacego, na warunkach okreslonych w OPZ




