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Zalacznik nr 5b do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta W dnit «eeeeeevennenn pomiedzy:

GMINA MIASTO REDA przy ul. Gdanskiej 33, NIP 588-235-10-74, REGON 191675161
reprezentowanym przez

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zwanym dale) WYKONAWCA

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych
(tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu (o ile jest wymagane) lub skutecznym
zgloszenia robé6t na Kompleksowa termomodernizacje¢ Zespolu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1
w Redzie przy ulicy Lakowej 36/38 wraz z zagospodarowaniem terenu a takze sprawowanie
nadzoru autorskiego.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) wykona wielobranzowa dokumentacje projektowo — kosztorysowa w zakresie opisanym w § 5
ust. 13 umowy;

2) przeniesie na Zamawiajacego majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j,
o ktorej mowa w pkt 1) na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

3) zawrze umowe ubezpieczeniowg OC zawodowa projektanta;

4) udzieli gwarancji na wykonang dokumentacje, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej na warunkach
okreslonych w § 14 umowy;

5) bedzie udzielal, w wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiednim do tego celu terminie,
wszelkich wyjasnien oraz dostarczy Zamawiajgcemu opracowan zamiennych, uzupekiajacych
lub likwidujacych btedy, braki lub wady dokumentacji projektowej, zarowno w toku
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postepowania o udzielenia zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, ktorych opis
przedmiotu stanowi¢ bedzie przedmiot niniejszego zamdwienia, jak i w okresie wykonywania
zaprojektowanych robot budowlano - instalacyjnych

6) bedzie petnit nadzor autorski w trakcie realizacji robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja,
o ktorej mowa w pkt 1) powyzej, na warunkach okreslonych w § 8§ umowy.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostala podzielona
na nastepujace zadania:

1) zadanie 1 — obejmujace wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
umowy oraz uzyskanie dla Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub
dokonanie skutecznego zgtoszenia robdt budowlanych;

2) zadanie 2 — obejmujace udzielanie wyjasnien, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 5 oraz petlnienie nadzoru
autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 umowy;

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Zadanie 1, o ktorym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym (zwanym dalej: harmonogramem), stanowigcym
zatacznik nr 2 do umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym a stanowiacym zatacznik do niniejszej
umowy. Harmonogram dotyczacy Zadania 1, o ktorym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy i zawiera
uszczegotowione etapy realizacji Zadania 1 oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia tych etapow.

Przez dokumentacje projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, nalezy rozumie¢ cato$§¢
dokumentacji we wszystkich zleconych branzach i1 zakresach oraz wszelkie dokumenty:
administracyjne, formalno — prawne, uzgodnienia, decyzje i opinie wymagane przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest wykonana
zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami i ze zostata wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Do dokumentacji projektowej Wykonawca dolgczy ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszonych robot.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ale takze zgodnie
z oferta Wykonawcy stanowiacg zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej , obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje si¢ do oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ stosowne
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

Dokumentacja winna by¢ zgodna z ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze
zm.) i z wydanymi do niej aktami wykonawczymi.

§2
Termin wykonania zaméwienia

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w nastepujacych
terminach:

1) Zadanie 1: 7 miesi¢cy od dnia podpisania umowy,
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2) Zadanie 2: w okresie realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, przy czym czas
dostepnosci Wykonawcy dla tego zadania wynosi 36 miesiecy od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru dokumentacji projektowej. Jezeli realizacja przedsiewzigcia
Zamawiajacego na podstawie dostarczonej przez Wykonawce dokumentacji przedtuzy sig
ponad wyzej wymieniony okres strony moga podja¢ rozmowy celem zapewnienia dalszej
dostepnosci Wykonawca do sprawowania nadzoru autorskiego, w tym ustalg
wynagrodzenie Wykonawcy za dalsza dostepnos$c.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé poszczegoélne etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 umowy,
w zgodnie z harmonogramem.

Z zastrzezeniem § 15 ust. 1 pkt 6 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie moze ulec
zmianie.

Zmiana termindw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, w okolicznos$ciach, o ktérych mowa § 15 ust. 1 pkt
6 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
w zakresie w jakim nieterminowo$¢ jest skutkiem:

1) braku lub nienalezytego wspétdziatania Zamawiajacego z Wykonawcg, o ktorym mowa w §3
ust. 112;

2) zmiany przepisow wplywajacych na terminy wykonania przedmiotu umowy;

3) obstrukcyjnego dziatania organdéw administracyjnych odpowiedzialnych za wydanie

pozwolenia na budowe;

4) zwloki Zamawiajgcego w dokonaniu odbioru poszczegodlnych etapow umowy.

§3

Obowiazki stron umowy
Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sa

wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegolnoS$ci:

1) przekazanie Wykonawcy w ciagu 7 dni roboczych od zawarcia umowy pelnomocnictw do
wystepowania w imieniu Zamawiajacego o uzgodnienia dokumentacji projektowej lub do
uzyskiwania wymaganych zatwierdzen i pozwolen, wystawione przez Zamawiajacego
osobno w ilosci adekwatnej do potrzeb;

2) przekazanie Wykonawcy przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe
/zgtoszenie robot oswiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

3) dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy;
4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy;

5) przekazywanie wszelkich informacji i wytycznych, o ktore zwroci si¢ Wykonawca, a ktore
sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy — niezwtocznie, w kazdym przypadku nie
p6zniej niz w ciggu 5 dni roboczych, chyba, Zze przedmiot zapytania jest na tyle
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skomplikowany, ze przygotowanie odpowiedzi wymaga dluzszego terminu, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za:

1)

2)
3)

4)

zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposob, aby
zadania objete projektem zostaty osiagniete zgodnie z umows;

przestrzeganie przepisow prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowe;;

dziatania i zaniechania osob, z ktorych pomocg zobowigzanie wykonuje, jak réwniez osob,

ktérym zadanie zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie;

zastosowanie zgodnych z prawem materiatow, metod i oprogramowania komputerowego
do wykonania pomiaréw, badan (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac
projektowych;

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnoSci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

wykona¢ dokumentacje projektowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
regulaminami i wytycznymi, ktére sa zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi;

przestrzegaé obowigzkéw projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw;

zaprojektowaé rozwigzania termomodernizacyjne zapewniajac optymalng ekonomicznosé
budowy i eksploatacji;

przyjete rozwiazania projektowe powinny korzysta¢ z nowoczesnych technologii robot
1 materiatow oraz aktualnych trendéw w zakresie energoefektywnosci i wykorzystania
rozwigzan w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury;

przestrzegaé praw patentowych i wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzgtu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych;

informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robot, doboru
materialow 1 urzadzen powinny okresla¢ przedmiot umowy w sposob zgodny z art. 99 ust.
4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

pokry¢ wszelkie straty i koszty wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawcg;

zapewni¢ wykonanie i sprawdzenie opracowan projektowych przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia;

dotozy¢ najwyzszej staranno$ci w celu zrealizowania umowy;

udziat w radach technicznych i spotkaniach koordynacyjnych.

Przed kazda rada/spotkaniem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkim
uczestnikom rozwigzania projektowe, ktore beda na spotkaniu prezentowane. Ww.
materiaty nalezy przedlozy¢ w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej w skali
i formie umozliwiajgcej czytelno$¢, najpdzniej 3 dni przed terminem rady/spotkania, pod
warunkiem, ze wytyczne odno$nie oczekiwanych materiatow zostang dostarczone

Wykonawcy przez Zamawiajacego najpozniej na 7 dni przed terminem spotkania.

Spotkania koordynacyjne zwolywane beda przez Zamawiajacego po uprzednim
uzgodnieniu terminu z Wykonawca, ale nie cze$ciej niz jedno spotkanie w miesigcu
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w trakcie trwania umowy, chyba ze zaistnieje potrzeba czgstszych spotkan — takie
przypadki beda indywidualnie ustalane z Wykonawcg. Strony dopuszczaja uczestnictwo
w spotkaniach zdalnych.

Wykonawca dokona 3 — krotnej aktualizacji kosztoryséw inwestorskich w okresie do 3 lat
liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru, w terminie 21 dni od daty wptywu
zlecenia od Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysow
bedg przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.

11) niezwloczne usunigcie na wiasny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej
poprzez opracowanie projektow i opracowan zgodnych z umowa oraz uzyskanie
wymaganych prawem opinii, uzgodnien stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy
wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robéot budowlanych) na
warunkach okreslonych w § 14;

12) realizacja poprawek i/lub uzupetnien i/lub usunigcia usterek w trybie przewidzianym
w § 14 umowy;

13) bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynac¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych;

14) oddanie Zadania 1, o ktérym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, w terminie, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy z zachowaniem terminoéw realizacji poszczegolnych etapow,
o ktérych mowa w § 2 ust. 2 umowy;

15) wyznaczenie koordynatora, ktory bedzie przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach
z Zamawiajacym;

16) peknienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze¢$ci zamowienia
podwykonawcom.

5. Zastosowane rozwigzania, materiaty i technologie musza by¢ oparte o uniwersalne projektowanie
1 dostepnos¢ komunikacyjno-informacyjna.

§ 4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:
Imig i nazwisko: ....................l. Tel: o, e-mail: ...

2) ze strony Wykonawcy:

a) PROJEKTANT:

Imig¢ i nazwisko: ............... Tel: oo e-mail: ...
b) PROJEKTANCI BRANZOWI:

Imig¢ i nazwisko:............... Tel: oo e-mail: ...
Imig¢ i nazwisko: ............... Tel: o e-mail: ...

2. Projektant, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt
z Zamawiajacym w trakcie realizacji Zadania 1, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.
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W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 112 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwtocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych
danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a umowy, sa upowaznieni do
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 6 umowy,
protokotu odbioru czeéciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy oraz protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8 umowy;

Przedstawiciele Zamawiajacego sa upowaznieni rowniez do zgtaszania zastrzezen do protokotow,
o ktérych mowa w § 5 ust. 10 umowy, oraz do zgtaszania roszczen, wnioskdéw, polecen i uwag
w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji
moze nastapi¢ wylgcznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed dokonaniem tejze
zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkoéw oraz kryteriow w stopniu nie mniejszym niz do oséb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory czesciowe dokumentacji projektowej — po ukonczeniu kazdego z etapéw badz
elementéw okresSlonych w harmonogramie;

2) odbiér koncowy dokumentacji projektowej — po ukonczeniu etapu IV (uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznym zgloszeniu robdt
budowlanych).

W celu dokonania odbioru czg¢sciowego dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kompletng cze$¢ dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem.
Zamawiajacy potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Odbidr czgsciowy dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na ocenie sporzadzonej dokumentacji
projektowej w zakresie zgodno$ci z wymaganiami umowy i jej integralnych czgsci.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych czgsciowych Zamawiajacy zobowigzany jest przygotowaé
protokot czesciowego odbioru dokumentacji projektowej. Protokol czesciowy odbioru bedzie
okreslat stanowisko odno$nie odbioru czesci dokumentacji wraz z czeSciowym finansowym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokét czesciowy odbioru dokumentacji
projektowej bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowe;.

Zamawiajacy dokona czgsciowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy po
przekazaniu przez Wykonawce wszystkich elementow dokumentacji projektowej wraz
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zuzyskaniem  ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/ zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu do zgloszonych roboét oraz protokotu zdawczo — odbiorczego.

Koncowy odbior dokumentacji projektowej polega¢ bedzie na finalnej ocenie sporzadzonej
dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z wymaganiami umowy i jej integralnych czesci.

Po zakonczeniu czynno$ci odbiorowych koncowych Zamawiajacy zobowiazany jest przygotowac
protokot koncowy odbioru dokumentacji projektowej. Protokét koncowy odbioru bedzie okreslat
stanowisko odnosnie odbioru dokumentacji projektowej wraz =z ostatecznym finansowym
rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokoét koncowy odbioru dokumentacji projektowe;j
bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

Zamawiajacy dokona konicowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 6.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotow, o ktorych mowa w ust. 1 umowy, uwagi i
zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji Zadania 1, o ktorym
mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, z wymaganiami okreslonymi przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegoélnosci jezeli dokumentacja projektowa, o ktorej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, bedzie posiadata btedy powodujace jej niezgodno$¢ z przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa lub powodujace jej niezgodnos¢ z wymogami umowy.

Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ wady, bledy, braki, oraz dokona¢ poprawek/ uzupetnien
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, adekwatnym do stwierdzonej wady. Jezeli
Wykonawca odméwi usunigcia wad i/lub btedow i/lub brakoéw lub nie usunat wad i/lub bledow i/lub
brakow dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez Zamawiajacego na ten cel adekwatnym
terminie, Zamawiajacy moze po uprzednim wezwaniu, ale bez zezwolenia sadu usunag¢ wady i/lub
btedy i/lub braki na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy (wykonanie zastepcze), zachowujac
uprawnienia do naliczania kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego. W takim przypadku
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami usuni¢cia wady i/lub btedu i/lub braku poniesionymi
przez Zamawiajacego powigkszonymi o 5 % tytutem kosztow posrednich Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezno$¢ za zastepcze usunigcie wad i/lub bledow i/lub brakéw
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Przystepujac do ponownego odbioru Zamawiajacy moze zgtasza¢ jedynie uwagi odnosnie sposobu
usunigcia przez Wykonawce wad 1 usterek stwierdzonych w pierwotnym protokole odbioru.
Zglaszanie nowych wad i usterek nie jest dopuszczalne, za wyjatkiem istotnych wad, ktore moga
wptyna¢ na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg lub powoduja stan niezgodny
z obowigzujacym prawem.

Za termin wykonania Zadania 1 uwazac si¢ bedzie dat¢ podpisania przez obie strony koncowego
protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 8, bez uwag i zastrzezen lub podpisania przez Wykonawce
protokotu jednostronnie na warunkach okre$lonych w umowie.

Forma opracowan i sposob przekazywania:

1) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie sporzadzone opracowania
a takze wszystkie zgromadzone materiaty i stanowiska poszczegdlnych instytucji, niezbgdne do
sporzadzenia opracowan projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zarowno w wersji
papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany przekazac wersje jednobrzmigce;
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2) Zamawiajacy wymaga wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej, na ktora sktadac
si¢ beda:
a) Etapl:

mapa do celow projektowych;
wielobranzowa koncepcja rozwigzan projektowych — 2 egz. w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc, pdf);

b) Etap IL:

wielobranzowa dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o opracowania
wykonane w Etapie I powyzej zawierajaca projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno — budowlany zawierajacy rozwigzania w zakresie
architektury, konstrukcji, branzy sanitarnej, branzy elektrycznej i teletechnicznej
oraz projekt rozwigzan w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury- 5 egz. w
wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc — z
mozliwoscig wprowadzenia zmian oraz zrozszerzeniem .pdf); w przypadku
zmiany przepisOw powodujacych zmiane sposobu skladania dokumentéw w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe Strony dostosuja forme przekazywane;j
dokumentacji projektowej do aktualnego porzadku prawnego;

wszelkie niezbgdne opinie, uzgodnienia, odstepstwa i pozwolenia konieczne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg. Sporzadzenie wnioskow o ich wydanie
wraz z przygotowaniem kompletu materialow; jezeli w trakcie realizacji umowy
przepisy prawa obowiazujace w Polsce wprowadza obowiazek uzyskania nowych
pozwolen, to Wykonawca zobowigzany jest je uzyskaé, przy czym w takim
przypadku strony uzgodnia, czy istnieje koniecznos$¢ aktualizacji harmonogramu
prac oraz wysoko$ci wynagrodzenia w zwiazku z dodatkowg praca wyniklg ze
zmiany przepisow, nieprzewidziang w dacie zawarcia umowy.

przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowe;

uzyskanie kompletu decyzji zezwalajacych na realizacje inwestycji w pelnym
zakresie objetym dokumentacja projektowa;

Etap III:

wielobranzowa dokumentacja projektu technicznego obejmujacego detale
1 szczegotly oraz obliczenia, analizy i wyniki badan, w zakresie dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach Etapu Il — rozwigzania szczegotowe w zakresie
projektéw branzowych - 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j
(z rozszerzeniem .dwg, .doc z mozliwoscia wprowadzenia zmian oraz z
rozszerzeniem pdf); ;

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egz. w wersji
papierowej oraz w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .doc — z mozliwoscia
wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf);

przedmiar robot kazdej z branz - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci
elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub kst oraz z rozszerzeniem .pdf);

kosztorys inwestorski kazdej z branz - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci
elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf);

karty mieszkan;

d) Etap IV

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe w pelnym zakresie;

3) Postaci elektroniczne bedg przekazywane na no$niku elektronicznym;
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Dane i materiaty wyjsciowe do projektowania, wyniki pomiaroéw, badan, ekspertyz, ocen stanu
technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Zamawiajacemu na
biezgco wraz z niezbednym wlasnym stanowiskiem (opinig);

Wykonaweca jest zobowiazany przekazywa¢ Zamawiajagcemu na biezaco aktualne rozwigzania
projektowe w celach pogladowych i informacyjnych;

Opracowania i materialy przekazane w formacie .pdf stanowi¢ bedg kopig¢/skan opracowan
w wersji papierowej zawierajagcych w szczegdlno$ci podpisy autordw pieczgcie organow,
wszelkie adnotacje, wersj¢ elektroniczng zatwierdzonego projektu przez organ architektoniczno
— budowlany;

Bez wzgledu na biezace przekazywanie poszczegdlnych elementéw sporzadzanej dokumentacji,
po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazac przy protokole
zdawczo - odbiorczym wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne
dokumenty 1iopracowania niezbedne do dokonania odbioru koncowego dokumentacji
projektowej. Przed przekazaniem dokumentacji i sporzadzeniem protokotu jej przekazania
Wykonawca winien uzgodni¢ z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego termin i forme
przekazania;

Podpisany protok6ét zdawczo - odbiorczy stanowi podstawe do przystgpienia przez
Zamawiajacego do czynnosci odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych
robot i nie upowaznia Wykonawcy do wystawienia faktury;

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z protokolem zdawczo -
odbiorczym dokumentacji projektowej nizej wymienione pisemne o$wiadczenia:

a) o$wiadczenie, ze dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad
prawnych;

b) oswiadczenie o wzajemnej zgodnos$ci kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji
technicznych i rozwigzan projektowych;

¢) o$wiadczenie o wzajemnej zgodnosci poszczegdlnych rozwigzan projektowych;

d) oswiadczenie, odnosnie zgodnosci wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersja
papierows;

e) o$wiadczenie odno$nie zgodnosci projektu budowlanego z wszelkimi decyzjami
administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez ktore stanowiska te zostaty
wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji;

10) Wymagania odno$nie formy opracowan projektowych:

a) nalezy uwzgledni¢ zapisy wskazane w pkt. 2;
b) nie dopuszcza si¢ stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowan
projektowych podlegajacych odbiorowi;

c) przekazane Zamawiajagcemu opracowania winny zawiera¢ nazewnictwo adekwatne do faz
prac projektowych, np.. wstepne rozwigzania projektowe, projekt budowlany, projekt
techniczny; powyzsze dotyczy stron tytutowych opracowan, metryk itp.;

d) data opracowania poszczegdlnych czesci projektu zamieszczona na stronie tytulowej
i w metrykach rysunkow winna by¢ powigzana z dokumentacjg formalno — prawna
niezbedna do jej zakonczenia.
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11) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci sporzadzonych przez Wykonawce
opracowan projektowych i innych czes$ci dokumentacji stworzonej po Il etapie oraz watpliwosci
odnosnie ich zgodno$ci z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiajagcy moze powotaé
niezaleznego od Zamawiajacego konsultanta lub zespot konsultantow w celu zweryfikowania
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia
watpliwosci Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ stosownych zmian
i poprawek w sporzadzonej dokumentacji na wlasny koszt; powotanie takiego konsultanta nie
moze nastapic czesciej niz raz na 3 miesigce;

12) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do jako$ci wykonanych przez Wykonawce
pomiardéw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest
zobowigzany zweryfikowa¢ je ponownie i w razie potrzeby dokonaé stosownych zmian
i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyzszego przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zleci¢ przeprowadzenie pomiaréw, badan, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu
technicznego odr¢bnemu Wykonawcy;

13) W przypadku potwierdzenia watpliwosci Zamawiajacego co do jakosci wyzej wskazanych
elementow dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowan, kontroli i badan
pokrywa Wykonawca.

16. Jezeli Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru lub nie dokona odbioru dokumentacji pomimo
braku przeszkod Wykonawca uprawniony bedzie do jednostronnego podpisania protokotu odbioru
oraz dokonania odbioru jednostronnego. Protokot podpisany przez Wykonawce w sytuacji opisanej
w zdaniu poprzednim jest rownowazny w skutkach z protokotem podpisanym obustronnie przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Terminy wykonania umowy zostang automatycznie wydtuzone o
czas zwloki Zamawiajacego w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1. Zaprawidlows realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI cvvvvvenrnsanses zlotych brutto (stownie ztotych: .............
ztotych 00/100). Kwota zawiera obowiazujacy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczatltowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wpltyw
na koszty, za wyjatkiem czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ przy zawarciu umowy — w razie ich wystapienia strony podejma rozmowy w celu
dostosowania umowy do wptywu tych czynnikow na realizacje umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) jest/ nie jest podatnikiem czynnym podatku od towaru i ustug*

2) numer rachunku bankowego wtasciwy do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci ......
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3) w przypadku zwrotu przelewu za fakture przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wlasciwy numer rachunku do rozliczen metoda
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Gmina nie ponosi odpowiedzialno$ci za przekroczenie umownego terminu platnosci na skutek
braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie wydtuzeniu o co najmniej
7 dni od dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez Wykonawce do rozliczen metoda
podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowaé na podstawie faktur
czegsciowych i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawcg, na podstawie protokotow
odbioru cze$ciowego oraz odbioru koncowego, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-2 umowy,
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i1 Wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w czeSciach ptatnych na nastgpujacych zasadach:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze czesci dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5 ust. 4
umowy, Wykonawcy przyshuguje czes¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 umowy, z zastrzezeniem, ze taczna kwota
wynagrodzenia wyplacona z tytutu odbioréw czgsci dokumentacji projektowej, nie moze
przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 1;

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, Wykonawcy przystuguje
czg$¢ wynagrodzenia okreslona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 1 ust. 3 umowy z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia wyplacona z tytutu
odbioru koncowego dokumentacji projektowej, nie moze by¢ nizsza niz 10 % kwoty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1;

7. Platnosci, o ktorych mowa w ust. 6, beda dokonywane na podstawie oryginatow faktur VAT
dorgczonych Zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie cze$ci dokumentacji projektowej, jest
protokot odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 4 umowy, potwierdzajacy odbior
czgsci dokumentacji projektowej podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen;

2) podstawg do wystawienia koncowej faktury VAT jest protokot odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 5 ust. 8 umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr etapu, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

8. Platnosci, o ktérych mowa w ust. 6, beda dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku
bankowego wskazany na fakturach. Za dat¢ zaptaty uwaza si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy zleci
bankowi wykonanie przelewu. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wysylanie przez Wykonawce faktur
elektronicznych na adres [...].

9. Jezeli objete dang fakturg czg¢sci przedmiotu umowy byty wykonywane z udziatem podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcoéw, do faktury wykonawca obowiazany jest dolgczyé o$wiadczenia
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca nie zalega z ptatnoSciami
wynikajacymi z podpisanych umow i wystawionych faktur. Os$wiadczenie nie moze byc¢
wystawione z datg wczesniejsza niz protokot odbioru danej czesci przedmiotu umowy.
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W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow i1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 91 10, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrang dokumentacje, w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 10 umowy,
2) platnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktorych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia za Wykonawce
sktadki za polis¢ ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo zastgpcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 9 umowy.

§7

Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy,
autorskie prawa majatkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, powstalych w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz zezwala na
wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Zamawiajacy nabywa wylaczne nieograniczone autorskie prawa majatkowe do korzystania
i rozporzadzania utworami w catos$ci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych, samodzielnie
lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granica, na caly czas trwania ochrony praw
majatkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci
lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika;

2) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie w cato$ci
lub czgsci, bez ograniczen iloSciowych, dowolna znang w dacie umowy technikg (w tym
technikg drukarska, w pamigci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu
1 czasie przez siebie wybranym;

4) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuni¢cia usterek i wad.
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Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje z zaplaty za t¢ czg¢$¢ przedmiotu umowy,
w ramach ktérej dostarczane sg poszczegodlne utwory. Do czasu zaplaty, a po dokonaniu odbioru
Zamawiajacy moze korzysta¢ z dokumentacji na podstawie licencji, ktérej Wykonawca udziela,
o zakresie opisanym w ust. 2 powyzej, przy czym licencja wygasa wraz z uptywem terminu
ptatnosci za fakture odnoszaca si¢ do tej czesci przedmiotu umowy, w ramach ktdrej dostarczane sa
poszczegoblne utwory.

Wykonawca o§wiadcza, ze dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osob trzecich —
dla korzystania irozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstaltych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osob trzecich.
W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie zastrzezen dotyczacych praw autorskich, firmy,
ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr osobistych lub naruszenia innych przepisé6w prawa,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen z tego tytutu.

Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej kompetencji
Zamawiajacego.

§8
Nadzor autorski
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do:
1) udzielania wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w procedurze wylonienia
wykonawcy robot,
2) w przypadku ztozenia przez Wykonawcow, w trakcie procedury udzielenia zamoéwienia na
roboty budowlane ofert rownowaznych (czyli zastosowania materiatdéw, urzadzen
o parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych
— weryfikacja czy zastosowane materiaty lub urzadzenia posiadajg wymagane parametry
swiadczace, ze s3 rownowazne opisanym w dokumentacji projektowej,
3) czuwania w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materiatlowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa,
4) uzupetniania szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienia wykonawcom robot
budowlanych watpliwosci powstatych w trakcie wykonywania robot,
5) udziatu w radach budowy w razie potrzeb Zamawiajacego; Strony dopuszczajg roéwniez
uczestnictwo zdalne.
6) udziatu w odbiorze koncowym inwestycji,
7) wykonywania czynnos$ci wynikajacych z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:
a) wstepu na teren budowy i dokonywanie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej
realizacji,
b) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie
stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie
z projektem.
Dokumentem stwierdzajacym pobyt Wykonawcy na budowie jest Karta Nadzoru Autorskiego
potwierdzona przez Zamawiajacego — wzor stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Dodatkowe opracowanie, ktorych konieczno$¢ wykonania wystgpi w trakcie trwania umowy beda
wykonywane za zlecenie Zamawiajagcego w ramach odrgbnej umowy. Wycena dodatkowych
opracowan bedzie kazdorazowo zatwierdzana przez Zamawiajacego.

§9
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote ........... z} (stownie: ..............
00/100 ), przed zawarciem umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci za
czesciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 8;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uptywa okres rekojmi,
o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zostaé wptacone przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego w banku Millenium na numer rachunku: 66 1160 2202 0000 0002 5073
9669 z tytulem przelewu: ....oveveinennnnnnn.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najp6zniej w dniu podpisania umowy —
do chwili jej podpisania. Tres¢ o§wiadczenia zawartego w gwarancji lub w porgczeniu musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 12, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Kary umowne
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy — w wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) zakazdy dzien zwloki w stosunku do terminéw szczegdtowych okreslonych w harmonogramie
—w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowe;j
wraz z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu
do zgloszonych robot w terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy — w wysokosci 0,1 %
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) zakazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad dokumentacji projektowej ujawnionych podczas odbioru
czg$ciowego lub koncowego oraz w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,02%
warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usunigcie wad;

5) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okre§lonego w§ 6 ust. 1 umowy;

6) z tytutlu niedostarczenia uzupetnionego na wezwanie Zamawiajacego harmonogramu, o ktérym
mowa w § 1 ust. 4 umowy, jednorazowo w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy z tytutu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron,
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego kar¢ umowna w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okre§lonego w§ 6 ust. 1 umowy;

L.aczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wartosci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja si¢
wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia innych obowigzkow wynikajacych
Z Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za utracone korzysci. Catkowita odpowiedzialno$é
Wykonawcy ograniczona jest do 100% warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
umowy. Ograniczenia te nie maja zastosowania w przypadku winy umys$lnej Wykonawcy.

§11
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawce osobiScie
badz z udzialem podwykonawcow.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastgpujacej czeSci zamowienia

nastepujacym podwykonawcom:
a)
e Nazwa podwykonawey: ............covenvennnn

e Opis powierzonej cze$ci ZAaMOWIENIA: .....ovevveevinnennennnn..

e (Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..., (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamoOwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetnienia warunkow udzialu w postegpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powotywal sie¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcdéw (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462
ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost roéwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania Iub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ przedmiotu umowy podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

§12
Klauzula spoleczna

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp.
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§13
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
zawodowej projektanta dedykowang do niniejszej umowy, przez caly okres wykonywania Zadania
1, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy, z tym zastrzezeniem, ze suma gwarancyjna nie moze
by¢ nizsza niz 1 000 000,00 z} (stownie: jeden milion ztotych 00/100).

Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w pelnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawart opisanej powyzej umowy ubezpieczenia badz zawarta
przez niego umowa wygasta w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonana dokumentacje projektowa .....
miesiecy od daty podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru dokumentacji projektowe;,
o ktorym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

Przez pojecie wad/bledow i/lub usterek projektowych nalezy rozumie¢ wszelkie dzialania
projektanta, ktorych skutkiem bedzie odstgpstwo od przepisow techniczno — budowlanych,
wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien si¢
zastosowaé podczas opracowywania projektu, czy tez wprowadzenie rozwigzan niezgodnych
z zasadami sztuki budowlanej. Wada/btedem i/lub usterka projektowa jest rowniez odstepstwo
dokumentacji projektowej od parametréw inwestycji uzgodnionych miedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg na trwalym nos$niku (np. papier, email) lub braki w dokumentacji projektowe;j
uniemozliwiajace realizacj¢ w takich parametrach.

O powstalych w okresie gwarancji i rgkojmi wadach/btgdach i/lub usterkach, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie, niezwtocznie po powzieciu takiej informacji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad/btgdow
i/lub usterek w terminie kazdorazowo wyznaczonym przez Zamawiajacego adekwatnym do
stwierdzonej wady/btedu liczonym od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z ust. 4 umowy, nie krotszym niz 14 dni. Termin ten w technicznie uzasadnionych
przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wykrycie wad projektowych oznaczajacych potrzebe opracowania zamiennego projektu
budowlanego i wprowadzenia rozwigzan zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje
w obowigzku Wykonawcy dokumentacji projektowe;j. Inwestor wymaga bezplatnego usunigcia wad
W wyznaczonym przez niego terminie adekwatnym do stwierdzonej wady oraz ma prawo do zadania
zaplaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmujgcego wszelkie inne konsekwencje
zwigzane z pojawieniem si¢ bledu projektowego, z uwzglednieniem ograniczen przewidzianych
niniejszg umowa. W przypadku, gdy opracowanie projektu zamiennego powodowaé bedzie
koniecznos$¢ zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgloszeniu robot budowlanych, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ponownego przeprowadzenia procedury administracyjnej zakonczonej
wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowe/ za§wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
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zgloszonych robdt. W przypadku wstrzymania prac budowlanych wynikajacych z blgdow
projektowych i zwigzanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych,
skutki zostang przeniesione przez inwestora na Wykonawcg dokumentacji.

W razie nieusunigcia przez Wykonawce wad/bledéw i usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu
Z powyzszego uprawnienia. W takim przypadku pelng nalezno$¢ Zamawiajacy ma prawo potracic
z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 9 umowy.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 15
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwo$¢ dokonywania
zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy wynikajgca ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie do wysokosci obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia;

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0s6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamdwienie;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu
kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponie$s¢ w przypadku zmiany przepisow
dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitalowych w odniesieniu do 0s6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamdwienie;

2) zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéw zwiagzanych z realizacja
zamo6wienia:
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miernikiem zmiany ceny materiatow lub kosztow zwiazanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych oglaszany w komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego (komunikat kwartalny);

kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen towaréw i ushug konsumpcyjnych ogloszony w ostatnim
komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego poprzedzajagcym wniosek
o waloryzacj¢ wzro$nie/spadnie o co najmniej 4% w stosunku do tego wskaznika w
miesigcu zawarcia umowys;

waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz na 6 miesigcy, nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesigcy, liczac od daty zawarcia umowy;

waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za ustugi wykonane przed datg ztozenia wniosku;

strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujacym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot
1 wartos¢ ustug podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku);

w przypadku wzrostu/spadku wskaznika cen towaréw i ustug konsumpcyjnych w sposob
okreslony w lit. b) waloryzacja bedzie polegata na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za
ustugi pozostate do wykonania po dni zlozenia wniosku o warto$¢ wynikowg
uwzgledniajaca roéznice miedzy przedmiotowym wskaznikiem w miesigcu zawarcia
umowy w wskaznikiem ogloszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego poprzedzajacym wniosek o waloryzacje;

wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami lit. f)
zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z trescig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac¢ beda od dnia wynikajacego z zawartych

w tym zakresie anekséw do umowy.

laczna waloryzacja wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest mozliwa do wysokosci
maksymalnie 20% pierwotnej warto$ci umowy.

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenia zostalo zmienione zgodnie z pkt. 1 i 2 powyzej,

zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart

umowe, w zakresie odpowiadajagcy zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych

zobowiazania podwykonawcy.

zmiany terminu realizacji Zadania 1, w przypadku:

a)

b)

dziatania organdw administracji lub gestoro6w sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminow wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoOwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. lub wymagania od
wnioskodawcy dokumentéw nieprzewidzianych na etapie dokonania odbioru etapu II;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta — o czas, jaki mingl od uplywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia
zawarcia umowy;
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€) udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu
umowy;

d) wystgpienia sity wyzszej (zdarzenia niezaleznego od stron, nieprzewidzianego w dacie
zawarcia umowy) lub innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy; w uzgodnionym terminie (np.
dtugotrwata choroba Wykonawcy lub podwykonawcy);

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu z sposob nalezyty.

7) Pozostale zmiany:

a) zmiana 0so6b realizujacych przedmiot umowy na inne, spelniajace wymagania dotyczace
doswiadczenia personelu wskazane w warunkach udziatu w postepowaniu;

b) zmiana os6b koordynujacych wykonanie umowy;
) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa;

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym Zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetlnione §wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca
poniodst w zwiazku z wynikajacymi z umowy planowanymi §wiadczeniami;

2. Podstawg dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 112 powyzej jest ztozenie uzasadnionego
wniosku przez Wykonawce. Wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedtozy zatozenia dotyczace
dokonania wnioskowanej zmiany.

3. Zatozenia dokonania zmiany powinny prezentowa¢ wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do
zakresu oraz trybu i warunkow zmiany umowy, a w szczegolno$ci zalozenia dotyczace danej zmiany
powinny obejmowac wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczegolnosci
prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalno$ci zmiany w danym przypadku.

4. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu.

5. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 — 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych
w szczegolnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy

b) zmian danych teleadresowych, zmiana 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§16
Odstapienie od umowy
1. Jezeli Zamawiajacy nie wspoéldziata z Wykonawca w zakresie przewidzianym postanowieniami
umowy, a wspotdziatanie to jest konieczne do wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do
odstapienia od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do zapewnienia koniecznego
wspotdziatania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 7 dni,
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z zagrozeniem odstgpienia od umowy w razie jego bezskutecznego uptywu. W wezwaniu
Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ doktadnie brak wymaganego wspotdziatania i jego wpltyw
na realizacj¢ umowy. Wezwanie bedzie wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej pod
rygorem bezskutecznosci wezwania.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy (umowne prawo odstapienia)

w przypadku, w ktorym:

a) zwloka Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej skutkujaca opOznieniem jej
odbioru w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 pkt. 1 powyzej, wyniesie co najmniej 14
dni, a Wykonawca nie przystapi do wykonania dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania ze strony Zamawiajacego;

b) Wykonaweca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przerwat ich
wykonanie i1 przerwa trwa dtuzej niz 14 dni i Wykonawca nie przystapit do wykonania
dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego,

¢) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania do
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie adekwatnym
do usuni¢cia naruszenia nie zado$¢uczyni wezwaniu,

d) kary umowne osiggng 30% warto$ci przedmiotu umowy,

e) dokonuje cesji Umowy lub jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

f) gdy Zamawiajacy zostal zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sume¢ wigksza niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

. W razie wykonania przez Zamawiajagcego umownego prawa odstgpienia od umowy z przyczyn, za

ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Strony uzgadniaja, ze oSwiadczenie o odstgpieniu — o

ile umowa dalej wyraznie nie stanowi inaczej — ma skutek wylacznie do nieodebranych czesci

dokumentacji projektowe;.

. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane czegsci dokumentacji

projektowej, ktore nie zostaty zaptacone. Wysokos$¢ tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu

o Wynagrodzenie opisane w umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajace — proporcjonalnie do stanu

zaawansowania prac;

. Kazda ze stron moze wykona¢ umowne prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty,

w ktorej powzigta wiadomo$¢ o przyczynie uzasadniajacej odstapienie od Umowy.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy nie wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych administratorem
danych jest Burmistrz Miasta Redy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.

Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
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4. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp,
ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowac¢ drugg stron¢ o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 1
2) Harmonogram — zatgcznik nr 2
3) Audyt energetyczny budynku o$wiatowego dla ZSP nr 1 przy ul. Lakowej 36/38 w Redzie
opracowanie Neptun EKO Jarostaw Kozub z maja 2023r — zatacznik nr 3
4) Karta Nadzoru Autorskiego — zatacznik nr 4

7. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

zatgcznik nr 4

PEENIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE]

ZAMAWIAJACY: GMINA MIASTO REDA z siedziba przy ul. Gdanskiej 33, 84-240 Reda

ZADANIE: opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu (o ile jest wymagane) lub skutecznym zgtoszenia robét na
Kompleksowg termomodernizacje Zespotu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Redzie przy ulicy
takowej 36/38 wraz z zagospodarowaniem terenu a takze sprawowanie nadzoru

autorskiego.

Data
pobytu lub
wykonania

prac
studyjnych

Wykonywane czynnosci

Imie i Nazwisko,
podpis osoby
sprawujacej nadzoér
autorski

Imie i nazwisko,
podpis osoby ze
strony Inwestora
potwierdzajacy
pobyt
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