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Załącznik nr 5b do SWZ 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

Zawarta w dniu …………... pomiędzy: 

 

GMINĄ MIASTO REDA przy ul. Gdańskiej 33, NIP 588-235-10-74, REGON 191675161 

reprezentowanym przez 

………………………………………………………………… 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

 

przy kontrasygnacie …………………………………. – Skarbnika Gminy Miasto Redy 
 

a 

  

……………………………………………………….……………………………………………. 

reprezentowanym przez  

…………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275-296 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 

 

§ 1 

 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu (o ile jest wymagane) lub skutecznym 

zgłoszenia robót na Kompleksową termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 

w Redzie przy ulicy Łąkowej 36/38 wraz z zagospodarowaniem terenu a także sprawowanie 

nadzoru autorskiego. 

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 

1) wykona wielobranżową dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie opisanym w § 5 

ust. 13 umowy; 

2) przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej, 

o której mowa w pkt 1) na warunkach określonych w § 7 umowy; 

3) zawrze umowę ubezpieczeniową OC zawodową projektanta; 

4) udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację, o której mowa w pkt 1) powyżej na warunkach 

określonych w § 14 umowy; 

5) będzie udzielał, w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim do tego celu terminie, 

wszelkich wyjaśnień oraz dostarczy Zamawiającemu opracowań zamiennych, uzupełniających 

lub likwidujących błędy, braki lub wady dokumentacji projektowej, zarówno w toku 
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postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane, których opis 

przedmiotu stanowić będzie przedmiot niniejszego zamówienia, jak i w okresie wykonywania 

zaprojektowanych robót budowlano - instalacyjnych 

6) będzie pełnił nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją, 

o której mowa w pkt 1) powyżej, na warunkach określonych w § 8 umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, została podzielona 

na następujące zadania: 

1) zadanie 1 – obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

umowy oraz uzyskanie dla Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 

dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych; 

2) zadanie 2 – obejmujące udzielanie wyjaśnień, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 5 oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 umowy; 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie 1, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo – finansowym (zwanym dalej: harmonogramem), stanowiącym 

załącznik nr 2 do umowy,  uzgodnionym z Zamawiającym a stanowiącym załącznik do niniejszej 

umowy. Harmonogram dotyczący Zadania 1, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy i zawiera 

uszczegółowione etapy realizacji Zadania 1 oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. 

5. Przez dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, należy rozumieć całość 

dokumentacji we wszystkich zleconych branżach i zakresach oraz wszelkie dokumenty: 

administracyjne, formalno – prawne, uzgodnienia, decyzje i opinie wymagane przepisami prawa. 

6. Dokumentacja projektowa musi zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i że została wydana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

7. Do dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 

lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót. 

8. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ale także zgodnie 

z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej , obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz zobowiązuje się do oddania 

przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

10. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. 

11. Dokumentacja winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze 

zm.) i z wydanymi do niej aktami wykonawczymi. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w następujących 

terminach: 

1) Zadanie 1: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
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2) Zadanie 2: w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, przy czym czas 

dostępności Wykonawcy dla tego zadania wynosi 36 miesięcy od daty podpisania 

końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Jeżeli realizacja przedsięwzięcia 

Zamawiającego na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji przedłuży się 

ponad wyżej wymieniony okres strony mogą podjąć rozmowy celem zapewnienia dalszej 

dostępności Wykonawca do sprawowania nadzoru autorskiego, w tym ustalą 

wynagrodzenie Wykonawcy za dalszą dostępność.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne etapy, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, 

w zgodnie z harmonogramem. 

3. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 6 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie może ulec 

zmianie. 

4. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, w okolicznościach, o których mowa § 15 ust. 1 pkt 

6 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy 

w zakresie w jakim nieterminowość jest skutkiem: 

1) braku lub nienależytego współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą, o którym mowa w §3 

ust. 1 i 2; 

2) zmiany przepisów wpływających na terminy wykonania przedmiotu umowy; 

3) obstrukcyjnego działania organów administracyjnych odpowiedzialnych za wydanie 

pozwolenia na budowę; 

4) zwłoki Zamawiającego w dokonaniu odbioru poszczególnych etapów umowy.  

 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności: 

1) przekazanie Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy pełnomocnictw do 

występowania w imieniu Zamawiającego o uzgodnienia dokumentacji projektowej lub do 

uzyskiwania wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, wystawione przez Zamawiającego 

osobno w ilości  adekwatnej do potrzeb; 

2) przekazanie Wykonawcy przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

/zgłoszenie robót oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

3) dokonywanie odbiorów, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

4) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy; 

5) przekazywanie wszelkich informacji i wytycznych, o które zwróci się Wykonawca, a które 

są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – niezwłocznie, w każdym przypadku nie 

później niż w ciągu 5 dni roboczych, chyba, że przedmiot zapytania jest na tyle 
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skomplikowany, że przygotowanie odpowiedzi wymaga dłuższego terminu, o czym 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

1) zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby 

zadania objęte projektem zostały osiągnięte zgodnie z umową; 

2) przestrzeganie przepisów prawa przy wykonywaniu dokumentacji projektowej; 

3) działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, 

którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie; 

4) zastosowanie zgodnych z prawem materiałów, metod i oprogramowania komputerowego 

do wykonania pomiarów, badań (inwentaryzacji), oceny stanu technicznego i prac 

projektowych; 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonać dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 

regulaminami i wytycznymi, które są związane z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi; 

2) przestrzegać obowiązków projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej 

wynikających z obowiązujących przepisów; 

3) zaprojektować rozwiązania termomodernizacyjne  zapewniając optymalną ekonomiczność 

budowy i eksploatacji; 

4) przyjęte rozwiązania projektowe powinny korzystać z nowoczesnych technologii robót 

i materiałów oraz aktualnych trendów w zakresie energoefektywności i wykorzystania 

rozwiązań w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury;  

5) przestrzegać praw patentowych i wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 

lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych; 

6) informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z art. 99 ust. 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) pokryć wszelkie straty i koszty wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych przez Wykonawcę; 

8) zapewnić wykonanie i sprawdzenie opracowań projektowych przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia; 

9) dołożyć najwyższej staranności w celu zrealizowania umowy; 

10) udział w radach technicznych i spotkaniach koordynacyjnych. 

Przed każdą radą/spotkaniem Wykonawca zobowiązany jest przekazać wszystkim 

uczestnikom rozwiązania projektowe, które będą na spotkaniu prezentowane. Ww. 

materiały należy przedłożyć w wersji elektronicznej lub w wersji papierowej   w skali 

i formie umożliwiającej czytelność, najpóźniej 3 dni przed terminem rady/spotkania, pod 

warunkiem, że wytyczne odnośnie oczekiwanych materiałów  zostaną dostarczone 

Wykonawcy przez Zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed terminem spotkania. 

Spotkania koordynacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego po uprzednim 

uzgodnieniu terminu z Wykonawcą, ale nie częściej niż jedno spotkanie w miesiącu 
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w trakcie trwania umowy, chyba że zaistnieje potrzeba częstszych spotkań – takie 

przypadki będą indywidualnie ustalane z Wykonawcą. Strony dopuszczają uczestnictwo 

w spotkaniach zdalnych.  

Wykonawca dokona 3 – krotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie do 3 lat 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru, w terminie 21 dni od daty wpływu 

zlecenia od Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. Aktualizacje kosztorysów 

będą przekazywane w formie elektronicznej oraz w 1 egzemplarzu papierowym.  

11) niezwłoczne usunięcie na własny koszt ujawnionych wad dokumentacji projektowej 

poprzez opracowanie projektów i opracowań zgodnych z umową oraz uzyskanie 

wymaganych prawem opinii, uzgodnień stanowisk i decyzji administracyjnych (dotyczy 

wad ujawnionych na etapie odbioru jak i na etapie wykonywania robót budowlanych) na 

warunkach określonych w § 14; 

12) realizacja poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek w trybie przewidzianym 

w § 14 umowy; 

13) bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych; 

14) oddanie Zadania 1, o którym mowa § 1 ust. 3 pkt 1 umowy, w terminie, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy z zachowaniem terminów realizacji poszczególnych etapów, 

o których mowa w § 2 ust. 2 umowy; 

15) wyznaczenie koordynatora, który będzie przedstawicielem Wykonawcy w kontaktach 

z Zamawiającym; 

16) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom. 

5. Zastosowane rozwiązania, materiały i technologie muszą być oparte o uniwersalne projektowanie 

i dostępność komunikacyjno-informacyjną. 

§ 4 

Przedstawiciele stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze stron 

wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko: …………………… Tel.: ………………… e-mail: ……………………………… 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) PROJEKTANT: 

Imię i nazwisko: ……………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

b) PROJEKTANCI BRANŻOWI: 

Imię i nazwisko:……………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

Imię i nazwisko: ……………Tel.: ………………………… e-mail: ……………………………… 

2. Projektant, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a umowy jest odpowiedzialny za kontakt 

z Zamawiającym w trakcie realizacji Zadania 1, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy. 
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3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa w ust. 

1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 

zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 

i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych 

danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a umowy, są upoważnieni do 

podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 6 umowy, 

protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy oraz protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 8 umowy; 

5. Przedstawiciele Zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, 

o których mowa w § 5 ust. 10 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag 

w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej realizacji 

może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed dokonaniem tejże 

zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści oferty. 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory częściowe dokumentacji projektowej – po ukończeniu każdego z etapów bądź 

elementów określonych w harmonogramie; 

2) odbiór końcowy dokumentacji projektowej – po ukończeniu etapu IV (uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniu robót 

budowlanych). 

2. W celu dokonania odbioru częściowego dokumentacji projektowej Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kompletną część dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem. 

Zamawiający potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym. 

3. Odbiór częściowy dokumentacji projektowej polegać będzie na ocenie sporządzonej dokumentacji 

projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

4. Po zakończeniu czynności odbiorowych częściowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować 

protokół częściowego odbioru dokumentacji projektowej. Protokół częściowy odbioru będzie 

określał stanowisko odnośnie odbioru części dokumentacji wraz z częściowym finansowym 

rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół częściowy odbioru dokumentacji 

projektowej będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej. 

5. Zamawiający dokona częściowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych 

od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 2. 

6. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po 

przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich elementów dokumentacji projektowej wraz 
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z uzyskaniem   ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu 

sprzeciwu do zgłoszonych robót  oraz protokołu zdawczo – odbiorczego. 

7. Końcowy odbiór dokumentacji projektowej polegać będzie na finalnej ocenie sporządzonej 

dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z wymaganiami umowy i jej integralnych części. 

8. Po zakończeniu czynności odbiorowych końcowych Zamawiający zobowiązany jest przygotować 

protokół końcowy odbioru dokumentacji projektowej. Protokół końcowy odbioru będzie określał 

stanowisko odnośnie odbioru dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym finansowym 

rozliczeniem umowy. Obustronnie podpisany protokół końcowy odbioru dokumentacji projektowej 

będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

9. Zamawiający dokona końcowego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od 

dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z ust. 6. 

10. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołów, o których mowa w ust. 1 umowy, uwagi i 

zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji Zadania 1, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) umowy, z wymaganiami określonymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli dokumentacja projektowa, o której mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy, będzie posiadała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest poprawić wady, błędy, braki, oraz dokonać poprawek/ uzupełnień 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, adekwatnym do stwierdzonej wady. Jeżeli 

Wykonawca odmówi usunięcia wad i/lub błędów i/lub braków lub nie usunął wad i/lub błędów i/lub 

braków dokumentacji projektowej w wyznaczonym przez Zamawiającego na ten cel adekwatnym 

terminie, Zamawiający może po uprzednim wezwaniu, ale bez zezwolenia sądu usunąć wady i/lub 

błędy i/lub braki na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy (wykonanie zastępcze), zachowując 

uprawnienia do naliczania kar umownych i do odszkodowania uzupełniającego. W takim przypadku 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia wady i/lub błędu i/lub braku poniesionymi 

przez Zamawiającego powiększonymi o 5 % tytułem kosztów pośrednich Zamawiającego. 

Zamawiający może potrącić należność za zastępcze usunięcie wad i/lub błędów i/lub braków 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Przystępując do ponownego odbioru Zamawiający może zgłaszać jedynie uwagi odnośnie sposobu 

usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w pierwotnym protokole odbioru. 

Zgłaszanie nowych wad i usterek nie jest dopuszczalne, za wyjątkiem istotnych wad, które mogą 

wpłynąć na uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub powodują stan niezgodny 

z obowiązującym prawem. 

14. Za termin wykonania Zadania 1 uważać się będzie datę podpisania przez obie strony końcowego 

protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 8, bez uwag i zastrzeżeń lub podpisania przez Wykonawcę 

protokołu jednostronnie na warunkach określonych w umowie. 

15. Forma opracowań i sposób przekazywania: 

1) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie sporządzone opracowania 

a także wszystkie zgromadzone materiały i stanowiska poszczególnych instytucji, niezbędne do 

sporządzenia opracowań projektowych, uzyskania decyzji administracyjnych zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej. Wykonawca jest zobowiązany przekazać wersje jednobrzmiące; 
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2) Zamawiający wymaga wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej, na którą składać 

się będą: 

a) Etap I: 

− mapa do celów projektowych; 

− wielobranżowa koncepcja rozwiązań projektowych – 2 egz. w wersji papierowej 

oraz w wersji elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc, pdf); 

b) Etap II: 

− wielobranżowa dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o opracowania 

wykonane w Etapie I powyżej zawierająca projekt zagospodarowania terenu, 

projekt architektoniczno – budowlany zawierający rozwiązania w zakresie 

architektury, konstrukcji, branży sanitarnej,  branży elektrycznej i teletechnicznej 

oraz projekt rozwiązań w zakresie zielono- niebieskiej infrastruktury- 5 egz. w 

wersji papierowej oraz w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .dwg, .doc – z 

możliwością wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf); w przypadku 

zmiany przepisów powodujących zmianę sposobu składania dokumentów w celu 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę Strony dostosują formę przekazywanej 

dokumentacji projektowej do aktualnego porządku prawnego;  

− wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, odstępstwa i pozwolenia konieczne do 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Sporządzenie wniosków o ich wydanie 

wraz z przygotowaniem kompletu materiałów; jeżeli w trakcie realizacji umowy 

przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych 

pozwoleń, to Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać, przy czym w takim 

przypadku strony uzgodnią, czy istnieje konieczność aktualizacji harmonogramu 

prac oraz wysokości wynagrodzenia w związku z dodatkową pracą wynikłą ze 

zmiany przepisów, nieprzewidzianą w dacie zawarcia umowy.  

− przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę; 

− uzyskanie kompletu decyzji zezwalających na realizację inwestycji w pełnym 

zakresie objętym dokumentacją projektową; 

c) Etap III: 

− wielobranżowa dokumentacja projektu technicznego obejmującego detale 

i szczegóły oraz obliczenia, analizy i wyniki badań, w zakresie dokumentacji 

projektowej wykonanej w ramach Etapu II – rozwiązania szczegółowe w zakresie 

projektów branżowych - 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 

(z rozszerzeniem .dwg, .doc z możliwością wprowadzenia zmian oraz z 

rozszerzeniem pdf); ; 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji 

papierowej oraz w postaci elektronicznej (z rozszerzeniem .doc – z możliwością 

wprowadzenia zmian oraz z rozszerzeniem .pdf); 

− przedmiar robót każdej z branż - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci 

elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf); 

− kosztorys inwestorski każdej z branż - 1 egz. w wersji papierowej oraz w postaci 

elektronicznej (z rozszerzeniem .ath lub .kst oraz z rozszerzeniem .pdf); 

− karty mieszkań; 

d) Etap IV 

− uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w pełnym zakresie; 

3) Postaci elektroniczne będą przekazywane na nośniku elektronicznym; 
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4) Dane i materiały wyjściowe do projektowania, wyniki pomiarów, badań, ekspertyz, ocen stanu 

technicznego, inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu na 

bieżąco wraz z niezbędnym własnym stanowiskiem (opinią); 

5) Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco aktualne rozwiązania 

projektowe w celach poglądowych i informacyjnych; 

6) Opracowania i materiały przekazane w formacie .pdf stanowić będą kopię/skan opracowań 

w wersji papierowej zawierających w szczególności podpisy autorów pieczęcie organów, 

wszelkie adnotacje, wersję elektroniczną zatwierdzonego projektu przez organ architektoniczno 

– budowlany; 

7) Bez względu na bieżące przekazywanie poszczególnych elementów sporządzanej dokumentacji, 

po zrealizowaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać przy protokole 

zdawczo - odbiorczym wszystkie elementy dokumentacji projektowej oraz ewentualne inne 

dokumenty i opracowania niezbędne do dokonania odbioru końcowego dokumentacji 

projektowej. Przed przekazaniem dokumentacji i sporządzeniem protokołu jej przekazania 

Wykonawca winien uzgodnić z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego termin i formę 

przekazania; 

8) Podpisany protokół zdawczo - odbiorczy stanowi podstawę do przystąpienia przez 

Zamawiającego do czynności odbiorowych, nie stanowi natomiast pokwitowania wykonanych 

robót i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury; 

9) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z protokołem zdawczo - 

odbiorczym dokumentacji projektowej niżej wymienione pisemne oświadczenia: 

a) oświadczenie, że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad 

prawnych; 

b) oświadczenie o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru, specyfikacji 

technicznych i rozwiązań projektowych; 

c) oświadczenie o wzajemnej zgodności poszczególnych rozwiązań projektowych; 

d) oświadczenie, odnośnie zgodności wersji elektronicznej przekazanej dokumentacji z wersją 

papierową; 

e) oświadczenie odnośnie zgodności projektu budowlanego z wszelkimi decyzjami 

administracyjnymi i stanowiskami wszelkich instytucji, przez które stanowiska te zostały 

wydane na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji; 

10) Wymagania odnośnie formy opracowań projektowych: 

a) należy uwzględnić zapisy wskazane w pkt. 2; 

b) nie dopuszcza się stosowania opraw skoroszytowych oraz bindowania opracowań 

projektowych podlegających odbiorowi; 

c) przekazane Zamawiającemu opracowania winny zawierać nazewnictwo adekwatne do faz 

prac projektowych, np.. wstępne rozwiązania projektowe, projekt budowlany, projekt 

techniczny; powyższe dotyczy stron tytułowych opracowań, metryk itp.; 

d) data opracowania poszczególnych części projektu zamieszczona na stronie tytułowej 

i w metrykach rysunków winna być powiązana z dokumentacją formalno – prawną 

niezbędną do jej zakończenia. 
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11) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości sporządzonych przez Wykonawcę 

opracowań projektowych i innych części dokumentacji stworzonej po II etapie oraz wątpliwości 

odnośnie ich zgodności z wymaganiami umowy oraz przepisami Zamawiający może powołać 

niezależnego od Zamawiającego konsultanta lub zespół konsultantów w celu zweryfikowania 

sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku potwierdzenia 

wątpliwości Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany dokonać stosownych zmian 

i poprawek w sporządzonej dokumentacji na własny koszt; powołanie takiego konsultanta nie 

może nastąpić częściej niż raz na 3 miesiące; 

12) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości wykonanych przez Wykonawcę 

pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu technicznego Wykonawca jest 

zobowiązany zweryfikować je ponownie i w razie potrzeby dokonać stosownych zmian 

i poprawek. W przypadku odmowy wykonania powyższego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zlecić przeprowadzenie pomiarów, badań, ekspertyz, inwentaryzacji, ocen stanu 

technicznego odrębnemu Wykonawcy; 

13) W przypadku potwierdzenia wątpliwości Zamawiającego co do jakości wyżej wskazanych 

elementów dokumentacji projektowej, koszty dodatkowych opracowań, kontroli i badań 

pokrywa Wykonawca.  

16. Jeżeli Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru lub nie dokona odbioru dokumentacji pomimo 

braku przeszkód Wykonawca uprawniony będzie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru 

oraz dokonania odbioru jednostronnego. Protokół podpisany przez Wykonawcę w sytuacji opisanej 

w zdaniu poprzednim jest równoważny w skutkach z protokołem podpisanym obustronnie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. Terminy wykonania umowy zostaną automatycznie wydłużone o 

czas zwłoki Zamawiającego w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.  

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………… złotych brutto (słownie złotych: …………. 

złotych 00/100). Kwota zawiera obowiązujący VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty, za wyjątkiem czynników niezależnych od Wykonawcy, których nie można było 

przewidzieć przy zawarciu umowy – w razie ich wystąpienia strony podejmą rozmowy w celu 

dostosowania umowy do wpływu tych czynników na realizację umowy. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) jest/ nie jest podatnikiem czynnym podatku od towaru i usług* 

2) numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń metodą podzielonej płatności …… 
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3) w przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku 

wydzielonego rachunku VAT, wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do rozliczeń metodą 

mechanizmu podzielonej płatności. 

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu płatności na skutek 

braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin płatności ulegnie wydłużeniu o co najmniej 

7 dni od dnia wskazania właściwego numeru rachunku przez Wykonawcę do rozliczeń metodą 

podzielonej płatności. 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie faktur 

częściowych i faktury końcowej wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie protokołów 

odbioru częściowego oraz odbioru końcowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–2 umowy, 

podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

6. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach płatnych na następujących zasadach: 

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze części dokumentacji projektowej, zgodnie z § 5 ust. 4 

umowy, Wykonawcy przysługuje część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, z zastrzeżeniem, że łączna kwota 

wynagrodzenia wypłacona z tytułu odbiorów części dokumentacji projektowej, nie może 

przekroczyć 90 % kwoty wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1; 

2) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze, zgodnie z § 5 ust. 8 umowy, Wykonawcy przysługuje 

część wynagrodzenia określona zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym 

mowa w § 1 ust. 3 umowy z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia wypłacona z tytułu 

odbioru końcowego dokumentacji projektowej, nie może być niższa niż 10 % kwoty 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1; 

7. Płatności, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane na podstawie oryginałów faktur VAT 

doręczonych Zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 

1) podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie części dokumentacji projektowej, jest 

protokół odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, potwierdzający odbiór 

części dokumentacji projektowej podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń; 

2) podstawą do wystawienia końcowej faktury VAT jest protokół odbioru końcowego, o którym 

mowa w § 5 ust. 8 umowy, potwierdzający pozytywny odbiór etapu, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

8. Płatności, o których mowa w ust. 6, będą dokonywane przelewem w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT, na numer rachunku 

bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający zleci 

bankowi wykonanie przelewu. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie przez Wykonawcę faktur 

elektronicznych na adres […].  

9. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawcy 

lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenia 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca nie zalega z płatnościami 

wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. Oświadczenie nie może być 

wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 
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10. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej oświadczenia 

wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że Wykonawca dokonał zapłaty 

wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

w ust. 9 i 10, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną dokumentację, w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 10 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których Zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za Wykonawcę 

składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo zastępcze z wynagrodzenia 

wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej oraz z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, o którym mowa w § 9 umowy. 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz zezwala na 

wykonywanie autorskich praw zależnych. 

2. Zamawiający nabywa wyłączne nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania 

i rozporządzania utworami w całości lub fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie 

lub z innymi dziełami (utworami), w kraju i za granicą, na cały czas trwania ochrony praw 

majątkowych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką; 

2) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzenie 

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy; 

3) rozpowszechnianie utworu – publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyświetlanie w całości 

lub części, bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką (w tym 

techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub Intranet), a także 

publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i czasie przez siebie wybranym; 

4) udostępnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a także innym podmiotom w razie konieczności 

powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunięcia usterek i wad. 
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3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z zapłaty za tę część przedmiotu umowy, 

w ramach której dostarczane są poszczególne utwory. Do czasu zapłaty, a po dokonaniu odbioru 

Zamawiający może korzystać z dokumentacji na podstawie licencji, której Wykonawca udziela, 

o zakresie opisanym w ust. 2 powyżej, przy czym licencja wygasa wraz z upływem terminu 

płatności za fakturę odnoszącą się do tej części przedmiotu umowy, w ramach której dostarczane są 

poszczególne utwory. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich osób trzecich – 

dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 

powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. 

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, 

ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego tytułu. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworów należy do wyłącznej kompetencji 

Zamawiającego. 

§ 8 

Nadzór autorski 

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w procedurze wyłonienia 

wykonawcy robót, 

2) w przypadku złożenia przez Wykonawców, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na 

roboty budowlane ofert równoważnych (czyli zastosowania materiałów, urządzeń 

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych 

– weryfikacja czy zastosowane materiały lub urządzenia posiadają wymagane parametry 

świadczące, że są równoważne opisanym w dokumentacji projektowej, 

3) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, 

4) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcom robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w trakcie wykonywania robót, 

5) udziału w radach budowy w razie potrzeb Zamawiającego; Strony dopuszczają również 

uczestnictwo zdalne. 

6) udziału w odbiorze końcowym inwestycji, 

7) wykonywania czynności wynikających z art. 21 Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

a) wstępu na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji, 

b) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie 

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie 

z projektem. 

2. Dokumentem stwierdzającym pobyt Wykonawcy na budowie jest Karta Nadzoru Autorskiego 

potwierdzona przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Dodatkowe opracowanie, których konieczność wykonania wystąpi w trakcie trwania umowy będą 

wykonywane za zlecenie Zamawiającego w ramach odrębnej umowy. Wycena dodatkowych 

opracowań będzie każdorazowo zatwierdzana przez Zamawiającego. 

 

§ 9 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zwanego dalej zabezpieczeniem. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 3 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwotę  ……….. zł (słownie: ………….. 

00/100 ), przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 

ust. 2 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane świadczenia. 

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 8; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres rękojmi, 

o którym mowa w § 14 ust. 1 umowy. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego w banku Millenium na numer rachunku: 66 1160 2202 0000 0002 5073 

9669 z tytułem przelewu: ………………… 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie 

oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – 

do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty 

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Wypłata, o której mowa w ust. 12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

§ 10 

Kary umowne 
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i dostarczeniu dokumentacji projektowej w terminie 

określonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

2) za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów szczegółowych określonych w harmonogramie 

– w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 

wraz z ostateczną decyzją  o pozwoleniu na budowę/ zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu 

do zgłoszonych robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy – w wysokości 0,1 % 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy; 

4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowej ujawnionych podczas odbioru 

częściowego lub końcowego oraz w okresie rękojmi lub gwarancji –  w wysokości 0,02% 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, licząc od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w§ 6 ust. 1 umowy; 

6) z tytułu niedostarczenia uzupełnionego na wezwanie Zamawiającego harmonogramu, o którym 

mowa w § 1 ust. 4 umowy, jednorazowo w wysokości 500,00 zł. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto określonego w§ 6 ust. 1 umowy;   

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się 

wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 

z umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda 

przewyższy wysokość kar umownych. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści. Całkowita odpowiedzialność 

Wykonawcy ograniczona jest do 100% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy. Ograniczenia te nie mają zastosowania w przypadku winy umyślnej Wykonawcy.   

§ 11 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę osobiście 

bądź z udziałem podwykonawców. 



Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla termomodernizacji placówek 
oświatowych w Redzie – SP nr 3 i ZS-P nr 1  

12.ZF.TP.BN.U.2023 

 

str. 16 
 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia 

następującym podwykonawcom: 

a) 

• Nazwa podwykonawcy: …………………... 

• Opis powierzonej części zamówienia: …………………….. 

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

b) ……………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do 

dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy 

wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 

ust. 5 ustawy Pzp). 

6. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 

zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. 

8. Wykonawca, powierzając realizację przedmiotu umowy podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

§ 12 

Klauzula społeczna 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp.  
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§ 13 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

zawodowej projektanta dedykowaną do niniejszej umowy, przez cały okres wykonywania Zadania 

1, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 umowy, z tym zastrzeżeniem, że suma gwarancyjna nie może 

być niższa niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100). 

2. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 

ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zawarł opisanej powyżej umowy ubezpieczenia bądź zawarta 

przez niego umowa wygasła w okresie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonana dokumentację projektową  ….. 

miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej, 

o którym mowa w § 5 ust. 8 niniejszej umowy. 

2. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa. 

3. Przez pojęcie wad/błędów i/lub usterek projektowych należy rozumieć wszelkie działania 

projektanta, których skutkiem będzie odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, 

wytycznych zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, do jakich projektant powinien się 

zastosować podczas opracowywania projektu, czy też wprowadzenie rozwiązań niezgodnych 

z zasadami sztuki budowlanej. Wadą/błędem i/lub usterką projektową jest również odstępstwo 

dokumentacji projektowej od parametrów inwestycji uzgodnionych między Zamawiającym 

a Wykonawcą na trwałym nośniku (np. papier, email) lub braki w dokumentacji projektowej 

uniemożliwiające realizację w takich parametrach. 

4. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach/błędach i/lub usterkach, Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad/błędów 

i/lub usterek w terminie każdorazowo wyznaczonym przez Zamawiającego adekwatnym do 

stwierdzonej wady/błędu liczonym od daty otrzymania powiadomienia o powstałych wadach 

zgodnie z ust. 4 umowy, nie krótszym niż 14 dni. Termin ten w technicznie uzasadnionych 

przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

6. Wykrycie wad projektowych oznaczających potrzebę opracowania zamiennego projektu 

budowlanego i wprowadzenia rozwiązań zgodnych z zasadami techniki budowlanej pozostaje 

w obowiązku Wykonawcy dokumentacji projektowej. Inwestor wymaga bezpłatnego usunięcia wad 

w wyznaczonym przez niego terminie adekwatnym do stwierdzonej wady oraz ma prawo do żądania 

zapłaty przez projektanta odszkodowania (art. 471 k.c.) obejmującego wszelkie inne konsekwencje 

związane z pojawieniem się błędu projektowego, z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych 

niniejszą umową. W przypadku, gdy opracowanie projektu zamiennego powodować będzie 

konieczność zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniu robót budowlanych, Wykonawca 

zobowiązany będzie do ponownego przeprowadzenia procedury administracyjnej zakończonej 

wydaniem decyzji o zmianie pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do 
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zgłoszonych robót. W przypadku wstrzymania prac budowlanych wynikających z błędów 

projektowych i związanych z tym konsekwencji finansowych, terminowych i odszkodowawczych, 

skutki zostaną przeniesione przez inwestora na Wykonawcę dokumentacji. 

7. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad/błędów i usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających 

z gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu 

z powyższego uprawnienia. W takim przypadku pełną należność Zamawiający ma prawo potrącić 

z kwoty wniesionej przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w § 9 umowy. 

8. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

§ 15 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, 

że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, 

że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 

kosztu Wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów 

dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie; 

2) zgodnie z art. 439 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje 

następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia: 
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a) miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy jest 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (komunikat kwartalny); 

b) każda ze stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony w ostatnim 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego poprzedzającym wniosek 

o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 4% w stosunku do tego wskaźnika w 

miesiącu zawarcia umowy; 

c) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz na 6 miesięcy, nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy; 

d) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi wykonane przed datą złożenia wniosku; 

e) strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot 

i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku); 

f) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób 

określony w lit. b) waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za 

usługi pozostałe do wykonania po dni złożenia wniosku o wartość wynikową 

uwzględniającą różnicę między przedmiotowym wskaźnikiem w miesiącu zawarcia 

umowy w wskaźnikiem ogłoszonym w ostatnim komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego poprzedzającym wniosek o waloryzację; 

g) wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami lit. f) 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia obowiązywać będą od dnia wynikającego z zawartych 

w tym zakresie aneksów do umowy. 

4) łączna waloryzacja wynagrodzenia w okresie trwania umowy jest możliwa do wysokości 

maksymalnie 20% pierwotnej wartości umowy. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenia zostało zmienione zgodnie z pkt. 1 i 2 powyżej, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadający zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy. 

6) zmiany terminu realizacji Zadania 1, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. lub wymagania od 

wnioskodawcy dokumentów nieprzewidzianych na etapie dokonania odbioru etapu II; 

b) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia 

zawarcia umowy; 
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c) udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy; 

d) wystąpienia siły wyższej (zdarzenia niezależnego od stron, nieprzewidzianego w dacie 

zawarcia umowy) lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, 

uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy; w uzgodnionym terminie (np. 

długotrwała choroba Wykonawcy lub podwykonawcy); 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych powyżej termin 

wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu z sposób należyty. 

7) Pozostałe zmiany: 

a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy na inne, spełniające wymagania dotyczące 

doświadczenia personelu wskazane w warunkach udziału w postępowaniu; 

b) zmiana osób koordynujących wykonanie umowy; 

c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umową; 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający 

zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

2. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez Wykonawcę. Wraz z takim wnioskiem Wykonawca przedłoży założenia dotyczące 

dokonania wnioskowanej zmiany. 

3. Założenia dokonania zmiany powinny prezentować wszelkie aspekty zmiany w odniesieniu do 

zakresu oraz trybu i warunków zmiany umowy, a w szczególności założenia dotyczące danej zmiany 

powinny obejmować wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczególności 

prawne i faktyczne uzasadnienie dopuszczalności zmiany w danym przypadku. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego 

do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu. 

5. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 – 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy 

b) zmian danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Jeżeli Zamawiający nie współdziała z Wykonawcą w zakresie przewidzianym postanowieniami 

umowy, a współdziałanie to jest konieczne do wykonania umowy, Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapewnienia koniecznego 

współdziałania i wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni, 
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z zagrożeniem odstąpienia od umowy w razie jego bezskutecznego upływu. W wezwaniu 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać dokładnie brak wymaganego współdziałania i jego wpływ 

na realizację umowy. Wezwanie będzie wystosowane w formie pisemnej lub elektronicznej pod 

rygorem bezskuteczności wezwania. 

2. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy (umowne prawo odstąpienia)                            

w przypadku, w którym: 

a) zwłoka Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowej skutkująca opóźnieniem jej 

odbioru w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 pkt. 1 powyżej, wyniesie co najmniej 14 

dni, a Wykonawca nie przystąpi do wykonania dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego 

wezwania ze strony Zamawiającego;  

b) Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z umowy lub przerwał ich 

wykonanie i przerwa trwa dłużej niż 14 dni i Wykonawca nie przystąpił do wykonania 

dokumentacji pomimo dodatkowego pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego, 

c) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo wezwania do 

należytego wykonywania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie adekwatnym 

do usunięcia naruszenia nie zadośćuczyni wezwaniu, 

d) kary umowne osiągną 30% wartości przedmiotu umowy, 

e) dokonuje cesji Umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, 

f) gdy Zamawiający został zmuszony do wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom na sumę większą niż 30% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

3. W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia od umowy z przyczyn, za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu – o 

ile umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych części 

dokumentacji projektowej. 

4. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane części dokumentacji 

projektowej, które nie zostały zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu 

o Wynagrodzenie opisane w umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające – proporcjonalnie do stanu 

zaawansowania prac;   

5. Każda ze stron może wykonać umowne prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty, 

w której powzięła wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem 

danych jest Burmistrz Miasta Redy. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone 

w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
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4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, 

ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do 

przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach 

adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

6. Integralną część umowy stanowią: 

1) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 1 

2) Harmonogram – załącznik nr 2 

3) Audyt energetyczny budynku oświatowego dla ZSP nr 1 przy ul. Łąkowej 36/38 w Redzie 

opracowanie Neptun EKO Jarosław Kozub z maja 2023r – załącznik nr 3 

4) Karta Nadzoru Autorskiego – załącznik nr 4 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy  

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………     ……………………….. 

                WYKONAWCA                                                                             ZAMAWIAJĄCY      
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załącznik nr 4 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO REDA z siedzibą przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda  

 

ZADANIE: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu (o ile jest wymagane) lub skutecznym zgłoszenia robót na 

Kompleksową termomodernizację Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Redzie przy ulicy 

Łąkowej 36/38 wraz z zagospodarowaniem terenu a także sprawowanie nadzoru 

autorskiego. 

 

Data 

pobytu lub 

wykonania 

prac 

studyjnych 

Wykonywane czynności Imię i Nazwisko, 

podpis osoby 

sprawującej nadzór 

autorski 

Imię i nazwisko,  

podpis osoby ze 

strony Inwestora 

potwierdzający 

pobyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


