SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA : ,,Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej”

Nazwy 1 kod robot budowlanych wg CPV (Wspdlnego Stownika Zaméwien):
Dzial: 45000000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ZAMAWIAJACY : Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych sp. z o.o.
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan

ADRESY OBIEKTOW:

28 Czerwca 1956r 138/1
28 Czerwca 1956r. 130/7
28 Czerwca 1956r. 138/1
28 Czerwca 1956r. 330 m 5
Akacjowa 11 m 3
Akacjowa 11 m4
Akacjowa 11 m5
Azaliowa3m 11
Chtapowskiego 5A m 12
Czechostowacka 109 B2 m 11
Czechostowacka 31/11
Czechostowacka 7/1
Czechostowacka 97 m 4
Czechostowacka 97 m 7
Debowa 37 m 3

Debowa 41 m 12




Fabryczna2 m 13
Gliwicka2 m 1

Goérna Wilda 92Am 7
Goérna Wilda 92Am 8
Kasztanowa 27/11
Kasztanowa 33/14
Kasztanowa 33/7
Kluczborska 1 m 4
Kluczborska 3 m 8
Kluczborska 4 m 2
Kluczborska 5/4
Kosinskiego 15 m 2
Langiewicza 20 m 11
Langiewicza 21 m 1
Leszczyriska 60A/4
Limbowa 13 m 5
Lipowa3m1l
tozowa 84 m 6
Opolska 106b4/6
Opolska 35 m 3A
Opolska 81/83 m 5
Opolska 81/83/2
Opolska 91 m 8
Opolska 93 m 10
Pradzynskiego 55 m 10
Pradzynskiego 55 m 21
Przemystowa 21 m 4
Przemystowa 21 m 7
Przemystowa 21 m 7
Przemystowa 27 m 16
Przemystowa 27 m 6
Przemystowa 48 m 3
Przemystowa 48 m 4
Przemystowa 48 m 5
Reczenska 2 m 10
Reczenska2 m 6
Rolna 64B m 2
Sikorskiego 16 m 6/8
Sikorskiego 20/7
Sikorskiego 30/10
Sikorskiego 35 m 23
Sikorskiego 7 m 12
Spychalskiego 25/4




Traugutta 25 m 25
Wieluriska 1 m 4/5
Wielunska2 m 1
Wielunska 6 m 3/4
Wierzbiecice 12a/15
Wierzbiecice 14/10
Wierzbiecice 177 m 5
Wierzbiecice 4 drzwi gtéwne
Wierzbiecice 50/1
Wybickiego 17 m 6
Zupanskiego 13 m 4
Zupanskiego 14 PZN
Zupanskiego 14/12

Poznan luty 2022 r.




~WYMAGANIA OGOLNE”’

B. 00.00.00

.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych w Poznaniu.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
1 urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.




1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

1 place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych

1 koncowych ,w miar¢ potrzeby ,rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréow w przypadku realizacji obiektow metoda montazu-takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.4.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 20011.Nr 5 poz. 42 z pdz. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.




1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych 1 szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robo6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenia techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér na budowie

1 wykonuje biezacg kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzefn technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniaé
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z 0gblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem

1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.




1.4.28. Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gltéwnego oraz stownika uzupeiniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z owczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robot, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — wymagana dla stolarki okiennej dla lokali
mieszczacych si¢ w budynkach w strefie ochronnej konserwatorskiej lub w budynkach
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytkow.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatoéw i1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z zakresem
robot lub ST 1 majg wptyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialdw na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy




Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciaggly bedzie informowal Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materialdbw, odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialty budowlane
powinny spelnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.




2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewidujag mozliwo$¢ zastosowania rdéznych
rodzajow materiatbw do wykonania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3g oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonanych robét, za zgodnos¢ z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakos$ci robot 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajagc w to personel, sprzet
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary 1 badania materiatdow oraz robdt z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw 1 robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z:
e Polska Norma lub

11




e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentow budowy zalicza si¢ réwniez:
zgloszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot dokonuje
w sposob ciagty kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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wszystkich robdt. Bigedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do
celow platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sag w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$§lonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jakosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okre§lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jako$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
o ktérych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt
uzupehniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigckszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,

3 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

4. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda ujete
w protokole odbioru robot.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji
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Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odbior po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)
robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenianych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U. z 2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
Z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
p0z.627 z p6ézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w
sprawie ogblnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom 1,
I, 1L, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

o  Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

16




1.

ROBOTY STOLARSKIE

B. 01.01.01

WSTEP

. OKkreslenie przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana okien i1 drzwi balkonowych na nowe z PCV
lub drewniane z robotami towarzyszacymi oraz wymiana drzwi wejsciowych i
wewngtrznych w mieszkaniach komunalnych budynkéw ZKZL Sp. z 0.0. oraz w
budynkach Wspolnot Mieszkaniowych w Poznaniu, zgodnie z zalgczonymi
przedmiarami.

. Podstawowe dane techniczne.

1. Okna i drzwi balkonowe PCV winny odpowiada¢ nastepujagcym parametrom:
- profil minimum pi¢ciokomorowy,

- szklenie minimum dwuszybowe o wspoétczynniku Uk < 1,1 W/(m?K)

- okucia obwiedniowe,

- w oknach wieloskrzydlowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,
- podzial zgodny ze stanem istniejgcym,

- okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

- posiadanie systemu zapewniajgcego staly doptyw powietrza — nawiewniki
higrosterowalne - o parametrach przeptywu nominalnego dostosowanych do
powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien da¢ si¢ catkowicie zamkna¢, a
jego przeplyw w pozycji zamknietej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu
nominalnego,

2. Okna i drzwi balkonowe drewniane winny spetnia¢ nast¢pujace warunki:

- Nowe okna powinny by¢ wykonane z drewna klejonego trojwarstwowego
(klejonka jednolita, warstwy zewnetrzne sg lite), z zastosowaniem szyb
zespolonych, jednokomorowych o wspétczynniku Uk < 1,1

- pozostale parametry jak dla stolarki PCV

3. Drzwi wejsciowe i wewngtrzne powinny odpowiada¢ PN oraz warunkom
technicznym obowigzujacym w budownictwie.

. Zakres robot do wykonania przy wymianie stolarki.
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1. demontaz istniejacej stolarki,

2. odwiezienie zdemontowanej stolarki na wysypisko, na koszt Wykonawcy,

3. montaz nowych okien i drzwi balkonowych na kotki rozporowe (montazowe),
tasme do cieptego montazu, pianke poliuretanowa montazowa z uszczelnieniem
silikonem,

4. obrobienie os$ciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gtadzi tynkowych z
malowaniem farba emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejgcego,

5. obrobienie o$ciezy zewngetrznych mineralng zaprawa szpachlowg przeznaczong
do wykanczania powierzchni, a takze do wypeltniania miejscowych ubytkow,
stosowang na zewnatrz budynkow i odporng na warunki atmosferyczne,

6. malowanie o$ciezy zewng¢trznych farbg silikonowa w kolorze zblizonym do
istniejacej elewacji,

7. wykonanie prawidtowego potaczenia parapetu zewnetrznego z zastosowaniem
dolnego profilu okna i drzwi balkonowych wraz z silikonowaniem zapewniajagcym
szczelnosé,

8. wymiana obrobki blacharskiej parapetu zewnetrznego na blache tytan-cynk,

9. wymiang parapetu wewnetrznego na PCV, drewniany lub z ptyty laminowane;,
zgodnie z przedmiarem,

10. inne prace potrzebne do prawidlowego montazu i szczelnego obrobienia
montowanych okien i drzwi balkonowych oraz istniejacych elementow.

Wszystkie materiaty konieczne do wykonania robot winny posiada¢ niezbgdne
aprobaty techniczne, dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

2. TRANSPORT

Transport materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ustaleniami
oraz zakresem robot.

3.2. Kontrola wykonania instalacji powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do montazu urzadzen oraz osprzgtu 1 wykonania zgodnie z
wymaganiami PN.

3.3. Kontrola wykonania instalacji.

3.3.1. Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac instalacyjnych

b) w odniesieniu do wtasciwosci calej instalacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac.

¢) w odniesieniu do prawidtowego zamocowania oraz montazu urzadzen sanitarnych,
sprzetu, ( wraz ze szczelnoscia )

4, ODBIOR ROBOT

4.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z ST.

5 PODSTAWA PELATNOSCI

5.1. Zgodnie z umowa.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz.1118, Nr 170 poz. 1217)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z2003r. Nr 48 poz. 401)

3. Polskie Normy 1 normy branzowe dotyczace wykonania robdot budowlanych,
instalacyjnych.
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