; Zalacznik nr 7 do SWzZ
WZOR UMOWY naroboty budowlane

Zawartad W dnil .....ooeoeeieeienee e - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,,ADM" Spotka z o. 0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym 59.478.000 zt, w
imieniu ktorej dziataja:

zwanym/g w dalszej treSci umowy ,WYKONAWCA".

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu nr 13/PA/2021 -
prowadzonym w trybie podstawowym (art.275 pkt.1 ustawy PZP) — na zadanie nr ..........

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujace:

*zadanie nr 1:

a) wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych rozbidrke budynku oficyny uzytkowej segment nr 1 i nr 2 oraz budynku
magazynowo-garazowego usytuowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy (dziatka nr 199/1,
obreb 128) zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng, w tym projektem budowlanym, decyzjg pozwolenia na rozbiorke (w
zakresie: robot rozbidrkowych) oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i zlozenie w imieniu
Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntéw i budynkéw wraz
z wykonang mapka.

b) wykonanie robdt budowlanych towarzyszacych (uzupetniajgcych) po rozbidrce budynku oficyny uzytkowej segment nr 1 i
nr 2 oraz budynku magazynowo-garazowego usytuowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Gdanskiej 9 w Bydgoszczy
(dziatka nr 199/1, obreb 128) obejmujacych w szczegdlnosci: wykonanie utwardzenia terenu, prace porzadkowe, demontaz
istniejgcego ogrodzenia i montaz nowego ogrodzenia, zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng, w tym projektem
budowlanym (w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty uzupetniajace, prace porzadkowe).

*zadanie nr 2:

- wykonanie robot budowlanych obejmujacych rozbidrke budynku oficyny mieszkalnej zlokalizowanej na terenie nieruchomosci
przy ul. Hetmanskiej 22 w Bydgoszczy (dziatka nr 71/4, obreb 0112) zgodnie z zatgczong dokumentacjg techniczng, w tym
projektem budowlanym, decyzja pozwolenia na rozbidrke oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i
zZlozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidendji
gruntéw i budynkéw wraz z wykonang mapka.

*zadanie nr 3:

- wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych rozbidrke budynku mieszkalnego wraz z przybuddéwka (budynki 320/1;1 i
320/1;2) oraz budynku gospodarczego wraz z ogrodzeniem zlokalizowanych na terenie nieruchomosci przy ul. Chodkiewicza
84 w Bydgoszczy (dziatka nr 320/1, 320/2, obreb 194), zgodnie z zataczong dokumentacjg techniczng, w tym projektem
budowlanym,decyzjg pozwolenia na rozbidrke oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntdw i budynkéw wraz
z wykonang mapka.

*zadanie nr 4:

- wykonanie robdt budowlanych obejmujacych rozbiérke murowanego budynku oficyny (nr 1) mieszkalnej oraz dwoch
budynkéw drewnianych (przylegtych do budynku oficyny mieszkalnej) i czeSci ogrodzenia zlokalizowanych na terenie
nieruchomosci przy ul. Kapelusznikdw 3 w Bydgoszczy (dziatka nr 231/2, obreb 0343) zgodnie z zatgczong dokumentacjg
techniczng, w tym projektem budowlanym, decyzjg pozwolenia na rozbidérke oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej



powykonawczej i ztozenie w imieniu Zamawiajacego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku 0 wprowadzenie zmiany w
ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z wykonang mapka.

*zadanie nr 5:

- wykonanie robdt budowlanych obejmujgcych rozbidrke budynku mieszkalnego z przybudéwka zlokalizowanych na terenie
nieruchomosci przy ul. towickiej 54 w Bydgoszczy (dziatka nr 53/3, obreb 0256) zgodnie z zatgczong dokumentacjg
techniczng, w tym projektem budowlanym, decyzjg pozwolenia na rozbidrke oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku o wprowadzenie zmiany w
ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z wykonang mapka.

na warunkach okreslonych w :
1) specyfikacji warunkdw zamdwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami

2) ofercie Wykonawcy z dnia ........ccoeeemmeriiieneniseceee e

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja techniczna, w tym dokumentacja projektowa, stanowigca
zatacznik do SWZ i niniejszej umowy obejmujaca:

1) projekt budowlany

2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

3) decyzje pozwolenia nr .................. zdnia ...cccoeeveiennnn

4) przedmiar robot (jako materiat pomocniczy dla wykonawcy)

3. Ogodlne warunki realizacji zamoéwienia:

1) Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacja projektowa, decyzjami
administracyjnymi, przedmiarami, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji projektowej i
pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku rozbieznosci miedzy zakresem robdt
wynikajgcym z przedmiaréw robdt a projektem budowlanym, wigzace sg zapisy projektu.

3) Ilosci jednostek przedmiarowych podane w zatgczonych do SWZ przedmiarach robdt majg charakter wytgcznie orientacyjny
(pomocniczy), zaé Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej okaze sie to konieczne
do wykonania zaméwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg przetargowg w tym projektowa, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji prac powstanie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykonaé, przy czym zasadno$¢ wykonania i zakres
robot bedg potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie Strony, a ustalenie wartosci tych
robdt bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Zataczone przedmiary robdt okreslaja jedynie ustalony przez Zamawiajgcego rodzaj robdt do wykonania a wielkosci w nich
zawarte majg jedynie charakter pomocniczy i nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci za uwazne skalkulowanie
zaoferowanego wynagrodzenia, na podstawie wiasnych przedmiaréw sporzadzonych na podstawie zatgczonej dokumentacji
technicznej/ projektowej i wizji lokalnej.

6) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktérych rodzaj ujeto w przedmiarach robét stanowigcych zatgczniki do
niniejszej SWZ, nie moga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajgcg z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, to jest konieczng
do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

7) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci
ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkow ich wykonania przez Zamawiajgcego,
pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych.

8) Ani ujawnienie sie w toku realizacji robot réznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robdt a koniecznych faktycznie
do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju robot w przedmiarze, jesli koniecznos¢ ich
wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej w tym projektu, specyfikacji technicznych, badz
wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym
bardziej dla odmowy ich wykonania.

9) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie dokumentacjg przetargowg, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujgcymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1186 z dnia 26.06.2019 r., ze zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych

10) W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepisow BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robot. Wykonawca winien we wiasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.



11) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wiasne wyrobow/materiatdw/urzadzen wskazujgce na konkretnego
producenta sg wylgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamoéwienia i $Swiadczg o jakosci
wyrobow/materiatdw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujgcych, gdyz w Zaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatow/urzadzen rownowaznych o parametrach nie gorszych
niz te, na ktére wskazujg zastosowane nazwy.

12) Wykonawca zapewnia materialy i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r., poz.215 z p6zn. zm.) wraz
z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

13) Transport materiatdw na plac budowy (miejsce wykonania zamoéwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia obcigzajg Wykonawce.

14) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz.797 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto zabezpieczy¢
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych robét budowlanych i
prac rozbidrkowych (demontazowych)

4. Rozwigzania rOwnowazne:

1) W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach tj. projekcie budowlanym, opisach technicznych,
przedmiarach robdt, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zostaty wskazane
nazwy producentdw, nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiatdw czy urzadzen stuzacych do
wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania
materiatow i urzadzen rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych w zatgcznikach do
SWZ i nie powodujg wyzszych kosztéw eksploatacji.

2) Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji technicznej
postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy i nadrzedna jest zasada
dopuszczania stosowania materiatow/urzadzen réwnowaznych.

3) Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji robot materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry
okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (réwne lub lepsze). Zamawiajacy dopuszcza
wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb)
jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim
wypadku wykonawca musi przedtozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty
i inne dokumenty dopuszczajace dany materiat (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

4) W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy rownowazne, zobowigzany jest przedtozy¢ zestawienie
wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych i wskazac ich réwnowaznos¢ w stosunku do
materiatow i innych elementdéw opisanych w dokumentacji, stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy,
strony i pozycji przedmiaru robot, ktdrych dotyczy.

5) Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien byé na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mégt jednoznacznie
oceni¢ spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygngé, czy zaproponowane rozwigzania sg
rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane przez niego materialy i inne
elementy sg rownowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

6) W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie dokumentdw dotyczacych zastosowania innych materiatéw i urzadzen, to
rozumie sie przez to, ze do kalkulacji ceny oferty ujeto materiaty i urzadzenia ujete przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu
zamowienia. Pod pojeciem ,parametry” rozumie sie funkcjonalno$¢, przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu,
ksztatt, wielkos¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos¢ oraz pozostate parametry przypisane poszczegdlnym materiatom i urzadzeniom
w opisie przedmiotu zamoéwienia.

5. Dodatkowe warunki realizacji zamoéwienia:

1) Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania ptakow i nietoperzy na terenie dziatki, na ktdrej prowadzone beda roboty rozbidrkowe
Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do rozbidrki dokonaé ogledzin nieruchomosci, celem
stwierdzenia, ze w budynku nie znajduja sie gniazda ptakow i/lub nietoperzy i powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.
Ponadto wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ kazdorazowo Zamawiajgcego, w przypadku stwierdzenia obecnosci ww.
osobnikéw juz w trakcie prowadzenia robét rozbidrkowych.

2) Roboty budowlane, w tym prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznego wykonania i odbioru robdt budowlanych, wytycznymi inspektora nadzoru, wydanymi decyzjami pozwolenia na
wykonanie robdt rozbidrkowych, zachowujac przepisy Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, ustawy o ochronie
Srodowiska i utrzymaniu porzadku i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

3) Wykonawca jako ,wytwdrca odpaddw” zobowigzany jest do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 14.12.2012
»0O odpadach” (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz.797 z pdzn. zmianami), a w szczegolnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie wiasno$¢ tychze odpaddédw i bedzie on uprawniony do
czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpaddw, dokonywanego zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym
zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatow z odzysku ww. odpaddw.



4) Materiaty i odpady z rozbidrki oraz z realizacji pozostatych robot, stanowig wiasnos¢ Wykonawcy i majg zostaC przez
Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdt zwigzanych z powstawaniem odpaddw zawierajacych
azbest.

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonywanie robot, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa oraz
metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ma obowigzek opracowac plan BIOZ.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego (ryczatt) do usuniecia i wywiezienia zalegaja-
cych na terenie nieruchomosci, na ktérym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych nieczystosci — po wykonanych
pracach rozbidrkowych. Zamawiajgcy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu, drewna i pozostatych odpaddw z rozbidrki.

8) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (ryczait) zobowigzany jest do wykonania mapki geodezyjnej powykonaw-
czej odrebnie dla kazdej nieruchomosci objetej zakresem niniejszego postepowania (w ilosci 4 szt.) przez uprawnionego
geodete oraz ziozenia w imieniu Zamawiajgcego wniosku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o wprowadzenie zmiany w
ewidencji gruntdow i budynkdw (wraz z wykonang mapkg). Stosowne petnomocnictwo oraz wniosek (przygotowane przez
Zamawiajgcego) zostang przekazane Wykonawcy w dniu protokolarnego odbioru robdt rozbidrkowych. Zamawiajgcy informuje,
ze dokumentacja geodezyjna powykonawcza winna by¢ sporzadzona przez uprawnionego geodete — dziatajgcego na zlecenie
wykonawcy, w imieniu Zamawiajacego.

9) Zamawiajgcy wymaga aby w catym okresie realizacji zamdwienia, Wykonawca dysponowat osobg z uprawnieniami
budowlanymi wykonawczymi, ktora petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy/robdt posiadajgcg uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania catego zakresu zamowienia obejmujgcego wykonanie robdt rozbidrkowych i pozostatych robét
budowlanych objetych zakresem zamdwienia oraz opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i ztozenie do
Miejskiej Pracowni Geodezyjnej wniosku wraz z tg dokumentacjg powykonawczg, celem wprowadzenia zmian w ewidencji
gruntow i budynkOw — wynosi ................... dni od daty zawarcia umowy.

§3

Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru
ADM) gotowos$¢ przejecia placu budowy oraz dostarczy¢ nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika budowy/ robdt z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) o$wiadczenie o petnieniu funkgji kierownika budowy/robdt, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnien budowlanych kierownika
budowy/rob6t wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie diuzszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem terminowego
dostarczenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy. Formalne
przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak dokumentéw, o ktérych mowa
w ust.l stanowi lezaca po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajacy moze wstrzymac sie z przekazaniem
Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).

3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym terminie nie
dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie uprawniony odstapi¢ od
umowy w trybie natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w par.13 ust.2 pkt.1.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robdt zgodnie z
rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie wskazac¢ miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie miejsca
realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru energii. Koszty
zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych mediéw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z whasciwym Rejonem Obstugi Mieszkancéw ADM przy udziale inspektora
nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposdb rozliczenia za pobor wody i energii elektrycznej zuzytej przez Wykonawce w okresie
wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw poboru mediéw.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na whasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdét swoje zaplecze, jak réwniez
uporzadkuje miejsce realizacji robét oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektow
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.



§4
1. Do kontaktu z Wykonawcg w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru kofcowego robdét — Zamawiajgcy wyznacza
nastepujaca osobe: inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych 1
2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania hadanego mu umowg O prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkéow ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozllczemowym odbidr koncowy przedmlotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedm|otu umowy.
iatu R i AD

4. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamdwienia osoba, ktéra pe’rmc bedzie funkcje kierownika
budowy/robét, o ktdrej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa. Osoba ta jest réwniez
upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych o$wiadczeh kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z
realizacjq niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zadanie Zamawiajacego
(inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawi¢ sie osobiscie w miejscu
realizacji robot W naradach tych oprocz klerowmka robot winien réwniez uczestnlczyc Wykonawca.

a) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

b) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

c) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska

7. Wykonawca w terminie 7 dni od Zzadania Zamawiajgcego, o ktdrym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/robot, ktory posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreSlone w postepowaniu przetargowym, ktorego
dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulujgcymi
przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska

5) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdw zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow

7) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649) i pdzniejszymi zmianami
ogtoszonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz. U.2010.162.1089),

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o stwierdzonym
wystgpowamu gatunkow chronlonych, o ktoérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowuska z dn|a

do sytuacji w, ktérych gina, sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nletoperze a takze niszczone ich siedliska .

3. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych i przy uzyciu wiasnych narzedzi, urzadzen i
sprzetu.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiada¢c wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania zamdwienia.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktore nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate techniczng, krajowg
deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ wstrzymania uzycia danego materiatu do
czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten materiat do obrotu i zastosowania.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na Zzadanie
Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

8. Badania, o ktdrych mowa w ust.5 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

9. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejszg umowa, a zwigzane sg z wykonaniem
przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic te badania.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktdrych mowa w ust.8 okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia,
maszyny badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce za$, gdy wyniki
badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne z umowg to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.



8§86
1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddéw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz.797 z pdzn. zmianami) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i
zobowigzany do gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, skladowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje prace w sposob zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania uzasadnionych
interesow o0sab trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany chronic:

- przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci,
- istniejgce uzbrojenie terenu w trakcie robdt budowlanych,
- przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie — roboty budowlane
prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wody.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikdw/
mieszkancow o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢ poddana
weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wtasciwego Rejonu Obstugi Mieszkancow, a
ponadto powinna zawierac: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery telefonu kierownika robot i
inspektora nadzoru

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sume ubezpieczenia minimum 100.000 zi
(stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkdd, ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz
za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 musi obowigzywal przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu terminu
ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢é termin ubezpieczenia do czasu
zakonczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia sktadek, nie pdzniej niz w
dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od
umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej za odstagpienie od
umowy, zgodnie z par.13 ust.2 pkt.1).
§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zamoéwienie
sitami wiasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcow)

*1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wtasnymi peten zakres zaméwienia, bez udziatu podwykonawcy.

*2. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikow konsorcjum zwigzanych umowg konsorcjalng.
Wykonawcy/uczestnicy — konsorcjum  ponosza solidarng  odpowiedzialnos¢ za  wykonanie  przedmiotu  umowy.
Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego zaptata wynagrodzenia
na rzecz ktoregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajacy zwigzany jest wszakze
wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia, jesli wskazanie takie dokonane
zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcow / uczestnikdéw konsorcjum.

*3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czeSci zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wiasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647 § 2
Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powierzy podwykonawcy nastepujacy zakres prac: .........ccccevvereerennnn.

8§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym SWZ

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslonych w ust.2

C) zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463 ustawy PZP

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.



5. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust.5 ma
prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

7. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do otrzymanej umowy na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

9. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraC regulacje spoéjne i niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz
okresla¢ w szczegolnosci:

1) dokfadny zakres $wiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbioréw $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysoko$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci uméw z dalszymi podwykonawcami, zapewniajgce realizacje przez
Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkow wobec dalszych podwykonawcow wynikajgcych z § 9-11 niniejszej umowy, w tym
obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektdw umow oraz poswiadczonych kopii zawartych umoéw z podwykonawcami,
10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z podwykonawcg z niniejszg
umowa i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego co do
umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajacego.

12. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
a takze do umoéw o dalsze podwykonawstwo.

13. Pozostate warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow;

2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw;

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i przepisami obowigzujacego prawa.

§ 10.
Zaplata bezposrednia

1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego pod wykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, lecz nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. W uwagach nie mozna powotywac sie
na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.4. w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze :
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust.1,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe, zdefiniowane w art.632 Kodeksu
cywilnego.

2. Zgodnie z ofertq Wykonawcy, catkowite wynagrodzenie brutto, uwzgledniajace podatek od towardéw i ustug
w obowigzujacej stawce VAT 23% WYNOSI: ..ccicvrvremssmssmssmsamssmmsssssnssns zt  (slownie ......ccorvreirmirenreinnnen )-

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:

1) wykonania rob6t zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materialu budowlanego) w stosunku do
przewidzianych dokumentacja techniczna/projektowa,

2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

4. Polecenia, o ktérych mowa w ust.3 wydawane sg przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i pod
rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymdg ten zostaje spetniony
takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego polecenia nastepuje
zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowac zmiane sporzadzajgc w oparciu o protokot
koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegétowy tryb i warunki zmiany umowy okreéla § 16.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w
tym ryzyko Wykonawcy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztdéw realizacji zamoéwienia oraz koszty opracowania
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i ztozenia wniosku do MPG. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego ustalonego w ust.2.

6. Strony postanawiajg, ze zaplata wynagrodzenia nastapi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catosci uméwionego swiadczenia przez Zamawiajgcego,.

7. Fakture nalezy wystawi¢ na: Administracja Doméw Miejskich ,ADM” Sp. z 0.0. przy ul. Sniadeckich 1 w Bydgoszczy,
NIP: 554-03-16-382.

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury
wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy ze
zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
odpowiadajagcej kwocie istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
do czasu przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9.Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu zakresu robdt wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz
o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

10. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jego
fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajacej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie przedtozyt dowoddw ich
zaptaty, ktérych ptatno$¢ Zamawiajacy uprawniony jest dokonac¢ bezposrednio stosownie do § 10 lub wstrzymac stosownie do
ust.8.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i
nie zaprzestat wykonywania dziatalnoséci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o zmianach powyzszego statusu.

12. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikow VAT czynnych, niezwtocznie zawiadomi
o tym fakcie Zamawiajacego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego
zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty stanowigcej rdwnowartos¢ podatku VAT,
w stosunku do ktdrej Zamawiajacy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia.

13. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych, niezwiocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstate w wyniku
zaniedbania tego obowigzku.

14. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze. W przypadku
zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu przestanym Zamawiajgcemu.
Czes¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug Za-mawiajgcy uprawniony jest uisci¢ na
rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci, takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla
dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do obowigzujgcych przepisow.

15. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotdw prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku
wiasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.



16. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentow finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce. Wykonawca
odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepisow prawa podatkowego przez
Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktdrych zobowigzanie wykonuje lub ktdrym wykonanie zobowigzania powierza, bez prawa
do powotywania sie na przyczynienie sie¢ Zamawiajgcego do powstania szkody.

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych w calym okresie realizacji zamodwienia,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich osdéb upowaznionych do przebywani na terenie
prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych,
ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisow szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzor po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcdw robot, ustug i dostaw;

5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw poprzedzone
musi by¢é dokonaniem odbioru przez Kierownika robdt wykonawcy, potwierdzonym stosownym protokétem odbioru
przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM

6) wtasciwego zabezpieczenia wykonywanych robot i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie z przepisami
BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia robét
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych;

8) wykonanie dokumentaciji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robdt ulegajacych zakryciu, robét zanikajgcych

9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z
ktdrych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robdt budowlanych, ich czesci badz urzadzen
w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we wiasnym zakresie i na
swoj koszt ;

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2019r., poz.1040, z p6zin. zm.), na wskazanych ponizej warunkach:

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegolnosci osob, ktdre bedg wykonywat

a) catos¢ robdt budowlanych obejmujgcych prace rozbidrkowe i towarzyszace, obejmujgcych w szczegdlnosci: demontaz
instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, rozbiorka elementéw konstrukcyjnych budynkéw (tj. dach, Sciany, mury, stupy, stropy,
fundamenty itp.), demontaz stolarki otworowej, rozebranie podtoza z betonu, pozostate roboty wyburzeniowe i towarzyszace
pracom rozbidérkowym, roboty ziemne (wykopy, plantowanie gruntu itp.),ktére winny by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione
na podstawie umow o prace. Obowigzek ten dotyczy rdwniez osdb realizujgcych roboty budowlane w czesci dotyczacej zadania
nr 1, w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty uzupetniajace, montaz nowego ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki
oraz roboty towarzyszace w tym zakresie.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedq kierowaty robotami objetymi
zamowieniem, a ktére moga by¢ zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych dopuszczonych
przez prawo.

3) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia (robot)

4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu terminie — nie

krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej wskazane dowody,
zgodnie z wyborem i treScig wezwania Zamawiajacego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci,
ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy O prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy ;



b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o prace 0séb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopie umoéw o prace winny byc
zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdw).
Informacje takie jak: nazwa pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i nie podlegajg anonimizacji.

c) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowe,

e) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5) Wykonawca zobowigzuje si

przy kazdorazowej obecno$ci na miejscu wykonywania robédt inspektora nadzoru ADM.

6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych zobowigzan
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.3 pkt.1) umowy lub do odstgpienia
od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych naruszen. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez niego dowoddéw (dokumentéw i o$wiadczen),
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie uméw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktorych mowa w pkt.4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018, poz. 1000) tj. w szczegdlnosci bez adreséw
zamieszkania, bez numerédw PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa pracodawcy, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

§13.
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg obowigzujacg je formg odszkodowania beda kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktorym mowa w § 11 ust.2,

2) z tytutu zwioki w wykonaniu okreslonego w § 1 przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2, w wysokosci
0,3% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy dziern zwtoki, jednak tgcznie nie
wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

3) z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

4) z tytutu zwioki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktorej mowa w § 4 ust.6-7 umowy, w wysokosci
100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

5) za brak uczestnictwa kierownika robét wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy, w wysokosci 100,00 zt
za kazde zdarzenie,

6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2 , za kazdy taki stwierdzony
przypadek,

7) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 11 ust.2,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwilokg poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8 w wysokosci
0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

3. Kary dotyczace niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust.2 umowy:

10



1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane czynnosci w § 12 ust.2.1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci
0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2 umowy, za kazdg osobe zatrudniong w oparciu o inny
stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawg do wypowiedzenia przez
Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia
po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ przeprowadzony ;

2) odstgpienie od umowy z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego brutto, o
ktérym mowa w § 11 ust.2.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Strony ustalajg, ze tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktdrych mowa w niniejszej umowie, nie moze przekroczyc
50% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

7. Jezeli zaistnieje obowigzek zapfaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostac¢ potracona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

§14
0dbioér koncowy robot

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato$¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz kierownika budowy/robét wykonawcy (obecnos¢ obowiazkowa).

2. Kierownik budowy/rob6t wykonawcy zobowigzany jest uczestniczy¢ w czynnoSciach odbiorowych oraz podpisa¢ protokot
koncowego odbioru robdt. Zamawiajgcy moze odmowic¢ odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy lub kierownika
robot wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.

3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru.

4. Zamawiajacy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady s3 istotne lecz nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt odbioru korncowego zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokodtu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczacych w odbiorze i charakteru w jakim uczestnicza w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich wykonania z
umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie majacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do
terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktdére Zamawiajacy uznat jako nie
nadajace sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robot,

8) o$wiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0sob uczestniczgcych.

6. Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy uprawnia Zamawiajgcego do
wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu usuniecia wady lub usterki, przy czym jezeli w protokole odbioru koncowego
strony zgodnie okreslg wysoko$¢ kwoty wynagrodzenia zatrzymywanej do czasu usuniecia wady lub usterki, uprawnienie
Zamawiajgcego do wstrzymania zaptaty ograniczac sie bedzie tylko do tak okreslonej czeSci wynagrodzenia.

7. Protokdt odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnoSci
odbioru — dzien ten stanowi date odbioru.
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8. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegoétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne Swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

¢) mapy geodezyjne powykonawcze w ilosci 4 szt.

d) potwierdzenie ztozenia wniosku do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej o zmiane w rejestrze gruntéw

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
3) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w protokole odbioru robét, Zamawiajgcemu
stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony obcigzy¢ Wykonawce
stosowng nota ksiegowa i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, rownowarto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt
zastepcze wykonanie tych prac.
§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarancji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia tj. na wykonane roboty, zastosowane materiaty i
wbudowane urzadzenia, Wynosi ..., miesiecy (stownie: .......... miesiecy) liczac od daty odbioru koncowego ustalonej w
protokole odbioru koncowego robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybodr przystugujgcych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutdw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
obowigzany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady wyznaczajac
termin na jej usuniecie.

5. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktore ujawnig
sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewfasciwego wykonania prac lub ich wiasciwosci,
w tym wadliwosci uzytych materiatdw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzen o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,
2) w innych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajacego reklamaciji.

7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajacego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym —
Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy

§16
Zmiany umowy, zakresu swiadczenia i terminu wykonania

Oprocz przypadkow okreslonych w_ustawie PZP, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmian postanowien zawartej umowy
w_stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy , w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej :

1. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujgcej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy ustalana jest
kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury (powstania obowigz-
ku podatkowego). W przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone badz
zwiekszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku
VAT) jest niezmienne.

2. Do czasu zakonczenia wykonywania prac Zamawiajgcy ma prawo:

1) ograniczy¢ zakres, ilos¢ prac jeszcze niewykonanych (tzw. roboty zaniechane),

2) poleci¢ wykonanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robdt lub dokumentacjg techniczng,

3) poleci¢ wykonanie robot dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a powierzenie
ich wykonania nie wptywa na ogdiny charakter umowy (nie wykracza poza zakres remontu/modernizacji lokalu).

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgca z wydania polecenia zaniechania robdt lub
wykonania robot dodatkowych i zamiennych, dokonywana bed2|e przy uwzgledmenlu ponizszych warunkéw:

fikowane przez ZamaW|a1§cego kosztorysy robot zamiennych lub dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:
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a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztdw zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikow Sekocenbud,
przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw produ-
centdw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajacego braku cen materiatow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktdrych
przystuguje doliczenie wiasciwych narzutdw na poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatéw, oraz kosztéow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robdt/ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug bedzie okreslony na
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zyska kalkulacyjny na po-
ziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego
mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci ustalo -
ne przez ZamaW|aJacego

lona zostanie w oparciu o sporzadzone przez ZamaW|a]gcego kosztorysy, sporzadzone wedtug ponizszych zasad:
a) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogow Naktaddw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw
cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztdw zakupu) nie nizszych niz srednie ich wartosci dla danego okresu wg
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie $rednim obowigzujgcych dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje
sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz srednie ceny wg cennikdw Sekocenbud, przy
czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikéw producentow
zawartych w przywofanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéow i pracy sprzetu w przedmiotowych cennikach,
koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreSlony przez Zamawiajgcego na podstawie analizy rynku i cen ofertowych, do ktd-
rych przystuguje doliczenie whasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu
w przypadku materiatow, oraz kosztow posrednich i zysku w przypadku sprzetu.

d) wartos¢ robét zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajgcej z polecenia zaniechania robdt) nie moze przekroczyé 50%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto.

e) W zwiazku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robdt, Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia z
tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

3) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogéw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wkasnych poprzez zastosowa-
nie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakfa-
dow pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

4) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecznosci i stosownymi
aneksami do umowy.

4. Termin wykonania zamdéwienia ulega wydtuzeniu — w nastepujacych przypadkach:
1) wystagpienia przeszkody o charakterze ,sity wyzszej” ktdra uniemozliwia realizacje Swiadczenia; pojecie ,sita wyzsza” oznacza
wydarzenia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu
umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonawca moze powotac sie na
zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;
2) zmiany wynikajace z warunkdw atmosferycznych, ktdre powodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdl-
nosci w sytuacji wystgpienia klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budow -
lanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie rezimu technologicz-
nego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prdb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np. niskie temperatury, inten-
sywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia ich zaistnienia;
3) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktdre
spowodowaly niezawinione przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

b) konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

¢) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych, warunkéw terenowych

w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub pod

ziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéow infrastrukturalnych,

4) wystgpienia w trakcie realizacji zamdwienia zmian przepisow prawa majgc wptyw na zakres lub sposdb realizacji zamdwienia,
co spowoduje koniecznos¢ dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepisow;

5) braku mozliwo$¢ realizacji $wiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci
w przypadku:
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a) wstrzymania robo6t budowlanych przez Zamawiajacego;

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWIOR ;

¢) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagaja ;

d) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy nieruchomosci (miejsca wykonywania robét) do celdow realizacji

inwestycji
6) koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego;
7) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktdrych wykonanie stanie sie konieczne, a wykona-
nie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania robot dodatkowych;
8) wstrzymania prac budowlanych przez wtasciwy organ, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wyma-
ganych uzgodnien, zezwolen, decyzji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
9) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy administracji
panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc ;
10) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia ro-
bét lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;
11) w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie;

UWAGA:

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4. zmiana terminu wykonania zamoéwienia dokonuje sie po pisemnym
powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez
Zamawiajacego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci podpisanego przez inspektora nadzoru i przedkita-
danego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy. Termin wykonania umowy ulegnie
przedtuzeniu o czas wstrzymania robo6t z wyzej wymienionych przyczyn (przeszkdd) okreslony w Protokole Koniecznosci,
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci
(przeszkdd) oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkow tych okolicznosci.

5. Jezeli wystagpig wady dokumentacji projektowej, skutkujace koniecznoscig dokonania poprawek, zmian lub uzupetnien doku-
mentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technologicznych lub materiatowych) wykona-
nia robdt lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji uniemozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje rob6t — zmianie
moze ulec odpowiednio sposdb i termin realizacji robdt oraz wynagrodzenie wykonawcy.

Zmiana umowy w takim przypadku dokonuje sie po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego przez wykonawce o zaistnieniu
powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystapienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu
Koniecznos$ci podpisanego przez inspektora nadzoru ADM i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga
zawarcia aneksu do umowy.

6. Zmiany sposobu realizacji zamowienia (zmiany technologiczne), w szczeg6lnosci :

1) pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
zamoéwienia lub jego kosztdw, jak réwniez kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

3) konieczno$¢ realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w
ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewyko-
naniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) konieczno$¢ realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lib materiatowych, ze wzgledu na zmia-
ny obowigzujgcego prawa;

5) zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) — 3) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy;

6) zmiany, o ktérych mowa w pkt.4) beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian, wytacznie w kwocie réwnej
zwiekszonym z tego powodu kosztom;

7) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonym pra-
wem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg zawsze
wymagane wobec urzadzen lub materiatdw, zastepujacych te proponowane w ofercie

8) kazda ze wskazanych w pkt.1) — 4) zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia wykonawcy.

7. Ponadto Wykonawca, za zgoda Zamawiajacego moze:

1) dokonac zmiany podwykonawcy

2) wskazac innych zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie

3) zrezygnowac z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

4) powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, pomimo niewskazania w ofercie czeSci zamdwienia przeznaczo-
nej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie kazdo-
razowo ocenie Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne Wykonawca zobowigzany
jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktérych mowa niniejszym paragrafie, wymagajg obopodlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie mogg modyfi-
kowa¢ ogodlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do umowy,
pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.
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10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywania nie-
istotnych zmian umowy, ktdre nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy.
11. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
2) zmiana danych teleadresowych ;
3) zmiana 0séb wskazanych w umowie, z zastrzezeniem, ze zmiana wskazanych przez wykonawce kierownikdw robdt moze by¢
dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SWZ i umowie, po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez
Zamawiajgcego.

§17

1. Oprocz wypadkéw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikédw majatku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego organu
wiadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 21 dni od dnia zawarcia umowy, z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego, pomimo pisemnego wezwania i udzielenia dodatkowego 5-dniowego terminu

4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

5) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz 10% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Z powyzszych uprawnien Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczgc od uptywu terminu okreslonego w par.2
ust.1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy:

1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
zawiadomienia.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktdrg obcigza przyczyna
odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz niezwtocznie, a najpdzniej
w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na podstawie ceny (wartosci)
czastkowej przypisanej do wykonanej czesci robdt w ofercie Wykonawcy, a jesli to nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej
stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz
cenach pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztow posrednich, zysku i kosztéw zakupu
materiatdw na poziomie $redniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach
pracy sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstapienie nastapito z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10%,
niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor miejsca realizacji robot.

§18

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczacg przetwarzania danych osobowych dla potrzeb
realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 0sdb fizycznych,
od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w
niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania danych osobowych objetych
sktadang ofertg, jej zatgcznikami i dokumentami sktadanymi w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach
zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o tresci
klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowej.

§19
Przeniesienie praw i obowiazkéw
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1. Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy: jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie
bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktorej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkdw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacag przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;

2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. oSwiadczenia, dla ktérych umowa nie zastrzega wyraznie
formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy mogg by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty elektronicznej na
nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl
2) dla WYKONAWEY: (o.vovverceeeeeeee ettt ) e-mail: ( )
aw przypadku pisemnego pOW|adom|en|a 0 zmianie tych danych na adres ktory zostat ostatnio przez Strone wskazany

mowy, czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badZz odpowiednio
w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie doreczone adresatowi
takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub zaniechania poinformowania o
nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie chwile podjecia proby doreczenia przesytki
przez doreczyciela.

§21

1. Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wiasciwe przepisy PZP, Kodeksu cywilnego, a
w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

3. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowa strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia
sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

4. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sadem wytacznie wiasciwym do rozpoznawania sporéw
powstatych w zwigzku z niniejszg umowg jest whasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | OSOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art. 14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja
Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg
na stronie internetowej www.adm.com.pl w zaktadce ,Dla mieszkaricow/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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