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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 

 „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego na odcinku  

od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Węzły 

integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów 

PKP i SKM na terenie Gminy Miasta Gdańsk” 
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1. Zamawiający 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 

strona internetowa: www.drmg.gdansk.pl    

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 

e–mail: drmg@gdansk.gda.pl 

tel.: (58) 320-51-00  

 

2. Nazwa zamówienia 

Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do 

dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz w ramach projektu „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, 

Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów PKP i SKM na terenie gminy Miasta 

Gdańsk” 

3.0.   Zakres rzeczowy zamówienia 

• Wykonanie konstrukcji ścieki rowerowej, przebudowa chodników 

• Przebudowa zjazdów 

• Przebudowa jezdni 

• Przebudowa miejsc postojowych 

• Przebudowa skrzyżowań  

• Niezbędna przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej 

• Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego 

• Przebudowa sygnalizacji świetlnej 

• Usunięcie drzewa o nr 28  

• Wykonanie nasadzeń zieleni (bylin, drzew, krzewów) wraz z pielęgnacją zieleni w 

okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 

• Wykonanie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 12 pierwszych miesięcy 

obowiązywania gwarancji jakości, 

• Wykonanie urządzeń małej architektury 

• Przestawienie parkometru 

• Przestawienie stacji MEVO 

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego  

 

 

Szczegółowy zakres  rzeczowy zamówienia określony jest  w dokumentacji 

wymienionej w pkt. 3.1.1.  

 

3.1.1. Przedmiot zamówienia na: 

Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do 

dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz określa dokumentacja projektowa wykonana w styczniu  

2019 r. przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski  pod nazwą „Budowa trasy rowerowej wzdłuż 

ul. Dmowskiego na odcinku od al. Grunwaldzkiej do dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz w 

ramach projektu Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy 

dojazdowe do Węzłów PKM i SKM na terenie Gminy Miasta Gdańsk” stanowiące załączniki 

do SIWZ, w tym: 
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Załącznik nr 1 do OPZ obejmuje projekt wykonawczy, w tym: 

1. Projekt zagospodarowania terenu  

2. Branża drogowa 

3. Branża drogowa – stała organizacja ruchu 

4. Branża drogowa- wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy 

5. Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) 

6. Branża elektroenergetyczna (oświetlenie) 

7. Branża teletechniczna 

8. Branża elektroenergetyczna (sygnalizacja świetlna) 

9. Inżynieria ruchu – sygnalizacja świetlna 

10. Zieleń 

 

Załącznik nr 2 do OPZ  obejmuje przedmiary robót dla wszystkich branż 

 

Przedmiary robót pełnia rolę pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są 

niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i 

uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

Załącznik nr 3 do OPZ obejmują Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

(wszystkie branże) 

 

Załącznik nr 4 do OPZ  obejmuje opinię geotechniczną 

 

Załącznik nr 5  do OPZ obejmuje: 

1. Opracowanie PG dotyczące  Specyfikacji Technicznych regulacji wysokościowej 

urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz 

urządzeń gazowych w Gdańsku. 

2. Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r. Prezesa Zarządu Gdańskiej 

Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie stosowania 

oznakowanych włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej  

3. Zarządzenie nr 744/06 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2006 r. w 

sprawie zmiany Uchwały nr 44/465/2000 Zarządu Miasta Gdańska z dnia 16 sierpnia 2000 

r. w sprawie stosowania oznakowanych pokryw włazów studni rewizyjnych na sieciach 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gdańska. 

4. Procedura odbiorowa miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń gospodarki 

wodnej na terenie GMG 

 

Załącznik nr 6  do OPZ obejmuje Pismo nr GZDiZ-IM-500-1(1)-2019-BR z dnia 09.09.2019r.  

w sprawie przyjmowania materiałów  z rozbiórki 

 

3.2. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. Wykonawca może dokonać w 

trybie określonym w art. 38 ust.1  ustawy. 



 

 

 
 

4 
 

3.3. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w 

dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź 

sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji 

(spełniających wymagania podane w projektach wykonawczych oraz STWiORB). 

3.4. Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

3.5. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz 

z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć 

jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, 

których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 

technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 

30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie 

z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie 

rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana 

jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w 

odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który, na 

etapie realizacji robót, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3.6. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru 

harmonogramu robót. Harmonogram robót budowlanych oraz wytyczne w 

zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych robót z 

uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu, prowadzonych emisji, ilości i 

krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 

środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania 

przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z 

warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu 

zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 

umownym. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności 

aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca 

zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od 

polecenia Zamawiającego. 

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 1 szt. tablicy informacyjnej o 

konstrukcji stalowej o wymiarach nośnika około 6 m2, związanej z oznakowaniem 

miejsca prowadzenia robót. 
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Tablica powinna być umieszczona na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 

zabezpieczający ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu 

budowy. Szczegółową lokalizację tablicy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Umieszczenie tablic związane jest z promocją projektu określoną w Księdze 

identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020.  Informacje o tablicy i wzór  stanowią 

załącznik nr 7 do OPZ 

 

4.0. Warunki prowadzenia robót. 

4.1. Wynagrodzenie za realizację zamówienia ma charakter ryczałtowy. Wykonawca 

jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako 

przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące 

trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w 

dokumentacji technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania 

oferty, jak również innych robót dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe roboty konieczne, będą prowadzone w 

oparciu o odrębne zlecenie na zasadach określonych w zawartej umowie. 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i 

realizacji zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach 

dokumentacji projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur 

odbiorowych gestorów sieci i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień 

odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji 

przy udziale Zamawiającego) o ile dla wykonania Przedmiotu Zamówienia, będzie 

konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym konieczność wykonania 

projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub montażowych i 

uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub też dla używania 

wykonanych części Zamówienia będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie, to Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne 

zezwolenia własnym kosztem i staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań. 

4.4. Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem wszystkie konstrukcje 

pomocnicze wynikające z technologii robót. Projekt konstrukcji pomocniczych 

podlega zatwierdzeniu przez Projektanta projektu budowlanego i Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia tych kosztów w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.5. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie 

zmiany w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta 

winna być przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - 

materiałowymi przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w SIWZ. Przed 
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użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie 

materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne 

świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 

instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności 

publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne 

musza być przetłumaczone na język polski. 

4.6. Do wykonania spoin nawierzchni kamiennych należy zastosować szybkowiążącą i 

wysokowytrzymałą (R28 40 MPa) fugę mineralną, odporną na mróz i działanie soli 

oraz czyszczenie mechaniczne. Należy również zaimpregnować (zabezpieczyć 

przed zabrudzeniem olejem silnikowym) nawierzchnie kamienne lub betonowe w 

miejscach, w których będzie dozwolony postój pojazdów. Należy to ująć w kosztach 

ogólnych budowy. 

4.7. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 

wbudowywanych elementów. 

4.8. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz 

projektowane rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca 

jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych 

wymaganiach dotyczących realizacji robót branżowych określonych w projektach 

branżowych oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych (STWORB) wchodzących w skład dokumentacji projektowej. 

4.9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uzgodnienia i realizację 

tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w tym: 

a) opracowania oraz uzgodnienia z właściwym Zarządcą ruchu projekt tymczasowej 

organizacji ruchu do wybranego przez siebie sposobu realizacji zadania; w 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco, a zmiany będą możliwe tylko za zgodą Zarządcy 

ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do podporządkowania się ewentualnym 

zmianom w organizacji ruchu i robót, wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy 

ruchu; koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. Załączony do OPZ „projekt – wytyczne do organizacji ruchu na czas 

budowy” nie jest obowiązujący i należy traktować jako pomoc przy wykonaniu 

właściwego projektu.   

b) wykonać i utrzymywać tymczasową organizację ruchu w oparciu o uzgodniony z 

właściwym Zarządcą ruchu projekt; koszt wykonania i utrzymania tymczasowego 

oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie; wartość tych czynności 

stanowić będzie wartość ryczałtową rozliczaną proporcjonalnie do postępu robót. 

c) Przez cały okres prowadzenia robót Wykonawca, odpowiedzialny jest za 

organizację ruchu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz.784), 

d) zapewnienie bezpiecznego dojazdu oraz przejść pieszych: użytkownikom posesji, 

służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
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e) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania całodobowo zgłoszeń 

dyżurnego Inżyniera Miasta lub Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania 

całodobowo działań zabezpieczających, 

f) Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem i jego utrzymaniem oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie 

ich realizacji jak również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec 

Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

g)  W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania/aktualizacji projektu 

obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. W 

ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o 

zmianie tymczasowej organizacji ruchu i przekazać do Biura Komunikacji 

Społecznej e-mail drmg.zks@gdansk.gda.pl. Materiały zostaną umieszczone na 

stronie internetowej DRMG. 

4.10. Zasady dotyczące wprowadzenia zmian w organizacji ruchu związane z realizacją 

robót w pasach dróg publicznych i wewnętrznych stanowią załącznik nr 8 do OPZ, 

ponadto  Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 

2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), o 

wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi:  

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres 

radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) Zarządca drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 

c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 

• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

w terminie: 

-  co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 

drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w 

przypadku całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

- co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o 

planowanym rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma 

konieczności całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

 

4.11. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o 

ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta 

dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy 

lub jego podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w 

szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych 

zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 

mailto:radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl
mailto:info@gzdiz.gda.pl
mailto:komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl
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• usunięcie ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu 

Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji 

lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 

 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 9 do OPZ. Treść umowy zostanie 

ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ 

może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę drogi”. 

 

4.12. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci 

oraz związane z utratą mediów w czasie robót, 

b) ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

Koszty z tym związane należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

4.11. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do 

wiadomości Zamawiającemu, 

2) każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 

przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego  

3) Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy należy do obowiązków Wykonawcy. 

Wykonawca ponosi w szczególności koszty organizacji zaplecza, w tym 

pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania materiałów i parkowania 

sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje zaplecze 

socjalno – techniczne, koszty z tym związane  wraz z mediami, zabezpieczeniem 

mienia przed kradzieżą należy uwzględnić w ofercie w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, 

4.12. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:  

1) szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowalnych, 

2) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 

3) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym 

do dokumentacji projektowej, 

4) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji 

projektowej. 

4.13. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac 

budowlanych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m. 

in.: niezbędne technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki 

wykonywania prac, osłon przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

zapewni właściwą temperaturę, wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią 
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wykonywania robót, zapewni niezbędne zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

4.14. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren 

określony dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą 

stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją 

projektową, 

4.15. Nadzór autorski dla realizacji inwestycji zapewnia Zamawiający. 

4.16. Koszt nadzoru właścicielskiego sieci telekomunikacyjnych należy uwzględnić w 

ofercie. 

4.17. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót przy współudziale prawnych właścicieli nieruchomości oraz w 

konsultacji z Zamawiającym zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów budowlanych 

będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w 

szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów, 

b) założenia plomb i ewentualnych reperów geodezyjnych na obiektach gdzie 

występują zarysowania bądź uszkodzenia wraz z ich monitorowaniem w 

czasie robót. 

Inwentaryzację należy datować i przekazać Zamawiającemu w terminie do 

14 dni od przejęcia terenu budowy. 

4.18. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego 

prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.19. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy terenu na 

zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń 

w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowanie 

urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem. DRMG, będzie 

opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę 

notą księgową. 

4.19. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich 

za wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu 

zamówienia. 

4.20. Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 

1) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy wszystkich wymiarów i 

rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 

2) sprawdzenia w ciągu 14 dni od podpisania umowy granic działek objętych 

pozwoleniem na budowę, w przypadku rozbieżności należy powiadomić 

nadzór inwestorski, 

3) do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 

rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

4) Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy 
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rozpoznanie saperskie (poprzez wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren 

budowy z przedmiotów wybuchowych lub niebezpiecznych. Raporty z 

prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać Zamawiającemu 

na bieżąco. Koszty tego nadzoru należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.21. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji 

wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

4.22. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie 

koszty związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i 

niezinwentaryzowanego oraz związane z uszkodzeniem innego mienia 

Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie 

oparta jest na zasadzie ryzyka. 

4.23. Regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego należy wykonać w oparciu o 

specyfikację techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia 

podziemnego wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń 

gazowych w Gdańsku” opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą 

załącznik nr 5 do OPZ, 

4.24. Regulację istniejącego uzbrojenia sanitarnego (studnie, zasuwy, zawory) należy 

wykonać z wymianą elementów żeliwnych na nowe (włazy, skrzynki  zasuw). 

4.25. W  przypadku budowy lub przebudowy studni rewizyjnych, w każdym przypadku 

gdy studnie te nie posiadają pokryw zgodnych z poniższymi wymogami wykonawca 

użyje, w odniesieniu do : 

1) kanalizacji sanitarnej, pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 

1/03/2011 z dnia 16.03.2011 r. wydanym przez Gdańską Infrastrukturę 

Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. – załącznik nr 5 do OPZ, 

2) kanalizacji deszczowej, pokrywy, które muszą być zgodne z uchwałą Zarządu 

Miasta Gdańska nr 44/465/2000 z dnia 16.08.2000 r. – załącznik nr 5 do OPZ 

4.26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub 

przebudowy urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-

kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną 

procedurą odbiorową lub wymogami poszczególnych Gestorów sieci.  

4.27. Drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy należy 

zabezpieczyć. 

4.28. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż., 

4.29. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac 

porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich układów 

drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 

4.30. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć technologię i organizację robót, która nie 

spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, 

dróg dojazdowych oraz wykonanych robót. 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej 

zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i 
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rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z 

wymogami: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 

2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 

poz. 1966), 

2) Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny 

zgodności (Dz.U. 2013 r poz. 898 z późn. zm.). 

4.33. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac 

składowy materiałów z rozbiórek i urobku powstałego podczas wykonywania 

robót. 

4.34. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. 2015 poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami), 

2) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r. Nr 124). 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U 2000 nr 63 poz. 735).  

4.35. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z 

Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 

1) art. 21a Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz.1202 z późn. zmianami) 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120  poz.1126).  

3) Potwierdzenie sporządzenia „Planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu 

o podjęciu obowiązków Kierownika budowy. 

4.36. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

4.37. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 

Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126), do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

1) bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących 

w sąsiedztwie placu budowy, 

2) bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe 

warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 

budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 

3) ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy 

robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, 
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eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się 

użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 

powietrza, 

4) najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie 

sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu, 

5) spełnienie wymagań ustawy z dnia  07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 

2018 poz.1202 z późn. zm.) 

6) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 492) 

7) spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009, Nr 124 poz.1030), 

8) spełnienie wymagań i warunków w zakresie Ustawy Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2018 poz.799) 

9) spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 

wynikających z decyzji i opinii, 

10) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem 

budowy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

4.38. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za 

wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń właścicieli praw autorskich 

wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2018 nr 1191 z późn. zm.), powstałych w trakcie realizacji 

niniejszej umowy.  

4.39. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji 

Inspektorowi wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej 

na budowie. Przez sytuację kryzysową rozumie się m.in.: 

1) wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem 

pracowników Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z 

prowadzeniem robót na terenie budowy, 

2) wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy, 

3) wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane, 

4) wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach 

budowlanych mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę 

robotami, w szczególności robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy, 

5) wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 

podziemnego lub nadziemnego, 

6) zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości 

dojazdu służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad 

te, które przewiduje projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

7) pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla 

robót lub zdrowia i życia ludzi na terenie budowy, 

8) deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym 

lub zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 
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9) wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub  

zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy, 

10) wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych, 

11) napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne 

materiały niebezpieczne, 

12) konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

 

4.40. Obsługa geodezyjna i geotechniczna 

1) Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji 

zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza 

Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

2) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje czynności określone w 

dokumentacji projektowej i w SST tj. m.in.: 

a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu 

budowy, wyznaczenie i oznaczenie terenu budowy w oparciu o 

działki wymienione w decyzji o pozwoleniu na budowę względnie 

zgłoszeniu robót. 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie, sprawdzanie 

międzyoperacyjne, inwentaryzacje międzyoperacyjne i niwelacja, 

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

e) inwentaryzację powykonawczą, 

f) odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 

zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia znaków geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich 

odtworzenia i  okazania Zamawiającemu oraz zainteresowanym stronom 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.41. Obsługa geotechniczna obejmuje badania, pod kątem zgodności z dokumentacją 

projektową, SST i normami, wskaźnika zagęszczenia oraz modułu E2: zasypek po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego, warstw nasypów, poszczególnych 

warstw konstrukcji nawierzchni. Wykonawca będzie przeprowadzał badania na 

bieżąco i przekazywał ich wyniki Zamawiającemu przed przystąpieniem do 

wykonywania kolejnego etapu robót. 

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów 

przez inne służby geologiczne. 

Zamawiający informuje, że ocena ryzyka wystąpienia gruntów słabych powinna 

zostać skalkulowana przez Wykonawcą i wliczona w cenę oferty. 

4.42. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i  Odbioru 

Robót, SIWZ. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać 

wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 

2018 poz. 1202 z póź. zm.) w brzmieniu określonym art. 37 ust. 2 Ustawy o 

wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.), 
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czyli odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 

i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, 

dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dopuszczona do 

wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie 

spełniało tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca 

własnym staraniem i na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby 

uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

4.43. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe, deklaracje 

zgodności dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i 

materiałów kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem 

odpowiednich robót (wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek. 

4.44. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało 

nadzór nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie 

przeprowadzało wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe 

badania wg wskazań Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

4.45. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy 

roboty zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie 

uzgodnionym z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim 

Gestorem i Użytkownikiem) bez hamowania ogólnego postępu robót. 

4.46. Jeżeli Wykonawca nie dokona powiadomienia, to na żądanie inspektora Nadzoru 

winien on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania przez 

inspektora nadzoru, po czym przywrócić stan początkowy. 

4.47. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dzienników budowy zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 

dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2018 poz. 963). 

4.48. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za 

opakowanie, załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie 

oraz zabezpieczenie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest 

konieczne dla przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót. 

4.49. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na 

terenie budowy w czasie budowy. 

4.50. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 

przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on 

naprawić szkodę na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał 

wymaganiom SIWZ lub jeśli brak wymagań w SIWZ, to odnośnych przepisów. 
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4.51. Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych 

przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowych, SST, Dokumentacji 

geotechnicznej oraz własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia 

gruntu i wykopów oraz uwzględnienia ich w przedstawionej Zamawiającemu 

ofercie przetargowej. Wykonawca w ofercie uwzględni ryzyko zmiany poziomu 

zwierciadła wód gruntowych lub wystąpienia wody gruntowej w miejscach, w 

których badania geotechniczne i Dokumentacje Projektowe nie wykazały 

występowania zwierciadła wód gruntowych i wycenić koszt odwodnienia wykopu 

uwzględniając to ryzyko. Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań 

poziomu wody gruntowej w zależności od pory roku i intensywności opadów.  

4.52. Z przeprowadzonych prac i nadzoru sporządzić sprawozdania umożliwiające 

Zamawiającemu wypełnienie zobowiązań nałożonych w decyzjach 

administracyjnych. Sprawozdania przekazać Zamawiającemu. 

4.53. Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty pielęgnacyjne zieleni przez okres:  

1) pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku 

nasadzeń drzew, krzewów, bylin, 

2) pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości w przypadku 

trawników (nowych i zniszczonych w trakcie robót). 

4.54. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji 

nadzoru inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 

materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy 

dobór proponowanych materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z 

warunkami określonymi w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach 

technicznych, obowiązujących przepisach, aprobatach, rekomendacjach, kartach 

technicznych/technologicznych. Proponowane przez Wykonawcę właściwości, 

rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia materiałów/elementów/urządzeń itp. 

muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i miejsce wbudowania pod 

względem np.: zmiennych oddziaływań warunków środowiskowych (gruntowych, 

wodnych, atmosferycznych); zmiennych oddziaływań technologicznych i 

użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie obiektu mostowego, budynku 

obsługi itp. 

4.55. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym 

realizacji przedmiotu zmówienia, kosztów obejmujących/ związanych z: 

1) całodobowy dozór budowy i ochronę mienia, 

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym wykonanie tymczasowych dróg 

technologicznych, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 

zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

3) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 

4) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 

popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

5) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy, 

6) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina, elementy sieci, 

itp.), 
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7) demontaż i przekazanie właściwym gestorom sieci demontowanych i 

urządzeń zgodnie z zawartymi w projektach uzgodnieniami z tymi 

gestorami, 

8) tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, 

oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 

9) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 

10) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu 

zaplecza budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót, 

11) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących 

z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, 

12) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej/geotechnicznej, 

13) usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania i odbioru robót, przy czym prace związane z usuwaniem 

kolizji energetycznych należy wykonywać zgodnie ze standardami Energa 

Operator S.A., 

14) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 

15) przełączania przebudowywanych sieci np. chlorowanie przebudowywanej 

sieci wodociągowej, wykonanie badań próbek wody, pomiary elektryczne 

itp.), 

16) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób, 

17) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym 

uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót, 

18) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

19) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie 

prowadzenia robót, 

20) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót. 

4.56. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych 

w dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SIWZ oraz 

przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.57. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia 

oraz urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji 

projektowej. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 

winny spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 z późn. 

zm.), 

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1570 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 

r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1966) 

4.58. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

przedstawi oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub 

świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności 
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dopuszczające ich stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego. 

4.59. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione 

instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty 

europejskie musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową 

jednostkę notyfikowaną.  

4.60. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 

nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do 

przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 

przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. 

Roboty takie należy przewidzieć w cenie oferty. 

4.61. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie 

usuwać wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody 

spowodowane osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada 

Wykonawca. 

4.62. Gospodarka odpadami. 

Wykonawca robót rozbiórkowych jako wytwórca odpadów winien przestrzegać 

zapisów ustawy o odpadach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów z art.27 ust.1 

ustawy (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) 

4.63. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie 

budowy, w tym minimalizować ich ilość gromadzić je selektywnie w 

wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających 

przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić 

ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

2) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych 

segregować i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do 

specjalistycznych firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

3) wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów z 

demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających 

się do przetworzenia lub wykorzystania; 

4) przewiezienia destruktu bitumicznego pozyskanego z rozbiórki istniejących 

nawierzchni w rejon wskazany przez GZDiZ na terenie Gminy Miasta Gdańsk 

(po telefonicznym uzgodnieniu z inspektorami nadzoru – tel. 58 5244544, 

585244548, 5852444549) lub na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

5) przetransportowania drewna użytkowego (grubizna) pozyskanego w ramach 

umowy na składnicę GZDiZ, wskazaną przez GZDiZ. Z drewna należy wyrobić 

sortymenty drzewne zgodnie z obowiązującymi normami i w uzgodnieniu z 

GZDiZ. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania drewna 

GZDiZ w Gdańsku. Protokół przekazania należy przekazać do Zamawiającego. 

Do czasu przekazania drewna, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

go przed kradzieżą. 

4.64. Materiały kamienne i prefabrykaty betonowe nadające się do ponownego 
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wbudowania, nie wykorzystane przy realizacji zadania, należy przewieźć na 

składowisko GZDiZ przy ul. Benzynowej w Gdańsku zgodnie z pismem nr GZDiZ-

IM-500-1(1)-2019-BR z dnia 09.09.2019 r.  Pismo stanowi załącznik nr 6 do OPZ. 

4.65. Elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na 

paletach; koszt zakupu palet drewnianych Wykonawca winien ująć w 

wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.66. Zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji należy przekazać zgodnie w 

wymogami poszczególnych gestorów sieci za pokwitowaniem; ewentualny złom z 

przebudowy sieci wodociągowych, gazowych i kanalizacji rozliczyć zgodnie z 

wymogami gestorów oraz zasadami wskazanymi w umowie; 

4.67. Kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do 

właściwego gestora sieci. 

4.68. Złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego 

utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 

składowiska. 

4.69. Wykonawca uzgodni z właściwymi właścicielami nieruchomości, miejsca 

składowania ziemi na czasowy odkład, miejsca składowania materiałów i sprzętu, 

zapewnienia zaplecza budowy i innych elementów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji Umowy oraz uiszczenia związanych z tym opłat. W przypadku gdy 

Wykonawca uzna, że obszar terenu budowy przekazany w tym celu Wykonawcy 

przez Zamawiającego jest niewystarczający, Wykonawca winien zapewnić 

dodatkowy teren. 

4.70. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna 

rekultywacja) terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu 

Umowy wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych 

szkód spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach 

dojazdowych na teren budowy. 

4.71. Odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 

własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

4.72. Dokumentacja powykonawcza i odbiory 

1) W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów 

(elementów ulegających zakryciu), które należy zgłosić Zamawiającemu do 

odbioru, Kierownik budowy/robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. 

2) Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) do wykonania 

dokumentacji powykonawczej, na której zostaną naniesione ewentualne 

zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót oraz ich potwierdzenie 

przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i Projektanta. 

3) W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 
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sprawdzenia kompletną dokumentację odbiorową, która powinna zawierać: 

a) zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z 

podziałem na danych użytkowników/operatorów/właścicieli, całość wg 

nazewnictwa zgodnego z tabelą elementów scalonych, min. 4 kpl. 

b) protokół przekazania terenu budowy, 

c) umowa wraz z ewentualnymi aneksami, 

d) decyzje pozwoleń na budowę 

e) oświadczenie Kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian 

projektowych dla każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego 

inspektora nadzoru i projektanta 

f) oryginały Dzienników Budowy, 

g) dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami 

projektowymi oraz potwierdzeniem kierownika budowy, inspektora 

nadzoru i projektanta, 

h) dla każdej branży:  atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, 

świadectwa i orzeczenia jakości dla zastosowanych materiałów, podpisane 

przez kierownika budowy/robót wraz z adnotacją o ich wbudowaniu na 

przedmiotowym zadaniu  

i) dla każdej branży: wyniki badań laboratoryjnych, wyniki stosownych 

pomiarów 

j) wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń oraz konieczne do ich 

uzyskania badania i czynności potwierdzające poprawność wykonania 

robót  

k) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sporządzoną zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane art. 43 ust.4 (Dz. U. 2018, poz. 

1202 ze zm.) oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i 

kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz przedstawi 

dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjno-Kartograficznej (z uwagi na długi termin oczekiwania na 

rejestrację operatu geodezyjnego w Wydziale Geodezji UMG dopuszcza się 

przekazanie go Zamawiającemu w późniejszym terminie, przy czym należy 

wówczas załączyć szkice geodezyjne wraz ze współrzędnymi X, Y, operat 

geodezyjny bez uzgodnień oraz potwierdzenie faktu złożenia go do 

powyższego urzędu wraz z określeniem terminu otrzymania uzgodnionego 

dokumentu) w ilości 6 egz. + wersja elektroniczna 

l) wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były roboty 

budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu) sporządzony przez 

uprawnionego geodetę 

m) inwentaryzację nasadzeń 

4.73. Po zakończeniu nasadzeń sporządzić w 2 egz. inwentaryzacji geodezyjnej 

powykonawczej nasadzonych drzew z podaniem daty wykonanych nasadzeń, 

gatunków, obwodów pni, mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia wraz z 
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dokumentacją fotograficzną oraz przekazać Zamawiającemu w/w materiały w dniu 

odbioru robót. 

4.74. Ponadto w terminie 60 dni od daty umownego terminu zakończenia przedmiotu 

zamówienia Wykonawca dostarczy powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

zarejestrowaną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 egz. dla 

każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 6 egz. 

4.75. W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 

odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej i 

elektronicznej w 6 egzemplarzach. 

4.76. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i 

kierowników branżowych (branża drogowa, konstrukcyjno-budowlana, 

hydrotechniczna, sanitarna, elektryczna, teletechniczna) robót z uprawnieniami 

budowlanymi.  

4.77. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności ulicy i możliwości wjazdów na posesje. 

4.78. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 

przedstawi oświadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, rekomendacje lub 

świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) oraz deklarację zgodności 

dopuszczające ich stosowanie w celu uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.  

4.79. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że 

wszystkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem 

aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione 

instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty 

europejskie musza być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową 

jednostkę notyfikowaną. Ponadto Wykonawca winien uzyskać zgodę Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiałów lub wyrobów 

do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

15.11.2015 r.. o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 

r. poz. 1989). 

 

 


