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OPRACOWANIE ZAWIERA: 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

1.2. Zakres stosowania ST  

1.3. Zakres robót objętych ST  

1.4. Określenia podstawowe 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

2.2. Dokumentacja projektowa 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

2.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

2.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

2.9. Przestrzeganie prawa 

3. Materiały 

3.1. Wymagania ogólne 

3.2. Źródła uzyskiwania Materiałów i Urządzeń 

3.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 

3.4. Materiały i Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

3.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

3.6. Wariantowe stosowanie Materiałów 

4. Sprzęt 

5. Transport 

6. Wykonywanie robót 

7. Kontrola jakości robót 

7.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 

7.3. Pobieranie próbek 

7.4. Badania pomiary 

7.5. Raporty z badań 

7.6. Badani prowadzone przez Inspektora 

7.7. Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 

7.8. Dokumenty budowy 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

9. Odbiór robót 

9.1. Rodzaje odbiorów 

9.2. Dokumenty przejęcia robót 

9.3. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
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10. Podstawy płatności 

11. Przepisy związane 

12. Uwagi końcowe 

 

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE 
ST-01.01 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE (CPV 45110000-1) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

1.4. Ogólne wymagania 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

6. Kontrola jakości robót 

7. Odbiór robót 

8. Obmiar robót 

9. Podstawa płatności 

10. Uwagi szczegółowe 

 
ST-01.02 TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I 
ZEWNĘTRZNE (Kod CPV 45410000-4) 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

1.6. Dokumentacja do wykonania tynków zwykłych 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

5.2. Przygotowania podłoża 

5.3. Wykonanie tynków 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

6.2. Badania przygotowania podłoży 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

7. Odbiór robót 

8. Obmiar robót 

9. Podstawa płatności 

 

ST-01.03 Kod CPV 45410000-4 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, 
(ŚCIANKI LEKKIE) 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.4.  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

 
ST-01.05 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)  
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zakres robót 

5.2. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Odbiór robót 

8. Obmiar robót 

9. Podstawa płatności 
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ST-01.06 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ (Kod CPV 45421100-5) 
1. Wstęp 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące  

1.7. Dokumentacja robót 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu drzwi 

3. Sprzęt 

4. Transport 

4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 

4.2. Zasady ładowania drzwi na środki transportu 

4.3. Zasady zabezpieczenia drzwi w środkach transportowych 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

5.2. Ogólne zasady montażu drwi 

5.3. Ogólne zasady obróbek progów drzwi 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu drzwi 

6.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.4. Badania w czasie robót 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

8. Sposób odbioru robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

9. Podstawa płatności 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

9.2. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu montażu 

drzwi 

 
ST-01.7 ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)  
1. Wstęp 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
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1.4. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące  

1.7. Dokumentacja robót 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów 

2.2. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu drzwi 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do izolacji 

6.2. Badania w czasie robót 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

8. Sposób odbioru robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2. Odbiór częściowy 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

9. Podstawa płatności 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 

 

 
 

 

 

ST-03 ROBOTY ELEKTRYCZNNE 
ST-03.01 ROBOTY W ZAKRESIE INST.  ELEKTRYCZNYCH (Kod CPV  45311200-2) 
ST-03.03 ROBOTY BUDOWLANE (Kod CPV  45000000-7) 
ST-03.04 ROBOTY W ZAKRESIE IOKABLOWANIA ELE. (Kod CPV  45311100-1) 
ST-03.07 ELEMENTY SKŁADOWE SIECI (Kod CPV  32422000-7) 

1. Wstęp 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

1.2. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.3. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

1.4. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.6. Określenia podstawowe,  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.8. Przekazywanie budynku 

1.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

1.12. Odbiór robót 
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1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów 

2.2. Materiały wewnętrzne i zewnętrzne 

2.3. Instalacje zewnętrzne 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne ustalenia dotyczące robót 

5.2. Roboty demontażowe 

5.3. Ogólne wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 

5.4. Wymagania dotyczące wykonania robót 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Wymagania ogólne 

6.2. Oględziny instalacji elektrycznych 

6.3. Badania i pomiary 

7. Odbiór robót 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

9. Podstawa płatności 
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PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót remontowych związanych z remontem budynku PROJEKT REMONTU 

BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 

Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Niniejsza specyfikacja. techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01 Roboty budowlane 

ST-03 Roboty elektryczne 

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje się w Dokumentacji 

Projektowej. 

1.3.2.  W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do 

stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być 

traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z 

Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca 

dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 

przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

1.4. Określenia podstawowe. 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu, 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
Robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
niestanowiących bieżących konserwacji 
Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki 
Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację 
niniejszego przedsięwzięcia 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i 
stanowiący cześć jego Oferty 
Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie 
umowy zawartej z Zamawiającym 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z 
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i 
innych dokumentów. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego 
przedsięwzięcia 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 

2.1. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, Dziennik 

Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 
Na 7 dni przed przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące kierownika budowy, umożliwiające 
dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu robót. 
Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia terenu jak przy 
przejęciu, oraz naprawy ewentualnych szkód powstałych podczas prowadzenia prac. 
Wszelkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego a w szczególności do: 
- wydzielenia terenu objętego realizacją inwestycji 
- wyznaczenia dróg dojazdowych i transportowych dla materiałów i sprzętu 

 - zabezpieczenia socjalnego dla pracowników 

2.2. Dokumentacja Projektowa. 

 Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej:  

 
PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 

Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez 
Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w 
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we 
wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są 
ważniejsze od wymiarów określonych według skali rysunku; poszczególne 
dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem 
ważności: 
Specyfikacje Techniczne, 
Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. 
Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego 
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia 
przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są 
praktycznie nieuniknione. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inwestora. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
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dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenie ofertowej. 

2.5. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
Prowadzenie robót w terenach miejskich lub zabudowanych musi być zgodne z 
przepisami i wymaganiami określającymi dopuszczalny dla danego obszaru poziom 
hałasu. 
Wykonawca nie może stosować urządzeń i maszyn przekraczających normy 
poziomu hałasu. Przekroczenie tych norm może spowodować wstrzymanie robót. 
Wykonawca nie przestrzegający przepisów i wymagań dotyczących ochrony 
środowiska, określonych ustawami i przepisami ogólnymi oraz wymaganiami 
określonymi w otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej, ponosi 
odpowiedzialność prawną i karną oraz jest zobowiązany do przywrócenia stanu 
pierwotnego środowiska naturalnego. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy 
i zaplecza, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 

2.8. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ujętych w dokumentach urzędowych oraz wszelkich 
wymagań określonych szczegółowo w przekazanej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników w zakresie 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przekazać 
pracownikom informacje o zagrożeniach mogących wystąpić na poszczególnych 
stanowiskach pracy. 
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Wykonawca winien kontrolować aktualność badań lekarskich pracowników, oraz 
aktualność szkoleń w zakresie przepisów bhp. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wykonawca 
zobowiązany jest do następujących działań 
- przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie b.h.p. 
- wyjaśnić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- wyjaśnić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
- przekazać zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. W przypadku gdy w wyniku niewłaściwego 
prowadzenia robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan 
naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub 
zniszczenia. 
Wykonawca odpowiada za, ochronę instalacji na powierzchni terenu, urządzenia 
uzbrojenia podziemnego takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie 
było wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania lub zaniedbania uszkodzenia tych instalacji . 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Koszt naprawy 
ponosi Wykonawca. 

 2.10. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 

ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie 
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inwestora. 

2.11. Opieka nad Robotami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przed kradzieżą i zniszczeniem oraz 
przed działaniem wody: robót, wszelkich materiałów i urządzeń używanych do 
realizacji robót od daty rozpoczęcia prac do daty odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

2.12. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz 
centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w 
jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie 
regulacje wymienione powyżej i stosować się do nich. 
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3. MATERIAŁY 
3.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny: 
być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych 
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz 
innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, Wykonawca 
poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
Inne wymagania: 
- Materiały użyte do budowy przyłączy winny posiadać certyfikaty zgodności z PN 
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH. 
-  Zastosowanie materiału lub wyrobu używanego do uzdatniania i dystrybucji wody, 
przed wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń 
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem 
jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące ich pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty, świadectwa 
badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami. Zatwierdzenie partii 
Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

3.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót. 

3.4. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Po zakończeniu robót miejsca te powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do 
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.6. Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, 
Urządzenia to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj Materiału, Urządzenia nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora. 

4. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru., Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu  
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

5. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości 
przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
wskazaniach Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają 
warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu 
Budowy. 

 

6. WYKONYWANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną podającą organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
zasady BHP, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej 
kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenia w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 
b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości 
Materiałów, Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i 
wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów . 
Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 
Wykonawca. 

7.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 

7.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego 
akceptacji. 

7.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 
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jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

7.7 Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu 
W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia 
tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 
wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.8 Dokumenty budowy 
7.8.1. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. Rejestr 
obmiarów jest wymagany przy rozliczeniu powykonawczym na podstawie 
kosztorysów. 

7.8.2. Dokumenty certyfikujące 
Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności atesty dla 
materiałów i produktów przemysłowych, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze, wyniki badań kontrolnych wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z SST, 
powinny być gromadzone przez Wykonawcę do czasu odbioru końcowego. 
Dokumenty te winny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

7.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) zgłoszenie robót. 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 
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d) protokoły odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń 
f) korespondencje na budowie 

7.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8. OBMIAR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy 
dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające 
czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy. 

9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego: 
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót 
odpowiednio dla odcinka lub całości Robót), 
- odbiór wstępny 
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót – wraz z protokołem odbioru 
końcowego). 

9.2 Dokumenty Przejęcia Robót 
Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora. 
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Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust 1 Prawa Budowlanego.  
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Dokumentację powykonawczą   
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 
- Receptury i ustalenia technologiczne, 
- Księgę Obmiarów, 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
ze Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów, Urządzeń, zgodnie 
z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
- sprawozdanie techniczne, 
- instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla 
dostarczonych urządzeń technologicznych, 
- instrukcje eksploatacji 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Inspektora, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

9.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu 
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek 
odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie 
Gwarancji. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej 
Obiektu z uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej. 

10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w 
różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
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Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 

12. UWAGI KOŃCOWE 
Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry 
techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy 
uwzględnić na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować 
urządzenia, które zamierzają zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na 
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza sie zastosowanie równoważnej 
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjętej w projekcie. W związku z 
powyższym w celu wykazania równoważności należy dołączyć do oferty karty 
katalogowe urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposób 
jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanej technologii w stosunku do 
przyjętej w projekcie ora zmusza być dołączone do oferty. 
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ST-01.01 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE (CPV 45110000-1) 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót demontażowych i rozbiórkowych przy zadaniu: PROJEKT 
REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania rozbiórek i demontażu występujących w obiekcie. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 
- demontaż stolarki i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej 
- prace remontowe elewacji 
- prace remontowe dachu 
- prace remontowe wewnątrz 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 
Materiały zgodnie z pkt. 3 ogólnej specyfikacji technicznej. Dotyczą one materiałów 
uzupełniających stosowanych przy robotach rozbiórkowych. 
Należy uzgodnić z Inwestorem czy demontowane drzwi podlegają zwrotowi 
Inwestorowi czy należy je wywieźć na zwałkę. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót demontażowych i rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować istniejące zasilenie w energię elektryczną oraz wszelkie istniejące 
uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, związanych zadaniem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 7. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 8 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 9 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
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ST-01.02 TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4) TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I 
ZEWNĘTRZNE (Kod CPV 45410000-4) 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i uzupełnienie tynków 
cienkowarstwowych zewnętrznych przy zadaniu: PROJEKT REMONTU BUDYNKU 
OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i uzupełnienie 
tynków cienkowarstwowych zewnętrznych obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 
– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót 
przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków 
zwykłych. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne, a także podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2 Przy 
wykonywaniu robót tynkarskich należy wykorzystać także: PROJEKT REMONTU 
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.1. Rodzaje materiałów 
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Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” lub normy 
równoważnej. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.1.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 
zapraw” lub normy równoważnej, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
2.1.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków 
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym lub normy równoważnej 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 
197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku” lub normy równoważnej. Za zgodą Inspektora 
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459 lub 
normy równoważnej. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
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– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich 
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby tynkarskie 
konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w 
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w 
ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu 
wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych 
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do 
badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki 
na wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano 
montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Uwaga: Jeżeli istnieje 
prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach, w 
szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
lub normy równoważnej. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10-proc. Roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3. Wykonywanie tynków 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. lub normy 
równoważnej. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100 lub normy równoważnej. 
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-
rzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz 
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 
(międzyoperacyjny) podłoży. 
6.1.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami. 

6.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
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a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w 
razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 
elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania 
(skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę 
wyglądu i próbę zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a 
następnie odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, 
a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe lub normy równoważnej”. 
6.3.3. Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania Do badań odbiorowych 
należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 
tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych 
przeprowadzać należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza 
nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie 
dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte 
materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 
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b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby 
nie spadła poniżej 0°C. 
6.4.2. Opis badań 
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą 
podaną w PN- b85/B-04500 lub norm równoważnych . Jako badania orientacyjne 
dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak 
głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za 
pomocą przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. 
próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 
250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 
gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o 
dostatecznej przyczepności. 
6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy 
przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. 
niniejszej ST. 6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy 
przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-04500 lub normy 
równoważnej odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 
6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach 
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki 
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 
Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 
przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować 
wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o 
powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć 
jeden dodatkowy otwór. 
6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 
Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy 
sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak 
pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. Odporność powierzchni 
otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 
renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: – 
powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni 
(brak wypadania kwadracików). 
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków 
należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100 lub norm równoważnych. 
6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 
szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar 
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. 
niniejszej ST.  

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 8 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
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odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 9 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub 
warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię pilastrów, słupów i 
innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest 
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, 
do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie 
surowym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty tynkowe uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 
zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 
– umocowanie profili tynkarskich, 
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
tynkowych, 
– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 
zanieczyszczeń na elementach nie tynkowanych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i 
odpadów), 
– likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m 
od poziomu ich ustawienia. 
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ST-01.03 Kod CPV 45410000-4 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, 
(ŚCIANKI LEKKIE) 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią 
maskownicę wykonaną z G-K pomiędzy konstrukcją stalową a dachem 
– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Lub norm równoważnych. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Kod CPV45000000-7 „Wymagania ogólne”  
 
2.1 Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w 
normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne 
dla płyt gipsowo-kartonowych lub normy równoważnej. 
Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi. 
Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego karton powinien być złączony z 
rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 
odklejania się od rdzenia 
 
Wymiary i tolerancje [mm] 
grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ł18±0,5 
szerokość 1200 (+0; -5,0) 
długość [2000¸3000] (+0; -6) 
prostopadłość różnica w długości przekątnych Ł5 
 
Wilgotność [%] Ł10,0 
Nasiąkliwość [%] - - Ł10 
Oznakowanie napis na tylnej stronie płyty nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; 
data produkcji kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
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Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” lub normy 
równoważnej. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Piasek 
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa 
mineralne lub normy równoważnej Piaski do zapraw budowlanych, a w 
szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm. 
2.3.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić 
całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.4. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian 
murowanych. Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się 
najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w 
sprzedaży na terenie kraju. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 5 
4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 
usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość 
składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi. 
4.2. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) 
około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. 
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
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podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 
– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone 
z gruzu i odpadów. 
– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie 
niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 
– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 
5.2.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych 
w normie PN- 72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze” lub norm równoważnych. 
5.2.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego 
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej 
sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. 
5.2.3. Przygotowanie podłoża: 
– podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 
– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 
– przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche 
podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich 
stwardnienie i odpadanie, 
– dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 
5.2.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do 
obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed 
rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez 
zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z 
szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero 
po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można 
przystąpić do właściwego przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się stroną 
licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę 
nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy 
krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać 
gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż 
grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko 
dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do 
krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 
(najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), 
doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z 
wcześniej zamontowaną płytą. Można też stosować metodę nakładania placków 
gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), 
gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone 
płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z 
jednego zarobu, następnie wspólnemregulowanie ich położenia. 
5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Okładziny na ruszcie stalowym 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka 
sposobów: 
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– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z 
osłanianą ścianą, 
– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża 
uchwytami typu ES, 
– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami 
łączącymi typu ES. 
5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
5.4.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z 
dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w 
dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą główną”. 
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy 
nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe 
lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 
a) kształt pomieszczenia: 
– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na 
sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie 
jednowarstwowe, 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, – jeżeli ruszt styka się 
bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe, 
– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku 
usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 
b) grubość zastosowanych płyt: 
– rozmieszczenia płyt, 
– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności 
płyt, 
c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 
– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być 
zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 
wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny 
czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu 
pamiętać o paru podstawowych zasadach: 
– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z 
oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 
– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych 
rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych 
elementach,  
– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna 
ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się 
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odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej 
długości), 
– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte 
względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 
– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do 
pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
5.4.3. Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, 
wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody 
kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy 
ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe 
od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w 
oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie 
imadłowe). 
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na 
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych 
wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie 
elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie 
antykorozyjne. 
5.4.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 
12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o 
podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu, 
– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle 
do nich dłuższymi krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
– do profili stalowych blachowkrętami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót 
6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być 
zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych” lub norm 
równoważnych. W szczególności powinna być oceniana: 
– równość powierzchni płyt, 
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
– wilgotność i nasiąkliwość, 
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
6.1.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
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7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 
długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 
ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych 
tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 
7.2. Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 
7.3. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji 
projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 
8.3. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” lub normy równoważnej. 
Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i 
obrzeżach, 
e. wichrowatość powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 10 
9.1. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest 
wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  
dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 
a) na ścianach murowanych 
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- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 
- przygotowanie kleju gipsowego, 
- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
b) na rusztach z listew drewnianych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z 
przycięciem i dopasowaniem, 
c) na rusztach z kształtowników metalowych 
- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i 
dopasowaniem, · dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni 
okładzin, 
– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 
– zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

 – szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
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ST-01.05 ROBOTY MALARSKIE (Kod CPV 45442100-8)  
1.WSTĘP 
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1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac malarskich przy zadaniu: PROJEKT REMONTU 
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich  

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
Farby emulsyjne: 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, 
lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Wymagania dla powłok: 
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 mm 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 
lub odstawania od podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 
powodować uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 
+5°C. 
Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Można też użyć gruntu. 
Preparat odrzybiajacy 
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Uniwersalny środek neutralizujący na bazie wodnej do dezynfekcji i oczyszczania 
Silnie zanieczyszczonych podłoży mineralnych. Na sączenie powierzchni wykonać 
należy ręcznie pędzlem lub natryskowo. Po upływie ok. 3 godzin zneutralizowaną 
powierzchnię oczyścić ręcznie i spłukać agregatem z wodą pod ciśnieniem i 
wysuszyć. Służy do dezynfekcji powierzchniowej murów. Jest preparatem 
biobójczym. 
Grunt 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi wewnętrznymi: Powierzchnię tynków zwykłych 
przed malowaniem zaleca się gruntować. 
-wzmacnia podłoże 
- szybko wysycha 
- jest wysoce wydajny 
- zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2 
- rozpoczęcie prac po 2 h 
- możliwość rozcieńczania wodą 
- barwa - przeźroczysta 
- ciało płynne  
Farba lateksowo-akrylowa 
Zastosowanie 
Wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, 
płyty gipsowo-kartonowe). Wyrób stanowi również bazę białą i może być kolorowany 
w komputerowym systemie Dekoral Color System. 
Główne cechy: 
- Wysoka wydajność 
- Zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian 
- Ekologiczna 
- Nadaje ścianom estetyczny, matowy wygląd 
Dane techniczne: 
Kolor: biała 
Wygląd powłoki: matowa 
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]: 8000 ÷ 10000 
Gestość, 20±0,5°C, [g/cm3]: 1,470 ÷1,520 
Zawartość cześci stałych, [%wag]: 52,0 ÷ 56,0 
Ilość warstw: 2 
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 2 
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 2 
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk 
Wydajność przy jednej warstwie: do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym 
nanoszeniu w zależności od chłonności podłoża 
Rozcieńczalnik - woda 
1.Przygotowanie podłoża 
- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą. 
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, 
bez spękań. 
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-
kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem 
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj grunt 
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- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z 
dodatkiem środków myjących. 
2. Malowanie 
- Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj. 

- Zalecana ilość warstw 2. W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilość max. 5 % 
obj. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej. 
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. 
3. Dodatkowe informacje 
- Malować należy w temperaturze od +5° do 30°C. 
- Świeże tynki malować można po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. 
- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temperaturze 
powyżej 0°C. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt zgodnie z pkt. 4 ogólnej specyfikacji technicznej.  

4. TRANSPORT 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z pkt.4 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres robót 

Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące: 
- odgrzybienie ścian 
- gruntowanie podłoża 
- malowanie farbą 
- malowanie proszkowe barierek 
- odtłuszczenie elementów benzyną do ekstrakcji 
- malowanie farbą olejną elementów metalowych 
- malowanie farbą lateksowo-akrylową 

5.2. Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, 
odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 8501-1:1996, dla danego typu 
farby podkładowej. 
Gruntowanie. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 można też użyć gruntu. 
Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 
powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów 
olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez 
smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. Preparat do 
wzmacniania kamienia cegły i podłoża tynkowego Przygotowanie podłoża: 
Powierzchnie (kamienia naturalnego) przeznaczone do konserwacji pokryte są 
zabrudzeniami / patyną różnego rodzaju i wykazują przez to często zmniejszoną 
chłonność. Niezbędne dla przywrócenia pierwotnej chłonności czyszczenie powinno 
być możliwie delikatne, np. przez natryskiwanie zimną/gorącą wodą lub czyszczenie 
parą wodną; w przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy zastosować 
czyszczenie metodą rotacyjnego strumieniowania rotec lub używać środków 
czyszczących. W wielu przypadkach kamień jest już tak zwietrzały, że czyszczenie 
nie może odbyć się bez dotkliwej straty materiału. Aby uniknąć strat substancji 
można wykonać przed czyszczeniem wstępne wzmocnienie preparatem. Po 
wyschnięciu oczyszczonego podłoża należy wykonać właściwy zabieg wzmocnienia. 
Aby można było nasączyć całą osłabioną strefę preparatem konieczne jest, aby 
wzmacniana powierzchnia była powietrznie sucha, chłonna i nie podgrzana. W 
momencie wykonywania zabiegu zarówno temperatury preparatu jak i podłoża oraz 
otaczającego powietrza powinny mieścić się w zakresie pomiędzy 8°C i 25°C. Dla 
uniknięcia silnego podgrzania można stosować np. osłony przeciwsłoneczne. 
Wzmacniane powierzchnie powinny wykazywać zrównoważoną wilgotność. Przed 
wzmocnieniem, w trakcie zabiegu i po jego zakończeniu powierzchnie należy chronić 
przed słońcem, deszczem i wiatrem. Technologia nakładania: Podstawowym 
warunkiem wzmocnienia jest nasączenie całej zwietrzałej strefy preparatem aż do 
zdrowego rdzenia. W tym celu preparat nanoszony jest na materiał budowlany 
metodą polewania, przez zanurzanie lub metodą kompresową. W metodzie 
polewania należy nasączać preparatem małe powierzchnie bez przerw (ewentualnie 
kamień po kamieniu), mokre na mokre, aż nanoszony preparat nie będzie już 
wchłaniany przez podłoże. Wybór technologii nakładania zależy przede wszystkim 
od zadania, które należy wykonać. Odradza się stosowanie tzw. „szybkiej hydrolizy”, 
ponieważ wpływa ona w niekontrolowany sposób na reakcję tworzenia żelu i przez to 
na wynik wzmacniania. Wskazówki :W razie potrzeby można po 2-3 tygodniach od 
pierwszego zabiegu wykonać następny zabieg wzmocnienia, przy czym zawsze 
należy całkowicie nasączyć całą zwietrzałą strefę. Zabiegi uzupełniające: W celu 
uniknięcia zmiany odcienia powierzchni spowodowanej zbytnim jej przesyceniem 
preparatem, należy bezpośrednio po osiągnięciu nasycenia przemyć powierzchnię 
rozpuszczalnikiem. Nanoszenie mas do uzupełniania ubytków w kamieniu, 
impregnatów hydrofobizujących i powłok malarskich: Na powierzchnie wzmocnione 
preparatem można, po zakończeniu wytrącania żelu, nanosić zaprawę renowacyjną, 



 43 

środki impregnujące i produkty należące do systemu farb silikonowych. Chemiczny 
układ „ester kwasu krzemowego” powoduje po zastosowaniu czasową 
hydrofobowość, która zanika w trakcie tworzenia żelu. Jeżeli wzmocnione 
powierzchnie podczas uzupełniania ubytków zaprawą wykazują szkodliwe zjawisko 
perlenia, problemowi temu można zaradzić przez przemycie powierzchni alkoholem 
lub wodą z dodatkiem środków powierzchniowo czynnych.. 
Preparat gruntujący 
Powierzchnia przeznaczona do konserwacji pokryte są zabrudzeniami i wykazują 
przez to zmniejszoną chłonność podłoża. Dlatego należy powierzchnię oczyścić z 
zabrudzeń. Aby uniknąć ubytków kamienia przy czyszczeniu stosuje się preparat 
wzmacniający. Po oczyszczeniu należy przystąpić do właściwej impregnacji podłoża. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
– sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 8 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.i 
odebrane wg procedur odbiorowych opisanych w punkcie 8 ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej pkt. 9  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawa płatności zgodnie z pkt. 10 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ST-01.06 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ (Kod CPV 45421100-5) 
 
1. WSTĘP 
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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru montażu stolarki drzwiowej. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych 
zamówieniem określonym w pkt. 1.8. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy montażu drzwi  zgodnie z dokumentacją i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
– przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi, 
– usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach, 
– uszczelnienie i izolację oraz osadzenie obróbek. 
Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do montażu drzwi oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów robót montażowych. Specyfikacja nie obejmuje wymagań 
dotyczących montażu drzwi, dla których określono szczególne warunki odnoszące 
się do dymoszczelności i odporności ogniowej. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4, a także podanymi poniżej: 
Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu 
na stałe w otworze budowlanym. 
Skrzydło prawe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej 
strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 
Skrzydło lewe – skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej 
strony a po zamocowaniu w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze 
budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy 
pomieszczeniami. 
Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej 
ościeżnicy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.7. Dokumentacja robót  
Montaż drzwi należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” 
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Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także: PROJEKT REMONTU 
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane przy montażu drzwi, będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 
881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie 
na terytorium RP, powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską. Oznakowanie powinno. 

2.1. Rodzaje materiałów 
Materiały i wyroby stosowane przy montażu drzwi: 
– drzwi 
– obróbki, 
– materiały uszczelniające, 
– inne wyroby i materiały. 
Wszystkie materiały do wykonania robót montażowych drzwi powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych, itp.). 
2.2.1. Drzwi 
Drzwi powinny posiadać właściwości eksploatacyjne określone i sklasyfikowane 
przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 lub normy równoważnej. 
Ponadto producent powinien określić materiał (materiały), z których drzwi są 
wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub środkami 
ochronnymi. Ta zasada powinna być zrealizowana w odniesieniu do wszystkich 
elementów składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, 
poprzez powołanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Producent 
powinien również podać informacje dotyczące konserwacji drzwi oraz ich części 
podlegających wymianie. 
2.2.2. Obróbki 
Obróbki progów drzwi i/lub materiały, z których wyroby są wykonywane powinny 
spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 
2.2.3. Materiały uszczelniające 
Do wykonywania uszczelnień między drzwiami a ścianą mogą być stosowane, w 
zależności od rodzaju uszczelnienia (zewnętrzne, środkowe – izolacja termiczna, 
wewnętrzne 
2.2.4. Inne wyroby i materiały 
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Przy montażu drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały: 
  elementy mocujące drzwi w ościeżu: 
– kołki rozporowe (dyble), 
– kotwy, 
– śruby, wkręty, 
  elementy podporowe i dystansowe: 
– klocki, belki drewniane, 
– podkładki, kątowniki stalowe, 
  elementy wykończeniowe: 
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy, 
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża. 
Stosowane materiały i wyroby inne powinny być zgodne z rozwiązaniami przyjętymi 
w dokumentacji projektowej, a także spełniać wymagania odpowiednich norm lub 
aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi 
Elementy mocujące powinny być dostosowane do rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) oraz rodzaju drzwi i sposobu ich mocowania. 

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, 
– każda jednostka ładunkowa lub partia drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę 
identyfikacyjną, 
– wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte 
(bez oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną 
identyfikację (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 
handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia montażu drzwi powinien się kończyć przed zakończeniem terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyjęcie wyrobów i materiałów 
na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
przyjęcia materiałów. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu drzwi 
Drzwi z drewna i tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez ich producenta. Wyroby konfekcjonowane powinny być 
przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach,w temperaturze 
powyżej +5°C a poniżej +35°C. Podłogi we wszystkich pomieszczeniach 
magazynowych powinny być utwardzone, poziome, równe. Dopuszcza się w 
pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego 
podłoża, ale wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych 
równolegle do siebie. Wysokość legarów powinna wynosić co najmniej 15 cm. Drzwi 
należy ustawiać w odległości co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń grzejnych. 
Należy je przechowywać w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. Sposób 
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przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien być zgodny z wymaganiami 
ich producenta. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

Montaż drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących montaż drzwi. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych 
materiałów i 
wyrobów. Przy montażu drzwi należy wykorzystywać odpowiednie narzędzie, 
elektronarzędzia 
i sprzęt do: 
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 

d) wykonywania montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań. 
4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu 
Wyroby i materiały do montażu drzwi mogą być przewożone jednostkami 
samochodowymi. Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania 
i zabezpieczania drzwi w środkach transportu powinny być zgodne z wymogami 
podanymi w normie PN-B-0500 lub normy równoważnej oraz z wytycznymi 
(zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostałych wyrobów i materiałów 
powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych 
wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.2. Zasady ładowania drzwi na środki transportu 
4.2.1. Ładowanie drzwi w transporcie drogowym 
Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny 
skrzydeł były równoległe do podłużnej osi pojazdu, z tym że drzwi – na stojakach 
ościeżnic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają 
ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość 
skrzydła. 
4.2.2. Ładowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym 
Wyroby należy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były 
równoległe do podłużnej osi wagonu (środka pływającego) drzwi 
– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu 
ościeżnicy, 
– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku 
ościeżnicy. 
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię 
skrzydła, należy przesunąć względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. Zaleca 
się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, że wysokość 
bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu. 

4.3. Zasady zabezpieczania drzwi w środkach transportowych 
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Ustawione wyroby w środkach transportowych należy łączyć w bloki. Połączenia 
powinny zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby należy zabezpieczać przez: 
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach, 
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi, 
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających, 
d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w 
transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących, 
e) usztywnienie bloków za pomocą progów, 
f) ustawienie 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7,  

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Do montażu drzwi można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego, 
przykryciu budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, 
– rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
– czy wymiary drzwi oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie 
okien z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy 
ościeżem a ościeżnicą. 

5.2. Ogólne zasady montażu drzwi 
5.2.1. Usytuowanie drzwi w ościeżu 
▪ Drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, 
prowadzące do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub 
powierzchni ościeża. Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się 
utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
▪ W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by 
węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa 
szerokości kształtownikościeżnicy. 
5.2.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze 
▪ Ustawienie drzwi powinno zapewniać: 
- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany 
wymiarów drzwi pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji 
budynku nieograniczające funkcjonalności drzwi, 
- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy drzwi stosuje się zgodnie z wytycznymi ich 
producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są 
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. 
▪ Minimalne wymiary szczelin między ramą ościeżnicy a ościeżem umożliwiające 
konieczne odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi podane są w tablicy 5 i 
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi ”, 
wydanie ITB – 2011 rok. 
5.2.3. Zasady mocowania drzwi w ościeżu 
  Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, 
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a funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu 
i zamykaniu był płynny. Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym 
obwodzie ościeżnicy. 
  Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany 
(monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, 
kotwy i śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie 
służą do mocowania okien, a wyłącznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny 
między oknem a ścianą. 
  Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
  Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, 
cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować 
śruby dostosowane do materiału ościeży. 
  Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy 
jest zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 
  W przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi 
ww. łączniki mocowane są do komory wewnętrznej kształtownika lub w osi 
zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej, wykluczającej 
przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych. 
  Okna wysunięte całkowicie lub częściowo przed lico ściany zewnętrznej mocuje 
się przy użyciu kotew lub kątowników stalowych bądź za pomocą systemowych 
konsoli stalowych. 
5.2.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny między oknem a ościeżem przed 
wnikaniem wody opadowej od strony zewnętrznej oraz wilgoci z powietrza 
przenikającego z pomieszczenia od strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu 
uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta materiałów 
uszczelniających, dotyczących: 
– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
– oczyszczenia powierzchni przylegania, 
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, 
środkowej i zewnętrznej. Warstwa wewnętrzna to uszczelnienie wykonane z 
materiałów paroszczelnych w formie taśm, folii uszczelniających, kitów trwale 
elastycznych (silikonów) nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej. 
Uszczelnienie to powinno nie dopuszczać do przenikania pary wodnej z 
pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym 
zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. 
w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność 
uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie 
zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia 
na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w 
reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. Warstwa środkowa to izolacja 
termiczna wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub 
mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które zapewniają izolację termiczną 
i akustyczną połączenia okna z ościeżami. Szczelina między ościeżnicą a ościeżem 
powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki stosowane do 



 51 

wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym 
spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji 
szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją producenta. Dotyczy 
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz 
czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę 
na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do 
odkształcenia (deformacji) ramy ościeżnicy. Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie 
wykonane z impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych 
paroprzepuszczalnych. Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, 
a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody 
opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być 
trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. 

5.3. Ogólne zasady obróbek progów drzwi 
Progi ze względu na duże zagrożenie wodą należą do miejsc krytycznych, trudnych 
do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna więc zawierać szczegółowe 
rozwiązania sposobów obrobienia tych miejsc. Obróbki progów należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową. Przy uszczelnianiu progów należy zachowywać 
różnicę poziomów między górną krawędzią izolacji przeciwwilgociowej (tarasu) a 
przewidywanym poziomem wykończenia powierzchni Różnica poziomów 
wykończenia płytyi górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej z materiałów 
rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. Odstępstwo od 
powyższego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji 
przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów (taśmy uszczelniające, 
kształtki wtopione w masę hydroizolacyjną) .Łączenie okien w zestawy pionowe 
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta 
systemu. Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego 
elementu między ościeżnicami stykających się okien. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania 
ościeży do robót montażowych oraz przeprowadzić kontrolę wyrobów i materiałów 
wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu drzwi 
Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić: 
– prawidłowość wykonania ścian, zgodnie z odpowiednią szczegółową specyfikacją 
techniczną, 
– rodzaj ościeży (z węgarkiem czy bez węgarka) oraz ich prawidłowość wykonania i 
stan wykończenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi), 
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 
– możliwość zabezpieczenia prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i 
odnotowane w dzienniku budowy, a także w formie protokołu kontroli podpisanego 
przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

6.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
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Przed rozpoczęciem montażu drzwi należy sprawdzić: 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną 
dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i 
jakości wykonania, 
– zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą 
specyfikacją techniczną, 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach montażowych, 
– stan opakowań (oryginalność, szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i 
terminy przydatności materiałów uszczelniających. 

6.4. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót 
montażowych z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności 
powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: 
– podparcia progu ościeżnicy, 
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy 
(zachowania odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
– izolacji termicznej szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
– uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem, 
ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów 
uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 
– obróbek progu drzwi 
– osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, 
– jakości robót montażowych. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy 
w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania sprawdzające jakość 
wbudowania okien i/lub drzwi, według pkt. 5.4. 
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB – 2011 rok: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia 
zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów 
długości i wysokości, 
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b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy 
długości elementu do 3 m nie powinno przekraczać 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm 
łącznie, 
c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł – różnica długości 
przekątnych nie powinna być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 
mm przy długości powyżej 2 m, 
d) sprawdzenie prawidłowości otwierania oraz zamykania – otwieranie oraz 
zamykanie skrzydeł powinno odbywać się płynnie i bez zahamowań, otwarte 
skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać się lub otwierać, 
e) sprawdzenie szczelności zamontowanego okna/drzwi i prawidłowości regulacji 
okuć – zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy 
zapewniając szczelność między tymi elementami. Wyniki badań powinny być 
porównane z niniejszymi wymaganiami, a także podanymi w pkt. 5. Oraz opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie 
dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z 
obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i 
innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są 
mocowanie ościeżnicy na całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie 
(zewnętrzne, wewnętrzne) szczeliny między oknem a ościeżem. Odbiór tych prac 
musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych 
badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
zamocowanie, uszczelnienie i izolację okna lub drzwi za wykonane prawidłowo, tj. 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i 
zezwolić na przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych, otynkowanie ościeży, montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
należy ponownie przeprowadzić badania. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
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umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową 
oraz niniejszą specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działania powinna określać umowa. 
8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych 
materiałów, 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
9.2. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 
montażu drzwi 
Podstawę rozliczania montażu drzwi stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa 
za określony zakres robót obejmujący montaż okien i/lub drzwi 
Kwota ryczałtowa obejmująca montaż okien i/lub drzwi uwzględnia koszty wykonania 
następujących robót montażowych oraz prac z nimi związanych takich jak: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
– zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przez 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
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– ocenę i przygotowanie ościeży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– obsadzenie ościeżnic wraz z ich uszczelnieniem wewnętrznym, zewnętrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem, 
– obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
– obrobienie progów drzwi , 
– regulację skrzydeł i okuć, 
– obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami 
wykończeniowymi, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie 
wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
niniejszej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) 
lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i 
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

 – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST-01.07 ROBOTY IZOLACYJNE (Kod CPV 45320000-6)  
1. WSTĘP 
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1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych 
zamówieniem określonym w pkt. 1.8. Odstępstwa od wymagań podanych w 
niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 
1.4, a także podanymi poniżej: 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. W poddaszach nieużytkowych, warstwa 
ta zapobiega nadmiernemu odpływowi ciepła w okresie zimowym przez stropy 
ostatnich kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upałów, zapobiega natomiast 
nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc 
określony mikroklimat. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym 
zapobiegająca rozprzestrzenianiu się hałasu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 

1.7. Dokumentacja robót  
Montaż drzwi należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz 
podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” 
Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także: PROJEKT REMONTU 
BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST„Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji stropów w poddaszach 
nieużytkowych, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 
2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), 
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny 
mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
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europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i 
typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej stropu powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). Do materiałów podstawowych zaliczane są wełny mineralnej skalnej 
lub szklanej spełniające wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach 
technicznych. 

2.2. Warunki przechowywania wyrobów stosowanych do wykonywania robót 
izolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych wykonywanych metodą wdmuchiwania 
granulatów pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat 
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 
opakowanych powinno być kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz 
opadami atmosferycznymi. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych 
wykonujących izolację stropu. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić 
również wymagania producenta. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 
Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do robót 
termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 
prowadzić sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 
prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 
jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych 
workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem 
i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Warunki przystąpienia do robót 
Prace termoizolacyjne stropodachów z wełny mineralnej powinny być wykonywane 
przez uprawnionego wykonawcę. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

6.1.Badania przed przystąpieniem do izolacji.  
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy przeprowadzić badania 
materiałów. 
6.1.1. Kontrola jakości materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
6.1.2. Kontrola stanu istniejącego izolowanych przestrzeni 
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie: 
- grubości i stanu istniejącej izolacji cieplnej, 

6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej, instrukcji producenta granulatu i instrukcji technicznej 
systemu termoizolacji. 
W czasie wykonywania robót należy również sprawdzać i odnotowywać w formie 
protokołu kontroli lub w dzienniku budowy o ile jest prowadzony wilgotność granulatu 
i warunki mikroklimatyczne (temperatura, wilgotność powietrza) oraz sporządzać 
sukcesywnie wraz z postępem robót dokumentację fotograficzną. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w 
szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem 
faktycznym, 
– prawidłowości wykonania termoizolacji metodą wdmuchiwania granulatu, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST. Przy badaniach w czasie odbioru 
robót należy wykorzystywać wyniki badań (protokoły kontroli) dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 
budowy o ile jest prowadzony dotyczące wykonanych robót, a także dokumentację 
fotograficzną. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymiary powierzchni przyjmuje się: 
– z pomiaru w naturze, w świetle surowych murów. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
W trakcie odbioru należy przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac 
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termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz SST. Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to 
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ich ocenę i odbiór. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy o ile jest 
prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). Celem 
odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 
określać umowa. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 
− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót o ile są prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie 
wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 
użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
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Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu kwoty ryczałtowe obejmujące te roboty 
termoizolacyjne uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, w tym 
ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących i rozmieszczenie w pobliżu 
paczek z granulatem, wciągnięcie węży elastycznych oraz wniesienie niezbędnego 
sprzętu i elektronarzędzi na poddasze nieużytkowe lub dach, 
– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
– obsługę sprzętu, 
– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, 
przygotowania się do pracy, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót, 
– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, 
zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
– wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
– sprawdzenie izolowanej przestrzeni pod kątem braku przeszkód do wykonywania 
nadmuchu, 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz (przełazowych) oczyszczenie 
izolowanego podłoża i usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem części otworów technologiczno-montażowych, 
– wdmuchiwanie granulatu, 
– zaślepienie otworów technologicznych, 
– zamontowanie elementów wentylacyjnych, 
– uzupełnienie i uszczelnienie pokrycia dachowego na zaślepionych otworach 
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych, 
– fotograficzną dokumentację przebiegu prac termoizolacyjnych, 
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
termoizolacyjnych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 
niniejszej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów) 
lub w specyfikacji „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
– likwidację stanowiska roboczego, 
– utylizację opakowań i odpadów materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 
producentów i wymaganiami niniejszej specyfikacji (opisać wymagania dotyczące 
utylizacji), 

 – koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
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ST-03.01 ROBOTY W ZAKRESIE INST.  ELEKTRYCZNYCH (Kod CPV  45311200-2) 
ST-03.02 INSTALOWANIE TABLIC ELEKTRYCZNYCH (Kod CPV  45315700-5) 
ST-03.03 ROBOTY BUDOWLANE (Kod CPV  45000000-7) 
ST-03.04 ROBOTY W ZAKRESIE IOKABLOWANIA ELE. (Kod CPV  45311100-1) 
ST-03.05 OKABLOWANIE SIECIOWE (Kod CPV  32421000-0) 
ST-03.06 GNIAZDA SIECIOWE (Kod CPV  32423000-4) 
ST-03.07 ELEMENTY SKŁADOWE SIECI (Kod CPV  32422000-7) 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
PROJEKT REMONTU BUDYNKU OSP W IZDEBNIE KOŚCIELNYM 
Izdebno Kościelne 12, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania podjazdu przed wejściem 
do budynku. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią zbiór 
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli 
jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich 
cech eksploatacyjnych budowli. 
Opracowane są w oparciu o obowiązujące normy obligatoryjne, warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót a także zgodne z przepisami budowy urządzeń 
elektrycznych. 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje niżej wymienione roboty: 

- Przenieść na elewacji przycisk syreny, wymienić i czytelnie oznakować 

- Wymienić, oznakować i sprawdzić przycisk PWP 

- Wymiana opraw/źródeł światła w budynku na LED 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 

Ochrona środowiska: wszystkie materiały z demontażu (przewody, oprawy, 
wyłączniki itp.) należy po uzgodnieniu z Inwestorem przekazać do dalszego 
wykorzystania lub utylizować. 

1.6. Określenia podstawowe 
Wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 
  Adapter - urządzenie przyłączające kable symetryczne o różnych standardach 
złącz (np. RS-232) do systemu okablowania strukturalnego. 
  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego 
jednostkę. 
  Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a 
także zespołów tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi 
połączeniami, osprzętem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi – służących do 
łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów 
elektrycznych. 
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  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 
  Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 
  Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od 
dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
  Czynności łączeniowe w instalacji - czynności wykonywane ręcznie lub 
automatycznie, których celem jest włączanie bądź wyłączanie prądu lub napięcia w 
obwodach elektrycznych, zabezpieczeniowych, sterowniczych pomiarowych, 
czynności te wykonywane są przy pomocy aparatury łączeniowo rozdzielczej i 
zabezpieczeniowej (np. styczniki, przekaźniki, wyłączniki urządzenia 
przeciwporażeniowe różnicowoprądowe, bezpieczniki i inne). 
  Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
  Dedykowana instalacja elektryczna – instalacja o wysokim poziomie 
niezawodności zasilania służąca wyłącznie do zasilania urządzeń komputerowych, 
charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem pracy osób obsługujących sprzęt 
komputerowy. 
  Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą 
techniczną. 
  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 
dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 
zakłóceniowych. 
  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
  Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne książkę obmiarów w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
  Główna szyna (zacisk) uziemiająca (GSU) – przeznaczona jest do przyłączania 
do uziomu przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych oraz 
przewodów uziemień roboczych, jeśli one występują. 
  Gniazda abonenckie - punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz 
koniec okablowania poziomego od strony użytkownika. Zazwyczaj są to dwa gniazda 
RJ-45 umieszczone w puszce lub korycie kablowym. 
  Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z późniejszymi 
zmianami). 
  Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
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powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącąkontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
  Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych kabli wraz ze sprzętem 
i osprzętem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i izolacyjnymi) a także 
urządzeniami oraz aparatami przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i 
zasilania odbiorników energii elektrycznej. W obiekcie budowlanym zespół 
współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych 
parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych celów. Początkiem 
instalacji elektrycznych są zaciski wyjściowe wewnętrznych linii zasilających (wlz) w 
złączu. 
  Instalacja odbiorcza - część instalacji elektrycznej, znajdująca się za układem 
pomiarowym służącym do rozliczeń pomiędzy dostawcą i odbiorcą energii 
elektrycznej, a w przypadku braku takiego układu pomiarowego, za wyjściowymi 
zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony 
zasilania. 
  Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta 
lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja technicznej 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
  Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
  Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty 
budowlane. 
  Kabel ( kabel elektryczny) - przewód jedno lub wielożyłowy z oddzielną izolacją 
każdej żyły, przeznaczony do przewodzenia prądu elektrycznego, zaopatrzony w 
powlokę ochronną i pancerz uzależniony od środowiska, w jakim ma być ułożony. 
  Kabel krosowy - jest to giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, 
KATT, ST, SC), służący do wykonywania połączeń w punkcie dystrybucyjnym (np. 
pomiędzy urządzeniem aktywnym, a panelem z zakończeniami okablowania 
poziomego). 
  Kabel przyłączeniowy - giętki kabel zakończony z dwóch stron złączem (RJ45, 
ST,SC), służący do wykonywania połączeń pomiędzy punktem abonenckim, a 
urządzeniem aktywnym użytkownika (kartą sieciową, telefonem, drukarką sieciową). 
  Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable 
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej. 
  Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, 
stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych. 
  Kanał kablowy - kanał w ścianie, stropie, podłodze, na mostach lub w ziemi, 
przykryty płytami zdejmowanymi zupełnie lub częściowo, przeznaczony do układania 
kabli. 
  Klasa ochronności urządzenia - klasyfikacja (podział) urządzeń elektrycznych z 
punktu widzenia zastosowanych środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym, rozróżnia się cztery klasy ochronności 0, I, II, III. 
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  Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
  Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
  Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
inżyniera. 
  Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodniez ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
  Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
  Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
  Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów (np. odbiorniki, aparaty 
elektryczne, liczniki) odpowiednio połączonych ze sobą przewodami elektrycznymi 
pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii, chronionych wspólnym 
zabezpieczeniem. 
  Odbiornik energii elektrycznej - urządzenie przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii np. światło, ciepło, energię mechaniczną. 
  Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
  Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub 
elektronicznej przed przepięciami. 
  Okablowanie między budynkowe (na zewnątrz budynku) - część systemu 
okablowania strukturalnego pomiędzy między budynkowym punktem rozdzielczym a 
budynkowymi punktami rozdzielczymi zrealizowana najczęściej na kablach 
światłowodowych wielomodowych. 
  Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) - część systemu okablowania 
strukturalnego, realizująca połączenia pomiędzy głównym punktem dystrybucyjnym i 
piętrowymi punktami dystrybucyjnymi. 
  Okablowanie poziome - część systemu okablowania strukturalnego pomiędzy 
punktem rozdzielczym, a punktem abonenckim. Może być zrealizowane na kablach 
miedzianych UTP bądź FTP, lub na wielomodowych kablach światłowodowych. 
  Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 
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  Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone 
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami). 
  Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
  Osprzęt elektroinstalacyjny - zestaw elementów o różnej konstrukcji, zależnej od 
sposobu układania przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, 
łączenia i ochrony (osłony) tych przewodów, (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy 
osłonowe i zaciskowe, rury osłonowe itp.). 
  Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 
rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
  Oświetlenie podstawowe - oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub zewnętrzne 
zasilane z podstawowego źródła energii, zapewniające w danym miejscu wymagane 
warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych. 
  Pole krosowe - zestaw gniazd np. teleinformatycznych, będących zakończeniami 
gniazd znajdujących się w pomieszczeniach, służący do zestawiania połączeń 
pomiędzy nimi przy pomocy kabli krosowych. Miejsce, w którym dokonuje się 
połączeń pomiędzy sprzętem aktywnym, a okablowaniem poziomym w sieci 
komputerowej LAN. 
  Poleceniu inżyniera (inspektora nadzoru) - należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera w formie pisemnej dotyczącej 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
  Połączenia systemowe oraz terminalowe - połączenia pomiędzy systemami 
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego. 
  Połączenia telekomunikacyjne budynków - często nazywane okablowaniem 
pionowym 
  między budynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na 
wielowłóknowym zewnętrznym kablu światłowodowym. 
  Połączenie wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub/i części przewodzących obcych w celu wyrównania potencjałów. 
  Porażenie prądem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywołane przepływem 
prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia. 
  Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej. 
  Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
  Przewód elektryczny - element instalacji elektrycznej służący do przewodzenia 
prądu, wykonany z materiału dobrej przewodności elektrycznej w postaci drutu, linki 
lub szyny, izolowany lub bez izolacji. 
  Przewód neutralny (N) - przewód elektryczny mający służyć do przesyłania 
energii elektrycznej, połączony bezpośrednio z punktem neutralnym źródła zasilania 
lub ze sztucznym punktem neutralnym. 
  Przewód ochronny (PE) - przewód lub żyła przewodu przeznaczony do 
elektrycznego połączenia następujących części: dostępnej przewodzącej, obcej 
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przewodzącej, głównej szyny (zacisku uziemiającego), uziomu, uziemionego punktu 
neutralnego źródła zasilania lub punktu neutralnego sztucznego. 
  Przewód uziemiający – przewód ochronny łączący główną szynę uziemiającą 
z uziomem. 
  Przewód wyrównawczy - przewód ochronny zapewniający wyrównanie 
potencjałów. 
  Punkt abonencki - punkt przyłączenia użytkownika do sieci okablowania 
strukturalnego oraz koniec okablowania poziomego od strony użytkownika. 
Zazwyczaj są to dwa niekodowane gniazda (RJ-45), umieszczone w puszce 
(natynkowej, podtynkowej, podpodłogowej), w słupku telekomunikacyjnym lub w 
korycie kablowym. 
  Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca będące węzłami sieci w topologii 
gwiazdy, pozwalające na konfigurację połączeń. Punkty zbiegania się okablowania 
poziomego, pionowego i systemowego, służące do instalowania sprzętu sieciowego 
aktywnego (huby, przełączniki, routery) i biernego (panele dystrybucyjne, kable 
krosowe, listwy zasilające, prowadnice kablowe). Najczęściej jest to szafa lub rama 
19-calowa o danej wysokości wyrażonej w jednostkach U (1U=45 mm). 
  Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez 
to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
  Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
  Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć – akceptowaną przez inżyniera 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inżyniera. 
  Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
  Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 
  Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
  Rozdzielnice i tablice rozdzielcze- urządzenia przeznaczone do włączenia w 
obwody elektryczne, spełniające jedną lub więcej z następujących funkcji: 
zabezpieczenie, sterowanie, odłączenie, łączenie. 
  Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
  Sekwencja - sposób rozszycia poszczególnych przewodów w gniazdku, wtyczce 
RJ45 i panelu krosowym. 
  Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
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  Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
  Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
  Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 
także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
  Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
  Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
  Urządzenie stacjonarne – urządzenie nieruchome lub bez uchwytów, mające 
taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane. 
  Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów umieszczony w gruncie i 
tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 
  Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru 
architektonicznobudowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 
  Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną część użytkową. 
  Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosownie do kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 
od 1 maja 2004r. 
  Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne 
urządzenia przed szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony 
zasilania. 
  Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród 
lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
  Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
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wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń jedno- lub wielofazowych . 
  Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
  Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia została 
zbudowana. 
  Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub 
zakańczania kabli. 
  Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym 
uszkodzeniem od góry. 
  Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu 
poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
  Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią 
kablową, a urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania. 
  Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 
elektrycznego. 
  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części warunkach 
zakłóceniowych. 
  Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 
przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła zawierające 
wszystkie niezbędne elementy do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną. 
  Konstrukcja wsporcza instalacji - mechaniczne podparcie w formie zacisków, 
ściągów, wieszaków, drabinek lub korytek kablowych albo innych urządzeń 
zaprojektowanych w celu przeniesienia obciążenia spowodowanego przechodzącymi 
instalacjami 
  Obejmy rurowe- obejmy metalowe, wyposażone w zacisk do przyłączenia 
przewodu wyrównawczego, służące do połączenia rur lub profili o przekroju kołowym 
z przewodem wyrównawczym. 
  System ochrony odgromowej LPS – kompletny system użyty do zmniejszenia 
fizycznego uszkodzenia, powstałego w wyniku wyładowania piorunowego w 
budynek. 
  Strefa ochrony odgromowej LPZ – strefa, gdzie zdefiniowane jest piorunowe 
środowisko elektromagnetyczne. 
  Zwód – część zewnętrznego LPS-u, w której użyto metalowych elementów, jak 
pręty, przewodniki siatkowe lub przewody łańcuchowe, zdolnych do przechwycenia 
wyładowania atmosferycznego. 
  System przewodów odprowadzających – część zewnętrznego LPS 
przeznaczona do przewodzenia prądu piorunowego od systemu zwodu do systemu 
uziemienia. 
  Połączenie wyrównawcze – połączenie do LPS oddzielnych części 
przewodzących, poprzez kontakt bezpośredni lub przez urządzenia ograniczające 
przepięcia, w celu zredukowania różnicy potencjałów wywołanej przez prąd 
piorunowy. 
  Złącze kontrolne – złącze zaprojektowane do ułatwiania elektrycznych testów i 
pomiarów komponentów LPS. 
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  Klasa LPS – liczba oznaczająca klasyfikację LPS zgodnie z poziomem ochrony 
odgromowej, dla którego został on zaprojektowany. 
  Projektant ochrony odgromowej – osoba o kompetencjach i kwalifikacjach 
odpowiednich do projektowania LPS. 
  Instalator ochrony odgromowej – osoba o kompetencjach i kwalifikacjach 
odpowiednich do wykonywania LPS 
  Powierzchnia ekwiwalentna Ae – obszar zbierania wyładowań, jest obszarem 
określonym przez przecięcie się powierzchni ziemi z linią prostą o pochyleniu 1/3 
wyprowadzona z brzegów budynku. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z 
norma PN-EN 62305 lub normy równoważnej i definicjami tam podanymi. 
  Ziemia- przewodząca masa ziemi, której potencjał elektryczny w każdym punkcie 
jest przyjmowany umownie jako równy zeru. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
ich wykonania z dokumentacją projektową i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót związanych z instalacjami elektrycznymi". Za sposób ich prowadzenia 
zgodny z obowiązującymi normami i przepisami oraz za przestrzeganie przepisów 
bhp i bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

1.8. Przekazywanie budynku. 
Zamawiający w określonym terminie przekaże Budynek wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dokumentację Projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budynku w okresie trwania 
realizacji prac aż do ich zakończenia i przekazania. Koszt zabezpieczenia budynku 
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, iż jest wliczony w cenę umowną. 

1.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Budynku 
oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy 
(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Dokumentacją Projektową i ST. Cechy materiałów i elementów budowli musza być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
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terenie Budynku Administracyjno - Biurowym oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej i jest 
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywoływanym z 
niedopatrzenia. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

1.12. Odbiór robót 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem oraz 
stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Teren budowy powinien być 
komisyjnie przekazany i potwierdzony wpisem do dziennika budowy przy 
współudziale zainteresowanych stron. Wykonywanie prac należy koordynować na 
bieżąco z kierownikiem budowy oraz innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. 

1.13. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji prac wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
prac w niebezpiecznych warunkach, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia 
zabezpieczające wymagania socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną. 
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie 
podlegają odrębnej zapłacie i uwzględnione są w cenie kontraktowej. Wykonawca 
obowiązany jest znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac przepisy, 
normy, normatywy i wytyczne związane z zakresem wykonywanych prac. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę 
robót elektrycznych z wyprzedzeniem co najmniej trzy tygodniowym. Wykonawca 
winien podać Inżynierowi terminy dostaw zatwierdzonych materiałów. 
Materiały dopuszczone do zabudowania powinny spełniać następujące warunki: 
- oznaczenie zgodności z wymaganiami PN 
- znak CE – gdy wymagane 
- znak bezpieczeństwa B- gdy wymagane 
- atest producenta lub aprobatę techniczną wydaną przez uprawnione Laboratorium, 
- spełniać określone w ST wymagania, a decyzję o ich zabudowaniu podejmie 
Inżynier. 

2.2 Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 
2.2.1 Tablice, rozdzielnie i aparaty elektryczne słupy oświetlenia 
Tablica elektryczna natynkowa: obudowa z tworzywa sztucznego w II klasie 
ochronności, wyposażona w aparaty elektryczne zgodnie z projektem. 
2.2.2 Przewody 
  LgY o napięciu znamionowym 450/750V, 
  YDY o napięciu znamionowym 450/750V, 
  przewód UTP kategorii 5 i 6 
  kabel HDGs PH90, 
  przewód YTKS, 
  przewód OMY 300V. 
2.2.3 Osprzęt 
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Gniazda 16A/230V –z uziemieniem n/t i p/t IP20 i IP 44, z przesłona styków kolor 
biały. 
Gniazda IT- gniazda RJ45 
Łączniki - n/t i p/t IP20 i IP 44kolor biały. 
Oprawy – oprawy wewnętrzne i zewnętrze zgodnie z projektem. 
Instalacja CCTV, SSWiN, - osprzęt zgodnie z dokumentacją projektową 
2.2.4 Rury instalacyjne 
Rury instalacyjne – dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych z tworzywa 
sztucznego z materiałów nierozprzestrzeniających płomienia. 
2.2.5 Koryta kablowe 
Koryta kablowe – dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych koryta kablowe 
perforowane lub siatkowe ocynkowane. 
2.2.6 Uziom 
Uziom- uziom budynku oraz budynku garażowego wykonać z płaskownik Fe/Zn 
30x4. Pręty miedziowane fi 16 dł. 1,5m 
2.2.7 Główny punkt dostępowy 
Szafa Rack -szafę rack głównego punku dostępowego dopasowana do sytemu wg 
proj. Szafę Rack doposażyć w swiche oraz panele krosowe. 

2.3 Instalacje zewnętrzne 
2.3.1 Kable 
W kablowych liniach elektroenergetycznych i teleinformatycznych należy stosować 
następujący typ kabli: 
  YKY o napięciu znamionowym 0,6/1kV 
  XzTKMXpw kabel telekomunikacyjny 
  UTPw kategorii 5 kabel teleinformatyczny 
2.3.2 Piasek 
Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113 
lub normy równoważnej 
2.3.3 Folia. 
Folie należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Zaleca się stosowanie folii kalandrowej z uplastycznionego PCV o grubości 0.5 mm, 
gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię 
koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kable, lecz 
nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 
do tego celu, suchych, przewiewnych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę 
materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej lub 
zaleceniami generalnego wykonawcy. Sposób składowania materiałów elektrycznych 
i budowlanych w magazynie jak i ich konserwacja powinny być dostosowane do 
rodzaju materiałów. 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
inżyniera. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed Użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony 
bez zgody zainteresowanych stron. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających 
wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania. Sprzęt 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom 
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do pracy powinien posiadać 
niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac. 
Roboty będą prowadzone przy użyciu: 
  elektronarzędzi, 
  narzędzi ręcznych, 
  drabin 
  rusztowań 
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót 
osobom nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią 
instrukcję, Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero 
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, należy je zabezpieczyć 
przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane, przekraczanie 
parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do Użytkowania tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu z zachowaniem zasad kodeksu 
drogowego. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz przechowywania 
materiałów należy: 
- przestrzegać zaleceń Wytwórców urządzeń, aparatów i opraw odnośnie transportu 
i składowania, 
- armaturę i urządzenia chronić przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami 
powłok, Dostawa materiałów przeznaczonych do robót sanitarnych powinna nastąpić 
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. Pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane i zabezpieczone od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych. Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic 
wytrzymałości podłoża. Składowanie materiałów elektrycznych, powinno odbywać 
się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu 
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właściwości technicznych na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników 
fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne ustalenia dotyczące robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacja Projektową, normami, oraz 
przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (plan BIOZ). 

5.2 Roboty demontażowe 
Przed rozpoczęciem prac demontażowych istniejące obwody elektryczne należy 
odłączyć od tablic rozdzielczych pod nadzorem dyżurnego elektryka Inwestora. 
Zdemontowany osprzęt elektryczny należy przekazać inwestorowi w celu oceny 
przydatności do dalszego użytkowania. Wyeksploatowany osprzęt elektryczny należy 
utylizować a protokół z przekazania do utylizacji załączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 

5.3 Ogólne wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 
Roboty montażowe instalacji elektrycznych można rozpocząć po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy 
doprowadzenia robót instalacyjnych, 
- elementy budowlano-konstrukcyjne które mają wpływ na montaż urządzeń instalacji 
elektrycznej, odpowiadają założeniom projektowym. 
- Roboty instalacyjne wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową. Układanie 
przewodów stosownie do dokumentacji technicznej wykonywać w listwach 
instalacyjnych maskowanych listwami drewnianymi. 
- Przewody elektryczne przy przejściach przez ściany prowadzić w listwach 
instalacyjnych. 
- Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych muszą być dostosowane 
do sieci o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i częstotliwości 50 
Hz. 
- Przewody zasilające muszą się przecinać pod kątem 90°, minimalny promień 
ugięcia przewodów multimedialnych zgodnie z zaleceniami producenta. 
- Gniazda montować natynkowe. 
- Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). 
- Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki 
ochronne nadmiarowo prądowe oraz różnicowoprądowe. Parametry tych 
wyłączników (czas wyłączania i wielkość znamionowego prądu wyłączającego) 
określają rysunki dokumentacji projektowej. 
- W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych należy stosować wyłączniki 
nadmiarowe: 
  prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, 
  wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć. 
- W instalacjach elektrycznych stosować połączenia wyrównawcze główne i 
miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji 
i konstrukcji budynku. 
- Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów zgodnie z dokumentacją techniczną. 
- Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób umożliwiający ich 
wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. 
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- Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych muszą być wykonane 
wyłącznie z miedzi. 
- Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie określonych odległości i 
ich wzajemnego usytuowania. 
- Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20 °C i wyrazić w MΏ/km. 
Winna wynosić dla kabli do 1 kV: o izolacji gumowej - 75 MΏ/km, o izolacji 
polietylenowej - 100 MΏ/km. 

5.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
5.4.1 Prace demontażowe 
  rozdzielnic bezpiecznikowych, 
  demontaż istniejących kabli i przewodów, 
  demontaż opraw oświetleniowych, 
  demontaż gniazd wtykowych, 
  demontaż instalacji IT 
Odłączenie istniejących obwodów elektrycznych od napięcia na istniejących 
tablicach należy wykonać pod nadzorem konserwatora instalacji elektrycznych. 
Zdemontowany osprzęt elektryczny należy przekazać we wskazane miejsce 
Inwestorowi. Zbędny osprzęt elektryczny należy utylizować. Inwestorowi dostarczyć 
protokół przekazania osprzętu elektrycznego do utylizacji. 
5.4.2 Trasowanie oraz przebicia przez ściany 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasy powinny być proste, równolegle do ścian 
i sufitów. W projekcie przedstawiono trasy listew instalacyjnych elektrycznych z 
obudowaniem ich listwami drewnianymi zabezpieczonymi impregnatem przeciw 
owadom oraz dodatkowo środkiem ognioochronnym dobranym kolorystycznie do 
elewacji wewnętrznej budynku. Zabudowa listew zgodnie z wymaganiami 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
5.4.3 Układanie przewodów na ścianie 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Rozwinięcie przewodu z krążka. 
- Sprawdzenie ciągłości i oporności izolacji. 
- Odmierzenie i cięcie. 
- Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników. 
- Założenie oznaczników adresowych. 
Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 
- Każde przejście przewodów kabelkowych przez ściany musi być zabezpieczone 
rurą osłonową lub odpowiednio obudowane. 
- Wszystkie rury/rurki osłonowe z PVC na obu końcach lub inne skuteczne 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem kabla krawędzią rury. 
- Trasy przewodów kabelkowych, sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym 
przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów 
kabelkowych. 
- Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. 
- Mocowanie listwy do ściany śrub oraz dybli wykonywać w odstępach około 0,5m. 
- Do puszek wprowadzać tylko te przewody które wymagają łączenia w puszce. 
- Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla: 
  obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu, 
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  obwodów gniazd wtykowych 2,5 mm2 Cu. 
- Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące wykonane z miedzi, 
być oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystyką izolacji roboczej 
żył zgodną z wymaganiami tj. 
  przewód ochronny PE - kolor żółtozielony, 
  przewód neutralny N - kolor niebieski, 
  przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny i być 
wykonane na napięcie 750V. 
5.4.4 Układanie przewodów w listwach i rurach instalacyjnych 
Zasadnicze czynności przy montażu listew i rur instalacyjnych: 
- Trasowanie. 
- Odmierzenie i ucięcie listew lub rury. 
- Wykonanie ślepych otworów. 
- Przytwierdzenie listew przy pomocy śrub oraz dybli, przytwierdzenie rur za pomocą 
uchwytów mocowanych na śruby i dyble. 
- Zmontowanie elementów łączących poszczególne odcinki listew lub rur. 
- Instalowanie przewodów w listwach lub rurach instalacyjnych. 
- Rozwinięcie, wymierzenie i ucięcie przewodów. 
- Wprowadzenie przewodów do listew lub rur instalacyjnych. 
- Wprowadzenie przewodów do puszek i rozgałęźników. 
- Zamknięcie listew za pomocą pokrywek. 
5.4.5 Układanie przewodów w korytach kablowych 
- Zasadnicze czynności przy montażu koryt kablowych: 
- Trasowanie. 
- Montaż wsporników za pomocą śrub oraz dybli do ściany kanału technicznego. 
- Odmierzenie i ucięcie koryta kablowego. 
- Ułożenie koryt na wspornikach. 
- Montaż elementów łączeniowych do koryt kablowych za pomocą śrub. 
- Mocowanie koryt kablowych do wsporników za pomocą śrub. 
5.4.6 Montaż osprzętu i aparatury 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Trasowanie. 
- Wykonanie ślepych otworów mechanicznie/ręcznie. 
- Wprowadzenie przewodów w otwory puszki. 
- Osadzenie puszki na ścianie. 
- Odkrywanie puszek. 
- Podłączenie i przedzwonienie przewodów. 
- Zamknięcie puszek. 
- Podłączenie łączników, gniazd wtykowych oraz telefonicznych. 
- Zamocowanie łączników i gniazd wtykowych. 
Wymagania dodatkowe dotyczące robot: 
- Łączniki i gniazda wtykowe powinny być umiejscowione na wysokościach 
(od wykończonego podłoża pomieszczeń) określonych dokumentacją projektową lub 
według odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku. 
- Przed wykonaniem podłączeń łączników i aparatury należy sprawdzić poprawność 
ich funkcjonowania. 
5.4.7 Montaż oprawy oświetleniowej i 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Rozpakowanie oprawy. 
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- Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających. 
- Wytrasowanie miejsc osadzenia opraw i uchwytów. 
- Zamocowanie uchwytów. 
- Obcięcie i obrobienie końców przewodów. 
- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem. 
- Zamontowanie oprawy i podłączenie. 
- Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.). 
5.4.8 Montaż źródeł światła 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Zdjęcie klosza, odbłyśnika, rastra itp. oprawy. 
- Wyjęcie źródła światła z opakowania. 
- Sprawdzenie marki, zgodności oznaczeń parametrów. 
- Zamontowanie źródła światła w oprawie. 
- Sprawdzenie świecenia oprawy. 
- Zamontowanie klosza, odbłyśnika, rastra itp. 
5.4.9 Montaż głównego punktu dystrybucyjnego 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Rozpakowanie szafy RACK. 
- Oczyszczenie szafy z materiałów zabezpieczających. 
- Wypoziomowanie szafy w miejscu jej docelowego montażu oraz montaż cokołu. 
- Montaż aparatury wewnętrznej. 
- Montaż ścian bocznych oraz drzwi. 
- Podłączenie szafy do sieci. 
5.4.10 Montaż aparatury w tablicach rozdzielczych 
Aparaturę łączeniową, sterującą i zabezpieczającą montować zgodnie z zaleceniami 
producentów. Przy tablicy rozdzielczej musi być umieszczony jej schemat ideowy 
połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych 
wkładek bezpiecznikowych. Schemat winien być zabezpieczony przed kurzem i 
wilgocią. Na tablicy powinien być naniesiony jej numer. 
5.4.11 Montaż uziomu i głównej szyny wyrównawczej 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 
- Wykonanie wykopu. 
- Wbicie prętów uziemiających przy pomocy młota udarowego. 
- Ułożenie taśmy ocynkowanej 30x4 w wykopie. 
- Przyłączenie prętów uziemiających do taśmy ocynkowanej za pomocą 
odpowiednich złączek. 
- Przyłączenie głównej szyny uziemiającej do taśmy ocynkowanej za pomocą 
przewodu podanego w dokumentacji technicznej. Wymagania dodatkowe dotyczące 
robót: Głębokość wykopu, głębokość pogłębienia prętów uziemiających oraz 
narzędzia potrzebne do wykonania uziemienia zostały opisane w dokumentacji 
technicznej. 
5.4.12 Montaż instalacji odgromowej dla budynku 
Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku: 
  zwody poziome. 
Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich 
wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome 
należy mocować do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za 
wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny 
być mocowane trwale za pomocą wsporników mocowanych za pomocą lepiku . 



 79 

  zwody pionowe. 
Instalacja zwodów pionowych pomiędzy różnymi poziomami dachu budynku będzie 
wykonana drutem stalowym ocynkowanym FeZn 8mm na odpowiednich uchwytach 
mocowane do dachu i ścian budynku. 
  przewody odprowadzające. 
Instalację przewodów odprowadzających na odcinku dach – złącze kontrolne 
przewiduje się wykonać również przewodem stalowym FeZn. Przewody 
odprowadzające FeZn 8mm należy układać w rurce osłonowej RL 37 w wykutej 
bruździe. 
  uziemienia 
Dla zapewnienia prawidłowej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi należy 
wykonać uziom otokowy z płaskownika FeZn 30x4 w odległości min. 1m od budynku. 
Połączenia uziomu wykonać spawane. Wartość rezystancji pojedynczego uziomu nie 
może przekroczyć R   10  z uwzględnieniem sezonowego współczynnika 
rezystywności gruntu. Wartość rezystancji pojedynczego uziomu nie może 
przekroczyć R   10 . Przed rozpoczęciem montażu uziomów należy wykonać zdjąć 
wierzchnią warstwę betonu Uziomy pionowe wbijać młotem udarowym posiadającym 
właściwą końcówkę dopasowaną do głowicy uziomu. Uziomów tych nie wolno 
zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Należy dążyć do tego, 
aby wszystkie uziomy posiadały zbliżone wartości rezystancji uziemienia. Po 
zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiary rezystancji uziemień na złączach kontrolnych 
- pomiar ciągłości przewodów odprowadzających 

5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca powinien zadbać, aby jakość materiałów, urządzeń i montażu była 
zgodna z Dokumentacją Projektową, niniejszą specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po pozytywnym 
zakończeniu badań lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inżynierom dwa 
egzemplarze świadectwa badań z jego wynikami. 

6.2 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i 
środki zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas 
oględzin, także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie 
wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem 
kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
6.2.1 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) 
przewidziano do zastosowania. Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem 
elektrycznym powinny spełniać przede wszystkim wymagania podane w normie PN- 
IEC 60364 lub normy równoważnej. 
6.2.2 Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
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Należy ustalić czy: 
- instalacja i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem. 
6.2.3 Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz 
dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających 
Należy sprawdzić prawidłowość doboru parametrów technicznych i dostosowanie do 
warunków pracy urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, a także czy zastosowane środki ochrony są 
wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. 
6.2.4 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE 
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i 
stwierdzenia, że kolory zielonożółty i niebieski nie zostały zastosowane do 
oznaczenia przewodów fazowych. 

6.3 Badania i pomiary 
6.3.1 Instalacje elektryczne 
Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób czy 
zainstalowane przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 
- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach, 
- nie mają uszkodzeń, wad, lub odporności mniejszej niż wymagana, 
- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów: 
  Sprawdzenie ciągłości przewodów. 
  Sprawdzenie poprawności połączeń. 
  Sprawdzenie adresów przewodów kabelkowych z listwą adresową. 
  Sprawdzenie natężenia oświetlenia. 
  Pomiar rezystancji izolacji obwodów. 
  Pomiar rezystancji pętli zwarcia. 
  Pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych. 
  Badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 
  Badanie obwodów sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszących instalacjom 
oświetleniowym. 
- Wszystkie przyrządy pomiarowe Użyte do badań i pomiarów muszą posiadać 
aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane 
identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z 
badań i pomiarów. 
6.3.2 Instalacje teletechniczne 
Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest 
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich 
zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy E / 
Kategorii 6 wg obowiązujących norm. W celu odbioru instalacji okablowania 
strukturalnego należy spełnić następujące warunki: Zastosować się do procedur 
certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego. 
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7 ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory robót następują w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania 
umowy wykonawczej. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie przerobów 
poszczególnych czynności wyszczególnionych dla wykonania danego systemu. 
Przeroby będą udokumentowane odpowiednimi protokołami wraz z Inspektorem 
Nadzoru. Do odbioru robót elektrycznych wykonawca powinien przedłożyć członkom 
komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą opieczętowaną i poświadczoną za zgodność 
z wykonawstwem przez osobę uprawnioną do wykonywania prac oraz podpisana 
przez Inspektora Nadzoru, 
- deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały, 
- oświadczenie kierownika robót zgodne z ustalonym wzorem, 
- dziennik budowy 
Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
normami i przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną, 
- protokoły badań i pomiarów. 

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej średnicy, 
sztuka lub komplet zamontowanego osprzętu . 
- Obmiar robót wykonać na podstawie typowych ksiąg obmiarowych zgodnie z 
katalogami norm KNR, KNNR, KSNR. 
- Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, 
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych oraz pozytywny wynik odbioru komisji 
odbiorczej. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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