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                 UMOWA NR ………………….. 

Zawarta w dniu …………………2024 r. w Łącku pomiędzy: 

Gminą Łącko 
33-390  Łącko  445 
NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
i reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Łącko  –  Jana Dziedzinę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łącko – Edyty Marczyk 
a 
…………………………………………………………………………………, z siedzibą: ………………………………………………,  
NIP …………………………, REGON …………………………………., reprezentowanym przez : 
……………………………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanych dalej wspólnie „Stronami”. 
 
W  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie   zamówienia  publicznego   prowadzonego  
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej zwanej ustawą – pod nazwą 
„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadcza (osiedle Podglinka) w ramach zadania: 
„Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej z siecią sądeckich wodociągów” – w systemie 
zaprojektuj  i wybuduj” zawarta została umowa o poniższej treści: 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) inwestycji obejmującej wykonanie dokumentacji 
projektowej i robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu aż do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie zadania p.n.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kadcza (osiedle 
Podglinka) w ramach zadania: „Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej z siecią sądeckich 
wodociągów”, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej, 
- uzyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, 
- wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są:  
a. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z załącznikami,  
b. Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
c. Oferta Wykonawcy. 

3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Dopuszcza się także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej 
części umowy nazywane są robotami zaniechanymi. Minimalna wartość wynagrodzenia 
Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Dokumentacja projektowa: 
1) Powinna być wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także 
obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć jako opis 
pełnego zakresu robót budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.  

2) W swej treści powinna określać w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a 
także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej 
technologii, urządzeń i wyposażenia.  

3) Powinna opisywać roboty budowlane za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w tym 
wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie 
wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym 
opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia 
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Dokumentacja winna uwzględniać 
przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.  

4) Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej                 
ich wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z 
dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych.  

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian wytycznych zawartych w opisie przedmiotu 
zamówienia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz w trakcie trwania prac 
projektowych. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 
§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia robót 
budowlanych. 

b. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
c. Dokonywanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 4 

niniejszej umowy. 
d. Regulowanie płatności wynikających z faktur wystawionych na zasadach określonych w             

§ 6 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:  

• Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej - m. in.: koncepcji z przebiegiem 
projektowanej trasy sieci wodociągowej, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 
technicznego, projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji powykonawczej, projektu 
stałej i czasowej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysów dla wszystkich branż niezbędnych dla realizacji 
zadania związanego z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Kadcza (osiedle 
Podglinka), którą należy opracować w oparciu o Programu Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), który 
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stanowi integralną część SWZ oraz w oparciu o inne materiały i dokumenty uzyskane od 
Inwestora. 

a) Wymagania formalno – prawne: 
-    Projekt budowlany winien spełniać wszelkie wymogi obowiązującej ustawy Prawo budowlane 

z dn. 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679). Projekt budowlany należy uzgodnić branżowo z 
zainteresowanymi stronami. 

-  Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z  2021 r. poz. 2454). 

-  Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, odliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458). 

-  Dokumentacja projektowa powinna być przygotowana zgodnie z ustawą z dnia                           
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 
2022 r., poz. 2240 ze zm.). 

-  Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujące i weryfikujące państwowych uprawnień 
budowlanych stosownej specjalności oraz członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów 
Budownictwa. 

- Projektant dostarczy Zamawiającemu zarchiwizowaną kopię projektu na nośniku zewnętrznym, 
którą można odczytać: (pliki graficzne) w *PDF oraz AutoCad format .dwg lub .dxf oraz .dwf 
(tekstowe) w Word i Excel, (kosztorys) w programie Excel. 

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego 
wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej 
Wykonawca jest zobowiązana poprawić w trybie awaryjnym niezwłocznie po ich ujawnieniu 
(otrzymanym zawiadomieniu). 

b) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej należy w 
szczególności: 

-  Sporządzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności z:  
➢ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), 

➢ Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 
U. z 2021 r., poz. 2454), 

➢ Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), 
➢ Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), 
➢ Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 202 r.,  poz. 54               

ze. zm.)  
-   Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–

budowlanymi, wytycznymi i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Musi 
być opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestorów sieci, 
obejmować wszystkie branże oraz zawierać wszystkie  dokumenty, uzgodnienia, opinie. 
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-  Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność 
zastosowanych rozwiązań technicznych. Wszystkie elementy projektu powinny być 
oznaczone odpowiednimi kodami CPV. 

-  Przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia koncepcji w formie opisowej i rysunkowej. 
Zamawiający  zobowiązuje  się  do zaopiniowania koncepcji  w ciągu  14  dni. 

-    Uwzględnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaleceń Zamawiającego. 
-  Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji rozwiązań 

dotyczących istotnych elementów  mających wpływ na koszty. 
-   Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów po 

uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
-  Wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne, wymagane prawem 

uprawnienia zawodowe. 
-   Przekazania dokumentacji projektowej w wersji pisemnej (papierowej) oraz elektronicznej na 

płycie CD we wskazanym formacie i ilości. 
-   Usunięcia na koszt własny błędów w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w 

najkrótszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robót 
wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodziło do nieuzasadnionego ich 
przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia. 

-   W  ramach opracowania  dokumentacji  Wykonawca  uzyskuje we własnym  zakresie  wszelkie  
niezbędne materiały przedprojektowe, uzgodnienia oraz pokrywa wszystkie związane z tym  
koszty.  

-   Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do kontroli  prac  projektowych  na  każdym etapie  
projektowania. 

-  Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia powinna zawierać optymalne 
rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 
niezbędne rysunki szczegółów wraz z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną w 
sposób umożliwiający realizację robót budowlanych bez konieczności sporządzania 
dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

-   Wykonawca gwarantuje i zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego 
przez poszczególnych autorów opracowań w zakresie określonym ustawą - Prawo budowlane  
art. 20 ust.1 pkt. 4 przez  cały  okres  jej trwania, aż do odbioru końcowego. 

-  W zakres dokumentacji wchodzi, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r.                      
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego m.in.:  
1) Koncepcja z przebiegiem projektowanej sieci wodociągowej – 3 egz., 
2) Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz., 
3) Projekt architektoniczno-budowlany – 4 egz., 
4) Projekt techniczny (oddzielne opracowania dla każdej branży wraz z uzgodnieniem i 

pozyskaniem warunków technicznych) – 4 egz., 
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.,  
6) Przedmiar robót – 2 egz.,  
7) Kosztorys budowlane - 2 egz., 
8) Dokumentacja powykonawcza – 2 egz., 
9) Dokumentacja terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego – 2 egz., 
10)  Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej – 1 egz. 

• Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień w tym uzyskanie 
pisemnych zgód właścicieli nieruchomości na zaprojektowanie i wykonanie sieci 
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wodociągowej, pozwoleń, decyzji administracyjnych w tym decyzji administracyjnej 
zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia 
inwestycyjnego obiektu. 

• Wykonania robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej, w ramach której 
należy wykonać: 

- sieć wodociągową, 
- studnie i zasuwy, 
- przewiert sterowany,  
- przyłącz wodociągowy,  

zgodnie z opisem w SWZ. 

• Uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia o zamiarze przystąpienia 
do użytkowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami organów administracji publicznej. 
 

3. Ponadto do obowiązków wykonawcy należy również: 
a. Przejęcia placu budowy od Zamawiającego. 
b. Prawidłowego wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy                    

w zakresie umożliwiającym użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

c. Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiającym w 
terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy. 
Harmonogram musi uwzględniać planowane ilości środków finansowych. Wprowadzenie 
zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało 
zawarcia aneksu do umowy. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia (14 dni) Zamawiającemu jego aktualizacji. 

d. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 10 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego (sporządzonego w oparciu 
o dokumentację przetargową) wskazującego sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

e. Opracowanie kosztorysów robót budowlanych po sporządzeniu dokumentacji budowlanej 
zgodnych z kwotą oferowaną na wykonanie robót budowlanych. 

f. Organizacji placu budowy. 
g. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, 

oraz do bieżącego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót.  

h. Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich. 
i. Prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu 

zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, 
j. Pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej i wody. 
k. Pokrycia kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie 

prowadzonych robót budowlanych. 
l. Przygotowanie obiektów i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą 

do dokonania odbioru przez Zamawiającego. 
m. Zgłaszanie robót do odbioru. 
n. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi 

uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 
będą odpowiednio przeszkoleni i posiadać będą wymagane kwalifikacje techniczne i badania 
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracować na terenie budowy w ubraniach roboczych 
z nadrukiem logo Wykonawcy. 

l. Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.  
m. Pokrycia kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru  

technicznego robót budowlanych, 
n. Pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej, 
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o. Pokrycia kosztów wykonania dokumentacji powykonawczej w tym mapy geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej, 

p. Pokrycia kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót, 

q. Pokrycia kosztów prób, badań i ekspertyz (o ile okażą się konieczne) oraz wydatków 
związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych, 

r. Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót, 
lecz nie później niż 14 dni od daty dokonania odbioru końcowego, 

s. Współpracy ze służbami Zamawiającego, 
t. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1587), 

u. W imieniu Zamawiającego dokonać skutecznego zgłoszenia do właściwego organu nadzoru 
budowlanego zamiaru przystąpienia do użytkowania lub uzyskać decyzję pozwolenia na 
użytkowanie wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego tj. Powiatowy Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu. 

v. Wykonawca umożliwi Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w roboty, a w szczególności 
wstępu na plac budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych robót, dokonywanie oględzin 
materiałów i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i 
rozruchach itp. 

4. Z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność    
za wyrządzone na tym terenie lub w związku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w 
szczególności za: 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich przebywających w 

rejonie prowadzonych robót, 
2) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim, 
3) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego 

związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy; 
4) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich. 

5. Podczas prowadzonych prac należy zapewnić dojście i dojazd do budynków, ograniczając do 
niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane pracami budowlanymi.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, 
nieposiadających wad prawnych i fizycznych. Materiały, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone  prawami osób trzecich. Materiały,                   
o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w  budownictwie określonym w art. 10 – ustawy z dnia            
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz wymaganiom  specyfikacji  
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie  
wymagane świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych 
materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi 
stosowne badania przez niezależnych biegłych, a procedurze tej będą podlegały również dostawy 
urządzeń. 

8. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 6 okaże się, że zastosowane materiały 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to 

koszty badań obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie 

robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji 
przedmiotu umowy.  
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10.  Zamówienie  jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy 
Pzp oraz w związku z obowiązkiem określenia przez Zamawiającego warunków służących 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych 
lub zamówień publicznych, wynikającym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240 z późn. zm.), Zamawiający uwzględnił w 
opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umownych wymagania w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz warunki w zakresie dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami i tak:  
1) w zakresie dostępności architektonicznej: 

− wykonywane prace umożliwią swobodę przemieszczania się osobom ze szczególnymi 
potrzebami,  

− podczas prowadzonych prac zapewnione będzie dojście i dojazd do budynków, 

− ograniczone będą do niezbędnego minimum uciążliwości spowodowane robotami 
budowlanymi. 

natomiast:  
2) w zakresie dostępności cyfrowej, 
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, 

− nie występują przesłanki do określenia wyżej wspomnianych warunków z uwagi na 
charakter przedmiotu zamówienia.  

10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy robót, aby w trakcie realizacji zadania spełniał 
wymagania z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla 
Województwa Małopolskiego) tj.: 
- maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj. maszyny budowlane – koparki, 

ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18 kW61 spełniały wymagania w postaci 
wyposażenia w filtr cząstek stałych, 

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zanieczyszczone na skutek 
budowy, 

- zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich, 
- stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających 

plac budowy, 
- stosowanie cięcia elementów betonowych na "mokro", 
- stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących. 

 

§ 3 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może zlecić części robót do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem,                            
że suma wynagrodzeń podwykonawców nie przekroczy wartości niniejszej umowy określonej                
w § 5 ust. 1, która stanowi górną kwotę odpowiedzialności Zamawiającego względem 
podwykonawców. 

2. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. W przypadku 
podwykonawstwa, którego przedmiotem są roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo 
zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo określone w art. 437 
ust.1 ustawy Pzp tj.: 
1) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, 
oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian; 

2) wskazania terminu na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
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sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 
zmian; 

3) obowiązku przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, oraz ich zmian; 

4) zasad zapłaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego 
dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom; 

5) terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 
6) zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami; 
7) wysokości kar umownych, z tytułu: 

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, 

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 
ust. 10 Pzp. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a. niespełniającego wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4., 
c. zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 

umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 
niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

11. W przypadku umów, o których mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy wyznaczając odpowiedni termin, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej. 

12. Postanowienia ust. 2–11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
13. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo 
żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, 
niezgodny z założeniami i przepisami. 

 
§ 4 

TERMIN WYKONANIA I WARUNKI ODBIORU 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy tj. opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 

decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie lub dokonanie skutecznego zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania 
Strony ustalają: do ośmiu miesięcy od daty podpisania umowy. 

2. Odbiór końcowy: 
1)  Strony ustalają, że po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu robót 
i gotowości ich do odbioru dołączając operat kolaudacyjny zawierający między innymi opis 
użytych materiałów, atesty lub deklaracje zgodności na zastosowane materiały, kosztorys 
powykonawczy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

2) Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

3) Zamawiający rozpocznie czynności w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 
4) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

zestawienie wykonanych robót wraz ze wskazaniem zakresu robót wykonanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz wyszczególnieniem należnego tym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi być 
podpisane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz przez Inspektora 
Nadzoru. 

5) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą, o której mowa w                    
§ 2 ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 
prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, świadectwa jakości, certyfikaty oraz 
świadectwa wykonanych prób i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiały i 
urządzenia oraz inne wymagane przez obowiązujące na dzień odbioru prawo dokumenty.  
Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę. 

6) W czynnościach odbioru końcowego robót winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy  
oraz jednostek, których udział nakazują inne przepisy. 

7) Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny Protokół Końcowego Odbioru, który 
zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 
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8) Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 10-go dnia roboczego, licząc od dnia 
ich rozpoczęcia. 

9) Podpisany przez Strony Protokół Końcowego Odbioru stanowił będzie podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

10) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru w szczególności z powodu nie zakończenia robót lub niekompletnej 
dokumentacji, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

11) Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacją stanowiącą załączniki 
do niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo odmowy dokonania odbioru końcowego. 

12) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady: 
b) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego 

z winy Wykonawcy oraz zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin;  
c) nie nadające się do usunięcia, to: 

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej,  

-    jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie elementów obiektu zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego i  zażąda rozebrania elementów 
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 
dodatkowego wynagrodzenia. 

13) W przypadkach, o których mowa w punktach 10) – 12), do ponownego zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru zapisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio. 

3. Osobnym odbiorom muszą podlegać roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Odbiór tych robót 
będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
robocze po ich zgłoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy. 

4.  Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie tych badań 
okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty 
badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dokona odbioru i zapłaty za roboty wykonane niezadawalająco pod względem 
jakościowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

6. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą w okresie 90 dni roboczych przed upływem okresu 
rękojmi i gwarancji jakości, komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

7.  Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
terminie wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w 
terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest 
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

8. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór gwarancyjny potwierdzany 
jest Protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji. 

9. Odbiór dokumentacji projektowej polega na ocenie ilości i zakresu wykonanej dokumentacji 
projektowej oraz jej zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), odbiór odbędzie 
się na następujących zasadach: 
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1) Zamawiający na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia, przystąpi do 
odbioru tych prac,  

2) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgłoszenia do odbioru dokumentacji projektowej 
jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w jego siedzibie:  

- dokumentację projektową 
- zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) obejmujące wszystkie koszty zadania inwestycyjnego,  
- przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne etapy realizacyjne,  
- kosztorysy (wyceny) dla robót i etapów realizacyjnych wraz z podaniem czynników 

cenotwórczych,  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót (gdy jest to wymagane 

obowiązującymi przepisami prawa),  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy jest to wymagane obowiązującymi 

przepisami prawa ),  
- oświadczenie Projektanta, że przekazana dokumentacja projektowa jest wykonana 

zgodnie z umową, jest spójna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. 

3) Po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu 10 dni 
roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowanej dokumentacji. 

4) W przypadku stwierdzenia wad i braków w dokumentacji projektowej Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych. 

5)  Z czynności odbiorowych spisany zostanie Protokół odbioru dokumentacji projektowej. 
6) Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej, z tytułu jakości wykonanej 
dokumentacji projektowej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań.  

7) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiającego prawa do 
zgłaszania zastrzeżeń i dochodzenia roszczeń z tytułu jakości wykonanej dokumentacji 
projektowej i poprawności przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań. 

 

§ 5 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: brutto …. zł (słownie: …. złotych 00/100), w tym 
podatek VAT w wysokości …. % co daje kwotę ….  zł (słownie: …. złotych 00/100), wartość robót 
bez podatku VAT (netto) wynosi: …. zł (słownie: …. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 oznacza, że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Za wyjątkiem przypadków określonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe 
określone w ust. 1 jest stałe i nie ulegnie zmianie. 
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§ 6 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, iż rozliczenie za roboty będące przedmiotem umowy nastąpi na podstawie 
faktury końcowej. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Końcowego Odbioru przedmiotu 
umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 7) niniejszej umowy. 

3. Wykonawca dostarczy fakturę Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zakończenia odbioru 
stanowiącego podstawę jej wystawienia. 

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w której Odbiorcę oznaczy  
       w  następujący sposób: 
       Nabywca: Gmina Łącko, 33-390 Łącko 445;  NIP: 734-351-47-42 

 Odbiorca: Urząd Gminy Łącko 
5. Z zastrzeżeniem ust. 7, faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 
6. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki w usunięciu                      

wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone                       
w § 10 niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy,                         
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Rozliczenia z podwykonawcami: 
a. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres robót wykonany 
również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, dokona stosownego 
podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców w protokole stanowiącym podstawę wystawienia faktury potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę oraz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. 

b. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. 

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w punkcie b., wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty. 

d. Z zastrzeżeniem punktów e. – h., Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

e. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie d., dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, wobec której Zamawiający nie zgłosił sprzeciwu lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

f. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

g. Zamawiający informuje Wykonawcą o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. 
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji może zgłosić pisemne 
uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

h. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. g, Zamawiający może: 
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- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

i. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się 
zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielnej płatności (split payment) przewidzianego w przepisach 
ustawy o podatku od towarów i usług.  

9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze: 
a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,                       

o którym mowa powyżej,  
b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez 

szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów                         
i usług. 

10. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 8, 
opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie lub zleceniu, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez zamawiającego płatności wynagrodzenia                                     
z zachowaniem mechanizmu podzielnej płatności bądź dokonania płatności na rachunek                  
objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek/ odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej 
płatności. 

 

§ 7 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty 
brutto, co stanowi kwotę ….. zł (słownie: …. złotych)  w formie ….. 

2. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nie usunięcia wad przedmiotu 
zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego                
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

3. W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu                 
30 dni licząc od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru. Pozostała część tj. 30 % zostanie 
zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. W sytuacji, gdy w skutek okoliczności, o których mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystąpi 
konieczność przesunięcia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu określonego w    
§ 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w Rozdziale XX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana formy 



 

Nr postępowania: RIR.271.1.5.2024  Załącznik nr 3 do SWZ 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego 
wysokości. 

 

§ 8 
RĘKOJMIA 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu Ostatecznego odbioru 
przedmiotu umowy, jeżeli zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy ma wady zmniejszające 
jego wartość lub użyteczność w stosunku do celu określonego w umowie. 

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów 
niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie następuje w terminie 
wynikającym z umowy, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi na podstawie  
Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

4. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

5. Rękojmia za każdy element robót budowlanych wynosi …. miesięcy od daty podpisania Protokołu 
Końcowego Odbioru. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie (listem 
poleconym) w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o wadzie pod rygorem utraty 
uprawnień z tytułu rękojmi. 

7. Wykonawca jest obowiązany usunąć wadę w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub                
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym między Stronami określonym w  
protokole, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje się wady,               
które w ocenie Stron, ze względów technologicznych, nie są do usunięcia w terminie 7 dni. 

8. W przypadku wad istotnych Zamawiający w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin              
i miejsce oględzin. Z oględzin zostanie sporządzony protokół potwierdzający istnienie wady, 
sposób jej usunięcia i wyznaczony przez Zamawiającego termin jej usunięcia. 

9. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

 
§ 9 

GWARANCJA JAKOŚCI 
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz 

kolejnym właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres .… miesięcy, licząc od daty podpisania 
Protokołu Końcowego Odbioru przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z umową, to w ramach udzielonej gwarancji 
jakości Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich 
niezbędnych napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach 
w momencie dokonywania odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z 
tytułu wadliwości projektu budowlanego. 

3. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony. 
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element 

dokumentacji powykonawczej. 
5. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 
6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo                 

w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą. 
7. Ponadto, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na całość wykonanej w ramach niniejszej 

Umowy Dokumentacji Projektowej. 
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8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że Dokumentacja Projektowa będzie wolna od 
wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na cel, dla którego 
została opracowana, co w szczególności oznacza, że Dokumentacja Projektowa: 

1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 
2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi; 
3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej. 

9. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez 
Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
bez prawa do żądania odrębnego wynagrodzenia, zgłoszone przez Zamawiającego wady 
ujawnione w opracowanej Dokumentacji Projektowej. 

10. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej, na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 

11. Rękojmia i gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę na prace projektowe obowiązywać 
będą do dnia, w którym upłynie okres rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty 
budowlane/obiekty realizowane w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy, wykonane na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. Sporządzenie pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru 
Końcowego Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady 
ukryte w tejże Dokumentacji. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 
terminie wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w 
terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji przez Zamawiającego przysługującego mu 
uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest 
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

 
§ 10 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a. zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki,  

b. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowiązywania rękojmi 
za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,                      
za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                   
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 

d. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy –              
w wysokości 1 % kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy na zasadach określonych w §6 niniejszej umowy, 

e. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy              
lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, maksymalna wysokość kary umownej              
w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy, 

f. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy 
taki przypadek, 
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g. zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek,  

h. zwłoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 
usługi w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – w wysokości 0,2% 
wartości brutto tej umowy za każdy dzień zwłoki; maksymalna wysokość kary umownej w 
tym przypadku nie przekroczy 10% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której 
zwłoka dotyczy, 

i. niewypełnienia  obowiązku zatrudnienia  na podstawie  umowy o pracę  osób wykonujących 
czynności wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokości  równej kwocie minimalnego 
wynagrodzenia brutto za pracę ustalonego  na podstawie  przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu, za każdą osobę z którą nie została zawarta umowa, 

j. Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robót drogowych trwających dłużej niż 5 dni w 
wysokości 200 zł za każdy dzień przerwy, 

k. niewypełnienia obowiązków z zakresu ochrony powietrza  wskazane w § 2 ust.10 umowy -    
w wysokości  100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek niewypełnienia tego obowiązku. 

2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 
4. W przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, kary 

umowne będą płatne w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Wykonawcy 
stosownej noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, lub gdy szkoda powstała z 
przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono- do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody oraz utraconych korzyści. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w 
wyznaczonym terminie bez konieczności uprzedniego uzyskania upoważnienia od właściwego 
sądu do dokonania tych czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia lub usunięcia wad, 
kary umowne będą liczone od nowych terminów. 

 
§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 
a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

b. Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 
przerwał realizację robót z innych powodów niż określone w § 12 ust. 3  i przerwa ta trwa 
dłużej niż 15 dni kalendarzowych - Zamawiający może odstąpić od umowy w tym przypadku 
bez wyznaczania  dodatkowego terminu, 

c. Wykonawca zawarł z podwykonawcą umowę, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
dokonał zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego - odstąpienie od umowy 
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w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

d. Zamawiający dokonał na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej              
(więcej niż 3 krotnie) bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 
niniejszej umowy. 

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, wadliwy albo sprzeczny                     
z umową, 

f. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  bez skutków prawnych, w tym 
uiszczenia kar przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania na 
realizację zadania. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami 

określonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty i wyznaczenia 
terminu dodatkowego, nie krótszego niż 1 miesiąc. Odstąpienie od umowy w tym przypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu dodatkowego. 

b. Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 
Protokołu Końcowego Odbioru – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić                
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

2. Odstąpienie od umowy może zostać wykonane przez Zamawiającego lub Wykonawcę tylko w 
zakresie robót budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstąpienie od umowy może nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 
stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy. 

e. Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 
zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
b. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich 

zakupu udokumentowanych przez Wykonawcę stosownymi fakturami, 
c. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy 
nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, po 
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, z udziałem Inspektora 
Nadzoru zakresu robót wykonanych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych 
prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę w 
oparciu o kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 

§ 12 
ZMIANY UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Wynagrodzenie określone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy może zostać zmienione w przypadku: 
a. Zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takim przypadku wartość robót brutto 
przewidzianych do odbioru po dniu wejścia w życie tych zmian zostanie skorygowana w ten 
sposób, że do niezmienionej wartości netto tych robót zostanie doliczona kwota podatku VAT 
zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień ich odbioru; 

b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o którym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu  
3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 
a. przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
b. działania siły wyższej (na przykład strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ 

na termin wykonania robót, 
c.    wystąpieniem nadzwyczajnych warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie prac, w szczególności z powodu technologii prac określnej umową, normami lub 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych (w tym wymaganych 
technologii przez producentów stosowanych materiałów i urządzeń). Poprzez nadzwyczajne 
warunki pogodowe niepozwalające na wykonanie zamówienia w terminie – w szczególności 
należy rozumieć: temperatury poniżej -15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i 
długotrwałe opady deszczu, gradu, śniegu - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu 
(oraz wykazany odpowiednimi dokumentami) i musi zostać potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru, 

d. wystąpieniem warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 

e. wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych                     
w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

f. działania organów sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: 
przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 
decyzji, zezwoleń itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczności uzyskania 
wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego 
konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy, 

g. zmian  regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia  umowy, 
h. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności, 
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i. wystąpiła konieczność udzielenia/wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych, 
których wykonanie wpływa na termin realizacji zamówienia. 

j. w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych zgód czy decyzji odpowiednich organów 
(których konieczności uzyskania nie przewidziano przy zawieraniu umowy), które mogą 
wpłynąć na termin realizacji przedmiotu umowy - nie z winy Wykonawcy. 

k. w przypadku podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających 
wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w PFU lub w dokumentacji 
projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub w specyfikacjach technicznych wykonania i 
odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 

Opóźnienia, o których mowa powyżej muszą być udokumentowane stosownymi 
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
W przedstawionych powyżej przypadkach, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny 
okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi 
przerwy lub przestoju. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 
przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 

a. powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b.   powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c. wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany   

obowiązujących przepisów. 
5. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmiany dotyczącej: 

1) Sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:  
a) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane w PFU lub 

w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości 
robót,  

b) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, niż wskazana w PFU 
lub w dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, pozwalającej na zaoszczędzenie kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

c) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż wskazane w PFU lub w 
dokumentacji projektowej sporządzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót,  

d) wystąpienia warunków geologicznych, wodnych odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej,  

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

f) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 
przedmiotu umowy w sposób przewidziany w PFU lub w dokumentacji projektowej 
sporządzonej na podstawie PFU lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 

2) Zakresu przedmiotu umowy w przypadku:  
a) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie 

przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, które to 
działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,  
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b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich 
wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 
parametrów tych materiałów lub urządzeń. Wyżej wymienione zmiany muszą być każdorazowo 
zatwierdzone przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca może dokonać zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, który musi zaakceptować nowego Kierownika Budowy.  

8. Zamawiający może żądać od Wykonawcy natychmiastowej lub w określonym terminie zmiany 
Kierownika Budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiadać stosowne 
uprawnienia budowlane oraz należeć do właściwej okręgowej izby inżynierów.  

9. Zamawiający może dokonać zmiany Inspektora Nadzoru w każdym czasie. 
10. Jeżeli w realizacji umowy będą występować podwykonawcy, na zasobach, których Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  o 
których mowa w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może w trakcie 
realizacji umowy zmienić takiego podwykonawcę lub zrezygnować z niego pod warunkiem 
wykazania - przez Wykonawcę - Zamawiającemu, iż nowy podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełniana warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia umownego                 
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianą, w szczególności wynikających 
z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub zapisów planu 
rzeczowo-finansowego Zamawiającego, umotywowanego wniosku Wykonawcy związanego z 
leżącymi po jego stronie względami, np. organizacyjnymi lub ekonomicznymi. 

12. Zmiany postanowień umowy można dokonać również w przypadku: 
a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w 
interesie publicznym, 

b. nastąpi konieczność skrócenia terminu realizacji umowy ze względu na zmniejszenie 
zakresów rzeczowych zamówienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, 

c. zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 
d. w przypadku wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, 
e. wystąpienia konieczności wykonania robót  zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją przetargową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do 
prawidłowego, tj.  zgodnego z zasadami  wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 
odbioru robót przepisami  wykonania  przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

13. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach: 
a. na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. 
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.  

b. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych,                   
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.  
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c. konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji             
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

d. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią 
przekazanie obiektu do użytkowania.  

e. konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie 
zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,  

f.  w przypadku, gdy określone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą 
traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie 
dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.  

14. Rozliczenie robót dodatkowych oraz zamiennych o których mowa w pkt. 12 lit. a-e oraz robót 
zaniechanych zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  

a.  W przypadku konieczności wyceny robót, których charakter odpowiada cenom jednostko-
wym ujętym w kosztorysie ofertowym rozliczenie następuje na podstawie tych cen. 

b. W przypadku konieczności wyceny robót, których charakter nie odpowiada cenom 
jednostkowym ujętym w kosztorysie ofertowym  propozycja rozliczenia zmian robót 
następuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen nie 
wyższych od średnich cen czynników produkcji (robocizny materiałów, sprzętu, transportu, 
kosztów ogólnych i zysku) publikowanych w wydawnictwie branżowym (np. SEKOCENBUD, 
Orgbud, itp.) w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 
nakładów własnych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

c. W przypadkach braku możliwości wyceny robót na podstawie wydawnictw roboty należy 
wycenić w oparciu o ceny rynkowe, należycie udokumentowane lub cena jednostkowa tych 
robót ustalana jest w drodze negocjacji, 

d. Zakres niezbędnych robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wycenę 
określa protokół konieczności będący podstawą dla zawarcia stosownego aneksu do umowy. 

15. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę umowy polegającą na skróceniu terminu realizacji 
umowy motywowaną przez Wykonawcę leżącymi po jego stronie względami, np. 
organizacyjnymi lub ekonomicznymi. 

16. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie 
Wykonawcy, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. 
konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające 
lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą,                        
w szczególności gdyby została ogłoszona upadłość lub otwarta została likwidacja jednego lub 
kilku z tych podmiotów. W taki przypadku dopuszcza się, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 
przejęcie obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę 
wykonawczą celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach 
przedmiotowych. 

17.  Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub                
w części wraz z dokonaniem pomiędzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wypłatę 
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia za 
niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdy w toku wykonywania 
przedmiotu umowy okazało się, że jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe 
lub bezprzedmiotowe ze względów ekonomicznych, technicznych, społecznych lub innych 
istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, Wykonawcy lub interesu publicznego, w 
szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy w 
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świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego zwiększenia kosztów wykonania 
przedmiotu umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiającego, znacznego 
pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub 
otwarcia/zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia innych okoliczności 
faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), które mogą 
zwiększać ryzyko nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezasadnego, 
ekonomicznie niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego. 

18. Zgodnie z art. 439 ustawy PZP wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 
waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost  dających się 
wyodrębnić i ustalić cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w 
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Waloryzacja ta będzie 
dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób: 

 a) Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po raz pierwszy po upływie 3 miesięcy od daty 
rozpoczęcia wykonywania Umowy,  

b) Waloryzacja dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w których może następować 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,  

c) Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 15% dotychczasowego poziomu cen  
określonych w kosztorysie ofertowym,  

d) Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu 
kwartalnym, 

f) Waloryzacji, podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy tj. 
część wynagrodzenia należna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w którym 
waloryzacja następuje, 

g) Waloryzacji podlegać będą ceny kosztorysowe robót i prac wykazane w kosztorysie 
Wykonawcy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1. 

19. Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 jaką dopuszcza 
Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w wysokości 
wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 5 % 
wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.  

20. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia 
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 30 dnia od daty publikacji 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zawierający dokładny opis 
proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia 
takiej kalkulacji. Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen 
materiałów lub kosztów o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w 
terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia. 

21. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa powyżej, Strona umowy, której 
przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, 
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca 
zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w 
terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne 
stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres 
właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy. Jeżeli zostanie 
wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą 
stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
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22. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 4 i 5, w terminie 30 dni od 
daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa w pkt 5), zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp. 

23. Zmiana Dokumentacji Projektowej: 
1) W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania 

zmian w sporządzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszają one wymagań  
i zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, w tym PF-U i innych załącznikach do 
niniejszej Umowy. 

2) Zmiany w zakresie wykonania poszczególnych elementów robót w stosunku do 
przewidzianych w PF-U, dopuszczalne są tylko wówczas, gdy proponowane rozwiązanie jest 
równorzędne, nowocześniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje  
PF-U, co zostanie potwierdzone zarówno przez autora PF-U, jak również Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zamiarze wprowadzenia 
zmiany/zmian oraz przedstawić dokumentację zamienną zawierającą opis proponowanych 
zmian (wraz z rysunkami) oraz stanowiskiem Projektanta, celem zatwierdzenia do realizacji 
przez Zamawiającego. Zmiany we wskazanym powyżej zakresie nie mogą skutkować 
podwyższeniem wynagrodzenia ryczałtowego należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 
Przedmiotu Umowy, jak również nie mogą powodować wydłużenia terminu zakończenia 
robót budowlanych i/lub skrócenia okresu udzielonej gwarancji jakości. 

3) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zmienioną Dokumentację 
Projektową (jej poszczególne elementy). Z chwilą przekazania zmienionej Dokumentacji 
Projektowej (jej poszczególnych elementów) Zamawiający nabywa do niej prawa określone 
w §14 Umowy (§14 ust. 10 Umowy stosuje się). 

4) Jeżeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniego dokonania 
uzgodnień i/lub przeprowadzenia stosownych postępowań administracyjnych, Wykonawca 
zobowiązany jest do uzyskania tych uzgodnień i/lub wystąpienia do właściwych organów 
administracji publicznej/instytucji ze stosownym wnioskiem o wszczęcie odpowiednich 
postępowań administracyjnych (w oparciu o stosowne pełnomocnictwa, udzielone przez 
Zamawiającego). 

5) Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie 
nie stanowią zmiany Umowy i nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

24. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do 
drugiej strony. 

25. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy 
czym do zmiany, o której mowa w ust. 9 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie 
Zamawiającego. 

26. Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do 
drugiej strony. 

27.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy 
czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie 
Zamawiającego. 

28.  Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek               
do drugiej strony. 

29.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy 
czym do zmiany, o której mowa w ust. 8 wystarczające jest jednostronne, pisemne oświadczenie 
Zamawiającego. 
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§ 13 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ 

1. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu niniejszej 
umowy do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub 
Podwykonawcy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami”, 
zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników, 
którzy wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót (tj.: 
przygotowanie terenu pod budowę i roboty i wykonanie robót ziemnych, wykonanie robót 
budowlanych w zakresie budowy wodociągu, wykonywanie robót instalacji wodno-kanalizacyjnej 
i sanitarnej), czyli tzw. pracowników fizycznych. 

2. Niedopełnianie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty             
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w ust. 1, 
lub naruszanie wymogów związanych z wykazywaniem spełniania tego obowiązku będzie 
skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej umowie. 

3. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1, może stanowić podstawę do odstąpienia                    
od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy 
wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania 
powierzonych im obowiązków. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących 
roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawców 
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

7. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawców osób wskazanych w ust. 1:  
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego; oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imiona i 
nazwiska pracowników, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawców 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. 
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poz. 1781), tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

9. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 1. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawców Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 
§ 14 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych 
poniżej polach eksploatacji, autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu 
Umowy, które można zakwalifikować jako utwór w rozumieniu PrAut, w szczególności, lecz nie 
wyłącznie, do całości sporządzonej Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. projektu budowlanego 
i projektu wykonawczego, wszelkiej dokumentacji dot. ww. projektów oraz innych form wyrażenia 
utworu architektonicznego /architektoniczno-urbanistycznego/ urbanistycznego, w tym: makiet, 
ogólnych szkiców, rysunków, zdjęć i filmów, przygotowanych/wytworzonych przez Wykonawcę 
i/lub Jego podwykonawców bądź współpracowników Wykonawcy, jako twórcę (autora), w ramach 
lub na potrzeby wykonywania Przedmiotu niniejszej Umowy (zwane w dalszej części: 
„Utworami”). Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje za wynagrodzeniem.  
Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów zawiera się w 
wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 5 ust. 1niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe prawa autorskie 
do Utworów składających się na Przedmiot niniejszej Umowy oraz, że prawa te nie są w żaden 
sposób obciążone lub ograniczone prawami osób trzecich oraz że Przedmiot Umowy (Utwór) nie 
narusza praw osób trzecich. Wykonawca oświadcza ponadto, pod rygorem odpowiedzialności za 
wynikłą stąd po stronie Zamawiającego szkodę, iż posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń 
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z 
utworów osób trzecich lub posiada do określonych Utworów autorskie prawa majątkowe 
wspólnie z innymi podmiotami, Wykonawca zobowiązuje się, iż najpóźniej w chwili bezpośrednio 
poprzedzającej ich przeniesienie na Zamawiającego nabędzie je i będzie wyłącznie uprawnionym 
do rozporządzania nimi. 

3. Autorskie prawa majątkowe do Utworów (zwane w dalszej części: „Prawami Autorskimi”) zostaną 
przeniesione na Zamawiającego równocześnie z chwilą podpisania przez Strony protokołu 
Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (w zakresie Utworów wytworzonych i stanowiących 
element prac Wykonawcy, wytworzonych do dnia sporządzenia pomiędzy Stronami protokołu 
Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej), na mocy którego to Dokumentacja Projektowa 
zostanie przekazana Zamawiającemu, dla wszelkich celów, włączając, bez ograniczeń: dalsze 
przeniesienie Praw Autorskich na osoby trzecie, budowę, wykończenie, aranżację przestrzeni 
wewnętrznych i zewnętrznych, prawidłową eksploatację, utrzymanie, konserwację, usuwanie 
wad, modernizację, remont, przebudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, promocję, 
reklamę, informację, rozbiórkę lub wyburzenie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w 
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chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1 – 3 PrAut,  
w tym/oraz w szczególności: 
1) użycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcję za pomocą wszystkich dostępnych 

technik, w tym techniką: drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, 
wykonaniem odbitek, kserokopii, techniką skanowania, techniką druku 3D, jak również przy 
użyciu rozwiązań tzw. chmury obliczeniowej (cloudcomputing), zarówno przy użyciu fizycznego 
egzemplarza lub nośnika Utworu, jak również bez jego użycia, w sposób trwały lub w sposób 
czasowy; 

2) zarówno trwałe, jak również czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamięci 
komputerowej lub innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet, 
czytnik, komunikator, pamięć masowa USB, karta pamięci, inny nośnik pamięci), jak również 
odtwarzanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie lub udostępnianie przy użyciu komputera lub 
innego medium elektronicznego oraz usuwanie, w tym również udostępnianie w sposób 
umożliwiający równoczesny dostęp lub modyfikowanie przez więcej niż jedną osobę, a także 
wprowadzanie, przechowywanie, korzystanie (w zakresie opisanym w §14 ust. 3 pkt 1 powyżej) 
i usuwanie przy użyciu rozwiązań tzw. chmury obliczeniowej, sieci Internet, sieci komputerowej 
wewnętrznej (intranet) lub zewnętrznej (extranet); 

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej ilości, dowolną techniką, w tym techniką: 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem odbitek, 
kserokopii, techniką skanowania, techniką druku 3D, w tym również przy użyciu tzw. chmury 
obliczeniowej (cloudcomputing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnętrznej (intranet) lub 
zewnętrznej (extranet); 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę; 

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektów go urzeczywistniających lub części takich 
obiektów, w sposób inny niż określony w punktach 1-4 powyżej: publiczne udostępnianie, w 
szczególności w ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, 
utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak 
książki, albumy, broszury, konspekty, a także wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie, 
nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne 
udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez 
siebie wybranym lub w miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostępności. 

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, iż Wykonawca 
niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienie przez Zamawiającego autorskich 
praw majątkowych (Praw Autorskich) do Utworu, w całości lub – według swobodnego uznania 
Zamawiającego – w dowolnej części, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji 
wskazanych w § 14 ust. 3 powyżej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego 
wynagrodzenia. 

5. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu, w ramach wynagrodzenia 
określonego niniejszą Umową, zezwala, bez ograniczeń, Zamawiającemu na wykonywanie 
wszelkich zależnych praw autorskich wynikających z określonego Utworu stanowiącego element 
Przedmiotu niniejszej Umowy, w tym na dokonywanie jego opracowań (i ich dalszych opracowań), 
a w szczególności: zmian, adaptacji, przeróbek, tłumaczeń, a także na swobodne korzystanie i 
rozporządzanie takimi opracowaniami (i ich dalszymi opracowaniami) oraz na zezwalanie przez 
Zamawiającego innym podmiotom trzecim, w tym podmiotom działającym  na zlecenie lub rzecz 
Zamawiającego, na wykonywanie wszelkich zależnych praw autorskich wynikających z 
określonego Utworu, stanowiącego element Przedmiotu Umowy, w tym na dokonywanie jego 
opracowań (i ich dalszych opracowań), a także na swobodne korzystanie z nich i rozporządzanie 
nimi. Zezwolenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmuje również prawo Zamawiającego 
do zezwalania osobom trzecim, w tym podmiotom działającym na zlecenie lub rzecz 
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Zamawiającego, do upoważniania innych podmiotów do wykonywania zależnych praw autorskich 
wynikających z określonego Utworu, który stanowi element Przedmiotu Umowy. 

6. Wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
własność wszystkich nośników, na których Utwór (w szczególności: projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i wszelka inna dokumentacja wytworzona w związku z realizacją niniejszej Umowy 
przez Wykonawcę, jego podwykonawców lub inne podmioty działające na rzecz lub zlecenie tego 
Wykonawcy lub podwykonawców, a dotycząca tychże projektów i koncepcji) został utrwalony. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, 
raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez Wykonawcę, jego podwykonawców 
lub innych współpracowników Wykonawcy, zgodnie z niniejszą Umową lub na jej potrzeby, nie 
później niż w dacie sporządzenia protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (lub: w dacie 
ich dostarczenia Zamawiającemu, jeżeli dostarczenie nastąpiło po dacie sporządzenia przez Strony 
protokołu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej). 

7. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie kategorii/kręgu odbiorców, 
Wykonawca oświadcza, iż uprawnienia przyznane Zamawiającemu na mocy postanowień §14 ust. 
1 – ust. 6 powyżej, Zamawiający może wykonywać w stosunku do- lub w stosunkach z - wszelkimi 
kategoriami odbiorców, w tym, w szczególności, w stosunku do - lub w stosunkach z - osobami 
fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz jednostkami podmiotami lub strukturami, 
utworzonymi na mocy porządków prawnych innych państw, niezależnie od faktu prowadzenia 
przez nie działalności gospodarczej lub ich wieku; 

8. Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego do wykonywania przez Zamawiającego – w 
imieniu Wykonawcy - autorskich praw osobistych do Utworów stanowiących Przedmiot Umowy 
(w tym upoważnia Zamawiającego do wyłącznego wykonywania w imieniu Wykonawcy praw,                
o których mowa w art. 16 PrAut oraz art. 60 PrAut), według potrzeb Zamawiającego wynikających 
z przyjętego przez Niego sposobu ich rozpowszechniania, w tym również dla celów informacyjnych 
i związanych z rozliczeniem inwestycji przed Instytucją Zarządzającą RPO WM, w szczególności na: 

1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa, 
2) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części Utworów stanowiących Przedmiot 

Umowy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi przedmiotami umów; 
9. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla 

interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Przedmiotu Umowy. 
10. W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę zmian w Utworach składających się na 

Dokumentację Projektową, dokonanych po sporządzeniu przez Strony protokołu Zatwierdzenia 
Dokumentacji Projektowej, ustala się, że z chwilą wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji 
Projektowej (jej poszczególnych elementach), Zamawiający nabywa do zmienionej Dokumentacji 
Projektowej takie uprawnienia (w tym do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu 
Wykonawcy) oraz autorskie prawa majątkowe, w tym zależne, i na takich samych polach 
eksploatacji, jak opisane w §12 ust. 1 – 9 Umowy. 

11. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie należne 
Mu z tytułów opisanych w §12 ust. 1 – ust. 10, ujęte zostało przez Wykonawcę w kwocie 
wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy i nie będzie wymagało 
dodatkowego wyodrębnienia. Wykonawca, na zasadzie ryzyka, ponosi pełną odpowiedzialność za 
prawidłowe oszacowanie całkowitej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym, a w związku z tym: żadne pominięcie lub błąd nie będą mogły stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia jego wysokości. 

12. Postanowienia zawarte w §14 ust. 1 – ust. 11 powyżej, zachowują ważność po zakończeniu 
realizacji Przedmiotu Umowy lub po rozwiązaniu albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek 
powodu, co obejmuje również przypadki odstąpienia od Umowy. 
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§15 

NADZÓR AUTORSKI 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego niniejszą Umową, Wykonawca,  
w ramach realizacji Etapu II Przedmiotu Umowy, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru 
autorskiego nad wykonywaniem całości robót budowlanych realizowanych na podstawie 
opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmującego  
w szczególności: 

1) pobyt na terenie budowy, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz 
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, gdy będzie to wymagane z uwagi na charakter 
robót; 

2) wyjaśnianie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich wątpliwości dot. projektu 
budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwiązań oraz ewentualne 
uzupełnienie szczegółów w Dokumentacji Projektowej; 

3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do 
rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym; 

4) uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej przekazanej przez Wykonawcę 
robót budowlanych i dokumentacji odbiorowej; 

3. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu prac/robót 
budowlanych realizowanych zgodnie z Harmonogramem. 

4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (w formie pisemnej lub za 
pośrednictwem wiadomości e-mail) przewidywany termin pobytu na terenie budowy w ramach 
pełnienia nadzoru autorskiego. 

5. Ilekroć Zamawiający uzna to za stosowne, ze względu na postęp prac/robót budowlanych i/lub 
treść Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwać Wykonawcę, z odpowiednim wyprzedzeniem 
– nie krótszym każdorazowo niż 3 (słownie: trzy) dni, do przybycia na budowę w ramach 
pełnionego nadzoru autorskiego. 

 
§ 16 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 150 000 zł (słownie: 
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres 
obowiązywania rękojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem 
ich opłacenia będą przekazywane Zamawiającemu na każda wezwanie Zamawiającego. 

2.  Nieprzedłożenie Zamawiającemu wymaganych polis wraz z dowodami opłacenia polisy, uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 
ważności polisy lub wymaganego terminu opłacenia polisy. 

3.  Za wszelkie szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej 
umowy oraz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę i osoby 
działające pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) będzie 
odpowiadał Wykonawca. Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód powstałych w związku z 
wykonywaniem umowy przez Wykonawcę.  

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń w toku 
realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego na własny koszt.  
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§ 17 

PRZEDSTAWICIELE STRON I UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO 

1. Strony ustalają, że przedstawicielem Zamawiającego w sprawie wykonania umowy 
będzie:……………….. 

2. Zamawiający zastrzegają, że osoby wymienione w ust. 1 nie posiadają upoważnienia do 
podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrostu 
kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji. 

3. Strony ustalają, że przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy 
będzie:………………. 

4. Strony przyjmują, że osoby wskazane w niniejszym paragrafie są uprawnione do uzgadniania 
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych 
działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 
umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie:………………….. z 
siedzibą……………..tel. …………………………… 

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  ……………………….. posiadający uprawnienia 
w specjalności …………………………., Nr uprawnień …………………      

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

 

§ 18 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia                  
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie 
odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo 
zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny. 

4. W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią lub 
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejności 
podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu. W szczególności Strony 
zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów mediacjom przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą 
inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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