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UMOWA NR ......cccovvevuurneee

Zawarta w dniu ......cccevenene. 2024 r. w tacku pomiedzy:

Gming tacko

33-390 tacko 445

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

i reprezentowang przez:

Wjta Gminy tagcko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tacko — Edyty Marczyk

............................................................................................. , 251edzibg: e,
NIP (ot , REGON ..o, , reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) — dalej zwanej ustawg — pod nazwa
»Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kadcza (osiedle Podglinka) w ramach zadania:
,Budowa potaczenia gminnej sieci wodociggowej z siecig sgdeckich wodociggéw” — w systemie
zaprojektuj i wybuduj” zawarta zostata umowa o ponizszej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” na podstawie
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) inwestycji obejmujacej wykonanie dokumentacji
projektowej i robdt budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu az do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie zadania p.n.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Kadcza (osiedle
Podglinka) w ramach zadania: ,,Budowa potaczenia gminnej sieci wodociggowej z siecig sgdeckich
wodociggdéw”, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ).
Przedmiot zaméwienia obejmuje:
- wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociggowej,
- uzyskanie niezbednych decyzji i uzgodnien,
- wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;j.
Wspdlny Stownik Zamdwien (CPV):
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
2. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
a. Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami,
b. Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,
c. Oferta Wykonawcy.
3. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania roboét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
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zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzierh odbioru robdt przepisami

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Dopuszcza sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzied odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane s3 robotami zaniechanymi. Minimalna warto$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy po ewentualnym ograniczeniu zakresu rzeczowego wyniesie 70 % wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Dokumentacja projektowa:

1) Powinna by¢ wykonana zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z umowag, a takze
obowigzujgcymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja bedzie stuzyé jako opis
petnego zakresu robét budowlanych do wykonania w ramach niniejszej umowy.

2) W swej tresci powinna okresla¢ w szczegdlnosci: technologie robdt, materiaty i urzadzenia a
takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej
technologii, urzadzen i wyposazenia.

3) Powinna opisywac roboty budowlane za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, w tym
wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw. Oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym
opracowan projektowych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Dokumentacja winna uwzgledniaé
przepisy zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

4) Przedmiar robdt powinien zawiera¢ opis robot budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonywania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt wynikajgcych z
dokumentac;ji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robdt lub naktaddw
rzeczowych.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian wytycznych zawartych w opisie przedmiotu
zamowienia w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz w trakcie trwania prac
projektowych. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§2
OBOWIAZKI STRON
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia robot
budowlanych.
b. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
c. Dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy.
d. Regulowanie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych w
§ 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

o Wykonania kompletnej dokumentacji projektowej - m. in.: koncepcji z przebiegiem
projektowanej trasy sieci wodociggowej, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego, projektu zagospodarowania terenu, dokumentacji powykonawczej, projektu
statej i czasowej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiaru robét, kosztorysow dla wszystkich branz niezbednych dla realizacji
zadania zwigzanego z rozbudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Kadcza (osiedle
Podglinka), ktdrg nalezy opracowac w oparciu o Programu Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), ktéry
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stanowi integralng cze$¢ SWZ oraz w oparciu o inne materiaty i dokumenty uzyskane od

Inwestora.

a) Wymagania formalno — prawne:

- Projekt budowlany winien spetnia¢ wszelkie wymogi obowigzujacej ustawy Prawo budowlane
z dn. 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679). Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ branzowo z
zainteresowanymi stronami.

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

- Dokumentacja projektowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, odliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2458).

- Dokumentacja projektowa powinna by¢é przygotowana zgodnie z ustawg z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. z
2022 r., poz. 2240 ze zm.).

- Wymagane jest posiadanie przez osoby projektujace i weryfikujgce panstwowych uprawnien
budowlanych stosownej specjalnosci oraz cztonkostwo w Polskiej Izbie Inzynieréow
Budownictwa.

- Projektant dostarczy Zamawiajgcemu zarchiwizowang kopie projektu na nosniku zewnetrznym,
ktorg mozna odczytaé: (pliki graficzne) w *PDF oraz AutoCad format .dwg lub .dxf oraz .dwf
(tekstowe) w Word i Excel, (kosztorys) w programie Excel.

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego
wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzana poprawi¢ w trybie awaryjnym niezwtocznie po ich ujawnieniu
(otrzymanym zawiadomieniu).

b) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej nalezy w
szczegdlnosci:

- Sporzadzenie dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci z:

» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

» Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U.z2021r., poz. 2454),

» Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

» Ustawag z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

» Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 202 r., poz. 54
ze.zm.)

- Dokumentacja musi byé wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, wytycznymi i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Musi
by¢ opracowana w oparciu o aktualne warunki techniczne wszystkich gestoréw sieci,
obejmowad wszystkie branze oraz zawierac wszystkie dokumenty, uzgodnienia, opinie.
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- Wykonawca zadania odpowiedzialny jest za jako$¢, rzetelno$é, zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesno$¢ i ekonomicznosé
zastosowanych rozwigzan technicznych. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

- Przedtozenie Zamawiajagcemu do uzgodnienia koncepcji w formie opisowej irysunkowe;j.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaopiniowania koncepcji w ciggu 14 dni.

- Uwzglednienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zalecerr Zamawiajgcego.

- Konsultowanie z Zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji rozwigzan
dotyczacych istotnych elementéw majgcych wptyw na koszty.

- Zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztéw po
uprzednim ich zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

- Wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce stosowne, wymagane prawem
uprawnienia zawodowe.

- Przekazania dokumentacji projektowej w wersji pisemnej (papierowej) oraz elektronicznej na
ptycie CD we wskazanym formacie i ilosci.

- Usuniecia na koszt wtasny btedéw w dokumentacji, nieujawnionych w czasie odbioru, w
najkrétszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji robét
wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodzito do nieuzasadnionego ich
przerywania lub przedtuzania czasu ich ukonczenia.

- W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca uzyskuje we wtasnym zakresie wszelkie
niezbedne materiaty przedprojektowe, uzgodnienia oraz pokrywa wszystkie zwigzane z tym
koszty.

- Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli prac projektowych na kazdym etapie
projektowania.

- Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamdwienia powinna zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki szczegétow wraz z doktadnym opisem i charakterystyka techniczng w
sposdb umozliwiajacy realizacje robdét budowlanych bez koniecznosci sporzadzania
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

- Wykonawca gwarantuje i zapewnia petnienie nadzoru autorskiego na zagdanie Zamawiajgcego
przez poszczegdlnych autoréw opracowan w zakresie okreslonym ustawa - Prawo budowlane
art. 20 ust.1 pkt. 4 przez caty okres jejtrwania, az do odbioru koricowego.

- W zakres dokumentacji wchodzi, zgodnie z Rozporzqdzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego m.in.:

1) Koncepcja z przebiegiem projektowanej sieci wodociggowej — 3 egz.,
2) Projekt zagospodarowania terenu — 4 egz.,
3) Projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz.,
4) Projekt techniczny (oddzielne opracowania dla kazdej branzy wraz z uzgodnieniem i
pozyskaniem warunkow technicznych) — 4 egz.,
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz.,
6) Przedmiar robot — 2 egz.,
7) Kosztorys budowlane - 2 egz.,
8) Dokumentacja powykonawcza — 2 egz.,
9) Dokumentacja terenu przekazanego przed rozpoczeciem robdt oraz terendw
odtworzonych do stanu pierwotnego — 2 egz.,
10) Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej — 1 egz.
e Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych uzgodnien w tym uzyskanie
pisemnych zgdd wtascicieli nieruchomosci na zaprojektowanie i wykonanie sieci
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wodociggowej, pozwolen, decyzji administracyjnych w tym decyzji administracyjnej
zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajgcej pozwolenia na budowe dla zamierzenia
inwestycyjnego obiektu.
Wykonania robét budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, w ramach ktorej
nalezy wykonac:

- sie¢ wodociggows,

- studnie i zasuwy,

- przewiert sterowany,

- przytgcz wodociggowy,
zgodnie z opisem w SWZ.
Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub skutecznego zgtoszenia o zamiarze przystgpienia
do uzytkowania wraz z niezbednymi uzgodnieniami organdw administracji publiczne;j.

3. Ponadto do obowigzkéw wykonawcy nalezy rowniez:

a.
b.

Przejecia placu budowy od Zamawiajacego.

Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy
w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego i uzgodnienia go z Zamawiajgcym w
terminie nie dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy.
Harmonogram musi uwzglednia¢ planowane ilosci srodkéw finansowych. Wprowadzenie
zmian w harmonogramie nie bedzie traktowane jako zmiana umowy i nie bedzie wymagato
zawarcia aneksu do umowy. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia (14 dni) Zamawiajgcemu jego aktualizacji.
Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, kosztorysu ofertowego (sporzagdzonego w oparciu
o dokumentacje przetargowg) wskazujgcego sposdb kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze).

Opracowanie kosztorysow robdt budowlanych po sporzadzeniu dokumentacji budowlanej
zgodnych z kwotg oferowang na wykonanie robét budowlanych.

Organizacji placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy,

oraz do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakoriczeniu robét.

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu
zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

Pokrycia kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody.

Pokrycia kosztéw zwigzanych z wytgczeniem Ilub uszkodzeniem medidw w trakcie
prowadzonych robot budowlanych.

Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tacznie z dokumentacjg powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

m. Zgtaszanie robdét do odbioru.

Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia
beda odpowiednio przeszkoleni i posiadaé bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowac na terenie budowy w ubraniach roboczych
z nadrukiem logo Wykonawcy.

Zapewnienie sprzetu spefniajgcego wymagania norm technicznych.

m. Pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koricowego odbioru

technicznego robot budowlanych,
Pokrycia kosztow obstugi geodezyjnej,
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0. Pokrycia kosztow wykonania dokumentacji powykonawczej w tym mapy geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej,

p. Pokrycia kosztéw zwigzanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét,

g. Pokrycia kosztow préb, badan i ekspertyz (o ile okazg sie konieczne) oraz wydatkéw
zwigzanych z organizacjg koricowego odbioru technicznego robét budowlanych,

r. Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robét,
lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru korncowego,

s. Wspétpracy ze stuzbami Zamawiajgcego,

t. Jako wytwarzajagcy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw
prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity: Dz. U.2020, poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
22023 r. poz. 1587),

u. W imieniu Zamawiajgcego dokona¢ skutecznego zgtoszenia do wtasciwego organu nadzoru
budowlanego zamiaru przystgpienia do uzytkowania lub uzyska¢ decyzje pozwolenia na
uzytkowanie wydang przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego tj. Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Nowym Sgczu.

v. Wykonawca umozliwi Przedstawicielom Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczegdlnosci
wstepu na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatow i instalacji dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy prébach, testach i
rozruchach itp.

4. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegblnosci za:

1) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkdéw pracownikdw i oséb trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektow, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajace ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

5. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd do budynkdéw, ograniczajac do
niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osdb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) oraz wymaganiom specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatdéw, badz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty rowniez dostawy
urzadzen.

8. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to
koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdZ wykonanie
robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

9. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy.
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Zamowienie jest przeznaczone do uzytku osdb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkéw stuzgcych
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
lub zaméwien publicznych, wynikajacym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostepnosci osobom
ze szczegllnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240 z pdzn. zm.), Zamawiajacy uwzglednit w
opisie przedmiotu zamowienia oraz projektowanych postanowieniach umownych wymagania w
zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie dostepnosci osobom
ze szczegblnymi potrzebami i tak:
1) w zakresie dostepnosci architektonicznej:
— wykonywane prace umozliwig swobode przemieszczania sie osobom ze szczegélnymi
potrzebami,
— podczas prowadzonych prac zapewnione bedzie dojscie i dojazd do budynkéw,
— ograniczone beda do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane robotami
budowlanymi.
natomiast:

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej,

3) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej,

— nie wystepujg przestanki do okreslenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na
charakter przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy robét, aby w trakcie realizacji zadania spetniat

wymagania z zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla

Wojewddztwa Matopolskiego) tj.:

- maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny budowlane - koparki,
tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetnialy wymagania w postaci
wyposazenia w filtr czastek statych,

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokét budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek
budowy,

- zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatéw sypkich,

- stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych
plac budowy,

- stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

- stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylacych.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czesci robdot do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem,

Zze suma wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej

w § 5 ust. 1, ktdra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem

podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy 2z udziatem podwykonawcéw Wykonawca

zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku

podwykonawstwa, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo

zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437

ust.1 ustawy Pzp tj.:

1) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub



Nr postepowania: RIR.271.1.5.2024 Zatgcznik nr 3 do SWZ

10.

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian;

3) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

6) zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedtoZzenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.,

c. zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku umoéw, o ktérych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdt przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§4
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

1. Termin wykonania przedmiotu umowy tj. opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie

decyzji pozwolenia na budowe oraz wykonanie robdt budowlanych i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonanie skutecznego zgtoszenia o zamiarze przystgpienia do uzytkowania
Strony ustalajg: do oSmiu miesiecy od daty podpisania umowy.

Odbiér koncowy:

1) Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez

Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét
i gotowosci ich do odbioru dotaczajgc operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi opis
uzytych materiatéw, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorys
powykonawczy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

2) Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koricowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w

ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
4) Najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

zestawienie wykonanych robot wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru.

5) Najpdziniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w
§ 2 ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz
Swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i
urzadzenia oraz inne wymagane przez obowigzujgce na dzied odbioru prawo dokumenty.
Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

6) W czynnosciach odbioru koncowego robdét winni uczestniczyé przedstawiciele Wykonawcy

oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg inne przepisy.

7) Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony pisemny Protokét Korcowego Odbioru, ktoéry

zawierac bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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8) Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpic¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac od dnia
ich rozpoczecia.

9) Podpisany przez Strony Protokét Koricowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakorczenia robdt lub niekompletnej
dokumentacji, to Zamawiajgcy odmdéwi odbioru z winy Wykonawcy.

11) Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg zataczniki
do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru koncowego.

12) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone wady:

b) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania odbioru koricowego

z winy Wykonawcy oraz zazgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

c) nie nadajace sie do usuniecia, to:

- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementdéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru koficowego i zazgda rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

13) W przypadkach, o ktérych mowa w punktach 10) — 12), do ponownego zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

3. Osobnym odbiorom muszg podlegac¢ roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbiér tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych badan
okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy nie dokona odbioru i zapfaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresie 90 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi i gwarancji jakosci, komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

7. lJezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

8. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiér gwarancyjny potwierdzany
jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji.

9. Odbidr dokumentacji projektowej polega na ocenie ilosci i zakresu wykonanej dokumentacji
projektowej oraz jej zgodnosci z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), odbior odbedzie
sie na nastepujgcych zasadach:
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1) Zamawiajgcy na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia, przystapi do
odbioru tych prac,

2) Wykonawca wraz z dokonaniem pisemnego zgtoszenia do odbioru dokumentacji projektowej
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu w jego siedzibie:

- dokumentacje projektowg

- zbiorcze zestawienie kosztow (ZZK) obejmujgce wszystkie koszty zadania inwestycyjnego,

- przedmiary robét w rozbiciu na poszczegdlne etapy realizacyjne,

- kosztorysy (wyceny) dla robdt i etapdw realizacyjnych wraz z podaniem czynnikéw
cenotworczych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB),

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robot (gdy jest to wymagane
obowigzujgcymi przepisami prawa),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (gdy jest to wymagane obowigzujgcymi
przepisami prawa ),

- osSwiadczenie Projektanta, ze przekazana dokumentacja projektowa jest wykonana
zgodnie z umowag, jest spdjna technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

3) Po przekazaniu dokumentacji projektowej przez Wykonawce Zamawiajgcy w ciggu 10 dni
roboczych sprawdzi kompletnosc i zakres opracowanej dokumentacji.

4) W przypadku stwierdzenia wad i brakéw w dokumentacji projektowej Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie do 7 dni roboczych.

5) Z czynnosci odbiorowych spisany zostanie Protokét odbioru dokumentacji projektowej.

6) Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywac
sprawdzenia jakosSci przekazanej dokumentacji projektowej, z tytutu jakosci wykonanej
dokumentacji projektowej i poprawnosci przyjetych przez Wykonawce rozwigzan.

7) Dokonanie odbioru dokumentacji projektowej nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do
zgtaszania zastrzezen i dochodzenia roszczen z tytutu jakosci wykonanej dokumentacji
projektowej i poprawnosci przyjetych przez Wykonawce rozwigzan.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto ... zt (stownie: .... ztotych 00/100), w tym
podatek VAT w wysokosci .... % co daje kwote .... zt (stownie: .... ztotych 00/100), wartos$¢ robot
bez podatku VAT (netto) wynosi: .... zt (stownie: .... ztotych 00/100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjagtkiem przypadkow okreslonych w § 12 ust. 2 niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
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§6
WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdt Korncowego Odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 7) niniejszej umowy.

3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy
W nastepujgcy sposob:
Nabywca: Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP: 734-351-47-42
Odbiorca: Urzad Gminy tacko

5. Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone

w § 10 niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Rozliczenia z podwykonawcami:

a. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robot wykonany
rowniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego
podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcdéw w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow Ilub dalszych
podwykonawcéw.

b. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

c. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

d. Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

e. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktdrej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

f.  Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

g. Zamawiajacy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

h. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajacy moze:
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- nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

- ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty.

i. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajagcych z umowy za

posrednictwem metody podzielnej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach

ustawy o podatku od towardw i ustug.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptfatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w ustawie o podatku od towarow
i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 8,

opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate

wskutek braku mozliwosci realizacji przez zamawiajgcego pfatnosci wynagrodzenia

z zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci badZz dokonania ptatnosci na rachunek

objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego

jakichkolwiek odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowe;j
ptatnosci.

§7

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny oferty
brutto, co stanowi kwote ..... zt (stownie: .... ztotych) w formie .....
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnosciag Zamawiajgcego
i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu
30 dni liczagc od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru. Pozostata cze$é tj. 30 % zostanie
zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
konieczno$¢ przesuniecia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do terminu okreslonego w
§ 4 ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktdrych mowa w Rozdziale XX Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia. Zmiana formy
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zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§8
REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartosé lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczeh o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi .... miesiecy od daty podpisania Protokotu
Konncowego Odbioru.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub
w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okres$lonym w
protokole, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajgcy istnienie wady,
sposéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9
GWARANCIA JAKOSCI

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres .... miesiecy, liczac od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowg, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonac¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach
w momencie dokonywania odbioru koricowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z
tytutu wadliwosci projektu budowlanego.

3. Zamawiajacy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawcze;j.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo
w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.

7. Ponadto, Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na cato$¢ wykonanej w ramach niniejszej
Umowy Dokumentacji Projektowej.
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W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie, ze Dokumentacja Projektowa bedzie wolna od
wad powodujgcych zmniejszenie jej wartosci lub uzytecznosci ze wzgledu na cel, dla ktérego
zostata opracowana, co w szczegdlnosci oznacza, ze Dokumentacja Projektowa:

1) bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa;

2) bedzie zawierac rozwigzania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi;

3) bedzie zawierac rozwigzania zgodne z zasadami sztuki budowlane;j.
W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca usunie w terminie uzgodnionym przez
Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
bez prawa do Zadania odrebnego wynagrodzenia, zgtoszone przez Zamawiajgcego wady
ujawnione w opracowanej Dokumentacji Projektowej.
Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej, na zasadach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
Rekojmia i gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce na prace projektowe obowigzywac
beda do dnia, w ktérym uptynie okres rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce na roboty
budowlane/obiekty realizowane w ramach Przedmiotu niniejszej Umowy, wykonane na
podstawie Dokumentacji Projektowej. Sporzadzenie pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru
Koncowego Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
ukryte w tejze Dokumentacji.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajacemu karcie gwarancyjnej) lub w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§10
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:

a. zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 1 % kwoty jaka Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w §6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleiznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umowne;j
w tym przypadku nie przekroczy 10 % wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy
taki przypadek,
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g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2%
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzied zwtoki; maksymalna wysoko$é kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktérej
zwtoka dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokosci rownej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu, za kazdg osobe z ktorg nie zostata zawarta umowa,

j- Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robdét drogowych trwajgcych dtuzej niz 5 dni w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien przerwy,

k. niewypetnienia obowigzkdw z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust.10 umowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego obowigzku.

taczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne mogga by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza

zgode.

W przypadku niemoznosci dokonania potracenia, o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej, kary

umowne bedg ptatne w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia Wykonawcy

stosownej noty obcigzeniowej.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, lub gdy szkoda powstata z

przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono- do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody oraz utraconych korzysci.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w

wyznaczonym terminie bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wifasciwego

sadu do dokonania tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdéwienia lub usuniecia wad,

kary umowne bedg liczone od nowych terminéw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Oprdcz przypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddéw niz okresSlone w § 12 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
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w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkdw prawnych, w tym
uiszczenia kar przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy nie uzyska dofinansowania na
realizacje zadania.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a. Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur wystawionych zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i wyznaczenia
terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu dodatkowego.

b. Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnione] przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania

Protokotu Koricowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a.

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsg,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a.

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzagdzen,

przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.
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6.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy, po
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu robdt wykonanych przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych
prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w
oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

§12
ZMIANY UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie,

w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostac¢ zmienione w przypadku:

a. Zmiany stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W takim przypadku wartosé¢ robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposoéb, ze do niezmienionej wartosci netto tych robét zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich odbioru;

b. zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu

3. Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

opo6znien wynikajacych z:

a. przestojow i opdznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

b. dziatania sity wyzszej (na przyktad strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na termin wykonania robot,

c. wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowg, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentdéw stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zaméwienia w terminie — w szczegdélnosci
nalezy rozumie¢: temperatury ponizej -15 stopni (pomiary, badania), nadmierne i
dtugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zostaé zgtoszony Zamawiajgcemu
(oraz wykazany odpowiednimi dokumentami) i musi zosta¢ potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,

d. wystgpieniem warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowe;j,

e. wystgpieniem warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f. dziatania organéw sadowych Ilub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych:
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowe], koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,
wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

= @
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i. wystgpita koniecznos¢ udzielenia/wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych,
ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamdwienia.

j. w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych zgdd czy decyzji odpowiednich organdéw
(ktérych koniecznosci uzyskania nie przewidziano przy zawieraniu umowy), ktére moga
wptynac na termin realizacji przedmiotu umowy - nie z winy Wykonawcy.

k. w przypadku podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych
wykonanie przedmiotu umowy w sposéb przewidziany w PFU lub w dokumentacji
projektowej sporzadzonej na podstawie PFU lub w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy.

OpdzZnienia, o ktdorych mowa powyZzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzZej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym Zze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a. powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b. powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Zamawiajacy dopuszcza rdwniez wprowadzenie zmiany dotyczacej:

1) Sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) pojawienia sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w PFU lub
w dokumentacji projektowej sporzgdzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci
robot,

b) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét, niz wskazana w PFU
lub w dokumentacji projektowej sporzgdzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie kosztéow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz wskazane w PFU lub w
dokumentacji projektowej sporzadzonej na podstawie PFU lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot,

d) wystgpienia warunkow geologicznych, wodnych odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

f) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w sposdb przewidziany w PFU lub w dokumentacji projektowej
sporzadzonej na podstawie PFU lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy.

2) Zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

a) podjecia przez osoby trzecie dziatan uniemozliwiajacych lub utrudniajgcych wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym w dokumentacji technicznej, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron umowy,
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9.

10.

11.

12.

13.

b) rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy w razie uznania ich
wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzied.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréow tych materiatdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktdry musi zaakceptowac nowego Kierownika Budowy.
Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy natychmiastowe]j lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynierdw.
Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.
Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, o
ktéorych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego

w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w szczegdlnosci wynikajgcych

z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu

rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego, umotywowanego wniosku Wykonawcy zwigzanego z

lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

Zmiany postanowiert umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym,

b. nastagpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

c. zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

d. w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiajgcego,

e. wystgpienia koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy.

Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a. na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

b. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokdt robét zamiennych,
a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.
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c. koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d. koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

e. koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

f. w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie
dodatkowe zamdwienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

14. Rozliczenie robdét dodatkowych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12 lit. a-e oraz robét

15.

16.

17.

zaniechanych zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a. W przypadku koniecznosci wyceny robét, ktérych charakter odpowiada cenom jednostko-
wym ujetym w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastepuje na podstawie tych cen.

b. W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktérych charakter nie odpowiada cenom
jednostkowym ujetym w kosztorysie ofertowym  propozycja rozliczenia zmian robdt
nastepuje na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie
wyzszych od srednich cen czynnikdéw produkcji (robocizny materiatéw, sprzetu, transportu,
kosztow ogdlnych i zysku) publikowanych w wydawnictwie branzowym (np. SEKOCENBUD,
Orgbud, itp.) w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie
okreslono nakfadéw rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
naktadéw wtasnych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

c. W przypadkach braku mozliwosci wyceny robdét na podstawie wydawnictw roboty nalezy
wyceni¢ w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena jednostkowa tych
robét ustalana jest w drodze negocjaciji,

d. Zakres niezbednych robdét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wycene
okresla protokét koniecznosci bedacy podstawa dla zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane umowy polegajgcg na skréceniu terminu realizacji
umowy motywowang przez Wykonawce lezacymi po jego stronie wzgledami, np.
organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie

Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np.

konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajace

lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg,

w szczegdlnosci gdyby zostata ogtoszona upadtosc¢ lub otwarta zostata likwidacja jednego lub

kilku z tych podmiotéw. W taki przypadku dopuszcza sie, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego,

przejecie obowigzkow Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace strone
wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub

w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate

wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za

niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sie, ze jego dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe
lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych lub innych

istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego, Wykonawcy lub interesu publicznego, w

szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w
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18.

19.

20.

21.

Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztdw wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub
otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), ktére moga
zwiekszac ryzyko nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezasadnego,
ekonomicznie niewspdétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.
Zgodnie z art. 439 ustawy PZP wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze podlegad
waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiatédw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia. Przez zmiane ceny materiatdw lub kosztéw rozumie sie wzrost dajgcych sie
wyodrebni¢ i ustali¢ cen lub kosztéow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Waloryzacja ta bedzie
dokonywana z zachowaniem nastepujgcych zasad i w nastepujacy sposdb:

a) Waloryzacja wynagrodzenia moze nastgpic¢ po raz pierwszy po uptywie 3 miesiecy od daty
rozpoczecia wykonywania Umowy,

b) Waloryzacja dokonywana bedzie w okresach kwartalnych, w ktérych moze nastepowac
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,

c) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 15% dotychczasowego poziomu cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym,

d) Waloryzacja dokonywana bedzie w oparciu o ogtaszany w komunikacie przez Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych w ujeciu
kwartalnym,

f) Waloryzacji, podlega pozostata do wyptaty czes¢ Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy t;.
czes¢ wynagrodzenia nalezna za prace i roboty wykonane w kolejnym okresie, w ktérym
waloryzacja nastepuje,

g) Waloryzacji podlega¢ bedg ceny kosztorysowe robdt i prac wykazane w kosztorysie
Wykonawcy oraz zwigzana z ich zmiang wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.

Maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ wartosci 5 %
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia.

Strona umowy zgdajgca zmiany wysokosSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, przedstawia
drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie pézniej niz do 30 dnia od daty publikacji
komunikatu Prezesa Gtodwnego Urzedu Statystycznego, zawierajacy doktadny opis
proponowanej zmiany wraz ze szczegétowa kalkulacjg kosztdw oraz zasadami sporzadzenia
takiej kalkulacji. Wniosek musi zawiera¢ dowody jednoznacznie wskazujgce, ze zmiana cen
materiatdw lub kosztéw o ponad 15% w stosunku do cen lub kosztdw obowigzujacych w
terminie sktadania oferty, wptyneta na koszty wykonania zamdwienia.

W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa powyzej, Strona umowy, ktdrej
przedtozono wniosek, moze zwrdéci¢ sie do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw; wnioskodawca
zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem faktycznym, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Strona umowy, ktérej przedtozono wniosek, w
terminie 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien, zajmie pisemne
stanowisko w sprawie; za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla doreczen pism odpowiednio do Zamawiajacego lub Wykonawcy. Jezeli zostanie
wykazane, ze zmiany ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacja zamdwienia
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy zawrg
stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 4 i 5, w terminie 30 dni od
daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, o ktédrym mowa w pkt 5), zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli spetnione sg warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

Zmiana Dokumentacji Projektowej:

1) W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do wprowadzania
zmian w sporzadzonej Dokumentacji Projektowej, o ile nie naruszajg one wymagan
i zapisdw zawartych w opisie przedmiotu zamdwienia, w tym PF-U i innych zatgcznikach do
niniejszej Umowy.

2) Zmiany w zakresie wykonania poszczegdlnych elementéw robét w stosunku do
przewidzianych w PF-U, dopuszczalne s3 tylko wdéwczas, gdy proponowane rozwigzanie jest
rownorzedne, nowoczesniejsze lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje
PF-U, co zostanie potwierdzone zaréwno przez autora PF-U, jak rowniez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia
zmiany/zmian oraz przedstawi¢ dokumentacje zamienng zawierajgcg opis proponowanych
zmian (wraz z rysunkami) oraz stanowiskiem Projektanta, celem zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego. Zmiany we wskazanym powyzej zakresie nie mogg skutkowac
podwyzszeniem wynagrodzenia ryczattowego naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy, jak réwniez nie mogg powodowac wydtuzenia terminu zakonczenia
robét budowlanych i/lub skrécenia okresu udzielonej gwaranc;ji jakosci.

3) Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu zmieniong Dokumentacje
Projektowg (jej poszczegdlne elementy). Z chwilg przekazania zmienionej Dokumentacji
Projektowej (jej poszczegdlnych elementdow) Zamawiajgcy nabywa do niej prawa okreSlone
w §14 Umowy (§14 ust. 10 Umowy stosuje sie).

4) Jezeli wprowadzenie zmian w Dokumentacji Projektowej wymaga uprzedniego dokonania
uzgodnien i/lub przeprowadzenia stosownych postepowan administracyjnych, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania tych uzgodnien i/lub wystgpienia do wtasciwych organdéw
administracji publicznej/instytucji ze stosownym wnioskiem o wszczecie odpowiednich
postepowan administracyjnych (w oparciu o stosowne petnomocnictwa, udzielone przez
Zamawiajgcego).

5) Zmiany w Dokumentacji Projektowej dokonane w trybie opisanym w niniejszym paragrafie
nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagajg sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany do umowy moze inicjowaé Wykonawca lub Zamawiajacy sktadajac pisemny wniosek do

drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktdrej mowa w ust. 9 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Zmiany do umowy moze inicjowaé Wykonawca lub Zamawiajacy sktadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktdrej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Wykonawca lub Zamawiajacy sktadajgc pisemny wniosek
do drugiej strony.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktdrej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne oswiadczenie
Zamawiajgcego.
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§13
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru korncowego, osoby ktére beda swiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465), zwane dalej ,Pracownikiem” lub ,Pracownikami”,
zatrudnione bylty na podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikdw,
ktorzy wykonywac¢ bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt (tj.:
przygotowanie terenu pod budowe i roboty i wykonanie robét ziemnych, wykonanie robodt
budowlanych w zakresie budowy wodociggu, wykonywanie robét instalacji wodno-kanalizacyjnej
i sanitarnej), czyli tzw. pracownikow fizycznych.

2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1,
lub naruszanie wymogoéw zwigzanych zwykazywaniem spetfniania tego obowigzku bedzie
skutkowato naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.

3. Niespetnianie wymogéw, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie
danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania
powierzonych im obowigzkéw.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.

7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawcéw o0sdb wskazanych w ust. 1:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imiona i
nazwiska pracownikéw, rodzaj umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

¢) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r.
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poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) innych dokumentdw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika.

9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 1.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcéw Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§14
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych
ponizej polach eksploatacji, autorskie prawa majgtkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu
Umowy, ktére mozna zakwalifikowad jako utwdér w rozumieniu PrAut, w szczegdlnosci, lecz nie
wytgcznie, do catosci sporzgdzonej Dokumentacji Projektowej, w tym m.in. projektu budowlanego
i projektu wykonawczego, wszelkiej dokumentacji dot. ww. projektéw oraz innych form wyrazenia
utworu architektonicznego /architektoniczno-urbanistycznego/ urbanistycznego, w tym: makiet,
ogolnych szkicdw, rysunkéw, zdjeé i filmow, przygotowanych/wytworzonych przez Wykonawce
i/lub Jego podwykonawcéw badz wspodtpracownikéw Wykonawecy, jako tworce (autora), w ramach
lub na potrzeby wykonywania Przedmiotu niniejszej Umowy (zwane w dalszej czesci:
,Utworami”). Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje za wynagrodzeniem.
Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworéw zawiera sie w
wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 5 ust. 1niniejszej Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, iz przystugujag mu wytaczne i nieograniczone majatkowe prawa autorskie
do Utwordéw sktadajgcych sie na Przedmiot niniejszej Umowy oraz, ze prawa te nie s3 w zaden
sposéb obcigzone lub ograniczone prawami oséb trzecich oraz ze Przedmiot Umowy (Utwér) nie
narusza praw osob trzecich. Wykonawca oswiadcza ponadto, pod rygorem odpowiedzialnosci za
wyniktg stad po stronie Zamawiajgcego szkode, iz posiada wytgczne prawo do udzielania zezwolen
na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Utworu. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z
utwordw osoéb trzecich lub posiada do okreslonych Utworéw autorskie prawa majatkowe
wspdlnie z innymi podmiotami, Wykonawca zobowigzuje sie, iz najpdzniej w chwili bezposrednio
poprzedzajgcej ich przeniesienie na Zamawiajgcego nabedzie je i bedzie wytgcznie uprawnionym
do rozporzadzania nimi.

3. Autorskie prawa majgtkowe do Utwordéw (zwane w dalszej czesci: ,,Prawami Autorskimi”) zostang
przeniesione na Zamawiajgcego réwnoczesnie z chwilg podpisania przez Strony protokotu
Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (w zakresie Utworéw wytworzonych i stanowigcych
element prac Wykonawcy, wytworzonych do dnia sporzadzenia pomiedzy Stronami protokotu
Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej), na mocy ktérego to Dokumentacja Projektowa
zostanie przekazana Zamawiajgcemu, dla wszelkich celdéw, wigczajac, bez ograniczen: dalsze
przeniesienie Praw Autorskich na osoby trzecie, budowe, wykonczenie, aranzacje przestrzeni
wewnetrznych i zewnetrznych, prawidtowg eksploatacje, utrzymanie, konserwacje, usuwanie
wad, modernizacje, remont, przebudowe, odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, promocje,
reklame, informacje, rozbidrke lub wyburzenie, na wszystkich polach eksploatacji znanych w
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chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym polach eksploatacji okreslonych w art. 50 pkt 1 — 3 PrAut,

w tym/oraz w szczegdlnosci:

1) uzycie, utrwalenie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje za pomocg wszystkich dostepnych
technik, w tym technika: drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technika cyfrowa,
wykonaniem odbitek, kserokopii, technika skanowania, technika druku 3D, jak réwniez przy
uzyciu rozwigzan tzw. chmury obliczeniowej (cloudcomputing), zaréwno przy uzyciu fizycznego
egzemplarza lub nos$nika Utworu, jak rowniez bez jego uzycia, w sposdb trwaty lub w sposéb
czasowy;

2) zaréwno trwate, jak rowniez czasowe wprowadzanie i przechowywanie w pamieci
komputerowej lub innym medium elektronicznym (w tym np.: serwer, smartphone, tablet,
czytnik, komunikator, pamie¢ masowa USB, karta pamieci, inny nosnik pamieci), jak réwniez
odtwarzanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie lub udostepnianie przy uzyciu komputera lub
innego medium elektronicznego oraz usuwanie, w tym rdéwniez udostepnianie w sposob
umozliwiajgcy réwnoczesny dostep lub modyfikowanie przez wiecej niz jedng osobe, a takze
wprowadzanie, przechowywanie, korzystanie (w zakresie opisanym w §14 ust. 3 pkt 1 powyzej)
i usuwanie przy uzyciu rozwigzan tzw. chmury obliczeniowej, sieci Internet, sieci komputerowe;j
wewnetrznej (intranet) lub zewnetrznej (extranet);

3) zwielokrotnianie egzemplarzy Utworu, w dowolnej ilosci, dowolng technikg, w tym technika:
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa, wykonaniem odbitek,
kserokopii, technikg skanowania, technikg druku 3D, w tym réwniez przy uzyciu tzw. chmury
obliczeniowej (cloudcomputing), sieci Internet, sieci komputerowej wewnetrznej (intranet) lub
zewnetrznej (extranet);

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawe;

5) w zakresie rozpowszechniania Utworu lub obiektéw go urzeczywistniajgcych lub czesci takich
obiektéw, w sposdb inny niz okreslony w punktach 1-4 powyzej: publiczne udostepnianie, w
szczegblnosci w ogodlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nos$nikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury, konspekty, a takie wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie,
nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne
udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez
siebie wybranym lub w miejscu i/lub czasie o ograniczonej dostepnosci.

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci, Strony zgodnie postanawiajg, iz Wykonawca
niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienie przez Zamawiajgcego autorskich
praw majatkowych (Praw Autorskich) do Utworu, w catosci lub — wedtug swobodnego uznania
Zamawiajgcego — w dowolnej czesci, na dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji
wskazanych w § 14 ust. 3 powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia.

5. Wykonawca wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego niniejszg Umowa, zezwala, bez ograniczenr, Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich zaleznych praw autorskich wynikajgcych z okreslonego Utworu stanowigcego element
Przedmiotu niniejszej Umowy, w tym na dokonywanie jego opracowan (i ich dalszych opracowan),
a w szczegdélnosci: zmian, adaptacji, przerébek, ttumaczen, a takze na swobodne korzystanie i
rozporzadzanie takimi opracowaniami (i ich dalszymi opracowaniami) oraz na zezwalanie przez
Zamawiajgcego innym podmiotom trzecim, w tym podmiotom dziatajgcym na zlecenie lub rzecz
Zamawiajgcego, na wykonywanie wszelkich zaleznych praw autorskich wynikajacych z
okreslonego Utworu, stanowigcego element Przedmiotu Umowy, w tym na dokonywanie jego
opracowan (i ich dalszych opracowan), a takze na swobodne korzystanie z nich i rozporzadzanie
nimi. Zezwolenie, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, obejmuje rowniez prawo Zamawiajgcego
do zezwalania osobom trzecim, w tym podmiotom dziatajgcym na zlecenie lub rzecz
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Zamawiajgcego, do upowazniania innych podmiotéw do wykonywania zaleznych praw autorskich
wynikajgcych z okreslonego Utworu, ktéry stanowi element Przedmiotu Umowy.

. Wraz z przeniesieniem Praw Autorskich do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

wtasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych Utwér (w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt
wykonaweczy i wszelka inna dokumentacja wytworzona w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy
przez Wykonawce, jego podwykonawcow lub inne podmioty dziatajgce na rzecz lub zlecenie tego
Wykonawcy lub podwykonawcéw, a dotyczaca tychze projektow i koncepcji) zostat utrwalony.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary,
raporty oraz inne materiaty, a takze dane przygotowane przez Wykonawce, jego podwykonawcéw
lub innych wspotpracownikéw Wykonawcy, zgodnie z niniejszg Umowag lub na jej potrzeby, nie
pdzniej niz w dacie sporzadzenia protokotu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej (lub: w dacie
ich dostarczenia Zamawiajgcemu, jezeli dostarczenie nastgpito po dacie sporzgdzenia przez Strony
protokotu Zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej).

. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci odnosnie kategorii/kregu odbiorcow,

Wykonawca oswiadcza, iz uprawnienia przyznane Zamawiajgcemu na mocy postanowien §14 ust.
1 — ust. 6 powyzej, Zamawiajgcy moze wykonywac w stosunku do- lub w stosunkach z - wszelkimi
kategoriami odbiorcow, w tym, w szczegélnosci, w stosunku do - lub w stosunkach z - osobami
fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebedgacymi osobami prawnymi,
ktéorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng oraz jednostkami podmiotami lub strukturami,
utworzonymi na mocy porzadkéw prawnych innych panstw, niezaleznie od faktu prowadzenia
przez nie dziatalnosci gospodarczej lub ich wieku;

. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do wykonywania przez Zamawiajgcego — w

imieniu Wykonawcy - autorskich praw osobistych do Utworéw stanowigcych Przedmiot Umowy
(w tym upowaznia Zamawiajgcego do wytgcznego wykonywania w imieniu Wykonawcy praw,
o ktérych mowa w art. 16 PrAut oraz art. 60 PrAut), wedtug potrzeb Zamawiajgcego wynikajgcych
z przyjetego przez Niego sposobu ich rozpowszechniania, w tym réwniez dla celéw informacyjnych
i zwigzanych z rozliczeniem inwestycji przed Instytucjg Zarzagdzajgcg RPO WM, w szczegdlnosci na:
1) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijania autorstwa,
2) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci Utwordéw stanowigcych Przedmiot
Umowy, samodzielnie lub w potaczeniu z innymi przedmiotami uméw;

. Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla

intereséw Zamawiajgcego lub w sposdb utrudniajacy realizacje Przedmiotu Umowy.

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawce zmian w Utworach sktadajacych sie na
Dokumentacje Projektowg, dokonanych po sporzadzeniu przez Strony protokotu Zatwierdzenia
Dokumentacji Projektowej, ustala sie, ze z chwilg wprowadzenia tych zmian w Dokumentacji
Projektowej (jej poszczegdlnych elementach), Zamawiajgcy nabywa do zmienionej Dokumentacji
Projektowej takie uprawnienia (w tym do wykonywania autorskich praw osobistych w imieniu
Wykonawcy) oraz autorskie prawa majatkowe, w tym zalezne, i na takich samych polach
eksploatacji, jak opisane w §12 ust. 1 — 9 Umowy.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie nalezne
Mu z tytutdw opisanych w 8§12 ust. 1 — ust. 10, ujete zostato przez Wykonawce w kwocie
wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy i nie bedzie wymagato
dodatkowego wyodrebnienia. Wykonawca, na zasadzie ryzyka, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
prawidtowe oszacowanie catkowitej kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, a w zwigzku z tym: zadne pominiecie lub bfad nie beda mogly stanowic
podstawy do zgdania przez Wykonawce podwyzszenia jego wysokosci.

Postanowienia zawarte w §14 ust. 1 — ust. 11 powyzej, zachowujg waznos¢ po zakonczeniu
realizacji Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek
powodu, co obejmuje rowniez przypadki odstgpienia od Umowy.
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8§15
NADZOR AUTORSKI

W ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego niniejszg Umowg, Wykonawca,
w ramach realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do petnienia nadzoru
autorskiego nad wykonywaniem catosci robdt budowlanych realizowanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego obejmujgcego
w szczegdlnosci:

1) pobyt na terenie budowy, potwierdzony stosownymi wpisami w Dzienniku Budowy oraz
uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, gdy bedzie to wymagane z uwagi na charakter
robot;

2) wyjasnianie Wykonawcy robdt budowlanych wszelkich watpliwosci dot. projektu
budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nich rozwigzan oraz ewentualne
uzupetnienie szczegdétéw w Dokumentacji Projektowe;j;

3) wprowadzenie, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, rozwigzan zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym;

4) uczestnictwo w weryfikacji Dokumentacji Powykonawczej przekazanej przez Wykonawce
robot budowlanych i dokumentacji odbiorowej;

Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski wedtug potrzeb wynikajgcych z postepu prac/robét
budowlanych realizowanych zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym (w formie pisemnej lub za
posrednictwem wiadomosci e-mail) przewidywany termin pobytu na terenie budowy w ramach
petnienia nadzoru autorskiego.

llekro¢ Zamawiajacy uzna to za stosowne, ze wzgledu na postep prac/robot budowlanych i/lub
tres¢ Dokumentacji Projektowej, ma prawo wezwac¢ Wykonawce, z odpowiednim wyprzedzeniem
— nie krétszym kazdorazowo niz 3 (stownie: trzy) dni, do przybycia na budowe w ramach
petnionego nadzoru autorskiego.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 150 000 zt (stownie:
sto piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres
obowigzywania rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem
ich optacenia bedg przekazywane Zamawiajgcemu na kazda wezwanie Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci polisy lub wymaganego terminu opfacenia polisy.

. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej

umowy oraz za szkody wyrzgdzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajagce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie
odpowiadat Wykonawca. Zamawiajacy nie bedzie pokrywat zadnych szkéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, bgdz urzgdzen w toku

realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt.
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§17
PRZEDSTAWICIELE STRON | UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1. Strony ustalajg, Zze przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawie wykonania umowy

2. Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajag upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkdéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy

4. Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu

umowy.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie:.......... z
siedzibg......cce..... tel v

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...........ccccueeeueneeen. posiadajgcy uprawnienia
W SPecjalnosCi ..uevveeveececececiecine, , Nr uprawnien ........ccc......

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



