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UMOWA
Dnia ……………. w Kaliszu pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. z siedzibą w Kaliszu,  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000010157; NIP 618-004-24-33; REGON: 250022522, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Jacek Konopka – Prezes Zarządu
a 

…………………………………………………………………………..…., ul. ……………………, ……………………………., NIP ……………………, REGON ………………….. zwanym dalej „Wykonawcą” 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poza procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II  Regulaminu Udzielania Zamówień, Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, z którym zawarta zostaje umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty określone w ofercie 
z dnia ………………… stanowiącej integralną część umowy.

§2
Zakres zamówienia obejmuje:

Zadanie 1

Wykonanie wymiany rurociągu żeliwnego w ul. Mariańskiej, Łaziennej i Pl. Św. Józefa zgodnie z opracowanym projektem przez PWiK Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu 
o długości l=360,00m, Materiał: Dz125x11,4mm XSC50/PE100RC SDR11 (rury trójwarstwowe) wraz z odtworzeniem nawierzchni zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni „Projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy: Mariańskiej, Łaziennej, Kolegialnej oraz Sukienniczej i Kadeckiej w Kaliszu – opracowanym przez Zbigniew Lorent – czerwiec 2020r.
Zadanie 2

Wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrębie całej tarczy skrzyżowania ulic: Sukienniczej, Kolegialnej i Łaziennej zgodnie z  Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.1.2020 z dnia 07.05.2020r., projektem odtworzenia nawierzchni opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019 oraz projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019. 
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie wymiany rurociągu żeliwnego w ul. Mariańskiej, Łaziennej i Pl. Św. Józefa o długości l=360,00m. Materiał: Dz125x11,4mm XSC50/PE 100RC SDR11 (rury trójwarstwowe).

2) Wykonanie wymiany przyłącza do wodomierza w ul. Łazienna nr 4, 15 i 17 o długości ok. 25m, Materiał: Dz63x3,8mm PE100 SDR17 PN10.

3) Wykonanie włączeń w istniejące sieci wodociągowe w ul. Kadecką, Kolegialną, 
Pl. Św. Józefa i Główny Rynek.

4) Wykonanie przełączeń przyłączy na nowobudowany wodociąg – 15szt.

5) Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni „Projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy: Mariańskiej, Łaziennej, Kolegialnej oraz Sukienniczej i Kadeckiej 
w Kaliszu – opracowanym przez Zbigniew Lorent – czerwiec 2020r.
6) Wykonanie odtworzenia nawierzchni w obrębie całej tarczy skrzyżowania ulic: Sukienniczej, Kolegialnej i Łaziennej zgodnie z  Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.1.2020 z dnia 07.05.2020r., projektem odtworzenia nawierzchni opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019 oraz projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019.
7) Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego w MZDiK Kalisz.

8) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Uwagi:

1) Prace należy prowadzić zgodnie z: 

· Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.2020 z dnia 12.03.2020r.;

· Decyzją MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.1.2020 z dnia 07.05.2020r.;
· Pozwoleniem Nr 315/2020/A z dnia 08.05.2020r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nadzór archeologiczny zapewnia Inwestor.
·  „Projektem odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej 
w pasie drogowym ulicy: Mariańskiej, Łaziennej, Kolegialnej oraz Sukienniczej 
i Kadeckiej w Kaliszu – opracowanym przez Zbigniew Lorent – czerwiec 2020r.
· Projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wodociągu 
w ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej w Kaliszu;
· Projektem odtworzenia nawierzchni opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019;

· Projektem czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019. 
2) Armaturę do zabudowy dostarcza PWiK Sp. z o.o.

3) Roboty prowadzić przy zapewnieniu ciągłości dostaw wody dla odbiorców.

4) Wszystkie nawiercenia na nowobudowanym rurociągu, jak również podłączenie rurociągów wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, po uprzednim przygotowaniu przez Wykonawcę wykopu o wymiarach min. 1,5x1,5m.

5) Wszystkie ewentualne połączenia przewodów przy wymianie rurociągu i przyłączy należy wykonać metodą zgrzewania dostarczyć karty zgrzewów i protokoły szczelności przewodów.

6) Ewentualne odwodnienie wykopów leży po stronie Wykonawcy.

Projektowaną sieć wodociągową należy ułożyć uwzględniając kolizję z projektowaną kanalizacją deszczową (załącznik nr 1).

Wszystkie ewentualne kolizje z infrastrukturą  techniczną (również nieujawnioną na podkładach geodezyjnych) winny być usunięte na koszt Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zadania.

Zajęcie pasa drogowego będzie odbywać się na podstawie harmonogramu prowadzenia robót dostarczanego przez Wykonawcę (wszystkie odstępstwa od zatwierdzonego harmonogramu winny być zgłaszane pisemnie). 

Wnioski o zajęcie pasa drogowego przygotowuje Wykonawca.

Wszystkie sprawy związane ze zwolnieniem i odbiorem pasa drogowego oraz ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi leżą po stronie Wykonawcy.
§3
1) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w Przedsiębiorstwie Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu wdrożony jest System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg Norm PN EN 9001:2015, PN EN 14001:2015 oraz PN N 18001:2018-2 i zobowiązuje się 
do wykonania prac z należytą dbałością o jakość, ochronę środowiska i BHP oraz potwierdza, że został zapoznany z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania obowiązującą w PWiK Sp. z o.o.
2) Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan jakości wykonania robót budowlanych, zawierający między innymi harmonogram prac, harmonogram terminów wyłączeń i określający ilość sprzętu na budowie, sposób zabezpieczenia budowy.

3) Wykonawca w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.06.2003r. (Dz.U. 03.120.1126).
4) Brak realizacji przygotowanego planu jakości może być powodem do odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

5) Wykonawca w trakcie wykonywania prac zobowiązany jest informować Zamawiającego o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

6) Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Koordynatora 
o ewentualnej awarii środowiskowej oraz jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tej awarii.

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli z zakresu przestrzegania przepisów bhp oraz zapisów zawartych w planie BIOZ.
8) W przypadku wykazania nie przestrzegania/łamania jakichkolwiek przepisów bhp 
i planu BIOZ Zamawiający ma prawo do natychmiastowego przerwania robót do czasu dostosowania się Wykonawcy do zleceń Zamawiającego. W zaistniałej sytuacji Zamawiający zastrzega sobie, iż nie ponosi żadnych skutków finansowych związanych z wydłużeniem terminu wykonania zadania.
§4
1) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie składował i usuwał zbędne materiały 
i śmieci na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza ustawą o odpadach.

2) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie – na odbiór robót.
§5
1) Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ……………………………………..  posiadającego wymagane uprawnienia.
2) Koordynatorem z ramienia PWiK Spółka z o.o. będzie: p. Artur Maruda.
3) Wszelkie sprawy związane z wykonaniem zadania należy uzgadniać z koordynatorem prac (tel. 62 760 80 17).
§6
1) Strony ustalają, że obowiązującą ich formą jest wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:
Zadanie I: ………... zł netto (słownie: ………………………………………………….. zł netto).

Zadanie II: …………  zł netto (słownie: ………………………………………………….. zł netto).
Łącznie zadanie I i II: …………… zł netto (słownie:…………………..……….zł netto).
2) Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie naliczony w ustawowej wysokości.

3) Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez PWiK Sp. z o.o. 

4) Warunkiem umożliwiającym wystawienie faktury końcowej jest dostarczenie zarejestrowanej w ośrodku geodezyjnym inwentaryzacji powykonawczej.
5) Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

6) Podstawę do rozliczenia stanowić będzie również protokół odbioru końcowego robót podpisany przez kierownika budowy i koordynatora z ramienia PWiK Sp. z o.o.
§7
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych 
i przy użyciu własnych urządzeń (pomijając armaturę do zabudowy, którą dostarczy Zamawiający).
2) Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 1) powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019. 1186 t.j.) i wymaganiom zamówienia.


  §8
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od daty odbioru.
2) Wady i usterki zarówno w okresie gwarancji jak i rękojmi Wykonawca usunie 
w terminie 30 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
3) Termin wejścia na budowę: od 31.08.2020r.
4) Termin wykonania: do 30.09.2020r.
5) Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: do 25.10.2020r.
§9
1) Zamawiające przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
w niżej opisanych przypadkach:

a) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót ze względu na wystąpienie zdarzeń losowych.

b) Przedłużenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile będą trwały (nieprzerwalnie w okresie powyżej 3 dni) warunki atmosferyczne, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej bądź 
z zasadami BHP udokumentowane odrębnym pismem i potwierdzone przez inspektora nadzoru.

c) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia nieprzewidzialnych przeszkód, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania oferty, uniemożliwiających prawidłową realizację umowy, o tyle dni ile trwało ich usunięcie.

d) Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia protestów społecznych uniemożliwiających realizację umowy, o czas na jaki roboty zostały wstrzymane.

2) Podstawą przedłużenia terminu umownego jest zgłoszenie przerwania prac przez Wykonawcę w dacie ich przerwania ze wskazaniem przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej. Przedłużenie terminu nastąpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawą sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy, w którym Zamawiający potwierdzi okres wstrzymania robót na podstawieni okoliczności opisanych w pkt 1).

3) Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiających, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§10
Odpowiedzialność odszkodowawcza

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu zadania stanowiącego przedmiot umowy, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, począwszy od dnia 26.09.2020r.;
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rękojmi, 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne – za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
3) Zamawiający i Wykonawca ma prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§11
Ubezpieczenie
1) Wykonawca uzyska na swój koszt ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu wszelkich ryzyk przedmiotowej budowy na wypadek szkód w efektach robót, a także w innym mieniu na terenie budowy oraz z tytułu szkody na osobie.
2) Ponadto Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej 
i kontraktowej w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kopię wyżej wymienionych polis wraz z wszelkim dowodem wpłaty wymaganych składek. Ubezpieczenia winny zachować swą ważność do dnia dokonania odbioru końcowego. Beneficjentami wymienionych ubezpieczeń będą równolegle Zamawiający i Wykonawca.

3) Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żadnych polis w terminie określonym w pkt 1) i 2) Zamawiający zawrze umowy ubezpieczeniowe, opłacając ubezpieczeniowe z płatności należnych Wykonawcy.
§12
Roboty dodatkowe

1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieprzewidzianych w umowie, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy a ich zakres nie przekracza 20% uprzedniego zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.
2) Robotami dodatkowymi są roboty nieobjęte umową, warunkujące prawidłowe wykonanie umowy lub użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, których wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 
3) Określenie robót wymienionych w pkt 1) i 2) następuje na podstawie pisemnego polecenia skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego. W oparciu 
o powyższe polecenie strony winny zawrzeć stosowny aneks do umowy. 

4) W przypadku gdy Strony nie uzgodnią warunków aneksu, o którym mowa w pkt 3) Zamawiający będzie miał prawo powierzyć wykonanie robót dodatkowych osobie trzeciej bądź wykonać je samodzielnie, a Wykonawca w niezbędnym zakresie skoordynuje z nimi roboty przez siebie realizowane.
§13
1) Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, 
wg stanu na dzień odstąpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy;

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.
§14
Sądem właściwym do rozstrzygnięcia wszelkich sporów z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 
i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§16
Integralną częścią umowy jest/są:
· Decyzja MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.2020 z dnia 12.03.2020r.;

· Decyzja MZDiK w Kaliszu WU. 4133.71.1.2020 z dnia 07.05.2020r.;

· Pozwolenie Nr 315/2020/A z dnia 08.05.2020r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – nadzór archeologiczny zapewnia Inwestor;

· „Projekt odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy: Mariańskiej, Łaziennej, Kolegialnej oraz Sukienniczej i Kadeckiej 
w Kaliszu – opracowanym przez Zbigniew Lorent – czerwiec 2020r.
· Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wodociągu - w ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej w Kaliszu;

· Projekt odtworzenia nawierzchni opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie -październik 2019r.;

· Projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót opracowanym dla Energa Ciepło Kaliskie – październik 2019r.;
· Oferta Wykonawcy;
· Regulamin Porządkowy PWiK Sp. z o.o.;
· Zapytanie Ofertowe (pismo przewodnie);
· KRS.
§17

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§18

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. z późn. zm.) jako spółka, której jedynym udziałowcem jest niezależny organ władzy lokalnej z rocznym budżetem powyżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców powyżej 5000.
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