Gmina Pruszcz Gdariski Nr sprawy: ZP.271.6.2024

Zalacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane pn.:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY PRUSZCZ GDANSKI

UMOWA nr ZP/272-.........ccceen... 12024............

zawarta W dniu .......ccceeeeeviiineeennnnnn. r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul.
Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.
2023 poz. 1605 ze zm.) — zwana dalej ,ustawg PZP”, pod nazwa ,Budowa o$wietlenia na terenie Gminy
Pruszcz Gdanski”, w zakresie obejmujgcym czes¢ nr [...], ktérego przedmiotem sg roboty budowlane

0 wartosci nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych polegajgcych na[...],
2) uzyskania na rzecz Zamawiajgcego niewzruszalnego uprawnienia do przystgpienia do
uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem ww. robét budowlanych,
3) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa
w §7 ust. 14.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.6.2024, zwana dalej ,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
3) dokumentacja projektowa.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe

spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi chocby do czesciowego

1 W zaleznosci od cze$ci zamowienia, na ktorg zawierana jest umowa w polach oznaczonych nawiasem
kwadratowym i wyréznionych kolorem zoitym, zostang wprowadzone okreslenia i wartosci wtasciwe dla czesci
zamowienia, na ktérg zawierana jest umowa.
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zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.

§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowa, [decyzjg o pozwoleniu
na budowe / zgtoszeniem robo6t budowlanych], sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz

zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, SWZ oraz ztozong oferts.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie
240 (dwustu czterdziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2. powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwtoki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492. Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tacznie z naleznym 23% podatkiem VAT) W KWOCIE .......cccccvviievirnnnnnnn. zt
(stownie: ......ooeiiiiii, ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest

ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatno$ci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czeéci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robot, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkéw:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,
b) potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia koncowego
sporzgdzonego przez Wykonawce,

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
wartos¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bylyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) — dalej jako
L2ustawa o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VATZ,
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyfanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikdw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ..............ccooieenannn.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.

2 dotyczy wytgcznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug.
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Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynno$ci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwolywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §18 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub

w siedzibie Zamawiajgcego.

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osobe posiadajgcg
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznosé¢ do witasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy pei¢ bedzie ... — uprawnienia budowlane

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetnia¢ pierwotne
warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o kidérej mowa
w ust. 3, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkow
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i hie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszeh wynikajgcych z warunkéw
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowe;j.

8. W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzacych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §18 ust. 2 umowy, o wydanie

takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
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10.

11.

12.

wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych obejmujgcych czynnosci: montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie,
montaz i stawianie stupow oswietleniowych, wykonywanie badan i pomiaréw instalacji elektrycznej,
a Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zaméwienie pracownikami zatrudnionymi na umowe o
prace w zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb sprawujgcych samodzielne funkcje w
budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste osob zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0sOb oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liScie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych osdéb do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9. wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10., Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438.
ust. 2. ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgdaé od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7
dni od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz
wysokosé wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtos¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.
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13. Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wnioski materiatowe na zastosowane materiaty wraz z zatgcznikami
tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi,

realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materialdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spetniajgce wymogi umowy,

zapewni¢ na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzgdzen
uzbrojenia podziemnego,

zagospodarowac¢ stanowigcy odpady materiat z rozbiérki oraz wykopu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
zabezpieczy¢ we wiasciwy sposéb teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we witasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przywroci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robét budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz osoéb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pozniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

po zakonczeniu roboét, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzgdkowac teren
budowy,

[prowadzac na biezgco zmiany w projekcie technicznym stosownie do art. 36b ustawy Prawo
budowlane, o ile jest to konieczne i uzasadnione zmianami w zakresie wykonywanych robét
budowlanych], 3

opracowac, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, projekt organizacji ruchu
i uzyska¢ jego zatwierdzenie przez witasciwy organ oraz do przedtozyé Zamawiajgcemu

przedmiotowy projekt przed rozpoczeciem realizacji robot.

14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedtozenie Zamawiajgcemu:

1)

najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegdélnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

3 W przypadku zawierania umowy w zakresie czesci, w ktorej dokumentacja projektowa nie zawiera projektu
technicznego, postanowienie zostanie zastgpione wyrazeniem ,(wykreslony)”.
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15.

b) protokoty odbioréw czesciowych i korncowych robdt budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotéw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane

2) w terminie realizacji przedmiotu umowy okreslonym w §3 ust. 2 Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu:

a) oryginat dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla Zamawiajgcego niewzruszalnego
prawa do rozpoczecia uzytkowania obiektu bedgcego wynikiem robo6t budowlanych,

b) kopie dokumentu potwierdzajgcego wystgpienie przez Wykonawce do organu nadzoru
0 przyjecie obiektu do uzytkowania,

c) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie 1
egzemplarza, ktory bedzie zawiera¢ bedzie w szczegdélnosci:

- kopie zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, rysunki, opisy
uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji obiektu, jesli byly takie
wykonane,

- [projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt la ustawy Prawo
budowlane (o ile zostat opracowany zgodnie z ust. 13 pkt 10) powyzej)], 4

- oryginat dziennika budowy,

- wszelkie atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzadzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdinych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze

d) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. a) - c) powyzej:

- W postaci papierowej 1 egzemplarz,

- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nosniku danych,

co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10
ust. 2.
Fakt przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1) lit. @), b) i ¢) zostanie

odnotowany w protokole odbioru kohcowego robét budowlanych.

§8.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcédw w nastepujgcych zakresach.............coco 5
Wykonanie czesci zamodwienia przez podwykonawcdéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

4 W przypadku zawierania umowy w zakresie czesci, w ktdrej dokumentacja projektowa nie zawiera projektu
technicznego, postanowienie zostanie zastgpione wyrazeniem ,(wykreslony)”.
5 Tresc¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztozonej przez wykonawce oferty.
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4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymac, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

5. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7. niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcag
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat sie z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) zakres robot objetych umowg o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Q) zasady odbioru robot,

h) zapis, ze przy odbiorach robdt przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczony przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg byé
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

)] zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych

w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposob,
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10.

11.
12.

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwiocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie w cafosci lub cze$ci o obowigzku niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz 2z przediozeniem kopii
niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw,
jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przeditozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 8. zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci réwnej lub
mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzeh i Srodkéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przedfozone;j
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatno$é
nalezno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu odwiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcow, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopiami
optaconych rachunkéw lub faktur i protokotéw odbioréw pomigedzy Wykonawcg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy i inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 7.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informaciji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 7.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:
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20.

21.

22.

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15., Zamawiajgcy potrgca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasnych pracownikdéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy

kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw, ktoéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.

ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robot zanikowych, czesciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy roboét budowlanych.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robét zanikowych, po
sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkéw, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych roboét, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do sprawdzenia
zaawansowania wykonanych robé6t w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje czesciowego odbioru rob6t w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.
Czesciowy odbidr robét jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robot,
ktére podpisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
czesciowym odbiorze robot protokotdw odbioru tych robot wykonanych przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow i dalszych
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10.

11.

12.

podwykonawcow przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Jesli w tych protokofach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego robét budowlanych
dokonujgc wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w §18 ust. 2.

Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru koncowego
robot budowlanych.

Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robot budowlanych Zamawiajacy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbidr
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbiér koncowy robot budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robét budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w §18 ust. 4, ktérg
Zamawiajacy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robo6t budowlanych w jego imieniu;
kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koricowym
robot budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Jes$li w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbiér koncowy robét budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnosci wykonanych robét z umowg, Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy robét
budowlanych i wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad, przeprowadzenia
prob i sprawdzen lub uzupetnienia wymaganych dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng
ztozonos¢, a po jego uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych.

Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtiowosci, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy
dokonuje odbioru konicowego robét budowlanych i sporzgdza protokdt odbioru kohcowego robot
budowlanych. Postanowienia ust. 10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedacego wynikiem roboét, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robot
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposoéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy

termin ich usuniecia.
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13.

14.

15.

Zamawiajacy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokdt usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladéw, po ktoérych sporzgdzane sg
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego robo6t budowlanych oraz po
przediozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla
Zamawiajgcego niewzruszalnego prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem
robot budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §7 ust. 14.

Na okolicznos¢ odbidr przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokét wykonania przedmiotu
umowy.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie, tj. ....cccccoooveeiiiiiiiennnn. zt.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ........ccccoiiiiiiiinne. zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

§12.
REKOJMIA
Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.
Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce

do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.
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3.

W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robd6t budowlanych objetych

przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usunigcia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

za niedotrzymanie okreslonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,

za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1
umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdag zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazda
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okoliczno$ciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —
w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysokosci
2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw zgdanych przez Zamawiajgcego

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
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0 prace, 0oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,
11) w przypadkach:
a) prowadzenia robdt budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7

ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,

w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

12) w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktéorym mowa w §7.
ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

13) za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,

b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. @) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materialowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) [w przypadku niewykonania obowigzku wprowadzenia zmian w projekcie technicznym,
0 ktérym mowa w §7 ust. 13 pkt 10) — w wysokosci 5.000 (pie¢ tysiecy) z1],

17) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, w okolicznosciach wskazanych w §15 ust. 9 umowy
— w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwitoki w zmianie umowy.

2. Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczyc:
65% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. tagczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o0 ktérej mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej, nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziscity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwitoke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

6 W przypadku zawierania umowy w zakresie czesci, w ktorej dokumentacja projektowa nie zawiera projektu
technicznego, postanowienie zostanie zastgpione wyrazeniem ,(wykreslony)”.
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2) prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone

kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego

Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14.
ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania

istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o

udzielenie zamdwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych

ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkow jej wprowadzenia:

1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

Z powodu opdznien wynikajgcych z:

a)

b)

c)

d)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajacg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilo$¢ dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidiowe wykonanie roboét stanowigcych przedmiot umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentaciji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedédw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robd6t przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robdt,
wynikajgcych w szczegolnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentow budowy majacych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktdry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwoleh — odpowiednio o ilo$¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opoznien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organéw,
w szczegolnosci eksploatatoréow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego

przypadku,
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f) wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, pow6dz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe bylty do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidiowe prowadzenie robot, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni
niezbednych do usuniecia skutkéw zdarzen bedacych wynikiem sity wyzsze;.

2) w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

3) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §18 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

4) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2.  Okolicznosci powodujgce opéznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) - d) muszg byc¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3.  Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamoéwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegolnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sg uprawnione do zadania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, a takze zmiany dotyczacej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania rob6t zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenhstwa realizacji rob6t budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej
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- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedacego wynikiem robét budowlanych.

7. Koniecznos¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 6. powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wptyw na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzgdzanego przez \Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz
w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegétowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania robét zamiennych, nie
wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.

§15.
KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PZP

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Strony moga pisemnie zgda¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy poziom
zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (pozycja BUDOWNICTWO)
publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, dostepnego w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN_30.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100, wzrosnie lub obnizy sie
0 co najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaznika za miesigc, w ktérym nastgpito
otwarcie oferty Wykonawcy.

3.  Poziom zmiany wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11, zostanie ustalony wg ponizszego wzoru:

Z —_ <&x&x&x&x Xwn_lan
w (m) 100~ 100~ 100~ 100~ "7 100 T 100

)—1>><100%

gdzie:

»Zw () —zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej po n-tym miesigcu;

»Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

+W1” — wskaznik ,1”7 z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)
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SN2' W3” . — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Whn.1— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym nastapito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

~Wn” — wskaznik ,n” z miesigca, w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o wskaznik waloryzacji Ww(n), ktory
powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkcji budowlano-montazowej
dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy
(miesigc 0, gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca, od ktérego strony zmienig wynagrodzenie
wynikajgce z umowy wg ponizszego wzoru:

(&xw1 W s x -1 Wa

100 700 <100 100 X 700 X100

Wym=a+(1—-a) x )

gdzie:

~Ww n)” —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca,;
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

-W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
=100)

SWV2", W3, ... — wskazniki 27, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Wha— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktérym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wh" —wskaznik ,n” z w ktérym wystgpiono o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
=100)

1) llorazy wskaznikéw cen ( %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczynow tj. wskaznik waloryzacji Ww () nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4
miejsc po przecinku.

2) Warto$é wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:
WZ =W X Ww (n)

gdzie:
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W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,
~Ww ()" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesiagca;

5. Zadanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 11, ztozyé mozna nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
wprowadzane nie czesciej niz co 1 miesigc. Do zadania Wykonawca zatgcza zaktualizowany
kosztorys robot budowlanych pozostatych do wykonania, za ktére wynagrodzenie Wykonawcy ma
zostac¢ zwaloryzowane.

6. Maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy.

7. Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy, ktéry bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote zwaloryzowang, wskazang w tym aneksie.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
Pzp.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Obowigzek ten Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do
umowy z Zamawiajgcym, na mocy ktérego nastgpita zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi
na zmiane cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie podwykonawcy
potwierdzajgce wykonanie przez Wykonawce obowigzku wobec podwykonawcy, o ktérym mowa

powyzej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiajgcym.

§16.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca

od umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyziji.

§17.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokot inwentaryzacji wykonanych robot

wedtug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robdt
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w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokdt ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposodb zabezpieczenia przerwanych robdét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
Z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wilasnosé w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§18.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaly sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:

1) Wykonawca —adresy e-mail .............coooiiiiiiiiiiii
2) Zamawiajgcy — adres e-mail: mimianowska@pruszczgdanski.pl

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do oswiadczen woli i wnioskow Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywatly sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pani Magdalena Imianowska.

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczeh, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajagcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

realizowanym w ramach umowy nr Z dnia

zawartej przez Zamawiajgcego z

(nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy)

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr z dnia

(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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