PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy 1 przebudowy budynku
DL w Szufnarowej 1 stanowiskowy Ochotniczej Strazy Pozarnej we
Szufnarowej wraz z rozbidrka istniejacej wiaty

Adres obiektu budowlanego:38-130 Szufnarowa , dz. Nr 3373,

Nazwy 1 Kody robot

wg CPV45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz¢sci 45236000-0 -
Wyréwnywanie terenu

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

Zamawiajacy: Gmina Wisniowa
Wisniowa 150
38-124 Wisniowa

Sporzadzajacy PFU: mgr inz. Lukasz Sliwka
Twierdza 62
38-130 Frysztak

Opracowanie: dnia 05.18.2023r., Twierdza .



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Zaprojektowanie 1 wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku
DL w Szufnarowej 1 stanowiskowy Ochotniczej Strazy Pozarnej we
Szufnarowej wraz z rozbidrka istniejgcej wiaty

. 2. Adres obiektu budowlanego
38-124 Wisniowa

Szuftharowa
dz.nr ew. 3373

3. Nazwy i kody CPV

45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgéci 45236000-0 -
Wyréwnywanie terenu

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

4. Nazwa zamawiajacego oraz jego adres
Gmina Wisniowa
Wisniowa 150
38-124 Wisniowa

5. Imig¢ 1 nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno — uzytkowy mgr inz.. Lukasz

Sliwka

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

Czes¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Opis og6lny przedmiotu zamowienia

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
Czgs$¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

1.  Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow



2.  Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych



L Czes¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Opis og6lny przedmiotu zamdwienia :

Zakresem przedmiotu inwestycji objete sg nastepujace zamierzenia :

Zaprojektowanie 1 wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku
DL w Szufnarowej 1 stanowiskowy Ochotniczej Strazy Pozarnej we
Szutnarowej wraz z rozbidrka istniejgcej wiaty

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace ksztatt i wielko$¢ obiektu
1.1.1. Powierzchnia zabudowy powyzej 60 m2 nie wigcej niz 75
1.1.2. Powierzchnia uzytkowa powyzej 60 m2 nie wigcej niz 75
1.1.3. Kubatura okoto 260-380 m3

1.1.4. Tlo$¢ kondygnacji 1

1.1.5. Wysoko$¢ w najwyzszm punkcie ponizej Sm

1.1.6. Dach jednospadowy - spadek zalezny od przyjetej wysokosci kalenicy 1 nadprozy
nad brama

1.1.7. Brama garazowa panelowa z napedem o szeroko$ci 4 i wys. Minimum 3,6 z
drzwiami uchylnymi wbudowanymi w brame

Odchylki od zatozonych parametréw 20 % -nie wigcej jednak niz w warunkach zabudowy

na etapie projektowania jednak nie wigcej niz 10% na etapie wykonawczym w stosunku

do zatwierdzonego projektu

Pozostate parametry nieprzekraczajace wydanych warunkow zabudowy

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja)
Teren inwestycji zlokalizowany jest przy drodze wojewoddzkiej przy DL w Szufnarowej . Od

strony wschodniej dziatka przylega bezposrednio do istniejacego budynku DL w Szufnarowe;j
, hatomiast od strony zachodniej rozbudowe ogranicza wiata na ktorg trzeba uzyskaé
pozwolenie na rozbiorke . Dla przedmiotowej  inwestycji zostaty wydane Warunki

Zabudowy 1 Zagospodarowania Terenu. Na terenie inwestycji nie wystgpuje zielen niska.

1.2.2. Uwarunkowania urbanistyczno - architektoniczne
Wymagania formalne dla projektowanej inwestycji w zakresie ksztaltowania zabudowy :

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, ani do przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, rozumianych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. (Dz. U. z2010r. Nr 213, poz. 1397).

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz ze $srodkéw tacznoscei i dostepu  $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Inwestycja nie generuje ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 promieniowanie, nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby.

1.2.3. Uwarunkowania komunikacyjne



Projektowana inwestycja posiada istniejacy bezposredni dostep do drogi publiczne;.
1.2.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej

Na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ sieci kanalizacyji deszczowej i sie¢ energetyczna
niskiego napig¢cia. Zamawiajacy nie przewiduje przebudowy tych sieci. Odleglos$¢ najblizszego
elementu() od . sieci Sredniego napi¢cia nie powinna przekracza¢ 3,6 m. Dodatkowo inwestor
przewiduje wykonanie odwodnienia liniowego przy bramie i wypuszczenie wod opadowych do
najblizszej studzienki kanalizacji deszczowe;.

Zamawiajacy posiada dostepu do mediow takich jak energia elektryczna,gaz, co ktore sa
zataczone do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. Wykonanie infrastruktury
technicznej musi by¢ zgodne obecnymi przepisami.

1.2.5. Uwarunkowania geotechniczne

Badania geologii zostaly lezg po stronie wykonawcy .

1.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek bedzie petit funkcje garazu dla wozoéw bojowych ochotniczej strazy pozarne;.

1.4. Szczegdlowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

a. powierzchnie uzytkowe poszczeg6lnych pomieszczen - garaz bedzie posiadat tylko jedno
pomieszczenie —nie planuje si¢ wydziela¢ dodatkowych pomieszczen na tym etapie

b. inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow, uznaje si¢ brak konieczno$ci podawania innych powierzchni

c. rozbudowywana czg$¢ powinna by¢ dostgpna z budynku DL w Szufnajowej poprzez
przej$cie wewnatrz budynku (z istniejacego lokalu OSP Szufnarowa)-wymagane roboty
rozbidrkowe- montaz stolarki drzwiowej o odpowiedniej odporno$ci ogniowe;j i
szczelnos$ci

d. okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow

powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow.

Wprowadzanie zmian w projekcie budowlanym w zakresie parametréw pomieszczen,
kubatur, wskaznikow moze by¢ wprowadzane jedynie za zgoda 1 pod nadzorem autorow
projektu budowlanego oraz zgodnie z nastepujacymi zasadami zapisanymi w art. 36a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane :
1) Istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkoéw pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu przez
Wykonawce prac decyzji o zmianie pozwolenia na budowg
2)  Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkoéw pozwolenia na budowe nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy :

» zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, [] charakterystycznych
parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci,
dhugosci, szerokosci i liczby kondygnacji, [ zapewnienia warunkow niezbednych do
korzystania z tego obiektu przez osoby niepelnosprawne,

* zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci,

+ ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

* nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych
przepisami szczegdlnymi



Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego wymaga uzyskania przez
Wykonawce zatwierdzenia przez autoréw projektu budowlanego w formie opisu 1
rysunku zamieszczonego w projekcie budowlanym. Wprowadzone przez Wykonawce
zmiany nie mogg narusza¢ obowigzujacych przepisow prawa autorskiego.

1.5 Szczegdtowe wymogi funkcjonalno-uzytkowe co do instalacji wewngtrznych

Planowana inwestycja ma posiada¢ wewnetrzng instalacje elektryczng przytaczong do

istniejgcej. Oswietlenie zgodnie ze szkicem. Nalezy tez przewidzie¢ zasilanie dla bramy
garazowej. Dodatkowo cz¢$¢ rozbudowywana powinna posiada¢ wtasng instalacje odgromowa.
Ogrzewanie pomieszczen grzejnikami ptytowymi elektrycznymi

W rozbudowywanej czesci nie przewiduje si¢ instalacji cwu.

1))
2)

3)
4)

S)
6)

Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia :

2.1.  Podstawa wykonania robdt budowlanych, dokumentacji oraz zastrzezenia

projekty budowlany winien by¢ oparty o niniejszy o program funkcjonalno— uzytkowy
dokumenty formalno-prawne zalaczone do niniejszego programu funkcjonalno —
uzytkowego oraz uzgodnienia i decyzje pozyskane przez zamawiajacego i wykonawce
zatwierdzony przez Zamawiajacego do realizacji projekt budowlany i wykonawczy jezeli
okaze si¢ niezbedny do realizacji

realizacja robot budowlanych moze rozpocza¢ si¢ wytacznie po uzyskaniu uzgodnien w
zakresie wymaganej dokumentacji

projekt budowlany oraz wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie

przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje wynikajace z przepisow i

wymogow naktadanych przez lokalne jednostki administracji oraz przedsigbiorstwa

7)

8)

9)

energetyczne 1 wodno-kanalizacyjne, zarzadzajace infrastrukturg techniczng lub tez
ktérych konieczno$¢ uzyskania wynikneta na etapie sporzadzania projektow
technicznych; koszty ewentualnych optat wynikajace z w/w czynnosci beda pokryte w
catosci przez Wykonawce, do pozyskanie tych zgdd inwestor obliguje wykonawce,
wszystkie materiaty 1 urzadzenia zaprojektowane w projektach budowlanych mozna
zastgpi¢ innymi o rownowaznych parametrach technicznych 1 uzytkowych pod
warunkiem zatwierdzenia zmian przez

Zamawiajacego, projektantow — autoréw projektow budowlanych, przy czym wszystkie
materialty muszg posiadac stosowne certyfikaty lub deklaracje umozliwiajace ich
uzytkowanie lub wbudowanie

wszelkie prace projektowe oraz roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi, instrukcjami producentéw oraz
sztuka budowlang.

wszystkie wymiary podane w projekcie budowlanym nalezy sprawdzi¢ na budowie.

10) wszystkie rozwigzania podane w projekcie budowlanym przed wykonaniem nalezy

skonsultowa¢ z producentami odpowiednich systeméw i wykona¢ pod nadzorem
technicznym przedstawicieli producenta.

11) Zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalnej przed rozpoczgciem prac budowlanych i

projektowych

12) Wiascicielem projektu staje si¢ zamawiajgcy nawet w przypadku przerwania

wykonywania rob6t zadania lub zerwania umowy



2.2, Wymagania w zakresie wykonania dokumentacji Zamdwienie obejmuje
wykonanie projektu budowlanego i wykonawczych oraz pozostatej dokumentacji
wymienionej w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym. Projekt
budowlany bedzie stanowit uszczegdtowienie szkicu i opisu technicznego
zatgczniki do niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego. (rysl, i opis
techniczny)

Projekt wykonawczy bedzie wykonywany pod nadzorem autorskim projektantéw —

autorow tych projektow budowlanych.

2.2.1. Projekt budowlany i techniczny

1. Osoby wykonujace projekty budowlane i techniczne maja posiada¢ uprawnienia
projektowe odpowiednie do sporzadzania projektow poszczegdlnych branz, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego i obowigzujacych rozporzadzen w tym zakresie. Osoby
te maja by¢ czynnymi czlonkami swoich izb zawodowych oraz by¢ ubezpieczone od
Odpowiedzialnosci Cywilne;.

2. Projekty techniczne majg stanowi¢ uszczegdtowienie rozwigzan zawartych w
zatwierdzonych projektach budowlanych, dla potrzeb wykonawstwa i beda wykonywane
pod nadzorem autorskim projektantéw — autorow projektow budowlanych.

Rozwigzania zawarte w projekcie technicznym nie mogg naruszac istoty rozwigzan
zawartych w zatwierdzonym projekcie budowlanym oraz musza by¢ zgodne z warunkami
pozwolen na budowe.

3. Projekty techniczne beda uzupehiac i uszczegotawiaé projekty budowlane w zakresie i w
stopniu doktadno$ci niezbednym do wykonania na ich podstawie robot budowlanych.
4. Przed przystapieniem do sporzadzania projektow technicznych nalezy:

a. przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie,
b. wykona¢ odpowiednie pomiary i odkrywki mogace mie¢ wptyw na projektowane
rozwiazania techniczne,
c. sprawdzi¢ wymiary podane w projekcie budowlanym
d. konsultowac i uzgodni¢ planowany zakres prac projektowych, a takze zatozenia i
uwarunkowania prac projektowych z Zamawiajacym 1 autorami projektu
budowlanego
5. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych
pomiardw oraz zadba¢ o stan techniczny i1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas
prowadzonych prac.
6. Projekt techniczny bedzie wykonywany pod nadzorem autorskim
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowaé rozwigzania wszystkich projektowanych
elementow z Zamawiajagcym 1 projektantami posiadajacymi  prawa autorskie do projektu
budowlanego, lub projektantami wyznaczonymi przez Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego.

7. Rozwigzania techniczne 1 materialowe zawarte w projektach technicznych maja posiadaé
parametry techniczne rownowazne lub lepsze od przyjetych w projekcie budowlanym
8. Wykonawca musi uzyska¢ uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzan

zaproponowanych w projekcie wykonawczym. Uzgodnienie nastgpuje poprzez
umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzajacej ; zawierajacej date 1 podpis
Zamawiajacego.

9. W przypadku odstonigcia lub ujawnienia w trakcie trwania prac budowlanych
(zwlaszcza robot ziemnych) stanu faktycznego wymagajacego opracowania dodatkowe;j
dokumentacji oraz pozwolen od odpowiednich organéw administracji, Wykonawca
sporzadzi odpowiednie projekty oraz uzyska pozwolenie na wykonanie tych prac na
wlasny koszt.



10. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem przez
Wykonawce zasady nalezytej starannosci.

11. Wykonawca opracuje w konsultacji z Zamawiajagcym mozliwosci etapowania
wykonania prac budowlanych, co znajdzie swe odzwierciedlenie w strukturze
podziatu projektu technicznego

2.2.2. Projekt budowlany zamienny

1. W razie wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia istotnych zmian w Projekcie

Budowlanym Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Projektu =~ Budowlanego
Zamiennego zgodnie z obowigzujacym prawem wraz z uzyskaniem wszystkich
warunkow, decyzji 1 uzgodnien oraz uzyskanie decyzji Zamiennego Pozwolenia na
Budowg.

2. Projekt budowlany zamienny bedzie wykonywany pod nadzorem autorskim
projektantow — autoréw Projektow Budowlanych

3. Projekt Budowlany Zamienny oraz Projekty techniczne, majg stanowi¢ kompletng catos¢
z punktu widzenia celu do ktorego maja stuzy¢ czyli bedg stanowi¢ podstawe do
wykonania robot budowlanych.

2.2.3. Projekty techniczne branz

1.  Wykonawca sporzadzi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego projektow
technicznych oraz innych zmian wprowadzonych nadzorem autorskim, projekt budowlany
powykonawczy z naniesionymi zmianami nieistotnymi ( w sposéb 1 w zakresie
okreslonym w Prawie Budowlanym).
Dokumentacja ta bedzie przedstawiona do wgladu stuzbom odbiorowym w trakcie uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektow.
2. W razie wystapienia w trakcie realizacji prac budowlanych nieprzewidzianych
okoliczno$ci majacych wptyw na rozwigzania budowlano — materiatlowe
zatwierdzone przez Zamawiajacego w projektach wykonawczych Wykonawca na swoj
koszt opracuje rysunki zamienne obrazujace te zmiany.

2.2.4. Pozostala dokumentacji niezbednej do prawidlowe] realizacji inwestycji Wykonawca
sporzadzi na swoj koszt :

1) ekspertyzy konstrukcyjne, ktorych wykonanie bedzie warunkowato prawidlowa
realizacj¢ projektow wykonawczych 1 wykonanie rob6t budowlanych,

2) sporzadzi i uzgodni wszystkie niezbedne projekty zwigzane z organizacjg ruchu
tymczasowego 1 docelowego wynikajace z procedur zarzadcy drog
oraz poniesie wszelkie optaty z tym zwigzane

3) sporzadzi instrukcje bezpieczenstwa pozarowego oraz inne dokumenty wynikajace
z obowigzujacych przepisOw w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla obiektow
kubaturowych

2.2.5. Zakres minimalny projektow budowlanych i wykonawczych
1. Zagospodarowanie terenu

a) projekt zagospodarowania terenu — branza architektura z opisami, obliczeniami, rzutami,
rozwini¢ciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwigzan

b) projekty techniczne poszczegdlnych rodzajéw branz z opisami, obliczeniami, rzutami,
rozwinigciami, przekrojami, rysunkami zestawczymi, detalami rozwigzan

¢) rysunkami zbrojarskimi dla elementow konstrukcyjnych i warsztatowe konstrukeji
stalowej 1 ztozeniowe

d) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidlowej realizacji inwestycji



©)
d)

Projekt Architektoniczno budowlany

opisy techniczne,

rzuty, przekroje, elewacje wraz z uwzglednieniem tras i elementéw wszystkich instalacji
oraz wytycznych innych branz wraz z planszami koordynacyjnymi

detale wykonawcze architektoniczno — budowlane,

szczegotowe rozwigzania warstw posadzkowych, §ciennych i dachowych,

zestawienia stolarki 1 §lusarki okiennej oraz drzwiowej, balustrad, itp. wraz z projektami
warsztatowymi 1 szczegotami montazu,

projekt wykonawczy fasad

projekty wykonawcze rozwigzan technologicznych,

inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidtowej realizacji inwestycji.

Architektura wnetrz 1 wyposazenie

opisy techniczne

rzuty posadzek i sufitow z uwzglednieniem rozmieszczenia elementéw wszystkich
instalacji

rozwinigcia $cian z uwzglednieniem rozmieszczenia elementéw wszystkich instalacji
rysunki niezbednych detali przedstawiajace rozwigzania montazowe h) kolorystyka

1) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidlowej realizacji inwestycji

a)
b)
©)
d)
e)
f)

a)

b)

Konstrukcja stanowigca cze$¢ projektu technicznego
opisy techniczne
rysunki — rzuty, przekroje, zestawienia

szczegoty konstrukcyjne (wszystkich elementéw konstrukeji)

rysunki szalunkowe i zbrojarskie elementow konstrukcji
zestawienia stali zbrojeniowej konstrukcji zelbetowych

wykonania projektow wykonawczych zabezpieczen przeciwpozarowych, zabezpieczen
antykorozyjnych konstrukcji stalowych jezeli potrzebne itp.

w zakresie instalacji wentylacji: : opis, obliczenia, rzuty, rozwinigcia, przekroje, rysunki
zestawcze, detale rozwigzan, uszczegotowienie przebiegdw poziomow instalacyjnych
oraz zestawienie materiatow 1 urzadzen

inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidlowej realizacji inwestycji

Instalacje elektryczne
projekty wykonawcze instalacji pomiaru energii elektrycznej z rysunkami i schematami
wykonawczymi
projekty wykonawcze wewnetrznych linii zasilajacych, tablic gtownych 1 obwodowych z
rysunkami i schematami wykonawczymi oraz projekt wykonawczy wytacznika gtownego
z rysunkami i schematami wykonawczymi
projekty wykonawcze instalacji o§wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
z rysunkami i schematami wykonawczymi
projekty wykonawcze instalacji zasilania gniazd z rysunkami i schematami
wykonawczymi
projekty wykonawcze instalacji odgromowej, ochrony przeciwprzepigciowe]j i
przeciwporazeniowej, potaczen wyrdwnawczych z rysunkami i schematami
wykonawczymi
projekty wykonawcze instalacji zasilania urzadzen technologicznych z rysunkami i
schematami wykonawczymi



g) projekty wykonawcze instalacji stabopradowych; telekomunikacyjne;j, telewizji
przemystowej, nagto$nienia z rysunkami i schematami wykonawczymi

h) projekty wykonawcze instalacji automatyki dla wentylacji mechanicznej z rysunkami i
schematami wykonawczymi

1) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidtowej realizacji inwestycji

6. Instalacje elektryczne

j) projekty wykonawcze instalacji pomiaru energii elektrycznej z rysunkami i schematami
wykonawczymi

k) projekty wykonawcze wewnetrznych linii zasilajacych, tablic gtbwnych i obwodowych z
rysunkami i schematami wykonawczymi oraz projekt wykonawczy wytacznika gtownego
z rysunkami i schematami wykonawczymi

1) projekty wykonawcze instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
z rysunkami i schematami wykonawczymi

m) projekty wykonawcze instalacji zasilania gniazd z rysunkami i schematami
wykonawczymi

n) projekty wykonawcze instalacji odgromowej, ochrony przeciwprzepieciowej i
przeciwporazeniowej, potaczen wyrownawczych z rysunkami i schematami
wykonawczymi

o) projekty wykonawcze instalacji zasilania urzadzen technologicznych z rysunkami i

schematami wykonawczymi

p) projekty wykonawcze instalacji stabopradowych; telekomunikacyjnej, telewizji
przemystowej, nagtosnienia z rysunkami i schematami wykonawczymi

q) projekty wykonawcze instalacji automatyki dla wentylacji mechanicznej z rysunkami i
schematami wykonawczymi

r) inne projekty wykonawcze, wg potrzeb dla prawidlowe;j realizacji inwestycji

7. Informacja BIOZ

8. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego
9. Informacja BIOZ
10. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

2.3. Cechy obiektow dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych 1 wskaznikow

ekonomicznych

2.3.1. Wymagania w zakresie architektury
Wymagania zamawiajacego w formie opisowej 1 rysunkowej przedstawione sg
zatagcznikach — opis techniczny i1 rysunek koncepcji stanowigcym zatacznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego

2.3.2. Wymagania w zakresie konstrukcji
Wymagania zamawiajacego w formie opisowej 1 rysunkowej przedstawione s
zatagcznikach — opis techniczny i1 rysunek koncepcji stanowigcym zalacznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego

2.3.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i grzewczych Wymagania
zamawiajacego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione sg zalgcznikach — opis
techniczny 1 rysunek koncepcji stanowigcym zatacznik do niniejszego programu
funkcjonalno - uzytkowego

2.3.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Wymagania zamawiajacego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione sg
zatgcznikach — opis techniczny i1 rysunek koncepcji stanowigcym zatacznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego

2.3.5. Wymagania w zakresie wykonczenia



Wymagania zamawiajacego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione sg
zatgcznikach — opis techniczny i rysunek koncepcji stanowigcym zatacznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego
2.3.6. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu
Wymagania zamawiajacego w formie opisowej i rysunkowej przedstawione sg
zatgcznikach — opis techniczny i rysunek koncepcji stanowigcym zalacznik do niniejszego
programu funkcjonalno - uzytkowego
2.3.7 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy Zamawiajacy wymaga by
Wykonawca :
1) przed rozpoczeciem robot budowlanych przedtozyt do akceptacji
Zamawiajacemu sporzadzony przez kierownika budowy plan BIOZ
sporzadzony na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zamieszczonej w projekcie budowlanym.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma uwzgledniaé: specyfike robot przy realizacji
niniejszej inwestycji, warunki realizacji robot budowlanych, projekt organizacji robot 1
zagospodarowania placu budowy, uzgodnienia dotyczace zapewnienia medidw dla potrzeb
budowy, zapisy programu zapewnienia jakos$ci prac

2) przed przystapieniem do realizacji inwestycji przygotowat projekt
3) sporzadzil plan zapewnienia jakosci wykonywanych robdt budowlanych

4) zorganizowat plac oraz zaplecze budowy na wlasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy zagospodarowaniem

stanowigcym zalgcznik graficzny do planu BIOZ i wymienionym powyzej
projektem organizacji terenu budowy

5) ponosil pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy i1 zobowigzat si¢ strzec mienia swojego i podwykonawcow znajdujacego
si¢ na terenie budowy,

6) uregulowat optaty wynikajace ze szczegdtowych decyzji i porozumien

7) dostarczyl, zainstalowal 1 utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w

tym : ogrodzenia, porgcze, o§wietlenia, sygnaly, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci oraz innych 0s6b

8) wykonat 1 umiescil w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym tablice

informacyjne budowy zgodne z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury z
dnia 26.06.2002r. (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

2.4. Wymagania w zakresie wykonania robot budowlanych

2.4.1. Wymagania ogdlne
1. Zamawiajacy wymaga by Wykonawca :
1) realizowat roboty budowlane zgodnie z :
a) z zatwierdzonymi projektami budowlanymi 1 decyzjami pozwolenia na budowg
b) postanowieniami Umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca
c) zapisami szczegotowymi zawartymi w zapytaniu ofertowym
d) zapisami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego
e) zasadami BHP
2) realizowal inwestycje z nalezytg starannos$cia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i
normami polskimi, a w dalszej kolejnosci normami wspolnymi Unii Europejskie;,
a takze wskazdwkami i ustaleniami z Zamawiajacym.
3) o$wiadczyt w formie pisemnej przed przystapieniem do realizacji inwestycji, ze
przekazane mu przez Zamawiajacego dokumenty i opracowania sg wystarczajace



do petnej realizacji niniejszej inwestycji oraz ze znany jest mu aktualny stan
terenu inwestycji oraz czynniki moggce mie¢ wplyw na realizacjg
4) wszelkie pytania i zastrzezenia dotyczace zakresu i sposobu realizacji
inwestycji zglosil przed terminem zawarcia umowy zgodnie z
przepisami Ustawy Zamdwienia Publiczne.
Zastrzezenia zgtoszone po podpisaniu Umowy nie moga by¢ podstawg  do

dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz zadania przez
Wykonawce przesunigcia terminu zakonczenia robot lub tez zmiany
wynagrodzenia.

5) w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac budowlanych,

zwlaszcza ziemnych na nieznane wczesniej zabytki archeologiczne,
kulturowe lub szczatki powiadomit odpowiednie stuzby konserwatorskie
lub sanitarne oraz wykonat prace zalecone

przez te shuzby na wilasny koszt w zakresie umozliwiajacym
dalsze prowadzenie realizacji inwestycji,
6) sprawowal nadzor nad pracami wykonywanymi przez  podwykonawce/6w oraz

je koordynowat

7) ustanowit :

a) Kierownika Budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do prowadzenia robot
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjnobudowlane;j,

b) Kierownika (lub kierownikéw) Robot branzy elektrycznej, posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

8) dostarczyl Zamawiajacemu najpdzniej dzien przed rozpoczgciem robot
buowlanych, oswiadczenie Kierownika Budowy o podjeciu obowiazkow
oraz uwierzytelnionej, przez Kierownika Budowy, kopii jego uprawnien
budowlanych 1 aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do  Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa — w celu prawidlowego 1 skutecznego
zawiadomienia organow Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu robot
budowlanych.

9) pokrywat koszty pobieranych mediéw (woda, energia elektryczna, ogrzewanie,

itp.) zuzytych przy wykonywaniu robot, na podstawie faktur wystawianych przez
Zamawiajacego w oparciu o liczniki (zainstalowane na wiasny koszt) lub w
oparciu o ryczatt uzgodniony w trakcie

wprowadzenia na budowe.

2. Kierownik Budowy, dziatajacy z ramienia Wykonawcy, bedzie kierowat ~ wszystkimi
robotami budowlanymi objetymi pozwoleniami na budowe dotyczacymi
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,

3. Roboty budowlane prowadzone beda pod nadzorem autorskim  projektantow — autorow

projektow budowlanych, Wykonawca umozliwi  tym projektantom wykonywanie
nadzoru autorskiego.

2.4.2. Wymagania w zakresie realizacji 1 odbioru rob6t budowlanych

2.4.2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy Zamawiajacy wymaga by
Wykonawca :

1) w czasie realizacji robot :

a) odpowiednio ogrodzit i zabezpieczyl plac budowy oraz zabezpieczyt i oznakowat
prowadzone roboty oraz dbat o stan techniczny 1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji budowy

b) zapewnit odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow zatrudnionych na



budowie,

C) zapewnit odpowiednig organizacje transportu materiatdw budowlanych oraz ich

skladowania,

d) dbat o porzadek na placu budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz

utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze szczegdlnym

uwzglednieniem czystos$ci 1 droznosci drog dojazdowych do placu budowy, oraz sktadowat i

usuwal wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne

urzadzenia prowizoryczne,

e) segregowal, sktadowat i1 unieszkodliwial wszelkie odpady, nieczystosci i gruz

budowlany powstate w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze zapewnit ich

WywoOz

f) wywiozl i poddat utylizacji na wlasny koszt, w sposob przyjazny dla srodowiska

wszelkie materialy odpadowe; Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inspektorowi Nadzoru

dokumentacje¢ dotyczacg renowacji lub utylizacji tych materiatow,
g) przyjat odpowiedzialnos¢ za:
» szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow
Wykonawcy oraz osob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,
» szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot obiektow,
materialow sprzetu 1 innego mienia ruchomego zwigzanego z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

h) zabezpieczyt przeciwpozarowo plac budowy i wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych,

w tym zapewnil dozor ppoz. w czasie trwania prac spawalniczych i innych zagrazajacych

bezpieczenstwu pozarowemu

2) zapewnit obsluge geodezyjng oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza obiektu i sieci
zewngtrznych wraz z uzyskaniem klauzul zgloszeniowych

3) zapewnit nadzor geologiczny inwestycji oraz wykonal, w razie wystgpienia takiej
koniecznosci, na polecenie kierownika, odpowiednie badania, odwierty oraz dokumentacje
geotechniczng wraz z jej zatwierdzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie

4) prowadzil dziennik budowy bedacy dokumentacja realizowanych robét 1 jezeli potrzebny
dziennik montazu.

5) dokonywat zgtoszenia wykonanych robot do odbioru wpisem do dziennika budowy.

6) prowadzit roboty z zapewnieniem warunkow zgodnych z przepisami BHP, p.poz i ochrony
przed kradzieza. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub os6b
trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu
poprzedniego a w przypadku wyrzadzenia szkod osobom trzecim zaspokojenie ich
ewentualnych roszczen.

7) umozliwit wstep na teren budowy pracownikom organdow :

a. Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

b. Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska,
c. Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

d. Panstwowej Inspekcji Pracy,

e. Panstwowej Strazy Pozarnej.

8) zapewnit obsluge transportowg realizowanej inwestycji we wtasnym zakresie i na wlasny
koszt.

9) po zakonczeniu robot uporzadkowat teren budowy i przekazat go Zamawiajagcemu w terminie
odbioru robot.

10) zabezpieczyt i utrzymat teren inwestycji oraz wykonane obiekty do czasu odbioru
koncowego 1 otrzymania decyzji administracyjnej na uzytkowanie obiektow, w stanie
odpowiadajagcym wszystkim przepisom porzadkowym i bezpieczenstwa



2.4.2.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do zastosowanych materialéw i urzadzen

1.  Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby, ktére zostalty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami, 1 uprzednio pisemnie dopuszczone do uzycia i wykorzystania przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

2. Nakazde zadanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru Wykonawca okaze certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng dla kazdego wskazanego materiatu lub
wyrobu budowlanego.

3. Wykonawca zapewnit potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materialow
wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

4. W sytuacji gdy Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore sg niezbedne w celu
przekazania inwestycji do eksploatacji, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza, ze materialy badZ wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.

2.4.2.3. Wymagania Zamawiajacego w zakresie czynnosci odbiorowych robot W

zakresie czynno$ci odbiorowych robdt Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca: 1) zglaszat i

uczestniczyt w odbiorach poszczegdlnych rodzajow robot — tak jak to przedstawiono w

projekcie umowy

2)  uczestniczyl w pracach i czynno$ciach zwigzanych z odbiorem inwestycji przez organy

inspekcyjne (Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna, Nadz6r Budowlany i

inne)

3) przedstawit Zamawiajacemu w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego

inwestycji dokumentacje budowy oraz wszystkie inne dokumenty, niezb¢dne do dokonania

odbioru inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz

Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony

Srodowiska, Nadzoru Budowlanego i innych organéw — w tym m.in. nastepujace dokumenty :

a) zawiadomienie o terminie zakonczonych robot budowlanych (zgodnie z procedura
obowigzujaca w PINB Strzyzow)

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy

c) oryginat dziennika budowy zarejestrowany w wydziale Urbanistyki i Architektury

d) protokot kontroli przewodow kominowych i wentylacyjnych

e) protokoty czgsciowe i protokoty koncowe (wykonane po rozruchu danej instalacji) pomiarow i
badan wykonanych instalacji (m.in. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, elektrycznej,
niskopradowych, technologicznych),

f) protokoty odbioru wszystkich zewngtrznych 1 wewnetrznych rodzajow instalacji wraz z
o$wiadczeniami osob odpowiedzialnych za ich realizacje posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane

1) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg wraz z namierzeniem i naniesieniem obiektow na
mape zasadniczg (budynki, sieci, instalacje zewnetrzne, drogi itp.) h) pozytywne stanowiska
organOw wymienionych w art.56 ustawy Prawo Budowlane

J) w razie zmian nie stanowigcych istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe, do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy nalezy dotaczy¢ kopie¢ rysunkdw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu
budowlanego, z naniesionymi zmianami. W razie potrzeby takze uzupetniajacy opis. W takim



przypadku, o§wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym powinno by¢ potwierdzone przez projektanta

k) komplet aprobat, certyfikatow, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), instrukcji obstugi
urzadzen wraz z gwarancjami oraz innych niezbednych dotyczacych wbudowanych
materialow 1 urzadzen,

1) protokoly badania probek betonu zastosowanych w ustrojach budynku jezeli sa wymagane,

m)wykaz zainstalowanych urzadzen z kartami identyfikacyjnymi, protokotami badan urzadzen i
naniesieniem ich na rzut pomieszczen,

n) instrukcje obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen (w jezyku polskim),

1) instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiatow w jezyku polskim,

s) dokumentacj¢ powykonawcza catej inwestycji wraz z udokumentowaniem przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pomiaréw geodezyjnych, dokonanych

w toku wykonywania robot — w tym geodezyjnych pomiaréw powykonawczych — oraz z

o$wiadczeniem geodety w/s zgodnos$ci geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z

projektowanym zagospodarowaniem terenu. 4) przeszkolil personel Zamawiajacego w celu

umozliwienia zgodnego z warunkami gwarancji obstugi urzadzen i instalacji zamontowanych w

obiekcie. [lo$¢ i zakres szkolenia zgodny z instrukcja obstugi urzadzenia lub DTR, a jezeli brak

informacji to przyjmuje si¢ jednokrotne przeszkolenie wyznaczonych oséb przez Zamawiajacego.

Szkolenie musi zosta¢ potwierdzone przez osobe szkolong podpisem w karcie szkolenia

wystawiong przez Wykonawce.

II. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

1.  Dokumenty potwierdzajace zgodno$§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Spis dokumentow bedacych podstawg realizacji prac projektowych i budowlanych zawarty jest w
tabeli nr 1 znajdujacej si¢ w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
dla calego zakresu inwestycji obj¢tego niniejszym zamowieniem.

3.  Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego

* Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2003r, Nr 80,
poz. 717.

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdZzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 [ pdzniejszymi zmianami).

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, (Dz. U. z 2001r, Nr 62, poz. 267, z
pozniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 880, z pézniejszymi
zmianami.

* Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2001r, Nr 115 poz. 1229, z p6ézniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 (Dz.U.09.18.97,
Dz.U.10.114.760)



Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (
Dz. U. 22006 r. Nr 123, poz. 858 )

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr
104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr
3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz.
530z dnia 11 sierpnia 2006 r.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.

1568, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie szczegdétowych warunkow
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. (Dz. U. z 2005r, Nr
2,poz. 6).

21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe.

Zarzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 2.09.1997r.w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w razie ich skrzyzowania
si¢ lub zblizenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. technicznych sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych, jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 05.05.1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow elementow ochrony akustycznej,
wykonywanie robdt ziemnych budynkéw lub budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu
urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych.

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.



*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwo pracy i
ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw.

* Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie obowiazku stosowania
niektorych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach.
* Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym.

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu.

* Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej architektéw oraz inzynieréw budownictwa.

* Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych.

Dokumentacja oraz roboty budowlane maja zosta¢ wykonane zgodnie rowniez z wszystkimi
pozostatymi przepisami szczegdlnymi i Normami Polskimi majacymi zastosowanie i wpltyw
na kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania zadania inwestycyjnego oraz docelowe
bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robot budowlanych Zamawiajacy o$wiadcza, iz :
[1 Posiada dokumenty formalne wymienione w tabeli 1 programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Tabela 1 : Spis zalacznikow do programu funkcjonalno - uzytkowego Wykonawca
przed przystgpieniem do prac projektowych omdéwi 1 uzgodni z Zamawiajagcym
uwarunkowania i zatozenia do Dokumentacji.

Lp. Spis zatacznikéw do programu funkcjonalno - uzytkowego

1. | Rys zagospodarowania, rys parteru wraz z instalacjami, rys przekroju , opis techniczny

2. | Warunki zabudowy







