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Zatacznik Nr 7 SWZ
Umowa .../Projektowane postanowienia umowy dla cze$ci nr .....
zawarta w Birczy dnia.......... 2023 r. pomigdzy:

Gming Bircza,

ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza,

NIP:795-23-08-157, REGON: 650900476,

reprezentowanym przez Pana Grzegorza Gagole— Wojta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Bogumity Sowy - Wisniowskiej — Skarbnik Gminy;
zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym

a.

................................................... adres:.........c.ceeveennne,Wpisang - do  Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonej pod Nr: ................. INIP: s REGON: ..o, ;
reprezentowang przez:

Lo

2.

lub

(60300 1) I, (nazwisko) .........cceevnennnn. prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza
pod firma(imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z
siedziba(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ......... NIP: i ;REGON:
........................... ; zwang

w dalszym tek$cie umowy Wykonawca,
tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

W wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.),
dalej: ustawa Pzp lub p.z.p. zawarta zostaje umowa o nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy, t. .
przedsiewziecia pn.: ,,Przebudowa drog gminnych i wewnetrznych na terenie Gminy Bircza”
w ramach dofinasowania inwestycji z programu Rzadowy Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach,
o ktérych mowa w ust. 3 § 1.

1.1. Zakres przedsigwzigcia obejmuje wykonanie robot budowlanych na drogach na terenie
Gminy Bircza.

1.2. Przedsigwzigcie podzielono na pojedyncze zadania inwestycyjne, ktore sktadaja si¢ z
poszczegbdlnych zakresoOw, obejmujacych polegajace na wykonaniu robdt budowlanych
polegajacych na przebudowie drog zgodnie z formularzem ofertowym (odpowiednio do
kazdego zadania czescioweg0) wg. ponizszej tabeli:

Lp. Nazwa
1 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 512 w miejscowosci Korzeniec
2 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 465 w miejscowosci Bircza
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3 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 170 w miejscowosci Kuzmina
4 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 478, 492, 502 w miejscowosci Bircza
5 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 243 Wola Korzeniecka
6 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 257/2 w miejscowosci Leszczawa Dolna
7 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 44, 62 w miejscowo$ci Sufczyna
8 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 276/8 w miejscowosci Jawornik Ruski
9 | Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 494, 482, 453 w miejscowosci Huta Brzuska
10 | Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 422, 423, 374, w miejscowos$ci Huta Brzuska
11 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 61/34, 61/62 w miejscowosci Kotow
12 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 260 w miejscowosci Bircza
13 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 105 w m. Jasienica Sufczynska
14 | Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 123/8, 123/4, 112 w miejscowosci Sufczyna
15 | Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej dz. ewid. nr 319/1, 319/2 w miejscowosci Jawornik Ruski
16 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 98, 102 w miejscowosci Brzuska
17 Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16007 R Leszczawa Gorna ,,Kopan” — Kuzmina
18 Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16017 R Bircza — Wola Korzeniecka
19 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 66, 63 w miejscowosci Zohatyn
20 Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowosci Bircza

1.3. W ramach przedsiewzigcia Wykonawca zobowigzany jest takze do ustawienia na wlasny
koszt tablic informujacych na poszczegdlnych zadaniach inwestycyjnych sktadajacych sig
na przedmiot umowy o zrodle finansowania(zgodnie z wytycznymi o ktérych mowa w § 2,
ust. 2 pkt 31), oraz zapewnienia na wiasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej niezbgdnej do
zrealizowania przedmiotu umowy.

2. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 i 1.1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa(stanowiacg zalacznik nr 1 do umowy), Specyfikacja Warunkéw Zamowienia
(zwang dalej: SWZ)oraz odczytywanymi tacznie z dokumentacja projektowa przedmiarami
robot. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty musza by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a W szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowa warunkach.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdlowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zalacznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowi jej
integralng cz¢s¢.

4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzadowego Funduszu Polski f.ad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesa nr Edycja2/2021/6782/PolskiLad, dotyczaca
realizacji przez Gming Bircza zadania, okre§lonego w ust.1.

5. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) zapewni finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy dotyczacej przewidzianego
dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru inwestycji poprzez Beneficjenta (Zamawiajacego), zgodnie z warunkami
ptatnosci okreslonymi w §6.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ tre§cig Regulaminu
naboru wnioskdw na dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad,
Program Inwestycji Strategicznych.

2) doktadnie zapoznal si¢ z opisem robdt, jakie maja zosta¢ wykonane i sposobem ich
wykonania. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania catosci robot zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
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zawartymi w kolejno$ci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa, wymagania
w SWZ.

W przypadku rozbiezno$ci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
lub brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora
nadzoru i projektanta oraz Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany be¢dzie do interpretacji
zakresu zamowienia ,,rozszerzajaco”, tzn. zostanie zobowigzany do wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczaltowego wszystkich robot, ustug, dostaw wynikajacych z
wymienionych wyzej dokumentdéw, niezbednych do prawidtowego i zgodnego z
zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i1 oddania przedmiotu zamowienia do
eksploatacji w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktorych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mogltby przewidziec,
na etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania

W pozostatym zakresie zalagczone przedmiary robot stuza tylko do uzupetienia opisu
przedmiotu zamowienia i nie sg podstawa do jakichkolwiek roszczen.

Przedmiary robot majg charakter pomocniczy i nalezy je odczytywac wytacznie z innymi
dokumentami stanowigcymi integralng czg$¢ niniejszej umowy. Przedmiary robot
stanowigce zatgczniki do SWZ i do niniejszej umowy, z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a podane w przedmiarach podstawy
wyceny i ilosci prac sg orientacyjne.

6. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materialy stosowane przez Wykonawce¢ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
odpowiada¢ jakosciowym 1 gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentow Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz z
zawiadomieniem 0 gotowosci odbioru koncowego.

W przypadku przedstawienia dokumentdw w jezyku innym niz polski Wykonawca
przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy  material/wyrdb/urzadzenie przed wbudowaniem musi uzyska¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktorym dany
material/wyrob/urzadzenie zostal wbudowany z winy Wykonawcy.

7. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, t. J.:
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadza protokdt réznicowy.

9. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
t. J.. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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Roboty takie w dalszej cze¢$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego
Strony sporzadza protokdt roznicowy, okreslajacy wysoko$¢ zmniejszenia zakresu robot
budowlanych/prac projektowych i wynagrodzenia.

10.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez zlozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacj¢ przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkosci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawcy bedzie
przystugiwalo wynagrodzenie nalezne mu wylacznie z tytulu wykonanej czegsci przedmiotu
umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzadza protokot roznicowy,
okreslajacy zakres rzeczowy oraz wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

11.  Wykonawca o$wiadcza, ze posiada uprawnienia i $rodki do wykonania przedmiotu
umowy, t. j.;, wykonanie robot budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji
odbiorowej (w tym powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji z nalezyta staranno$cig
i oferowanym terminie a zakres prac (robot budowlanych) oraz wszelkie inne okolicznosci
zwigzane przedmiotem zamowienia s3 mu znane i w zwigzku z tym nie bgdzie w przysztosci
wystepowac z roszczeniami.

§2
Obowiazki stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu(6w) budowy(ow),

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych w §
4niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow i zadan wynikajacych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu(éw) budowy(ow) od Zamawiajgcego,

2) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z ustawa prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zalozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie
nakazywaly dziennika budowy dla kazdego z zadan inwestycyjnych oddzielnie
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy oraz szczegdtowe i chronologiczne uzupetnianie,
a takze przechowywanie dziennika budowy wytacznie na terenu(éw) budowy(6w),

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu robOt oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osdb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robot, drég tymczasowych,
dojazdow oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi
w przepisach szczegétowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy
pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamowienia beda odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ beda wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia préb, sprawdzen i1 badan, uzyskiwanie warunkow, zgod i opinii
niezbednych do wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbg¢dnych dla nalezytego wykonywania robot,

6) organizacji terenu(éw) budowy(6w) oraz oznaczenia terenu(6w) budowy(éw), terenéw
przyleglych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(o6w) budowy(éw) przed dostepem o0s6b trzecich,
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8) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentow (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy)do dokonania odbioréw koncowego przez Zamawiajacego,

9) zapewnienia sprzgtu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztow prob oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11) likwidacji terenu(éw) budowy(6w) i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po
zakonczeniu robot,

12) zglaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajacemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

13) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robot zamiennych, W zgtoszeniu konieczno$ci
wykonania robot zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegoétowego opisania
tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystapic€ 1 jest obowigzany do wykonywania robot zamiennych wylacznie po wyrazeniu
przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie
robo6t zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w umowie 1 z tytutu ich wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek
dodatkowe wynagrodzenie,

14) zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego koniecznosci wykonania robdt dodatkowych (w rozumieniu umowy t
wypehniajace przestanki z art. 455 ust. 1 pkt 3 p.z.p.) lub innych zamoéwien powigzanych,
niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wplyw na realizacje niniejszego
zaméwienia, w terminie do 3 dni od dnia powzigcia wiadomosci, pod rygorem utraty
prawa do powotywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci. W zgloszeniu koniecznosci
wykonania robot dodatkowych Iub innych zaméwien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegdtowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajacych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest obowigzany do robot
dodatkowych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajacego wykonanie robot dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie umowy,

15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego na piSmie o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynaé na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot w terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa
do powolywania si¢ na te okoliczno$ci w przysztosci,

16) jako wytwarzajacy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
ustawy z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnial4
grudnia 2012 r. o odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione lub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postgpowac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
materialy pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace utylizacje wszystkich odpadéw uzyskanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie ma obowigzku
prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ztozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze
materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami 0 odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego nie pozniej niz
w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikéw na odpady podlegajace recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,

18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materialy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i
przekaza¢ protokolarnie Zamawiajagcemu, w szczegdélnosci rozebrane elementy
nawierzchni drog nalezy skruszy¢ i zesktadowaé na dziatce Zamawiajacego przyleglej do
drogi lub w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

18) wykonania prob wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét,
oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na
kazde zagdanie Zamawiajacego

19) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jako$ci robot oraz innych dokumentow przewidzianych przepisami ustawy Prawo
budowlane i innych przepiséw szczegotowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajacego wglad w roboty, a w szczegdlnosci
wstep na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie
ogledzin materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

21) uczestniczenia w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

22) zapewnienia na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej niezbednej do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wraz z zawiadomieniem
o gotowosci do odbioru koncowego geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z
o$wiadczeniem geodety, ze uzyskata ona pozytywny wynik weryfikacji, pod rygorem
braku przystapienia do czasu uzupehnienia,

23) sporzadzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementow z podzialem na
rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia,

24) sporzadzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych 1 urzadzen zgodnie z wymaganiami producentdw i przekazanie go
Zamawiajacemu (jezeli dotyczy);

25) w przypadku wystapienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu rob6t nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji robot budowanych poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu do odbioru koncowego wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru,
pod rygorem braku przystapienia do czasu uzupetnienia,

27) sukcesywnej -jesli zajdzie taka konieczno$¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowiacego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem
uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym | jego aprobaty,

28) sktadanie uwierzytelnionej kopii polisy OC oraz dowodoéw potwierdzajgcych oplacenie
sktadek na kazde wezwanie Zamawiajacego celem zapewnienia ciggloSci umowy
ubezpieczenia cywilnej (OC) na sumg gwarancyjng nie mniejszg niz wartos¢
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z tytulu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
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(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub
0sOb trzecich, a takze szkody spowodowane btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem
umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie do trzech dnia od dnia
wezwania,

29) wykonanie na koszt wlasny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania
miejsc, na ktorych beda powadzone roboty, zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem jego zatwierdzenia w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze
z taSmami odblaskowymi.

30) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do odbioru koncowego wraz
z zawiadomieniem o gotowos$ci do odbioru,, kosztorysy powykonawcze, odrgbny dla
kazdego zakresu zadania (stanowig dokument niezbedny z uwagi na rozliczenie kosztow
w ramach przyznanej Zamawiajgcemu dotacji), pod rygorem braku przystgpienia do
czasu uzupeinienia,

31) ustawienie tablic informujacych o finansowaniu z Programu: Rzagdowy Fundusz Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z ciagéw drogowych, o tresci
zgodnej z  projektem  tablicy informacyjnej  dostgpnym na  stronie:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21674, przed rozpoczeciem robot, w
lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,

32) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych, w tym do
nie sktadowania jakichkolwiek materiatéw, urzadzen, odpadéw czy $mieci,

33) utrzymania drog dojazdowych do terenu budowy, a w konsekwencji do realizowania
zamédwienia w sposOb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach
zadan inwestycyjnych z zachowaniem statlego dostgpu do wszystkich posesji
przylegajacych do terenu budowy przez caly okres trwania robot,

34) usunigcia drzew i krzewow kolidujacych z wykonaniem planowanego zadania wraz z
zapewnieniem we wlasnym zakresie opinii ornitologicznej, zabezpieczenie drzew i
krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, znajdujacych si¢ na terenie prowadzonych
robot budowlanych.

2a. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowa¢ W porozumieniu z zespotem inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji przed rozpoczeciem
robot prac projektowych 1 przed rozpoczgciem robot budowlanych wzorow dokumentow
dotyczacych:

1) wnioskow o przekazanie terenu budowy,

2) wnioskow materiatowych,

3) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partnerem Wykonawcy (w przypadku
Wykonawce wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia) w formie tabeli,

4) koncowego protokotu odbioru robot budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

5) o$wiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

6) zawiadomien o: gotowos$ci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwila przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczeg6lnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich przebywajacych w
rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,
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3) szkody wynikajace ze zniszczenia drog, obiektow, materialow, sprzgtu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajace ze zniszczenia wlasno$ci 0sob trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody 1
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie 1 dojazd do budynkow, ograniczajac
do niezbgdnego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych,
nieposiadajagcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Zamawiajacy ma prawo zadania od
Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajacego zakup materiatlow, ktore
wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku I oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do
jako$ci uzytych materialdéw, badz jako$ci wykonania robdt, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania
przez niezaleznych biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badZ wykonanie robot jest niezgodne z umowa, sztuka budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materialy
badZ wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

8. Wykonawca ponosi catkowitag odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Wnioski materiatlowe na przewidziane do wbudowania materialy musza byc¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrodta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Nie
pozniej niz 5 dni przed zaplanowanym uzyciem materialtow Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania i wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne probki materiatbw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaty wymagania dokumentaciji.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 p,z,p, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci polegajace na §wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegolnosci:

— robotach przygotowawczych,
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— robotach ziemnych

— wykonanie wykopoéw w gruntach

— wykonanie nasypow,

— odwodnienie korpusu drogowego,

— profilowanie i zageszczenie podtoza,

— podbudowa z kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie nawierzchni z koski brukowej betonowej,
— umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi,
— wykonanie przepustow pod zjazdami,

— wykonanie warstw podbudowy z kruszyw naturalnych,

oraz,
— inne czynno$ci wymienione szczegdlowo w przedmiarach robot.
10.  Obowiazek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcow.

W  kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec¢
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe¢ o prace
wszystkich o0sob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osoéb wykonujacych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu, daty
zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy. O$§wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres
obowigzkow pracownika okreslony w umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
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13.

zamowienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony) zanonimizowang zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow pracownika;

4) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno by¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika,;

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace takich jak: imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3

Podwykonawstwo

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajac z

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic

Zamawiajacemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemne;j,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub jego
zmiany.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowyo
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak rOwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian
do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

. Przystagpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegolnosci:

10
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1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem iloéci tych roboét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podzialem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z cze$cig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robot objetych umowg i
odniesienie do pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacj¢ zgodng z art. 647(1) Kodeksu cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
jest wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robo6t objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem roboét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien, co
terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie p6zniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robot;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowiazek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawca lub z dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajacych potragcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce =z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow utrzymania
terenu(ow) budowy(ow), optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomig¢dzy
Wykonawcag lub Podwykonawca a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym
Podwykonawcg za w/w koszty odbywac si¢ bgdzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo. Wytaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci
wiegkszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate
kary umownej.

9. Umowa pomi¢dzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak roOwniez nie moze zawiera¢ postanowien
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okreslonych w ust. 6. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
10.  Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
12.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za roboty, dostawy

1 ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13.  Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy 1 rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postgpowanie Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14.  Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcoéw i
dalszego podwykonawcy/ podwykonawcow z tytulu zawartych umow o podwykonawstwo
nie moze przewyzsza¢ wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejsza
umows3.

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggnigte przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgloszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez
Wykonawce wobec dostawcoOw, sprzedawcow czy uslugodawcéw ktérych umowy nie
zostaty przedtozone Zamawiajagcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robdt przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci | zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami 1 przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje si¢ dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwlaszcza art. 7
pkt 27, oraz art. 463-465.

§4
Termin wykonania i warunki odbioru

1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja: do 180 dni od dnia zawarcia
umowy.

la.Rozpoczgcie po protokolarnym przekazaniu terenu(ow) budowy(ow) Wykonawcy
do w terminie do 10 dni od dnia przekazania, ktore nastagpi w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, nie p6zniej niz do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dat¢ podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajacy powota komisje¢ odbioru koncowego
przedmiotu umowy, ktora sporzadzi protokol odbioru koncowego zawierajacy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:
a) odbior robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
b) odbioér koncowy (ostateczny),
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c) odbiory gwarancyjne - w terminach co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego i
na kazde wezwanie Zamawiajacego,
d) odbior pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zglasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi
nadzoru gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien
by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgloszenia i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt witasny.
Prawidtowos$¢ wykonanych robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zostanie
potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robét, a
nastepnie o gotowosci do odbioru rob6ot. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i
gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(koordynatora).

6. Wykonawca zakonczy roboty i zglosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem
wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Wraz ze zgloszeniem Wykonawcy przedtozy
stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wlasciwy organ administracji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie i
sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacj¢ dotyczaca ewentualnych Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, w
tym przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do pelnej wysokos$ci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajacy dokonanie
przelewow oraz o$§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub
tylko wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajacy
otrzymanie przelewow potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci).Przepis § 9 ust. 1 pkt
2 stosuje sie¢ odpowiednio, w przypadku nie usuni¢cia usterek w odbiorze koncowym stosuje
si¢ odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejsze] umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot moze spowodowaé przesunigcie o odpowiednig liczbg dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajacego, co moze spowodowac
zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajacy nie ma obowigzku
przystgpowac¢ do odbioru koncowego przed zakonczeniem robot ani przyspiesza¢ odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadl w zwtoke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, 0
ktorym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza -
zatwierdzona przez nadzor inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawierac: spis tresci
wszystkich zatagczonych dokumentow, protokotdéw, deklaracji zgodnosci, certyfikatow (na
kazdym certyfikacie i deklaracji opis o tresci: ,,Wbudowano na zadaniu pn. ...” i podpis
Wykonawcy), nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktoérych ewentualnie
dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz dokumentacje fotograficzng
(sukcesywnie wykonywang w trakcie realizacji inwestycji).

7. Z czynnos$ci odbioru koncowego robdt zostanie spisany przez Strony stosowny protokor
odbioru koncowego robdt, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
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Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi dat¢ zakonczenia

niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zglosi¢ do

Zamawiajacego gotowos¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6),

tak aby termin odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadal najpdzniej w dniu

zakonczenia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbidr koncowy

terminie nie przekraczajagcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia

Zamawiajacemu zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego.

Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez

inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci

dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usuni¢cia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1
pkt 2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajacego stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajacy moze:

1) w przypadku nadajacych si¢ do usunigcia wpisaé je do protokotu odbioru robét i
wyznaczy¢ termin na ich usunig¢cie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia
umowy, o ktorym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usunigcia
wad jest terminem wznowienia czynno$ci komisji odbioru koncowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1
pkt 2 stosuje si¢ odpowiednio,

2) w przypadku nienadajacych si¢ do usunigcia nienadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich usuwania w
terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zast¢pczego
ich usunigcia, Strony postanawiaja, ze do realizacji przez Zamawiajacego przystugujacego
mu uprawnienia do wykonania zast¢pczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody
sadu. Koszt usunigcia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze
pisemne wezwanie Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w
terminie
do 7 dnia od dnia dorgczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na terenu(ow)

13.

budowy(6w) do czasu odbioru koncowego robot.

W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesigcy, liczac od dnia odbioru koncowego beda
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnos$ci
sporzadzony zostanie protokdt przegladu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje si¢ odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przegladu Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg z co najmniej 7

dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajacy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu 1 sporzadzenia
protokolu w ktorym wyszczegélni wady podlegajace naprawie w ramach r¢kojmi lub
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gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje
si¢ odpowiednio.

Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi protokot z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady
podlegajace naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub w
przypadku wad istotnych lub niemoznos$ci u$ni¢cia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajacy na usuni¢cie wad. W przypadku
braku realizacji przepis ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.

§5

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony

ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci tacznej, wynosi: ............. (stownie:
...... ) netto zt, plus podatek VAT w wysokosci ......, w kwocie: ......... zt, co daje kwote
brutto....... zt (stownie ztotych: ... ),
w tym za:
Lp. Nazwa Cena netto VAT Cena brutto
1 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 512
w miejscowosci Korzeniec
2 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 465
w miejscowosci Bircza
3 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 170
w miejscowosci Kuzmina
4 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 478,

492, 502 w miejscowosci Bircza

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 243

> Wola Korzeniecka
6 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 257/2
w miejscowosci Leszczawa Dolna
7 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 44,
62 w miejscowosci Sufczyna
8 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 276/8
w miejscowosci Jawornik Ruski
9 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 494,
482, 453 w miejscowosci Huta Brzuska
10 Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr 422,

423, 374, w miejscowosci Huta Brzuska
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Przebudowa drogi gminnej wewngetrznej dz. ewid. nr

61/34, 61/62 w miejscowosci Kotow

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 260

12 w miejscowosci Bircza
13 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 105
w m. Jasienica Sufczynska
14 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr
123/8, 123/4, 112 w miejscowosci Sufczyna
15 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr
319/1, 319/2 w miejscowosci Jawornik Ruski
16 Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 98,
102 w miejscowos$ci Brzuska
17 Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16007 R Leszczawa
Gorna ,,Kopan” — Kuzmina
18 Przebudowa drogi gminnej Nr 1 16017 R Bircza — Wola
Korzeniecka
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej dz. ewid. nr 66,
19 - i
63 W miejscowosci Zohatyn
20 Przebudowa ulicy Parkowej w miejscowosci Bircza

Suma

la. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzadowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... zt (stownie: ...).

1b. Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowigca $rodki finansowe Zamawiajgcego

2.

przeznaczone na realizacj¢ Inwestycji, wynosi: ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztoéw prac.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pomini¢cie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamédwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state 1 nie ulegnie
zmianie.

Zamawiajacy w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy po uprzednim protokolarnym
przekazaniu terenu(éw) budowy(ow) wyplaci zaliczke o ktorej mowa w ust. 5
w wysokosci co najmniej 5 % wynagrodzenia brutto, jednak nie wigcej niz catos¢ wkiadu
wlasnego Zamawiajacego wskazanego w ust. 1b na podstawie uzgodnionego wzajemnie
dokumentu ksiggowego wypehiajacego dyspozycje ustawy o rachunkowosci.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakturg koncowa
na catos¢ kwoty o ktorej mowa w ust. 1, z zastrzezeniem iz warto§¢ wynagrodzenia
koncowego wynosi¢ bedzie pozostala czesé, t. j. po odjeciu kwoty zaliczki, zryczattowanego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1.

Tres¢ ust. 5, 6 1 7 wynika z promesy wstepnej nr Edycja2/2021/6782/PolskiLad dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.
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8. Zaliczka, o ktérej mowa w ust. 5 podlega zwrotowi na pierwsze pisemne wezwania
Zamawiajacego, w przypadku nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji przedmiotu
umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 14 dni, od dnia przekazania terenu(6w)
budowy(6w).

§6
Warunki platnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bgdace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie

jednej faktury koncowej po przedlozeniu protokotu odbioru koncowego wraz z

zalacznikami.

2. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
wraz z wykazem $rodkoéw trwalych (jesli dotyczy) oraz wykazem wszystkich
Podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych wraz z
dowodami zaptaty wynagrodzenia (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
wykonawcy potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku
bankowego podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu),

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych rob6t i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty
otrzymania szczegbélowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub
uzupelnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje
korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w pkt
4 bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w
jego ocenie jest nalezna Wykonawcy,

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonaweca dostarczy faktur¢ Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

4. Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywcee i odbiorce
0znaczy w nastgpujacy sposob:

Nabywca:

Gmina Bircza ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza

NIP: 7952308157

Odbiorca:

Urzad Gminy w Birczy ul. Ojca Sw. Jana Pawta II 2, 37-740 Bircza

5. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego, Z
zastrzezeniem nie przekroczenia terminu wskazanego w § lust. 5 pkt 1, przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze. Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien zlozenia
polecenia przelewu przez Zamawiajacego. Ewentualne opdznienia w platnosciach
spowodowane przyczynami niezaleznymi od Zamawiajacego w szczegolnosci zwigzanymi

z wymogami realizacji Inwestycji w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program

Inwestycji Strategicznych 1/ lub zasadami dziatalno$ci Banku Gospodarstwa Krajowego,
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gdzie stanowig podstawy do naliczania przez Wykonawcg odsetek za nieterminowa platnos¢
ani dochodzenia odszkodowania od Zamawiajgcego.
6. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania cz¢sci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakturg, ktora opiewa na zakres robot
wykonany rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona
stosownego podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw w  protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom do
drugiej 1 nastepnej faktury (wygenerowany wydruk z rachunku bankowego wykonawcy
potwierdzajacy dokonanie przelewu oraz o$§wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu
zaptaty przez wykonawce lub tylko wygenerowany wydruk z rachunku bankowego
podwykonawcy potwierdzajacy otrzymanie przelewu), biorgcym udzial w realizacji
odebranych robot budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktorych mowa W punkcie 2, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci roéwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty,

4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcow nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w
§ 5 ust. 1, ktéra stanowi gorna kwotg odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wzgledem
podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wobec ktorej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub
po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajacy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia dorgczenia takiej informacji moze zglosic¢
pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 7 Zamawiajacy moze:

e nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo,

o zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego €0 do Wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo,
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e dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragci  kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku

Wykonawca zrzeka si¢ zaplaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

§7
Re¢kojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajace z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepOéw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
si¢ odpowiednio. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rgkojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element rob6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powzigcia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usunag¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym mig¢dzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje si¢ wady,
ktore w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usunigcia 1 wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usunigcia. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym
paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

9. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtlascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesigcy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzadzenia lub technologie nie beda zgodne z
umowa, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ na wlasny
koszt, niezwlocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez
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wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.

Zamawiajacy moze zada¢ usuni¢cia wad w sposob przez siebie okreslony.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktorego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznosci pomigdzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

Dla wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji jakos$ci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 141 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objgtego naprawa. Przepis § 7 ust. 9 stosuje si¢
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja,
ze do realizacji przez Zamawiajacego przyslugujacego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje si¢ na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajacego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajacego, w terminie do 7 dnia od
dnia dorgczenia wezwania. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien
i roszczen z tytutu gwarancji.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w przypadku:

1) zwloki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto robot pozostatych do wykonania
przez Wykonawce | odebrania przez Zamawiajgcego zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zalgcznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien
zwloki;

2) zwloke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktorym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: jeden tysiace
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia w ktéorym mingl termin
wyznaczony przez Zamawiajacego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu) na
usunigcie wad lub usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoS$ci
10 % wynagrodzenia umownego brutto robot pozostalych do wykonania przez
Wykonawce i odebrania przez Zamawiajacego zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia
od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w
wysokosci 2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00
zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
zlotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (§ 3 ust. 5 pkt 7) z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 5 pkt 3, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

8b) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, 0
ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob o ktorych mowa w §
2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysigc zlotych 00/100)
za kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbg 0sob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodoéw potwierdzajacych zatrudnienie osob o
ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych:
tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwloki,

11) w przypadku zwloki w przekazaniu uwierzytelnionej polisy OC wraz z dowodami
potwierdzajacymi optate wymagalnej sktadki lub dowodow potwierdzajacych optacenie
wymagalnej sktadki, w wysokos$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwloki, ponad termin wyznaczony przez Zamawiajacego, nie dtuzszy niz
trzy dni,

12) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9
niniejszej umowy z naruszeniem postanowien § 13 wust. 10 niniejszej umowy,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

13) w przypadku utrzymywania terenu budowy w sposob zagrazajacy zyciu lub zdrowiu
pracownikow i osob trzecich, w tym takze niewlasciwe oznakowanie terenu budowy w
sposob niezgodny z projektem organizacji budowy 1 przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

14) w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw o ktérych mowa w § 2
ust. 2 pkt 32 lub 33 lub 34 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt (stownie: pigéset
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kare umowna, okreslong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto robot pozostatych do wykonania przez Wykonawce i

odebrania przez Zamawiajacego, zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy

harmonogramem rzeczowo-finansowym,
4. Roszczenie 0 zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, staje si¢ wymagalne:
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1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktore mogg dochodzié¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % calkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej jakakolwiek kar¢ umowna, okreslong w
umowie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

7. Kary umowne podlegaja kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego
tytutu nie wylacza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku
temu podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegaja przewidziane kary za
nienalezyte wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwloke) i kara umowna za
niewykonanie zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotycza tego samego etapu
robot przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy p.z.p, t. J.:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cz¢$ci umowy (art.
456 ust. 1 p.z.p.),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
p.z.p.,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzitl, w ramach procedury
przewidzianej, w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
Z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz
0sob trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy
20 % warto$ci niniejszej umowy,

f) Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. 0 szczego6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji
na Ukraing oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie.

3) odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomo$ci o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej 1 nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego o$wiadczenia wskazujacego
przyczyne odstapienia od umowy;,

4) w przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. 1 art. 455 p.z.p., Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy;
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5) w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

6) odstapienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawarl z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub dokonal zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie
14 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

C) Zamawiajacy dokonal na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej
(wiecej niz 3 krotnie) bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5 %
warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy
Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejSzej umowy,

e) Wykonawca nie przedlozy Zamawiajgcemu uwierzytelnionej polisy OC wraz
z dowodami potwierdzajagcymi optate wymagalnej sktadki lub dowodow
potwierdzajacych optacenie wymagalnej sktadki, pomimo uprzedniego pisemnego
wezwania, poprzedzonego wczesniejszym wezwaniem,

f) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu - jezeli
w terminie do 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji
zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia;

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowa, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji
umowy zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do
zaplaty 1 wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesiac. Odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu
terminu dodatkowego,

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstagpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko

w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktoérej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawcg¢ do realizacji innych robo6t nie objg¢tych niniejsza
umowa, jezeli odstgpieniec od umowy nastgpitlo z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ustgpie 5 pkt 3, po
cenach ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawcg stosownymi fakturami,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen.

7. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajacego roboty
pozostate do wykonania i nicodebrane przez Zamawiajagcego. Na podstawie powyzszego
Strony sporzadza protokédt inwentaryzacji robdt dokonujacy ustalen przez Strony (z
uwzglednieniem dokumentéw dotyczacych odbiorow czesciowych), z udziatem
inspektorow nadzoru inwestorskiego zakresu robdt pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany tre$ci niniejszej] umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej
umowy moze zosta¢ zmienione W przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego

paragrafu,

b) zwigkszenia zakresu rzeczowego, o ktorym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.

2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust.
10pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac niecobjetych umowg a
niezbe¢dnych do jej prawidlowego wykonania i ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci.

2.2. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.

2.3. Wykonawca moze przystapi¢ do robodt, o ktorych mowa w ust. 10 pkt g wylacznie po
pisemnej zmianie umowy.
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2.4.

a)
b)

c)
d)

e)

h)
i)
)

K)

Zmianie terminé6w wykonania przedmiotu niniejszej umowy:

dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,

wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe

wykonanie prac, w szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslonej umowa, normami

lub przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym
wymaganych technologii przez producentoéw stosowanych materialdow 1 urzadzen).

Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajace na wykonanie zamdwienia w

terminie t. j..

— niskie temperatury powietrza (tzn.<-10C w ciagu co najmniej 5 Kkolejnych dni
roboczych, co mogloby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania;

— wysokie temperatury powietrza powyzej 35C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni
roboczych, co mogltoby skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub
przedluzeniem czasu ich wykonania;

— nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

o fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajacemu i musi zostaé potwierdzony przez
inspektora nadzoru. Termin zostanie wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych
warunkow atmosferycznych,

wynikajacych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji,

zezwolen, uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji okreslonej w §1 ust. 3,

koniecznos$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu

administracyjnego, ktorego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych
przez prawo,

zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy,

wystgpienia okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz

uniemozliwiaja wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlana, pomimo

zachowania nalezytej starannosci,

— opOznienia, o ktorych mowa powyzej musza by¢ udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego;

e W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalag nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

opOznienia w rozstrzygnigciu przetargu 1 podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.

procedurg odwotawcza, przedluzeniem terminu zwigzania oferta,

koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace

niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci przewidzianych

umowa,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub

w wypetniajacych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

— W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.
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2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢ rowniez w

3.

przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktorym mowa w ust. 10 pkt a lub e.

Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zalacznikami warunkami

geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow,

C) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktoérego nie mozna byto przewidzie¢
z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajagcego bezposrednio zyciu 1 zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajacego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione
jest wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub
zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych
z winy Wykonawcy,

— W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym
ust. termin, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob
nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zmiana sposobu spelnienia $§wiadczenia. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany

materialow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany

te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na ecksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materialow lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.
Zmiana os6b odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze
dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikow robot przedstawionych w ofercie
jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowac¢ nowego kierownika
budowy. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym
terminie zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik
budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wilasciwej
okregowej izby inzynieréw.

. Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,

powiadamiajac 0 tym Wykonawce.

Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé¢ podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetlnianie warunkoéw udzialu w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia, o ktorych mowa w art. 112 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub
zrezygnowac z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawcg - Zamawiajacemu, iz
nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speiniana warunki udzialu w
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postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w stopniu niemniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia.

9. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci zwigzanych
z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021
r., poz. 2095 ze zm.) stosuje si¢ odpowiednio.

10.  Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie
lezy w interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie
protokét okreslajgcy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastapi koniecznos$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresOw rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajacego;

C) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajacego;

e) wystapienia robot dodatkowych lub innych zamoéwien powigzanych, niezbgednych do

prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢
konieczne lub celowe 1 ktére maja wplyw na realizacj¢ niniejszego zamowienia.
W przypadku koniecznos$ci zrealizowania robot dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokol koniecznosci okreslajacy wartos¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu
umowy a rozliczenie tych robdt, nastapi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w
kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w
przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikow
cen na podstawie ktorych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g,
2) koszty ogolne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4)
zysk: ... (do R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe jesli maja
swoje odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/, oraz udokumentowanych cen
materialdw nie wyzszych niz $rednie ceny materiatow dla wojewodztwa podkarpackiego
opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybor wydawnictwa
nalezy do Zamawiajacego) dla kwartatu, w ktorym wykonywane byly roboty. W
przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W
przypadku koniecznosci zrealizowania robdt dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokot okreslajacy warto§¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na
podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej
umowy;

f) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacja przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezb¢dne do
prawidtowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robdt zamiennych
sporzadzony przez strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy
protokot réznicowy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 8.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajacy lub Wykonawca skladajac pisemny
whniosek do drugiej strony.
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12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

o

przy czym do zmiany, o ktorej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajgce jest jednostronne,
pisemne oswiadczenie Zamawiajacego.

§12
Odpowiedzialnosé i ryzyko

. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i1 wypadki oraz za szkody

spowodowane utratg rzeczy, sprz¢tu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci
w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny 1 ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastapito z
winy Zamawiajacego, badz jest skutkiem sily wyzszej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ takze za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych
przedmiot odbiorow. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzadzenia i
materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczgcia robdt do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w
warunkach zimowych oraz przed dzialaniem warunkow atmosferycznych i wod
gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody 1 straty w robotach spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania umowy beda:

Zamawiajacy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadaja upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujacych zmiang warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztow i zwigkszenie lub zmiang zakresu inwestycji.

Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s3a uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania
innych niezbednych dziatan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do
prawidlowego wykonywania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powolaniu inspektora/6w nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Zawiadomienia pomig¢dzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezacym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bgda
dokonywane takze droga elektroniczng na nastepujace adresy mailowe:

1) Wykonawca: ......

2) Zamawiajacy: .....

Strony zobowiazuja niezwlocznie informowaé si¢ o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktorym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje si¢ za dostarczone.
Wykonawca bedzie dysponowal nastepujgcym kierownikiem budowy/robot drogowych:
................................... , nr tel. ..., emall: L
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posiadajacy uprawnienia budowlane nr .....................l wydane w dniu
10.  Zmiana osoby wymienionej w ust. 9, nastgpowaé moze na wniosek Wykonawcy i za

N

pisemng zgoda Zamawiajagcego. Wykonawca do wniosku dolaczy dokumenty
potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 1
doswiadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spekniac
wymagania opisane w SWZ.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie t.
J-- W wysokosci: ..... zt (stownie ztotych: ..... /100) w formie ......

. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytulu naliczenia kar umownych.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jednag lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastagpi w nizej podanych wysoko$ciach i

terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci nNie pozniej niz w 15.
dniu po uplywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania

nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot,

2) z tytutu usunigcia wad i usterek — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgczenia, okres ich obowigzywania

nie moze byc¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1

niniejszej umowy, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
byltby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 6 niniejszej umowy i
przedlozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p.

§ 15
Postanowienia koncowe

. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszaja praw 1 obowigzkow Zamawiajgcego,

Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art.
647(1) Kodeksu cywilnego.
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2.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywania cesji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zaméwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane
(wraz z aktami wykonawczymi), Kodeks cywilny.
Wszelkie spory miedzy Stronami, ktorych nie da si¢ rozstrzygna¢ polubownie, wynikle w
zwigzku z zawarciem lub realizacja Umowy, beda rozstrzygane przez sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego
z zamowienia, moze zlozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzgacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Zalaczniki do umowy:
1) opis przedmiotu zamowienia (zat. nr 1),
2) oferta Wykonawcy (zat. nr 3)
3) harmonogram rzeczowo - finansowy (zat. nr 2)
4) kosztorys ofertowy Wykonawcy (zal. nr 4)
5) szczegdtowa kalkulacja cen materiatow i kosztow (zat. nr 5),
6) polisa OC wykonawcy zwigzana z przedmiotem zamowienia wraz z dowodami oplacenia
wymagalnych sktadek (zal. nr 6),
stanowig jej integralng czgse.
Niniejsza umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Wszystkie tytuly paragrafow uzyte w umowie majg charakter redakcyjny i zostaly
wprowadzone jedynie dla zapewnienia jej przejrzystosci, co oznacza ze nie beda one miaty
wplywu na interpretacje postanowien umowy.

§16
Klauzula salwatoryjna

W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie begdzie miata wplywu na wazno$é i
skuteczno$¢ pozostatych postanowien, chyba ze z okoliczno$ci wynika¢ bedzie w sposdb
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostalaby
zawarta.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane beda zawrze¢ aneks do umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastepcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rébwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

Zamawiajacy Wykonawca
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