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Wzor umowy (UMOWA) NIT «.euvueierurernrniereiesesasasesasnsesssssnsnes
Zawartaw dniu ...eeeeeeennne. 2022 r. pomiedzy:

Gming Miejska Rumia, z siedziba w Rumi 84-230, ul. Sobieskiego 7, REGON 191675178,
NIP 5882367750, zwang dalej ,,Zamawiajacym” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Rumi — Michala Pasiecznego

....................... dzialajaca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez ministra
wiasciwego ds. Gospodarki, pod firma .....................oeee. z siedzibg W ...l przy
ul oo yNIP y,REGON............ooiiiin ,

zwang w tresci umowy ,,Wykonawca”,

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania nr ZP.271.4.2022 o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej
ustawa, o nastepujacej tresci:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest ,Remont boiska pilkarskiego ORLIK przy ul. Swietopetka w
Rumi”.

2. Zaméwienie dofinansowane jest z programu: Program Sportowa Polska Program Rozwoju
Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021- Zadanie pod nazwa: Remont boiska
pilkarskiego ORLIK przy ul. Swietopetka w Rumi, dofinansowane ze §rodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. (Umowa nr: 2021/0090/0961/SubA/DIS/SP/)

3. Przedmiotem umowy jest remont boiska pitkarskiego obejmujacy prace rozbiorkowe, prace
zwiagzane z utozeniem nawierzchni, wyposazeniem w sprzet sportowy, wykonaniem o$wietlenia
boiska, przebudowa bramy wjazdowej oraz wykonaniem ogrodzenia, zgodnie z zasadami
okreslonymi w obowigzujacych przepisach prawa oraz zgodnie z dokumentacjg.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja zataczniki:

a) Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — zalgcznik A,
b) Rysunki — zalacznik B,
C) Zbiorcze zestawienie kosztow — zalgceznik nr 1a.

5. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia. Rodzaj czynno$ci niezbednych do realizacji
zamoOwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
wykonanie robot ogélnobudowlanych, a w szczegolno$ci kierowanie samochodem ci¢zarowym,
ukladanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

Zatrudnienie na podstawie umowy o prace powinno trwac nieprzerwanie przez caly okres
realizacji umowy.

6. Zamawiajacy moze w kazdym czasie realizacji umowy zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o przedtozenie
o$wiadczenia o zatrudnianiu na umowe¢ o prac¢ pracownikow, o ktorych mowa w ust. 5.
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ wskazane oswiadczenie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania.
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§ 2. Termin realizacji

1. Zamawiajagcy wymaga, aby zamoéwienie zostalo wykonane w terminie do 120 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .................. 2022 r.

2. Termin przekazania terenu budowy nastapi nie pozniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia
podpisania umowy.

3. Za date zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia przyjmuje si¢ datg zakonczenia wszystkich
robot, zgloszenia ich zakonczenia Zamawiajagcemu wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego robot.

4. Zamawiajacy ma mozliwo$¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy podczas stanu zagrozenia
epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak po wczes$niejszym uzasadnieniu przez Strony,
z zalaczeniem odpowiednich dokumentow i o§wiadczen dotyczacych np.:

a) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 nakladajacych na Wykonawce obowiazek podjgcia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

b) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy
dotyczacej COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.).

6. Zamawiajacy ustosunkuje si¢ w terminie 14 dni od daty wpltywu wniosku Wykonawcy
dotyczacego sytuacji, o ktorych mowa w ust 5.

7. Dopuszczalne zmiany termindéw realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostaty
szczegbdtowo opisane w § 14 umowy.

§ 3. Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy,
2) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy,
3) dokonywanie kontroli wykonywanych prac,
4) protokolarny odbior przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

§ 4. Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy,

2) pisemne zawiadomienie Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej,
opisic przedmiotu zamoéwienia niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

3) wykonanie przedmiotu umowy prawidlowo i terminowo z nalezyta starannoscia, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego
i aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, prowadzenia robot
zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie P. POZ. Za jako$¢ robot odpowiada Wykonawca,

4) zorganizowanie terenu budowy wiasnym staraniem i na witasny koszt, zapewnienie ochrony
mienia, warunkéw BHP i P.POZ. zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
przestrzegania przepisow w zakresie ochrony $rodowiska oraz utrzymywanie porzadku na
budowie. Po zakonczeniu realizacji robot doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego
z przeznaczeniem. Teren budowy powinien by¢ czysty, uporzadkowany, bez odpadow,

5) zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami oraz
W sposoOb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym
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takze przez zastosowanie sprawnego i wilasciwie eksploatowanego sprzgtu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot,

6) szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy,

7) wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza robot oraz strzezenie mienia znajdujgcego sig
na jego terenie, a takze zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa realizacji robot. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot, zapewni¢ w bezpieczny
sposob, ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia robot, zapewni¢ dostgp do prywatnych obszaréw polozonych w poblizu placu
wykonywanych robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren robot od chwili
jego przejecia,

8) wykonanie wszelkich przytaczy do celoéw budowy, poniesienie kosztoéw poboru wody, energii
elektrycznej, odprowadzania $ciekdw oraz zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia,

9) montaz nawierzchni ze sztucznej trawy po wczesniejszym wykonaniu wszystkich robot
rozbiérkowych oraz pozostatych prac montazowych,

10) zgloszenie gotowosci do malowania stupkow po ich oczyszczeniu z korozji,

11) umozliwianie wstgpu na teren robot pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych Prawem budowlanym oraz udost¢pnianie im danych
i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa,

12) wykonanie, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ swoim staraniem i na swoj koszt badania terenu
pod katem niewybuchow i niewypatow,

13) kazdorazowe uzyskanie zgody Zamawiajgcego na wszelkie zmiany w wykonywaniu robot,
stosowanych materiatbw lub technologii, o ile s3 one inne od tych przedstawionych
w dokumentacji budowlanej,

14) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne oplaty i kary za naruszenie
w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia wszelkich $rodkow
powodujacych zmniejszenie ucigzliwosci w robotach budowlanych,

15) utrzymanie w czasie realizacji robot terenu robot z dazeniem do minimalizacji przeszkod
komunikacyjnych, biezace usuwanie zbgdnych materiatéw, odpadow i $mieci. Wykonawca
musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadoéw przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat,

16) udostepnienie terenu budowy po dniu 07 czerwca 2022 r. na okres okoto dwoch tygodni
innemu podmiotowi celem zdjecia sztucznej trawy i jej wywiezienia,

17) ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradziezg materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt od chwili rozpoczecia robot do zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (m.in. utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy
w nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, bioragc pod uwage ryzyko istniejace na budowie),

18) naprawienie na wilasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania,

19) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte
na skutek prowadzenia robot lub innych dziatan Wykonawcy,

20) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatow,
jakos$ci robot wykonywanych z tych materiatow,

21) ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rgkojmi,

22) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robodt albo ich czgsci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,
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23) zabezpieczenie drog prowadzacych na teren robot od uszkodzen, ktore moze spowodowac
transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do obowigzujacych
ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu do iz terenu
robot, aby nie spowodowal on szkdd na drogach,

24) sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzgtu i srodkéw
transportu Wykonawcy, jego Podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawg. Technologie naprawy uszkodzen
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

25) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
warunkow zamowienia,

26) wykonywanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktocaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesow osob trzecich,

27) uporzadkowanie terenu robot i przekazanie go po zakonczeniu robdt Zamawiajacemu
w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 nin. Umowy,

28) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody,

29) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt albo ich czgéci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wlasny,

30) ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi,

31) zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru koficowego,

32) przedstawieniec Zamawiajacemu przed montazem Sztucznej trawy, granulatu i maty,
dokumentow potwierdzajacych ich jakos¢, czyli:

a) autoryzacji producenta nawierzchni wystawionej na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta,

b) karty technicznej nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczonej przez producenta
z okre$leniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

c) karty technicznej maty amortyzujacej potwierdzajacej wymagane minimalne parametry
potwierdzonej przez producenta,

d) atestow PZH dla trawy i granulatu oraz dla innych montowanych i instalowanych
materiatow 1 urzadzen.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot koniecznych, nie ujetych w dokumentacji
technicznej, opisie przedmiotu zaméwienia niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
w zakresie prowadzonej dzialalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy, W tym od
odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy
i przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy oraz ubezpieczenia robot w zwigzku z ryzykiem
wynikajacym z prowadzenia robot.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie realizowania robot
w miejscu ich wykonywania, a w przypadku ich wystapienia zobowigzany be¢dzie do naprawienia
szkod 1 ich ewentualnych skutkdw, na swoj koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy albo odszkodowanie za szkody wynikle z czynu niedozwolonego
popelnionego na terenie wykonywania robot, przystuguje Zamawiajacemu od Wykonawcy nawet
wowczas, gdy niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony bedzie
nastepstwem innych okoliczno$ci, niz tylko zawinione zachowanie Wykonawcy i jego
podwykonawcoéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka — przypadku,
a odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wylgczona, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy albo czyn niedozwolony bedzie nastepstwem sily wyzszej lub wylacznego dziatania
samego Zamawiajacego.

5. W przypadku powstania odpadéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ postepowacé zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz.U. z 2021 poz. 779 ze zm.), a w szczegdlnoSci postugiwaé si¢ przy
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10.

gospodarowaniu odpadami podmiotami spelniajagcymi  warunki okre§lone ww. ustaws.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnos$ci wywozi¢ odpady i pozostatosci po robotach we
wlasnym zakresie na skladowisko. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z
optatami za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

W przypadku stwierdzonych niedociggnig¢ i zaniedban, Wykonawca jest zobowigzany do ich
niezwlocznego usunigcia, nie pézniej niz w terminie 48 godzin od zlecenia przez Zamawiajacego,
pod rygorem zastosowania kar umownych.

§ 5. Podwykonawstwo
Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie moze zleci¢ wykonania czgséci okre§lonych w umowie
robot budowlanych osobie trzeciej (Podwykonawcy) lub dalszemu Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy beda realizowali nastgpujace czesci
zamowienia:

nazwa podwykonawcy nazwa czesci zamowienia

Wykonawca bedzie ponosit peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich
za prace wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku wykonania robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w zakresie
okreslonym w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu w terminie co
najmniej 7 dni roboczych przed wprowadzeniem go na roboty, projekty uméw lub umowy
z Podwykonawcg Iub dalszym podwykonawca wraz z dokumentacja okreslajaca zakres robot do
wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Zamawiajacy zastrzega, ze
ustalone dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ceny nie moga przekroczy¢ cen
okreslonych w ofercie Wykonawcy na dany zakres robot. Przedmiotowe zapisy dotycza takze
projektu zmian do umowy.

Brak w formie pisemnej zastrzezen ze strony Zamawiajacego, zgtoszonego w terminie 7 dni od
daty zlozenia u Zamawiajacego projektow umow, o ktorych mowa w ust. 4, oznaczaé bedzie
akceptacje tych projektow.

Brak w formie pisemnej sprzeciwu ze strony Zamawiajgcego, zgloszonego w terminie 7 dni od
daty zlozenia u Zamawiajacego umow, o ktérych mowa w ust. 4, oznacza¢ bedzie akceptacje tych
umow.

Kopi¢ zawartej umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu w terminie 7 dni od jej zawarcia, nie pdzniej jednak niz na 1 dzien roboczy przed
wprowadzeniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na roboty, wraz z niezbgdnymi
dokumentami stanowigcymi podstawe do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcg lub z dalszym
Podwykonawca. Kopi¢ umowy lub innych dokumentéw Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca poswiadczy za zgodno$¢ z oryginatami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaplaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia na podstawie taczacego ich stosunku prawnego, przy czym termin zaplaty
wynagrodzenia nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

Wykonawca zobowigzany jest tacznie z faktura zalaczy¢ swoje, Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o$wiadczenia, ze Podwykonawcy Iub dalsi Podwykonawcy otrzymali
naleznosci z tytulu wykonania robéot budowlanych na rzecz Wykonawcey i zadnych roszczen z tego
tytutu nie beda wnosi¢ do Zamawiajgcego.

W przypadku niedopetnienia obowigzkéw, o ktdorych mowa w ustgpach powyzej, Zamawiajacy
moze zatrzymaé nalezno$¢ wynikajaca z faktury lub obnizy¢ kwote ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy o kwotg nalezng Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, zatrzymujac
je jako zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,
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11.

12.

13.

14.

no

ktore moga by¢ wystosowane wobec Zamawiajacego.

W przypadku nieztozenia o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 9, badz ztozenia tylko niektorych,
Zamawiajacy moze wyptaci¢ wynagrodzenie tylko za te roboty, ktore zostaly zrealizowane przez
Wykonawcg osobiscie oraz roboty wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy ztozyli kompletne o§wiadczenia.

Niezaptacenie przez Wykonawce Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom naleznego im
wynagrodzenia zwalnia Zamawiajacego z zaplacenia odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty faktur
w czegsci dotyczacej zatrzymanych kwot, o ktorych mowa w ust. 10. Ewentualne odsetki
wynikajagce z nieterminowej platnosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow obcigzaja Wykonawce.

W przypadku wykonywania przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot
rozliczanych przez Wykonawce fakturami czg$ciowymi, zlozenie o§wiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 9, niezbedne jest przy kazdorazowym
rozliczeniu faktury czesciowe;.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi
zosta¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz zawiera¢ w szczegolnosci :

1) tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
zgodnie z trescig niniejszego paragrafu oraz wprowadzania do nich zmian,

2) szczegdlowy zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty sktadajace si¢ na dany element bedzie realizowat
dany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

3) wysoko$¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

4) termin wykonania robot przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce, ktory nie moze
by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia robot okreslony niniejszg umowa 1 musi gwarantowaé
zakonczenie przedmiotu umowy w terminie umownym,

5) termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
7z zastrzezeniem postanowien ust. 8 powyzej,

6) obowigzek zatrudniania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce o0sob na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy w zakresie, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy;

7) zakaz dokonywania potrgcen i kompensat pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca, w tym réwniez wynikajacych ze stosunkéw prawnych
niezwigzanych z realizacja niniejszej umowy. Zamawiajacy dopuszcza tworzenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca w formie pienigdza poprzez potragceniec przez Wykonawce kwoty
zabezpieczenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie
o$wiadczen stron, ze w przypadku dokonania tych potracen kwoty te nie bedg stanowily
czesci przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia, ze
bedg rozliczane bezposrednio migdzy Wykonawca i Podwykonawca Iub dalszym
Podwykonawca, bez udziatu i odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, oraz ze w przysztosci
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie bedzie dochodzit od Zamawiajacego zwrotu
tych kwot.

§ 6. Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiér koncowy przedmiotu umowy, ktory nastgpi po wykonaniu wszystkich robot

objetych niniejsza umowa,

b) odbidr ostateczny, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i regkojmi.
W odbiorze uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wymienieni w § 9.
Odbior zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciagu 7 dni kalendarzowych
od zakonczenia zleconych robot, po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci
do odbioru. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing odbioru.
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10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentoéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy z czynno$ci odbioru sporzadza protokét, ktory powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w niniejszej umowie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru, wyznaczajac
Wykonawcy odpowiedni termin na zakonczenie robot.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ poprawienie lub dalsza realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia innemu podmiotowi na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, co Wykonawca akceptuje.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunigciu
przez Wykonawce wad na wlasny koszt, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialty badz wykonane roboty sg niezgodne
z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty
te obcigzaja Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia
0 tym fakcie przez Wykonawce, nie przystagpi do czynnoSci zwigzanych z odbiorem
w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu
odbioru przez powotana do tego komisj¢ - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie
wskazanym w ust. 3. Protokoét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z § 7.

§ 7. Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta przystuguje
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: NEttO ......ceeeveverernieinnnn zt; podatek VAT 23%
....................... zh;brutto ..........................zk (sfownie: ............................ Zlotych).
W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych lub robot zamiennych nieujetych
w przedmiarze prac/kosztorysie ofertowym, ich rozliczenie nastgpi na podstawie rzeczywiscie
wykonanych robdt kosztorysem szczegdtowym powykonawczym, zatwierdzonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego, na podstawie sktadnikow cenotworczych:

- stawki roboczogodziny (R) netto: R=........... zt;
- kosztéw posrednich (Kp) od R S: Kp=........... %;
- zysku (Z)od R, Si Kp: Z=iiiiiiinnn, %o
- koszty zakupu materialu (Kz) zawiera cena materiatu)

oraz

norm zawartych w innych katalogach np. norm zawartych w KNR — ach, publikowanych przez
Osrodek Kosztorysowania Robot Budowlanych ,,WACETOB-PZITB, cen materialow (lacznie
z kosztami zakupu) 1 sprzetu, przyjmowanych wg $rednich cen publikowanych w informatorze
»SEKOCENBUD”, aktualnych w danym kwartale lub w przypadku ich braku kalkulacji
indywidualnych zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 , obejmuje wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji technicznej, opisu przedmiotu
zamoOwienia, jak rowniez w niej nie ujetych, ktorych konieczno$¢ wykonania Wykonawca mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania ofert, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu umowy, w
tym miedzy innymi zalecanej wizji w terenie. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cCie oraz brak
rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czgsci przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

11.
12.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione
w celu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8. Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢ jedng fakturg
koncowg po odbiorze koncowym przedmiotu umowy, na podstawie protokotu odbioru koncowego
robot podpisanego przez Strony.
Zaptata za wykonane roboty nastgpi przelewem w terminie do 25 dni od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, przy czym platnos¢ nastapi nie pozniej niz do dnia 31.12.2021 r.
Faktura za wykonane prace wystawiona bedzie na: Gmina Miejska Rumia, ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia, NIP 5882367750.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury Zamawiajacy odmowi jej
przyjecia.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokot odbioru,
0 ktorym mowa w § 6 ust 5 oraz o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszelkie wymagalne i1 bezsporne
naleznosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w § S,
wynikajace z zawartych z nimi umoéw zwigzanych z dana czgScig robot, na dzien sktadania
oswiadczenia, zostaly zaptacone wraz z zataczeniem stosownych oswiadczen Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniat Podwykonawcow
sktada stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udzialu Podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat roboty, albo nie wypehit zobowigzan
wynikajacych z umowy, platnosci beda wstrzymane i stanowi¢ beda zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.
W przypadku braku dokumentéw, o jakich mowa w ust. 5 Zamawiajacy bedzie miat prawo do
wstrzymania platnoSci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opodznienia
W zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana
kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego
Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie Podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo Podwykonawca zrzeknie si¢
roszczenia.
Nie wywigzywanie si¢ Wykonawcy z platnosci dla Podwykonawcy(éw) skutkowac bedzie
wstrzymaniem platno$ci Wykonawcy. Ustep 7, zdanie 2 stosuje si¢ odpowiednio.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwloki W usunigciu usterek
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za fakture, o ktoérej mowa wust. 1 moze zostaé
pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalona w oparciu o zapisy umieszczone w § 12
umowy.
Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Do faktury kofcowej Wykonawca dolgczy os$wiadczenie Podwykonawcow o wystawieniu
wszystkich faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umoéw podwykonawczych.

§ 9. Reprezentacja

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:

D) -(58) 67965 ......... cemail: ................ @um.rumia.pl
2) -(58) 67965 .......,email: ................. @um.rumia.pl
2. W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy sa:
)
2) e

3. Ze strony Wykonawcy roboty budowlane wykonywane w terenie nadzorowaé bedzie:

................................... , ha stanowisku Kierownika robot, posiadajacy uprawnienia
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budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci .............c....... i
wpisany na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, albo inna osoba
upowazniona przez Wykonawce posiadajgca wymagane uprawnienia.

Ze strony Wykonawcy prace wykonywaé beda:

1) , ha stanowisku spawacza, posiadajacy kwalifikacje spawalnicze

prac na wysokosciach.
Osoby wymienione w ust. 1-2 sa upowaznione w szczegdlnosci do sporzadzania i zatwierdzania
protokotéw odbioru w imieniu stron.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie zmian 0sob
reprezentujacych, pod warunkiem wczesniejszego powiadomienia drugiej strony, w nastepujacych
przypadkach:
1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy,
3) zmiany zakresu obowigzkéw wyznaczonego pracownika,
4) jezeli zmiana stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego lub Wykonawcy np. rezygnacji.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 moga by¢ pisemnie notyfikowane przez strong, ktdrej one
dotycza, w odrgbnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko pos§wiadczonym przez drugg strone.
Wykonawca i Zamawiajacy moze wskaza¢ inne osoby nadzorujace realizacj¢ przedmiotu umowy
lub odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu umowy. O takiej zmianie, pod rygorem niewazno$ci,
Strony informujg na pismie, co nie wymaga formy aneksu do umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowac¢ wyznaczone przez siebie osoby kontaktowe o tym, ze:
1) Zamawiajacy bedzie administratorem danych tych osob w postaci: imienia, nazwiska, adresu
e-mail oraz numeru telefonu oraz o tym, ze wyzej wymienione dane beda przetwarzane przez
Zamawiajacego przez okres trwania umowy w celu jej realizacji,
2) o prawie zadania dostgpu do danych, sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie i prawie skargi do organu nadrzednego,
3) 0 tym, ze Zamawiajacy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si¢
skontaktowa¢ poprzez email: iod@um.rumia.pl lub pisemnie na adres siedziby
Zamawiajacego.

§ 10. Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji na wykonane roboty budowlane (zgodnie
ze zlozong ofertg™).
Zamawiajacy wymaga, aby okres udzielonej rekojmi byt rowny okresowi udzielonej gwarancji.
Okres gwarancji 1 r¢kojmi na wykonane roboty budowlane liczy si¢ od daty podpisania przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunictych w okresie gwarancji objetych wykazem, okres
gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami okre$§lonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz
robot (elementdw) objetych nowa gwarancja zostaje sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wad i stanowi zatacznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiajacego nie ma wplywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wady wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usunigte niezwlocznie.
Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:
1) w wyniku uzycia materialow i urzadzen lub wykonania robodt niezgodnie z SWZ,
2) w wyniku nie wywigzywania si¢ przez Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z warunkow

umowy.
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10.

11.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez osobe
trzecig ponosi Wykonawca.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaly naprawione,
Zamawiajacy moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad, pogorszeniu uleglty wartos$ci techniczne lub
uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umowne;j,
w oparciu o sporzadzona, na zlecenie Zamawiajacego ekspertyze i wyceng rzeczoznawcy.
W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadno$ci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ potracenia naleznosci za wykonanie
ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dotyczacego wad i usterek.
W przypadku stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zgda¢ obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Po wykonaniu robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi
Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uplywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za przedmiot umowy w formie pienigdza tj.
KWotg....oovveiiiiinnene. zh (stownie: ..o ztotych).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w Ust. 1, zostanie zwrocone lub
zwolnione w nastepujacy sposob:
a) 70% wartosci zabezpieczenia w kwocie ..................... zt, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
b) 30% wartosci zabezpieczenia w Kwocie ................oe.eene. zt, nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi oraz stwierdzeniu usunig¢cia ujawnionych w tym okresie wad
i usterek.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 14 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na
formularzu oferty, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbior zostanie
przesunigty w czasie Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznoSci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
0 czas przesunigcia tego odbioru.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w specyfikacji warunkéw zaméwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia 1 bez zmiany jego
wysokosci.
W przypadku nieusunig¢cia lub nienalezytego usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi
1 gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na usunigcie wad, Zamawiajacy,
oprocz prawa do pobrania kar umownych, o ktorych mowa w § 12, ma prawo zleci¢ usunig¢cie wad
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sagdu na co
Wykonawca wyraza zgode 1 zada¢ naprawienia szkody wyniklej ze zwiloki. Jezeli ww.
okolicznosci dotyczg wad powstatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszt
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tego zastgpczego wykonania z kwoty zabezpieczenia wymienionej w § 11 ust. 2 lit. b), bez
koniecznos$ci uzyskania upowaznienia sadu, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12. Kary umowne

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w przypadku bezzasadnego odstgpienia przez Wykonawce albo zasadnego odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca na
zasadzie winy, w wysokosci 10% sumy wartosci wynagrodzenia ryczaltowego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1,

2) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, w terminie wskazanym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastepnego dnia po uptywie powyzszego terminu,

3) za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

4) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki,

5) za nieprzedlozenie, poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem, kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, W wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Robét lub
dalszym Podwykonawcom Robét, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ kazdorazowo zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % sumy
warto$ci wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w danej umowie podwykonawcze;j.

3. Kary za kazde z wymienionych w ust. 1 i 2 uchybien beda obliczane oddzielnie, a ich wartos§¢
bedzie podlegata sumowaniu.

4. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajg w wysokosci 40% wartosci umowy
okreslonej w § 7 ust. 1 umowy.

5. Zaplacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

6. Kary umowne bedg ptatne przez Wykonawce na podstawie wezwania do zaptaty z 7 dniowym
terminem ptatnosci. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie naliczonych kar umownych
bezposrednio z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wedlug
wyboru Zamawiajacego. O wysoko$ci kar oraz sposobie potrgcania Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce w formie pisemne;.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 13. Odstgpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
a) zaistnienia okoliczno$ci ustawowych warunkujacych i poprzedzajacych ogloszenie upadtosci
Wykonawcy lub ztozenie wniosku dotyczacego uktadu Wykonawcy z jego wierzycielami lub
Wykonawca utraci zdolno$¢ finansowania przedmiotu umowy,
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b) stwierdzenia niewykonywania lub niewlasciwego wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawece,

c) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 5, lub w przypadkach koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 ust. 1.

Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Odstapieniec od umowy moze nastagpic w terminie do 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 okolicznosciach okreslonych w ust. 2 lit. a), b), c).

5. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a), b) i ¢), Wykonawca ma
prawo zada¢ wynagrodzenia naleznego za zakres prac nalezycie wykonanych do dnia odstapienia.

~w

§ 14. Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pisSmie pod
rygorem niewaznosci.

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie
zamoOwienia:

1) Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych robot
budowlanych, ktoérych nie uwzglgdniono w zamoéwieniu podstawowym, o ile staly sig¢
niezbegdne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

C) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci
pierwotnej umowy okreslonej w § 7 ust. 1, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogblnego
charakteru umowy, a wzrost cen spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1.

3. Dopuszczalne sg rowniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postegpowania o udzielenie
zamowienia, ktorych tgczna warto$¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest mniejsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy, okreslonej w § 7 ust. 1, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego
charakteru umowy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) i 2), Zamawiajagcy nie moze wprowadzaé
kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisOw ustawy.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie:

a) terminu realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze zaszty okolicznos$ci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci gdy realizowane sa
roboty dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1), o czas niezbgdny na wykonanie robot
dodatkowych,

b) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnoscei:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— koniecznos$ci usunigcia bledéw, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu
zamoOwienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— odmowy lub wystapienia opoznien wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych
przez Wykonawcg,

C) okolicznosci i negatywnych skutkow dziatania tzw. ,sily wyzszej” (rozumianej jako
wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym (typu: huragany, powodz, inne
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d)

f)
9)

h)

)

k)

kataklizmy) lub inne np. zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, na ktére Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wpltywu; nie mogli im zapobiec nie mogli ich unikng¢ lub ich
przezwyciezy¢; oraz ktdorych nie mozna zasadniczo przypisa¢ Wykonawcy ani
Zamawiajacemu), majgcych bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania
przedmiotu umowy - termin wykonania umowy moze ulec przesuni¢ciu o okres nie
dhuzszy niz wynikajacy z okresu wystgpienia ww. zjawiska/okolicznosci,

negatywnych skutkow dzialania tzw. ,,sity wyzszej” np. podtopienie budowy po ulewnych
deszczach, o ile skutki te nie wynikaja z zaniedban Wykonawcy w zakresie
zabezpieczenia budowy — termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu o okres nie
dhuzszy niz czas niezb¢dny na usunigcie skutkow dziatania sity wyzszej,

zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty 1 niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia warunkéw geologicznych,
ale istotnych dla realizacji,

odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyj¢tych w opisie przedmiotu zamoéwienia
warunkow terenowych, w szczeg6lnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektoéw budowlanych,

wykonania rob6t zamiennych lub zaniechania czesci robdt celem nalezytego wykonania
zamdOwienia. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy opisane
W § 7. Podstawg dla zaniechania robot lub robo6t zamiennych bedzie protokoét koniecznosci
zatwierdzony przez Zamawiajacego, z ktorego wynikac¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej
czesci robdt zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie rob6t zamiennych z uwagi na wymogi zwigzane z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Protokot konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy oraz Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ich rozliczenie nastapi na
podstawie § 7 ust. 2,

wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony,
wystapienia koniecznosci zmian 0os6b Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone
w SWZ, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego,

zmiany Podwykonawcy, ktory bedzie podmiotem udostgpniajagcym zasoby niezbedne
do realizacji zamowienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany
zaproponowaé innego podwykonawce spelniajgcego na dzien skladania ofert warunki
okreslone przez Zamawiajagcego w SWZ wraz z zalagczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentdéw okreslonych w SWZ,

zmiany Podwykonawcow, pod warunkiem, ze zmiana wynika z okoliczno$ci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
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n)

0)

P)

czeSci zamoOwienia realizowanej przez Podwykonawce, pod warunkiem, ze zmiana
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zmiany osob wskazanych w § 9 ust. 3, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopi¢ wymaganych uprawnien oraz kopi¢ aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznos$ci do wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego,

zmiany 0s0b wskazanych w § 9 ust. 4, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi dla
nowej osoby kopi¢ Zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia lub Swiadectwo egzaminu
spawacza, lub Ksigzke spawacza, lub kopie aktualnego zaswiadczenia lekarskiego.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadku
wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

f)

9)

wystapienia  niesprzyjajacych  warunkdéw  atmosferycznych — uniemozliwiajacych

wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, przeprowadzenie prob i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robot z tego powodu musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe

(wlasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robdt nie uzasadniaja

zmiany terminu wykonania umowy,

wystapienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bg¢dzie zawiadomienie

konserwatora zabytkow w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego,

zmian danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-0organizacyjno-prawnymi

umowy,

zmian danych teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych

wylacznie w komparycji umowy, nowe dane teleadresowe mogg by¢ pisemnie

notyfikowane przez strong, ktorej one dotyczg, w odrebnym o$wiadczeniu, pisemnie tylko
poswiadczonym przez drugg strone,

zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy,

zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych

spowodowanych w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— niedostepnosci na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w STWIOR
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

— pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$ci  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w STWIOR, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub powodujace poprawienie parametrow
technicznych;

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia za przedmiot umowy w przypadku rezygnacji przez

Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach okreslonych

w § 7 umowy, przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwiazku z realizacjg umowy.

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
Przewidziane w niniejszej umowie zmiany nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia na nie zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktoérej mowa powyzej
po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.
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§ 15. Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej] umowy strony zobowigzane sg do
wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony maja obowigzek pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie
14 dni kalendarzowych liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez stron¢ uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona przeciwna moze wystapi¢ na drogg
sadowg.
Dokumenty wytworzone w zwiazku z realizacja Umowy, w szczegélno$ci o charakterze
powiadomien, informacji, polecen i zatwierdzen, Strony be¢da przekazywaé sobie w formie
pisemnej 1 dostarczaé osobiscie (za pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera
(za potwierdzeniem odbioru). Strony dopuszczaja przekazywanie dokumentéw, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym réwniez w formie elektronicznej i dokumentowe;.
Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwiazku z realizacja Umowy Strony beda
przekazywac¢ sobie w formie pisemne;j.
Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 i o§wiadczenia woli przekazywane s3, z uwzglednieniem
zasad okreslonych w ust. 5 i 6, na nastepujace adresy Stron:

1) Wykonawca: ........ccccoeue.e culica v, ,kod ....... Miejscowosé: ............. ,e-mail:........,

2) Zamawiajacy: ........ceo... yulica: e, ,kod ....... Miejscowosc: ............. , e-mail:........
Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia drugiej strony
0 kazdorazowej zmianie siedzib lub nazw firm, osob reprezentujacych, numeréw telefonow.
W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzednim, pisma
dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si¢ za dostarczone.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane begda przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bgda mialy zastosowanie obowigzujgce
przepisy prawa, a w szczegélnosci ustawy Prawo zamowien publicznych przepisy Kodeksu
cywilnego i Prawa budowlanego.
Umowe niniejsza sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zatgczniki:
Zbiorcze zestawienie kosztow — Zatgcznik nr 1a.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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