Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa szlaku pieszego wokél jeziora Bagk w Okonku — etap I1.”

Zatgcznik Nr 6 do SWZ:
znak postepowania ITRiS.271.9.2023.ZP

UMOWA Nr ...../2023 - projekt

zawarta w dniu ......... 11.2023 r. w Okonku
pomiedzy Gming Okonek
z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53,
reprezentowang przez:
p. Jakuba Zabrockiego — Zastepce Burmistrza Okonka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p. Janusza Mliczaka
NIP: 767-16-57-653
REGON: 570791388
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

Z SIEdZIDG W et
NIP e e s e e
REEON: e
reprezentowanym przez:

1) Pr ettt e sreere e eraens
2) e

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg
lub:

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j.) na realizacje
zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Budowa szlaku pieszego wokét jeziora Bagk w Okonku — etap 11.”

§1
DEFINICIJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktdw wykonawczych.

2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.

3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybor
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWIORB) -
dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SWZ.
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. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlany, projekty wykonawcze,
przedmiary robot.

Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich prac
obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Budowe szlaku pieszego wokot jeziora Bagk w Okonku — etap 1.
Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego
powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Nadzér Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub podmiot
sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy
jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub podmiotu petnigcego funkcje
Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz
wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego, w rozumieniu Prawa budowlanego.

Realizacje obiektu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badZ obiekt
matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi  mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z  jego przeznaczeniem,  wzniesiony z uzyciem  wyrobdéw
budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.

Komisja odbioru — oznacza zespd6t oséb powotany przez Zamawiajgcego do celdw dokonania
odbiorow wykonanych prac, w skfad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamodwienia, tj. obowigzkdédw, o ktérych mowa
w § 4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotfu
koncowego odbioru robdt rozpoczyna bieg terminu rekojmi i gwarancji dla przedmiotu
zamowienia.

Protokét ostatecznego odbioru roboét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane
materiaty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan,
pomiardw i préb potwierdzajgcych jako$¢ wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz
z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia, a odnoszgce sie
do jego realizacji.

Odbidr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania czesci prac.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.
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W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesSciowym musi by¢ réwniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie o0séb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem czesciowym.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktérych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany
z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in.
przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia
zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem koicowym Strony muszg dokonaé¢ préb
pozwalajgcych stwierdzié czy urzagdzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbiér Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane
bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego protokot ostatecznego odbioru robét. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczes$niej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumiec zdarzenie lub pofaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposdb utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatad.
Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni
ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet
zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy
to: powddz, susza, rozlegty pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu
ekstremalny upat lub mréz, szczegdélnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wykonawca — podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe o wykonanie przedmiotu umowy,
w tym réwniez konsorcjum reprezentowane przez lidera.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy obejmujgcy

budowe szlaku pieszego wokét jeziora Bgk w Okonku na dziatkach ewidencyjnych 321/4, 321/5,
322,323 i 324 - Obreb Okonek 139.

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie ztotowskim,
gmina Okonek, obr. ewid. 0139 Okonek, dz. ewid. nr. 321/4, 321/5, 322, 323, 324. Obecnie $ciezka
na odcinku objetym opracowaniem petni funkcje szlaku turystycznego o nawierzchni z kruszywa
tamanego o szerokosci 1,5 m. Istniejgca nawierzchnia podatna jest na wyptukiwanie w okresie
jesienno-zimowym co w znacznym stopniu utrudnia ruch pieszych. Odwodnienie istniejgcej drogi
odbywa sie powierzchniowo na przylegty teren.

Projektowany szlak dla pieszych przebiega¢ bedzie doktadnie po istniejgcym szlaku. Przebudowa
istniejgcego szlaku polegac bedzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-
bitumicznej AC8S grubosci 5,00 cm. Szerokos¢ projektowanego szlaku wynosi¢ bedzie 1,5 m i
posiadac spadek poprzeczny jednostronny 2%. Odwodnienie projektowanego szlaku odbywac sie
bedzie powierzchniowo na biologicznie czynne pobocza.
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W miejscu istniejgcego placu wystepujg elementy podziemnej infrastruktury technicznej zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

2. Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB), specyfikacji warunkdéw
zamowienia (dalej SWZ) wraz z zatgcznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie prowadzonego
postepowania przetargowego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy - w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury),
wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej organizacji ruchu.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy przy zachowaniu najwiekszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacjg jak w ust. 3, warunkami w jakich bedg wykonywane roboty
budowlane i w zwigzku z tym oswiadcza, iz zakres robot okreslony w umowie i zatgcznikach
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania umowy.

§3
INTERPRETACIJA
Tre$¢ Umowy oraz dokumentéw, okreslonych w § 2 ust. 3, nalezy traktowaé, jako wzajemnie sie
uzupetniajgcy i uszczegdtawiajgca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie
mozna usungé¢ w drodze odniesienia do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:

1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami

administracyjnymi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza budowy,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonanie odbioru wykonanych robét na warunkach ustalonych w Umowie,

6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu

Zamawiajgcego i reprezentowania go przed witasciwymi organami administracyjnymi,
7) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wiasciwe]j organizacji,
zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych norm, oraz przepiséw prawa,
w szczegoblnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
wykonywania robdt budowlanych, wtasnym staraniem i na wtasny koszt z uwzglednieniem
wytycznych Inzyniera:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
b) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzadcami drég
(jezeli bedzie taka potrzeba).
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Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego lub
Inzyniera. W przypadku zgtoszenia uwag do ktéregokolwiek z ww. dokumentéw, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a nastepnie
bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji,

zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
prace oraz dbac o ich stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji Umowy,

urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajgc
w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajacego) wraz z przytaczeniem
wtiasnym staraniem niezbednych mediéw oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowa¢ zaplecze budowy (tacznie
z odtgczeniem medidéw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbidrkg wszystkich drog
dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen)
i przywrdcié teren do stanu pierwotnego,

niezwtoczne informowanie, pisemnie, Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

ponoszenie pefnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania,

zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu uporzgdkowanego
terenu budowy,

stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie prac
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie
obowigzujacych przepiséw o odpadach,

pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenie na biezaco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej,
ubezpieczenie budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 11 Umowy,

niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagrazaé
prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1)

zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia przekazanie jej
Zamawiajgcemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIK) w Ztotowie czy na terenie budowy znajdujg sie znaki geodezyjne
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bedgce pod ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajgcemu. W razie uszkodzenia tych
znakdéw bedzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGIK,

2) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robdt i terenem budowy,
ktore uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie koszty ich
utrzymania i konserwacji,

3) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

4) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokofu koicowego odbioru robdt,

5) sktadowanie i wywdz odpaddw, gruzu i Smieci z terenu robot.

4. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy musza znajdowac si¢ i by¢ do dyspozycji, co najmniej

5.

5.

1.

2.

nastepujace dokumenty: dokumentacja projektowa, zgltoszenie robot, STWiORB, protokot
przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i warunkach
okreslonych w rozdziale IV SWZ.

Wykonawca po zakoriczeniu robét przekaze Zamawiajgcemu jeden komplet dokumentacji

projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej oraz na nosniku cyfrowym
operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) oswiadczenie kierownika robdét o rozpoczeciu i o zakonczeniu robdét oraz gotowosci
do odbioru,

3) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robdt zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa,

4) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

5) dokumentacja powykonawecza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzace
realizacji robot,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen
i materiatow,

7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

8) protokoty z badan i inspekgji,

9) protokoty odbioru robdt,

10) protokoty z narad i ustalen,

11)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji,

12) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoriczenia robot.
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty
oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami.
Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
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utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie przez Inzyniera.

. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobdéw, materiatow
i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem Umowy
w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan okreslonych
w SWZ i STWIORB, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem
uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatéw zajmie stanowisko na pismie w ciggu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uzna¢ za odmowe zmiany
materiatdw. Brak zgody na piSmie od Zamawiajgcego nie upowaznia Wykonawcy do samodzielnej
zmiany materiatéw.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatdéw, urzadzen fabrycznie nowych
i nieuzywanych, posiadajacych wymagane certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdéj koszt zdemontowad je i wymieni¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponies¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania robét budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania roboét budowlanych —do 15.12.2023 r.
. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
bezzwtoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY

. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wifascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujgce odbiory:
1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koncowy,
3) odbidr ostateczny.
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2. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robot
do wszelkich odbioréw.

3. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych roboét.
W przypadku wykonania robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inzyniera,
Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy
odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem
do dziennika budowy.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robét — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét potwierdzonych
przez Inzyniera.

5. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioru czesciowego, z zastrzezeniem
zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie wykonanych prac
(w ujeciu ilosciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jezeli sg niezbedne do
wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce na tym etapie.

6. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowacd bez zbednej zwtoki.

7. Przed odbiorem kocowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inzynierowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatéw, bedacych
przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SWZ, STWIORB i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe
i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

2) W razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie
rysunkéw wchodzgcych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takie uzupetniajacy opis. W takim przypadku oswiadczenie
o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i Inzyniera.

3) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykonaé nalezy na kserokopiach projektu budowlanego lub
wykonaé nowg wersje.

4) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

5) Karte gwarancyjng na wykonany przedmiot Umowy wystawiong przez Wykonawce zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart gwarancyjnych na
poszczegdlne urzgdzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w nastepujgcy
sposdb :
a) powinny by¢ przygotowane w dwoch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki nalezy
wpigc w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréow zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zagdaé¢ wykonania czesci
przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy
w przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan
w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpic i zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan.

9. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

10.

11.

12.

13.

14.

15.

nadmiernych kosztéw, Zamawiajagcy moze zgdaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia

Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych

robot. Zapisy ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Protokét koncowego odbioru robdét Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu oraz
Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i o0sdOb uczestniczacych
w odbiorze.

Protokdt koricowego odbioru robdt Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia,

w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty objete

Umowag oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt dokumenty Operatu

Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowa dziatan.

Po zakoriczeniu wykonywania robdt i podpisaniu protokdt koricowego odbioru robét Obiektu

Wykonawca przygotuje zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Ztotowie o zakoriczeniu realizacji przedmiotu Umowy.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4 tygodnie

przed zakoniczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.
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10.

11.

12.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosCi  ....ceeveeverianeee zt
(stownie: ....cceeeevececrecceccercnecnnnes 00/100 brutto), a w tym podatek VAT .....cceeeenes zt (stownie:
....................................................... 00/100).
. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy

za wykonane czynnosci niezbedne dla wiasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci:
koszty wykonania robdt budowlanych wynikajagcych z dokumentacji projektowej, koszty
wszystkich robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu
Umowy materiatow, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania,
dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy,
zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen, koszty
zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montazowe, zagospodarowania terenu nastgpi jedng
fakturg VAT po zakonczeniu i odbiorze wykonanego zamdwienia bez wad.

Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie podpisany przez strony Umowy
protokdt koricowego odbioru robét.

. Zaptata za fakture moze by¢ zrealizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie przekraczajagcym 30

dni liczac od daty ztozenia faktury do Zamawiajacego zaakceptowanej przez Nadzér Inwestorski.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury elektronicznej.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie$¢ zobowigzan na osobe
trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na osobe trzecia
swoich wierzytelnosci.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia przy udziale podwykonawcdw

lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do faktury ztozy pisemne osSwiadczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce
zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami.

W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajgcych oferte (konsorcjum) — rozliczenia bedg
dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Petnomocnika konsorcjum. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw konsorcjum. Partnerzy
konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za wykonane roboty, w taki sposdb,
aby nie powstawata konieczno$¢ odrebnej zaptaty dla poszczegdlnych partneréw.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od ptatnosci jezeli rachunek bankowy wskazany
w fakturze nie jest rachunkiem przypisanym jako rachunek firmowy Wykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Odbiorca:
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Urzad Miejski w Okonku

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Ptatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy:
BaNK: oo e
NI rachuNKU: ..o

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i wpis na liste
cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) < TSR - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania
zobowigzan, podejmowania wigzgcych decyzji, podpisywania protokotdw oraz sktadania
wszelkich innych oswiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, chyba ze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

2) P eereecnrnneesnnnnneeinnanes - jako kierownika budowy.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej jedng z funkcji, okreslonych w ust. 2 niniejszego
paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki
w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaty
w SIWZ.

. Funkcje Koordynatora - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawuje:

1) Karolina Liwiriska — Kierownik Wydziatu Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Srodowiska.

2) Rafat Kotwica — Inspektor ds. budownictwa i drég.

§11
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto
zaoferowanych robét.
. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.

§12
KARY UMOWNE

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg formg

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy bedg

kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,
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b) kare umowng za kazdy dziern zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1,

c) kare umowng za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie
okresu gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1,

d) za odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakoriczenia wspdtpracy) z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §9ust. 1,

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek
niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiane dopuszczalng rozumie sie tylko i wyfacznie zmiane
kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia,
wyksztatcenie i doswiadczenie,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2.000 ztotych,

e) kare umowng w kwocie 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania obowigzku

okreslonego w § 19 ust. 3, dotyczacego zobowigzania sie Wykonawcy, ze pracownicy
wykonujgcy przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracownikdéw beda w okresie realizacji
Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace,

f) kare umowng w kwocie 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania obowigzku
przedtozenia na zadanie Zamawiajgcego wskazanego przez niego dokumentu, o ktérym
mowa w § 19 ust. 4 pkt 1- 4,

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych,
za kazdy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate.

3) Wykonawcy przystuguje od Zamawiajacego:

a) kara umowna za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,1 %
wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

b) kara umowna za kazdy dzien zwtoki w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust.
1i4- w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy (w wyniku czego
doszto do zakonczenia wspotpracy) z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

3. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy wynikajgcego
z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty, nie znosi natomiast
powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu zastrzezenia kary umownej
i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.
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. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt3 lit. c) i ust. 3 nie majg zastosowania w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy odstgpit od zawartej Umowy w trybie art. 456 ustawy Pzp.

. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20 procent wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogoblnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego ze srodkow rzgdowego
programu w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych z winy
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
odpowiadajgcej wartosci utraconego dofinansowania.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. cccceeeceeeennes zt (stownie: ..o, ztotych 00/100) na
zasadach okreslonych w rozdziale XIl SWZ, w formie Gwarancji Ubezpieczenia.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia,
co stanowi kwote ......ccceeeneee. 2t ZWréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu korncowego
odbioru robdét Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote
............... zt Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru Obiektu, jezeli nie
zostato wczesdniej wykorzystane.

. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca wystgpi
do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§14
GWARANCIA JAKOSCI
. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, materiaty i zamontowane urzadzenia udziela
gwarancji jakosci na okres .......... 0 miesiecy liczagc od dnia podpisania protokotu koricowego

odbioru bez wad.
. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkéw gwarancji zostaty okreSlone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, ze odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwac bedg
Zamawiajgcemu w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru bez wad.
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. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych robét
budowlanych niezaleznie od odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytutu gwarancji.

. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w momencie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego wystgpienia cech majacych kwalifikacje wady na podstawie art. 556" Kodeksu
cywilnego.

. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

§16
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza
terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ograniczaé¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i whasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepiséw
ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
i 0séb trzecich z tytutu szkdéd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcéw na zasadach okreslonych
w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Pzp.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne =zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapfaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub umowa
o podwykonawstwo obejmuje zakres swiadczenia przypisany wyfgcznie dla Wykonawecy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest rowna lub wieksza niz 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
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Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca przed
wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§18

ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW
Wykonawca obowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcdéw, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng
podwykonawcom.
Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu osSwiadczenie
Podwykonawcow, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamodwienia (badZ jego czesci), zostaty
Podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy/Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.4 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust.4, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie
zaptfaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio Podwykonawcy.
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10. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, lub konieczno$é¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

12. W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate
za wykonane roboty przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, w terminie
przewidzianym na zaptate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang tgcznie ponizsze
warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystgpi Wykonawca
z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwo$é zaptaty dla Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

2) zostata zawarta umowa z Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajacego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robdt zleconych dla Podwykonawcy, ze zostaty wykonane
zgodnie z zawartg umowg i doreczong Podwykonawcy dokumentacjg projektows,

4) po wykonaniu robét zleconych dla Podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokét odbioru
robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla Podwykonawcy.

13. Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla Podwykonawcy za wykonane przez
niego roboty w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcg,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robdt dla Podwykonawcy:
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tresc nie zaakceptowat Zamawiajgcy.

14. W przypadku, o ktdrym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze pisemnego

aneksu.

§19
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy
zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, osoby wykonujgce
czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty wskazane w Wykazie Pracownikéw
przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, bedgcym zatgcznikiem do niniejszej Umowy.
Podstawg sporzadzenia Wykazu Pracownikéw sg wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

2. Najpdiniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, dostarczy Zamawiajgcemu os$wiadczenie
o pracownikach zatrudnionych na umowe o prace, przeznaczonych do realizacji zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot Umowy wskazani w Wykazie
Pracownikéw bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz.1465) oraz otrzymywaé wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajgce réwnowartosé
wysokosci wynagrodzenia minimalnego.
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4.

6.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdaé w szczegdélnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez
Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie
z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:

1) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2, pkt 2, lit. e) umowy lub
§ 12 ust. 2, pkt 2, lit. f) umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonywat
bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajgce co najmniej takie samo wyksztatcenie,
doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracownikéw, z
zachowaniem wymogow dotyczgcych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie 0soéb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie przed dopuszczeniem tych
0s6b do wykonywania prac.

§ 20
ODSTAPIENIE | ROZWIAZANIE UMOWY

Oprécz wypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni w razie
wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (zgodnie z art. 456 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp) — w takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od Umowy w terminie jak wyzej

w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli

zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktdrych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate,

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy,
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3)

4)
5)

6)

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie moégt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 30 dni,

Zamawiajgcy opodznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu budowy przez
okres dtuzszy niz 30 dni,

Zamawiajgcy opdzinia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdét wzgledem terminow
okreslonych niniejszg Umowa przez okres dtuzszy niz 30 dni.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci (zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):

1)
2)

3)

Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamodwienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien
ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito
z winy lezgcej po stronie Zamawiajacego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér prac przerwanych oraz prac

zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z winy lezgcej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

przez niego dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie
Zamawiajgcego, obowigzany jest do:
1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty

wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia materiatdw okreslonych w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy
i takich, ktére gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majgcej na celu zawarcie
Umowy, nie miatyby wptywu na ilo$é podmiotdw zainteresowanych tg procedurg. W powyzszym
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kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zamowien

publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng

Umowy, numeru rachunku.

. Okreslajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporzadza sie protokét koniecznosci,
biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy (Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwosé
wprowadzenia zmiany terminu koicowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie
przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci
uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakornczenia, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie,
co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zamdwienia).

. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany kierownika budowy pod warunkiem spetniania
wymagan wymienionych w § 10 ust. 3 Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany kierownika budowy
przed rozpoczeciem wykonywania robdt. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona. Niedopuszczalna
zmiana kierownika budowy moze byé podstawg do rozwigzania Umowy z wytgcznej winy
Wykonawcy.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opdzZnienia,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
szczegolnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej 5 dni:
ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 25°C )
lub warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych
z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiordéw, o ile nie dato sie tego przewidzieé i / lub wykonaé¢ w innym terminie, co moze mieé
wptyw na jakos$¢ wykonania, trwatos$¢ i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inzyniera
i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,
opd6znienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod warunkiem,
ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem nalezytej starannosci
i terminowosci,
nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe, w szczegdlnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane,
zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajgcego z realizacji

czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,
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— koniecznosé usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

f) koniecznos¢ wykonania zamodwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamdéwien
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy,

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez witasciwe
organy administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

i)  wystgpienie opdznien lub sprzeciwdw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyziszej starannosci dziatania, wtasciwej
dla profesjonalisty,

i) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy,

[) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

m) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystapienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym tych spowodowanych pandemig wywotang przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

4. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie udokumentowane poniesione
juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy
na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznos$ci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zakres robot zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robét
sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robdét zamiennych
zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia
zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich
uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione fgcznie ponizsze

warunki :
1) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac

z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzie¢,

2) taczna wartosc zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktdrym zawarto Umowe, i ktdrego

ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:
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1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

8. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli:
1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym
brzmieniu,
2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w prowadzonym postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, to wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni Wykonawcy lub przyjeto
by oferty innej tresci,
b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposdb
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy,
d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji
Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;j.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sadowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sgd powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca os$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentacji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacja Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego Srodka
stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wersji
pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl

dla Wykonawcy:
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Adres
Telefon

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.

. Integralng czescig Umowy s3 nastepujace zataczniki:

1) Specyfikacja warunkéw zamdéwienia (SWZ) wraz z zatacznikami
2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej

4) Wzér wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest
za oryginalny —z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 3

do Umowy Nr ......../2023 z dnia ..........11.2023 r.
KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
»Budowa szlaku pieszego wokot jeziora Bagk w Okonku — etap II.”

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamodwienia objetego Umowa nr ...... /2023
z dnia ... 2023 r., odebranego protokotem koricowego odbioru robdét Obiektu

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesSci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o ktérym
mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartos$é lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy, lub tez
wskazujgca na brak wymaganych jego wifasciwosci koniecznych do jego nalezytego
funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: ....... 0 miesiecy na wykonane roboty, materiaty i zamontowane
urzadzenia w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolna
od wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.
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4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje sie
do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade rdowniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajacy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badZz nieprzestrzegania warunkéw specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

4. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z bteddéw technologicznych i zapewniaja
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub innych o0séb, Gwarant
obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej
niz w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajagcy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obcigzyé
Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zgdac od
Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktorych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzyteczno$é rzeczy objetej gwarancjg,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancja,

c) naprawe dotyczgcy elementéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajacy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w okresie,
na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej akceptacji
Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy.
2) Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.
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3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokdt przeglagdu gwarancyjnego,
w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po jednym dla Wykonawcy
i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany
jest niezwtocznie przestaé Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajgcy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: rdb@interia.eu

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane
sg informowac sie niezwlocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

7. Postanowienia koicowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koncowego odbioru robét.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta
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Zatacznik Nr 4
do umowy Nr ....../2023

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktore bedg wykonywac¢ czynnosci pod bezposrednim nadzorem przy
realizacji zamdwienia pn.:
Budowa szlaku pieszego wokét jeziora Bgk w Okonku — etap II.

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 t.j.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
Ztotow, dnia ....ceeeeeeeienees 2023 r.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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