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ST.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (,,S7”) sa
wymagania og6lne w zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej: ,, Rozbiorka istniejgcego
przepustu 2x@100 i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 2815D w km 0+016 nad potokiem
Rogozinaw m. Lipa”.

Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych niniejszg ST nalezy odczytywac i rozumiec
w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Wymagania ogélne zawarte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

M-01.01.01.Wytyczenie obiektow, obstuga geodezyjna i zalozenie stalych punktow geodezyjnych

M.01.02.01 Wycinka drzew, zakrzaczen wraz z usuni¢ciem Korzeni i utylizacjg oraz nasadzenia
kompensujace

M.07.10.01. Tymczasowa organizacja ruchu;

M.11.01.01. Wykopy pod konstrukcje przepustu z umocnieniem stalowymi $ciankami szczelnymi;

M.11.01.04. Wykonanie zasypek z zastosowaniem geowlokniny redukujacej parcie;

M.12.01.00. Zbrojenie betonu stalg klasy IN;

M.13.01.00. Beton konstrukcyjny w deskowaniu C30/37;

M.13.02.00. Beton niekonstrukcyjny klasy C20/25 i nizszej;

M.15.01.02. Izolacja powtokowa bitumiczna uktadana ,,na zimno”;

M.15.02.03 Papy asfaltowe termozgrzewalne o gr. [1 5 mm;

M.19.01.01. Kraweznik mostowy kamienny 20x18;

M.19.01.04. Bariery ochronne stalowe;

M.19.20.11. Prefabrykaty polimerobetonowe — deski gzymsowe;

M.20.02.07. Umocnienie koryta potoku;

M.20.04.01. Rozbidrka obiektow budowlanych i inzynierskich;

D.03.01.01. Prefabrykowany przepust zelbetowy;

D.04.04.02. Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna;

D.05.03.05b. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza,

D.08.01.01. Kraweznik betonowy na tawie z oporem;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow,
szlakow wedroéwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drog

1.4.2. Akwen — wszelki obszar pokryty woda.

1.4.3. Infrastruktura techniczna — budowle, obiekty i elementy techniczne niezbedne do funkcjonowania
obiektu, takie jak m.in.: doj$cia, drogi dojazdowe, rampy, pochylnie, place, przytacza.

1.4..4 Elementy wyposazenia — wyposazenie techniczne niezbedne do funkcjonowania obiektu, w tym
elementy bezpieczenstwa ruchu, elementy architektoniczne.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt formatu A-4 z ponumerowanymi stronami, zabezpieczony przed
zdekompletowaniem, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci wykonywania budowy, przebudowy, odbudowy, remontu, rozbiorki, montazu.
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1.4.6. Nadzor Inwestorski / Inspektor Nadzoru — uprawniona osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), kontrolujaca i
sprawdzajaca zgodno$¢ prowadzonych robot budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowg oraz
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, osoba reprezentujaca Inwestora na budowie, o obowigzkach i
prawach okreslonych ustawa Prawo Budowlane.

1.4.7. Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce jako jego Przedstawiciel na
budowie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi oraz do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu, osoba o obowigzkach i prawach okreslonych ustawa Prawo
Budowlane.

1.4.8. Kierownik Robét — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcg do kierowania robotami
budowlanymi w danej branzy, osoba o prawach i obowigzkach okreslonych ustawg Prawo Budowlane.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba bg¢daca autorem dokumentacji projektowej, osoba o prawach i
obowigzkach okre$lonych ustawa Prawo Budowlane;

1.4.10. Inwestycja / Zadanie budowlane - kompleksowa realizacja catego przedsiewzigcia.

1.4.11. Obiekt budowlany- cze$¢ zadania budowlanego (Inwestycji), stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolna do samodzielnego peienia funkcji techniczno-uzytkowych.
1.4.12. Teren / plac budowy — obszar udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
budowlanych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu / placu budowy.
1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Nadzor Inwestorski zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.15. Materialy — 1) nalezy przez to rozumie¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami jak rowniez 2) wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna / wierzchnia - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, tak aby woda nie przedostata si¢ do
nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie, pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana przez Wykonawceg
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi lub ulicy i zwigzanych z nig urzadzen, znakdéw oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi/ulicy i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze/ulicy.
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1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami
wymienionymi w dokumentacji projektowej, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreSlony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi na podstawie norm lub ostatecznie zwyczajowo przyjetymi dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.21. Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor
Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.24. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke,
parametry techniczne i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot budowlanych, jak rowniez dotaczone
uzgodnienia i wytyczne;

1.4.26. Kosztorys ofertowy — $lepy kosztorys (przedmiar robdt) z podaniem cen jednostkowych i wartosci
danych robot.

1.4.2. Kontrakt — umowa na roboty budowlane zawarta pomiedzy Inwestorem (Zamawiajagcym) a
Wykonawca.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych, przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gléwnych oraz reperéw i1 Dziennik Budowy. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
zabezpieczy istniejace punkty geodezyjne, znaki drogowe, wysokosciowe i nawigacyjne, drzewa, krzewy,
sieci i instalacje oraz elementy architektury i ktore tego wymagaja.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu elementéw wymienionych w
zdaniu poprzednim az do chwili odbioru ostatecznego robot. W przypadku uszkodzenia wymienionych
powyzej elementow, Wykonawca pokryje wszelkie koszty ich naprawy, odtworzenia i utrwalenia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty. Uznaje si¢, iz pojecia, ktorymi
postuzono si¢ w dokumentacji projektowej i ST, takie jak ,nalezy” lub ,,powinny” lub ,,winny” lub
,»wymaga si¢” lub ,,bedg”, sg tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte,
uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy. Uznaje si¢ iz pojegcia ktorymi postuzono sig w
dokumentacji projektowej i ST: ,,Inwestor” i ,,Zamawiajgcy” sg tozsame.
W Dokumentacji Projektowej, rozwigzano wszystkie podstawowe problemy. Jezeli jednak w trakcie
wykonywania robot okaze Sie koniecznym uzupeinienie dokumentacji projektowej, dotyczacej
podstawowego zakresu robot, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 6
egzemplarzach i przedtozy je Nadzorowi Autorkiemu do zatwierdzenia. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na wilasny koszt i przedstawi do akceptacji Nadzorowi
Autorskiemu nastepujace opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez jednostke Projektowa:
e rysunki zamienne lub dodatkowe nieprzewidziane projektem podstawowym;
e programy zapewnienia jakosci wykonywanych robot (PZJ), wymienione do sporzadzenia w
specyfikacjach branzowych;
e projekt(y) tymczasowej organizacji ruchu;
e projekty technologiczne, rysunki warsztatowe, szkice i inne wymienione i wskazane do
sporzadzenia w specyfikacjach branzowych;
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Wykonawca bedzie zobowigzany do naniesienia wszystkich zmian bedacych nieistotnym odstepstwem od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢
wprowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu z Projektantem.

Ilosci podane w kazdej pozycji Przedmiaru Robot / Kosztorysu Ofertowego, stanowig szacunkowg ilo$é
kazdej kategorii robot, ktore beda realizowane na podstawie umowy jakg zawrze Wykonawca z Inwestorem
i s3 podawane jako udogodnienie w celu ukonstytuowania wspoélnej podstawy dla ofert.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowsa i ST.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé rozbieznosci i/lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, ST czy
innych Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski, ktory wyda Wykonawcy stosowne instrukcje dalszego postepowania. Wykonawca
zobowigzany jest poslugiwaé si¢ wersja papierowa dokumentéow. Wszelkie domiary, odczyty z wersji
edytowalnych nie maja mocy wigzace;j.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie
zostal okreslony w Dokumentacji Projektowej i/lub w ST to nalezy przyja¢ tolerancje normowe, a
ostatecznie przeci¢tne akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona wartos¢
minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w
taki sposob, aby warto$ci te nie zostaly przekroczone oraz aby cechy tych materialow lub elementow
budowli nie znajdowaly si¢ W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych (w poblizu wartosci
minimalnej lub wartosci maksymalnej).

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST, ale
osiagnicto mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementow budowli, to Nadzor Inwestorski moze
zaakceptowa¢ takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacja projektowsg lub ST i wptynety
na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski. W takiej sytuacji elementy budowli muszg by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi (whasciwymi) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i utrzymywania placu budowy oraz tego ruchu
publicznego ktdry jest w otoczeniu placu budowy i jego organizacja wynika z tymczasowej organizacji
ruchu. Plac budowy oraz tymczasowa organizacja ruchu bedzie utrzymywana przez Wykonawce, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do jego zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do
rob6t Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem, projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie konieczne czasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie
jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, znaki drogowe itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Nadzor Inwestorski. Fakt przystapienia do
robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Nadzorem Inwestorskim oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzor
Inwestorski, tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
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Nadzor Inwestorski. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy i tymczasowej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiaczony jest w cene kontraktows (koszty ogdlne budowy).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego celem ochrony: gleby, wdd, powietrza i ochrony przed hatasem. W szczegdlnosci
Wykonawca winien zapewni¢ spelnienie wszystkich postanowien Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Wszelkie koszty wynikajace z wprowadzenia, utrzymywania i likwidacji $rodkow
zaradczych (chronigcych $rodowisko) w czasie prowadzenia robot — obcigzajg Wykonawce. Dziatania
kompensujace przewidziane stosownymi decyzjami, Wykonawca wprowadzi na wiasny koszt po
wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

(1) Ochrona gleby i roslinnosci.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ glebe przed dostawaniem si¢ szkodliwych czynnikow na kazdym etapie
robét. Srodkami zaradczymi beda m.in.: odpowiednie sktadowanie materiatéw, odpowiednie przygotowanie
placow sktadowych, zapewnienie i zabezpieczenie Srodkdéw neutralizujacych przez caly czas trwania robot,
brak zbgdnego usuwania humusu, wycinki roslinnosci, selektywne gromadzenie odpadéw i odpowiednie ich
utylizowanie i in.

(2) Ochrona wod.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo rzeki Pisa z robotami budowlanymi nalezy zachowa¢ szczegdlne
srodki ostroznosci w trakcie prowadzenia prac oraz zapewnic i zabezpieczy¢ srodki neutralizujace przez
caly czas trwania robot. Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie
robot.

Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczone przez filtracje i osadniki, albo inne
urzadzenia, ktore redukuja zawartos¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wigkszego od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa
odprowadzane. Wody powierzchniowe odprowadzane z placéw sktadowych, miejsc postojowych maszyn i
utwardzonego placu budowy powinny by¢ oczyszczone, jesli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia,
takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdbw napgdowych, olejow, bitumow, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nie przedostawanie sie materiatow
do otoczenia. Maszyny i sprzet mechaniczny nie moga poruszac¢ sie w obrebie granic zbiornikow i ciekow
wodnych z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskano na to zgode wiadz, a ruch ten odbywa sie w celu
przeprowadzenia robot, okreslonych w kontrakcie.

(3) Ochrona powietrza.
Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
wartosci opisanych w odpowiednich normach.

(4) Ochrona przed hatasem.

Technologia rob6t winna by¢ tak dobrana i prowadzona przez Wykonawce aby nie przekraczaé
dopuszczalnych wartosci opisanych w odpowiednich normach i/lub ST. Wykonawca nie moze stosowaé
innej technologii robot o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Inwestora pod rygorem
wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Jesli przy realizacji robot konieczne jest
spalanie korzeni, pni lub innych materiatow, to przed rozpoczeciem spalania Wykonawca powinien
powiadomi¢ odpowiednie whadze i/lub stuzby oraz otrzymac stosowne zezwolenia. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materialdw powinny by¢
rozebrane i wykonane ponownie z wlasciwych materiatow. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢
znika (m.in.: materiaty pylaste, izolacyjne, malarskie) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowej i
przedstawic tg zgode Inwestorowi.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt i ryzyko naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej
wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen wuzbrojenia terenu, przewodow, rurociggdéw kabli
energetycznych i teletechnicznych, instalacji, urzadzen, sieci itp., ktorych potozenie bylo wskazane przez
Zamawiajacego lub ich Wtascicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego,
dotyczacej istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robdt zasiegngé od ich
wilascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
roboty, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy, prace przeprowadzi¢ w sposdb uzgodniony z Wlascicielem instalacji/urzadzen, a o zamiarze
rozpoczecia tych robot powiadomié Inwestora.

W przypadku natrafienia na instalacj¢ i/lub urzadzenia podziemne nie wskazane w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego, Wykonawca bez zbgdnej zwloki powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego. Ewentualne usuniecie i/lub naprawa tych instalacji / urzadzen nastgpi na polecenie wydane
przez Zamawiajgcego, a strony ustalg sposob rozliczenia za te dodatkowe dziatania. W pozostatych
przypadkach koszt wszelkich napraw/usunigcia kolizji obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obciagzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdéw i sprzetu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w
dokumentach kontraktowych. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych
obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg
wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé tych pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na $wiezo
wykonanych fragmentach budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy
uszkodzonych elementow na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzgledniane w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim
stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg
uwzgledniane w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaé¢ roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob aby zadanie / obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas trwania robot i w kazdej fazie technologicznej, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W
przeciwnym razie Nadzor Inwestorski moze natychmiast zatrzymac roboty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
Zwigzane z utrzymanie robot, tym m.in.: koszty dozorowania, monitoringu, utrzymywania zaplecza, placu
budowy, koszty eksploatacyjne - nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski. Roznice pomigdzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Nadzorowi Inwestorskiemu/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu
geologicznym, archeologicznym lub historycznym, odkryte na terenie budowy beda uwazane za whasno$¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ bezzwlocznie Nadzor Inwestorski o kazdym
znalezisku i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystgpiag opdznienia w robotach, Nadzor Inwestorski po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY.

Wszystkie wbudowywane materialy musza spelnia¢ wymagania i by¢ dopuszczone do zastosowania
zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wytworzeniem
Materiatow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowej.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.
Zrodia uzyskiwania wszystkich materiatow powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot - nie poézniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien
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dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien przedtozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu, co najmniej dwa
swoje typy materiatdw, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem przed uzyciem materialu, a Nadzor
Inwestorski dokona wyboru i powiadomi o tym Wykonawce. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

2.3. Materiaty miejscowe.

2.3.1. Zrodta materiatow miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Nadzor Inwestorski. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatdéw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow. Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce
jest uwarunkowane dostarczeniem Nadzorowi Inwestorskiemu przez Wykonawce wiarygodnej
dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z
eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykazg, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest dostepny w danym
zrodle w wymaganej ilosci. Lokalizacja zrédet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego
powinna by¢ przedstawiona na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materialty z
tych zrodet beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenia ilosci i typow
sprzetu oraz technologii robot gwarantujacych wyprodukowanie materiatdow odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w ST. Bioragc pod uwage fakt, ze na podstawie probek wybranych ze Zrédla nie mozna
doktadnie okre$li¢ granic zalegania materialow, i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Nadzor
Inwestorski moze odrzuci¢ cze$¢ zrodia jako nie nadajace sie do eksploatacii.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzor Inwestorski w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedzie podstaws akceptacji partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni
powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

a). Nadzoér Inwestorski bedzie miatl zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Nadzor Inwestorski bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.
Wszelkie dzialania Wykonawcy zwigzane z wbudowaniem materiatbw nie spetniajacych wymagan —
obcigzaja Wykonawcg.

Jesli Nadzor Inwestorski zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez Nadzor Inwestorski.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania w sposob
gwarantujacy ich odpowiednig jako$¢ i przydatnosci do wbudowania oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegblnych ST i instrukcjami producenta. Odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstate w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie materiatow powinno by¢ prowadzone w
sposob umozliwiajacy ich inspekcje. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢
po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany
przez Nadzor Inwestorski.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow, ilosci i wskazaniom zawartym w ST i/lub PZJ,
zaakceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajno$é sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z harmonogramem i w terminie przewidzianym kontraktem, z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego. Dobor
sprzetu powinien wypethia¢ specyfike prowadzonych robdt, z uwzglednieniem uwarunkowan lokalnych,
gruntowych, wodnych, logistycznych, decyzji administracyjnych, charakteru prac i budowli znajdujacych
si¢ w sasiedztwie. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego. Wszelki sprz¢t budowlany winien mie¢ niezb¢dne dokumenty,
dozory, ubezpieczenia i inne stosowne zezwolenia i oplaty.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykorzystaniem i uzyciem sprzetu na kazdym etapie
prac, zostaty przez Wykonawce wliczone w cene kontraktows i nie podlegaja odrebnej zaplacie.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robdt i przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow
transportowych powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinny by¢
usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z transportem niezbednym do realizacji prac, zostaly przez
Wykonawce wliczone w cene kontraktowg i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa, wymaganiami
ST, PZJ oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$cCi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Nadzor Inwestorski. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Nadzor
Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot, zostaly przez Wykonawce wliczone w ceng
kontraktowg i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

5.2. Wspotpraca Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
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Nadzor Inwestorski bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia robot,
ocena jakosci materiatow, zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na
budowe i1 dotaczonymi decyzjami administracyjnymi, jak réwniez postepem robdt i wypelianiem
warunkow kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca
przedstawi do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego wzory podstawowych dokumentow kontraktowych,
takich jak m.in.: Tabela Elementow Rozliczeniowych (do prowadzenia biezacej sprzedazy robot), Karta
Zatwierdzenia Materiatu, PZJ, Protokot z Badan i Pomiarow, Ksigzka Obmiarow.

Projekty technologiczne pozostajace po stronie Wykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Nadzoér
Autorski.

Przy podejmowaniu decyzji Nadzor Inwestorski uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestic. Nadzor Inwestorski jest
upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe,
wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Nadzor Inwestorski powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i/lub ST. Z odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt.2.5. Polecenia
Nadzoru Inwestorskiego powinny byé¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogram robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski, jak rowniez sposob
i procedure prowadzonej kontroli wykonywanych robét oraz dokonywane pomiary dla danego asortymentu
robot.

W przypadku niedotrzymania wymaganych parametrow technicznych czy jakosciowych przez ktérykolwiek
asortyment robdt, Nadzor Inwestorki ma prawo zada¢ od Wykonawcy przedstawienia Programu
Naprawczego, w ktorym Wykonawca opisze w jaki sposob zamierza doprowadzi¢ dany asortyment robot do
zgodnos$ci z wymaganiami jakoSciowymi. Program Naprawczy podlega zatwierdzeniu przez Nadzor
Inwestorski a wszelkie roboty czy dziatania realizowane na podstawie Programu Naprawczego w catosci
obcigzaja Wykonawcg.

Na warunkach uzgodnionych w Kontrakcie, przed rozpoczeciem robot, Wykonawca winien opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego harmonogram robdt. Harmonogram robdt winien obejmowac
wszystkie glowne zadania i podzadania do realizacji, jak rowniez daty, powigzania i zalezno$ci
nastepujacych po sobie robot. W toku trwania kontraktu harmonogram winien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. W harmonogramie nalezy przewidzie¢ odpowiednig rezerwe czasowa
m.in. na: mobilizacje Wykonawcy, przygotowanie do robot, dostawe materiatdéw 1 sprzetu, zapewenienie
wymagan jako$ciowych, wykonanie niezbgdnych: opracowan technologicznych, PZJ, receptur, badan,
pomiardéw; uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen i1 koncesji; jak rdwniez warunki armosferyczne,
przerwy technologiczne, odbiory cze$ciowe robodt i odbior koncowy.

W przypadku niedotrzymywania harmonogramu robot, Nadzor Inwestorki ma prawo zada¢ od Wykonawcy
przedstawienia Programu Naprawczego, w ktorym Wykonawca opisze w jaki sposob zamierza zapewnic
postep robdt, aby zniwelowaé powstate opoOznienie. Program Naprawczy podlega zatwierdzeniu przez
Nadzér Inwestorski a wszelkie $rodki i dziatania realizowane na podstawie Programu Naprawczego w
catosci obcigzaja Wykonawce.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jako$¢ materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny by¢ okreslone w
ST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one okreslone, to Wykonawca powinien
ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenia
takie powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nadzor Inwestorski powinien mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca powinien przeprowadzié¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Nadzor Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Nadzor
Inwestorski powinny by¢ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Nadzor
Inwestorski. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien z c.n. 24 — godzinnym
wyprzedzeniem, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ). Wyniki badan powinny by¢
przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze
wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je na zyczenie Nadzorowi Inwestorskiemu.

6.5. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski.

Nadzér Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawcg. Nadzor Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Nadzor Inwestorski moze poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatlow i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego.

6.8. Dokumenty budowy.
Wykonawca na whasny koszt przygotuje i przekaze Inwestorowi dokumentacje budowy, na ktorg sktadaé sie
bedzie:

(1) dokumentacja projektowa;
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(2) dziennik budowy wraz z pozwoleniem na budowe;
(3) dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji robot:
- wyniki: pomiarow, sprawdzen i badan laboratoryjnych;
- protokoty odbioréw koncowych i czgsciowych;
- karty materialowe wbudowanych materiatow;
- dokumentacja geodezyjna w tym pomiar powykonawczy wraz z dokumentem potwierdzajacym
ztozenie do osrodka geodezyjnego;
- ksigzka obmiarow i koncowe rozliczenie robot;
- PZJ, projekty technologiczne, rysunki i opisy wytworzone w czasie realizacji prac;
- protokoty przekazania placu budowy;
- dokumenty / protokoly potwierdzajace uporzadkowanie ewentualnie zajmowanych lub
naruszonych dzialek sgsiednich;
- protokoty z rad budowy, notatki robocze, protokoty zdania mienia;
- sprawozdanie techniczne;
- instrukcje uzytkowania i eksploatacji uzgodnionych z Inwestorem elementow;

Wymienione powyzej dokumenty, Wykonawca przygotuje w wersji papierowej w 3 egzemplarzach,
spictych i oprawionych w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz w wersji elektronicznej — na ptycie CD.
Przez czas trwania robo, dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t powinien okres$li¢c faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w
obecnosci Nadzoru Inwestorskiego i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiegi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostanag poprawione wg instrukcji Nadzoru Inwestorskiego. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny
by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Nadzor Inwestorski przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu;

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
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hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje Nadzoér Inwestorski. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Nadzor Inwestorski. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie nie pozniej jednak niz w ciagu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzor Inwestorski.
Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Nadzér Inwestorski na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Nadzor Inwestorski ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Nadzor Inwestorski uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST
dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Nadzor Inwestorski.

8.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Nadzor Inwestorski. Odbior ostateczny robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym
w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robot i
kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupeiajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokonuje potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy nie okreslit inaczej, to
dokumentami do odbioru ostatecznego sg dokumenty wymienione w pkt. 6.8.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawca, wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt, a Wykonawca do tego czasu winien dokonaé¢ uzupelnienia o brakujgce dokumenty.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych
wyznacza komisja.

Wszelkie opoznienia i konsekwencje opdznien wynikajgce z zaniechan Wykonawcy obcigzaja Wykonawce.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
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9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa ptatnosci jest stawka skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji slepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnosci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 ST dla tej roboty i w Dokumentacji
Projektowej. Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

e robocizne bezposrednig i wszelkie koszty pracownicze;

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu, przechowywania,
sktadowania i wbudowania;

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e Kkoszty posrednie w sktad, ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie wszelkich przytaczy, budowa drog dojazdowych itp.);

e koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
za dzierzawe placow i bocznic, organizacje ruchu na czas prowadzenia robot;

e ekspertyzy dotyczace wykonywanych robdt, opinie specjalistyczne 1 branzowe, badania
laboratoryjne, zapewnienie odpowiedniej jakosci robot;

e projekty technologiczne, PZJ i dokumentacj¢ budowy;

e ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

e wykonanie robot poprawkowych i w okresie gwarancyjnym;;

e demobilizacja Wykonawcy po zakonczonych robotach, naprawa wszelkich szkod;

e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wszelkie optaty administracyjne, akcyzy,
zezwolenia;

i wszystkie inne koszty niewymienione z nazwy a niezbedne do realizacji robot opisanych ST,
dokumentacja rysunkows, opisami technicznymi, decyzjami administracyjnymi i wynikajacymi z przepisow
prawa. Cena wykonania robot opisanych w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych,
(poza robotami podstawowymi) , obejmuje réwniez

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6ot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do roboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych
ta pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajgcego .
Nie przewiduje si¢ zapewnienia zaplecza przez Wykonawce na potrzeby Zamawiajgcego — chyba, ze
Umowa zawarta przez strony stanowi inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .
1. Ustawa o zamoéwieniach publicznych.

MILMOST Budownictwo Inzynieryjne



