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Zatgcznik nr 5 do SWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta W dniu: ... 2022 r. pomiedzy: Gming Skolyszyn, z siedzibg: 38-242
Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw Krecisz ~-Wéjt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora —
Skarbnika Gminy - zwanym dalej ZAMAWIAJACYM ,

Przedmiot umowy

§1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn.zm.) Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonania zadania pn.: ,Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkét
w Skolyszynie”.

2. Zadanie dofinansowane jest ze srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Dokumentacji projektowo — kosztorysowej — (autor: FP Projekt Spotka z 0.0. - mgr inz. Tomasz
Passon, mgr inz. Andrzej Krol, mgr inz. Witold Fircowicz) wraz z warunkami technicznymi,
uzgodnieniami, bedgcymi zatgcznikami do w/w dokumentacji — zwana dalej ,Dokumentacjg”

2) Opisie przedmiotu zamowienia (zwanym dalej ,,OPZ”).

3) Postanowieniach niniejszej umowy.

4) Ztozonej ofercie.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowaé zadanie inwestycyjne zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej okreslonych

w ofercie z dnia ...... stanowigcej czes¢ sktadowg umowy oraz zgodnie z zakresem okreslonym

w Dokumentaciji, stanowigcymi zatgczniki do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ stanowig integralng

czesé niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych polegajacych na budowie miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkét

w Skotyszynie wraz z innymi towarzyszacymi robotami - na podstawie posiadanej przez

Zamawiajgcego Dokumentacji. W ramach zadania nalezy wykona¢:

1) Budowe drogi wewnetrznej/manewrowej wraz z miejscami postojowymi i placem/zatokg
manewrowg dla autobusow.

2) Budowe miejsc postojowych ,Kiss&Ride”.

3) Przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego do parametréw zjazdu publicznego z drogi
krajowej nr 28 Zator-Sanok-Medyka w km 195+343 str. lewa.

4) Budowe chodnikéw.

5) Budowe odwodnienia.

6) Przebudowe ogrodzenia.
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7) Przebudowe (przeniesienie stupdéw oswietleniowych) oswietlenia ulicznego kolidujace;j
z inwestycja.

8) Budowe os$wietlenia miejsc postojowych, zatoki manewrowe;j.

9) Budowe monitoringu wizyjnego.

4. Szczegbtowy zakres rzeczowy umowy oraz pozostaty nie wymieniony w umowie zakres robét
okreslony jest w Dokumentacji oraz OPZ, ktére stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.

5.  Wykonawca oswiadcza, iz:

1) Zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci Dokumentacjg oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen.

2) Na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomos¢ ogdlnych
i szczegollnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie mogqg
wynika¢ z charakterystyki tego terenu.

3) Szczegodlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac.

4) Rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne
do zrealizowania powierzonego zadania.

5) Posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot niniejszej umowy zgodnie Dokumentacja,
obowigzujgcymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamoéwienia publicznego,
a zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepisow
prawa.

8. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogélnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody, jakie
mogg ha nim powstac.

§ 3.
Obowiazki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Udostepnienie Dokumentacji i innych posiadanych dokumentéw, wymienionych w paragrafie 2
umowy, dotyczacych terenu parku majgcych wptyw na realizacje zadania.

2) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia zawarcia umowy
wraz z wymaganymi przepisami prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami
umozliwiajgcymi realizacje inwestyciji.

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4) Zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

6) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawce.

7) Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych do
realizacji umowy.

8) Zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutlu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§4.
Obowiazki i odpowiedzialnosé Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie 2z oferta, SWZ, Dokumentacjg i zgodnie
z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy przedmiot umowy.

2) Wykonania robét budowlanych zgodnie ze zlozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
w Dokumentaciji.

3) Wykonania robdét budowlanych z materiatdw i urzadzeh odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego dokumentéw, z ktérych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobdéw
budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu.

4) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

5) Uzgadnianie termindw wykonywania rob6t w pasie drogi krajowej nr 28 z GDDKIiA Oddziat
w Rzeszowie.

6) Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub upowaznionych przedstawicielom
Zamawiajgcego informaciji dotyczgcych realizacji Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie
kontroli jej wykonania.

7) Wykonania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi
przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej.

8) Uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy.

9) Utylizacji odpadéw, materiatdbw budowlanych pochodzacych z wykonania robot, tgcznie
z ponoszeniem kosztow utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt. Pozyskany humus
nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposob na warstwe humusu skarp i przeciwskarp. Grunt
nadajacy sie do wbudowania nalezy wykorzysta¢ w maksymalny sposéb do budowy.

10) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

11) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

12) Dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzeh, w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

13) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robaot.

14) Dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych.

15) Ogrodzenie obszaru inwestycji i wykonanie zastepczej komunikacji na czas realizacji robot
dla uzytkownikéw obiektu szkoty podstawowej: uczniowie, pracownicy szkoty, lokatorzy, gabinet
dentystyczny, ze szczegdélnym uwzglednieniem oznakowania i zabezpieczenia robét w pasie
drogi krajowej nr 28.

16) Biezgcego utrzymywania przejetego placu budowy.

17) Uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu, nawierzchni lub instalaciji.

18) Zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy.

19) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub
ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji.

20) Stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
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2.

10.

21) Usuniecia wszelkich brakow, niedorébek i wad stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do usuniecia.

22) Ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

23) Zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

24) Sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac.

25) Przywrdcenie do stanu pierwotnego drog dojazdowych i terendw przylegtych do budowy
po zakonczeniu robot.

26) Udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane.

27) Udzialu w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tych faktach, zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia robét, wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robot.

2) Wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do przywrécenia
roboét, na wtasny koszt, do stanu poprzedniego.

3) Zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru koncowego, dla zakresu robét
objetych przedmiotem Umowy.

4) Naprawy uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

5) Przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 2 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, op6znienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany
jest do wspodtpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robd6t dodatkowych Kierownik Budowy/robdt jest
zobowigzany zgtosi¢ ten fakt zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek
bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad
i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego
tzn. sit wkasnych, podwykonawcow, dostawcéw, ustugodawcow itp. w sposéb gwarantujgcy zgodny
Z umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie
z projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamia¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym  wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zzadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajgcemu
dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane bedg niezwlocznie, a najpdzniej w ciggu 5 dni, liczac od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.
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§6.
Termin wykonania zaméwienia

1. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ do 31 pazdziernika 2022 r., w tym:

1) Wykonanie robét budowlanych (zgtoszenie do odbioru koncowego) - do 31 pazdziernika
2022 r.
2) Odbidr koncowy robét — do 30 listopada 2022 r.

2. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh podpisania protokotu odbioru
koncowego robét budowlanych bez zastrzezen.

3. Za termin wykonania robot podlegajgcych odbiorowi czesciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesciowego robot bez zastrzezen.

4. Za termin wykonania robét podlegajgcych odbiorowi koncowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1
przyjmuje sie dzien zakonczenia robét budowlanych, zgtoszenia do odbioru koncowego wraz ze
ztozeniem u Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymienionej w paragrafie 8
umowy.

5. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czesciowego i koncowego robét Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej. Dopuszcza sie przestanie
zawiadomienia na adres e-mail:

6. Do zgtoszenia przez Wykonawce odbioru czesciowego lub koncowego obowigzkowo musi zostaé
dotgczone oswiadczenie Inspektora Nadzoru potwierdzajgce zakonczenie robét objetych odbiorem.

7. Podstawe do wystawienia faktury kohcowej bedzie stanowic:

1) Protokét wykonania zakonczonych elementéw ustug/robét podpisany przez inspektora nadzoru
i kierownika budowy.
2) Protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru.

§7.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

1. Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ktérych mowa w ust. 2.

2.  Wykonywanie czynno$ci zwigzanych z robotami ziemnymi, wykonanie robét ogélnobudowlanych,
wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy, wykonywanie robo6t zwigzanych z uktadaniem podbudowy, nawierzchni - przez
osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,
najpozniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajacych na wykonywaniu czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 2,
wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, w szczegolnosci ztozy:

1) Oswiadczenie wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy
o prace, lub

2) Oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) Poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub

4) inne dokumenty,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie/dokument, o ktérym
mowa w ust. 3.
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10.

11.

12.

2.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce
ze stanem faktycznym.

§8.
Odbioér przedmiotu umowy
Wykonawcy przystuguje mozliwos¢ zgtoszenia wykonania rob6t budowlanych do odbioru po wykonaniu
catego zakresu robot objetego umowa.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac:

1) Odbiory robét budowlanych zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbiér koncowy robét budowlanych.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy/robét ze strony

Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego lub koncowego pisemnie, pod
warunkiem potwierdzenia zakonczenia robot objetych odbiorem i gotowosci do odbioru robot
podpisanego przez Kierownika Budowy/robo6t i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru na dzien przypadajgcy w ciggu 14 dni, liczac od
dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.
Odbidr robét zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbiory
czesciowe beda polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robdt na odbieranej czesci
zamoéwienia.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe rozpisania
odbioru koncowego, w tym:

1) Oswiadczenie kierownika budowy/robét, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robot.

2) Atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia.

3) Protokoty z administratorami sieci podziemnych, a takze GDDKIiA Oddziat w Rzeszowie
potwierdzajgce prawidiowo$¢ wykonania robot Ilub prawidiowe zabezpieczenie kolizji
z wybudowang infrastrukturg, w oparciu o wydane warunki techniczne.

4) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

5) Inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit bezusterkowy protokét odbioru podpisany
przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze roboty nie zostalty zakohczone lub ma zastrzeZzenia co do
kompletnoéci i prawidtowosci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia
wniosku o dokonanie odbioru kohcowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb
upowaznionych obcigza Wykonawce.

Ostateczny odbior robo6t budowlanych powinien zakonczy¢ sie w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt
2 umowy.

§9.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za nalezyte wykonanie catos$ci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe w WySOKOSCI: ........coiiiiiiiiiiiiiiinn, ztotych brutto (stownie
ztotych. ... )-
Zamawiajacy przewiduje wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 jednorazowo po dokonaniu
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11.

12.

13.

bezusterkowego odbioru koncowego robot na zasadach okreslonych w § 8 umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz Dokumentacjg. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje
réwniez ryzyko Wykonawcy z tytulu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
zadania, w tym m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, prac tymczasowych i prac
towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw, naprawy
uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektéw budowlanych, itp. oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczagc od dnia ztozenia faktury koncowej wraz
z protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie zamodwienia, z zastrzezeniem ust. 6.
W przypadku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ,@” termin zaptaty liczy sie od zlozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,@”, faktura koricowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w § 9 ust. 22.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem
przez Wykonawce tgcznie z fakturg dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
Dowodem, o ktorym mowa w ust. 11 moze by¢é m.in oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogag by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktérej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.
Brak zatgczonych dowodow zapfaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreslonej w ust. 13-17.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag
w tym terminie oznaczaé bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, w terminie wskazanym w ust. 14, Zamawiajgcy moze:
1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty, albo
2) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) Dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zat.Nr 5 do SWZ — Projekt umowy, postepowanie Nr GPIR.271.1.15.2022 — str. 7/17
Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkét w Skotyszynie



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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22.

23.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos$¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pie¢ procent)
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 16 ust.1 pkt 7).
Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr rachunku
Spodznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia
w transakcjach handlowych.
Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie zlozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego
ze swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie bedg
bezskuteczne.
O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robot oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegotowym
kosztorysem,
Przed rozpoczeciem wykonywania robét dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, za wyjatkiem
okolicznosci wynikajacych z zastosowania § 13 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” oraz § 17, nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego ceny w warunkach opisanych w §13 ust. 1
pkt 2 lit. ,a” nowg cene Zamawiajgcy okresli w drodze:

1) Negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od

stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to
2) Poddajg sie strony ustaleniu ceny przez rzeczoznawce majgtkowego wskazanego przez
Zamawiajgcego z wiasciwej listy”.

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dziet zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw
i ustug (Dz.U. 2021, poz. 685 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
Podwykonawstwo
Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona (sitami wlasnymi / sitami
wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcéw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg
nastepujacy zakres:
L) e )
dot. Podwykonawcy robé6t budowlanych realizujgcego roboty budowlane
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j

*

niewtasciwe skresli¢
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z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajagcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu
w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia
niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy.
Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robét budowlanych musi zawieraé
m.in. postanowienia dotyczgce:
1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zatgczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik
do umowy z Podwykonawcg),
2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i terminéw ptatnosci,
4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,
5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.
Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujgcego dostawy i ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zaméwienia. Wytgczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100).
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 18 umowy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajgce, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.
Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnier oraz
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aneksow do umow z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

§11.

Projektanci, Kierownik budowy / robét
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..................ccoeeinnis nr upr. budowlanych
Wykonawca ustanawia Kierownika robét (jezeli bedzie powotany) w osobie: ..............ccoiiiinnis nr
upr. budowlanych .........
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia prowadzgcym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
0 zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy/robét do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagajg formy aneksu.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.
Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji.
Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§12.
Inspektorzy nadzoru

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru w osobie:

) posiadajacy uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci ..o, , W
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robét realizowanych na

podstawie umowy, kontroli jakosci robét i zastosowanych materiatdw oraz ich wykonania zgodnie

z ofertg Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

§13.
Wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia:
a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad,
b) iuniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia.
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2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

2. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

4. Zamawiajgcy w razie potrzeby wyznacza terminy przeglgdoéw oraz sprawdzenia usunietych usterek
w okresie gwaranciji i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

5. Wady nieusuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, ktérych Wykonawca nie usunie
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym terminie, moga by¢ zlecone
przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze
Zamawiajgcy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 14.
Kary umowne

1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) Zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci: 0,2% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od wymagalnych terminéw
okreslonych w § 6 ust. 1 umowy,

2) Zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady — 0,2% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, ktéra naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3) Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% (stownie: dwadziescia procent) tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 umowy.

4) Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw
umowy, w wysokosci 20% (stownie: dwadziescia procent) tgcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

5) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych).

6) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych).

7) Niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych).

8) Niewykonanie obowigzku okres$lonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych).

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania si¢ z obowiazkéw wzgledem Podwykonawcow

9) Brak =zapfaty Iub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych).

10) Brak zaptaty Ilub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w paragrafie 10 ust. 12 w wysokosci 5000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ziotych).

11) Nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000,00 zt (stownie:
dwa tysigce ztotych).
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10.

11.

12.

12) Nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 2000,00 zt, (stownie: dwa tysigce ziotych).

13) Niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 2000,00 z, (stownie: dwa tysigce ztotych).

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20% (stownie: dwadziescia procent)

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w § 14 ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokos$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia

pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym

mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,

567, 568, 695 i 875).

Maksymalna tgczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony na okres nie dtuzszy niz

okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, a takze rekojmi za wady, nie moze by¢ wyzsza niz

90 % (stownie: dziewiecdziesiat procent) kwoty umoéwionego wynagrodzenia brutto.

§ 15.

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.
Rekojmia za kazdy z elementoéw robot budowlanych wynosi 2 lata, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robot.
Okres gwarancji wynosi .............. miesigcy (minimum 2 lata) liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamdéwienia.
Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do udziatu, przez caty okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) w przeglgdach gwarancyjnych.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W okresie trwania rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robot (ogledzin).
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomos$ci o wadzie.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 9. niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie stron, ze wzgledow
technologicznych lub technicznych nie sg do usunigcia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze).
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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13. W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze kohcowym robot.

§ 16.
Odstgpienie od umowy, rozwigzanie, uniewaznienie umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze:

1) Wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

2) Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp — w takim przypadku
Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp;

¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej;

3) Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy, gdy:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢é Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, z winy Wykonawcy,
w przypadku nieuzasadnionego nieprzystgpienia przez Wykonawce do wykonywania umowy w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy, przekazania placu budowy, nieuzasadnionej przerwy
w wykonaniu robét trwajacej dtuzej niz 30 dni, lub w jakimkolwiek innym przypadku
niewykonywania lub nienalezytego wykonywania niniejszej umowy przez Wykonawce.

5) Zamawiajgcy odstepuje od umowy w przypadkach okreslonych w pkt 4 w nastepujgcym trybie:

a) W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robét lub przerwie
w wykonywaniu robdt w terminie okreslonym w pkt 4 Zamawiajgcy wysyta do Wykonawcy
pismo wzywajgce do wykonywania robot;
b) Jezeli mimo wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca nie przystgpi do wykonywania robot
w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe ze skutkiem
natychmiastowym oraz domagac sie zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej
W umowie.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét wg stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstagpienia.

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych. Niezwitocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

5) Zamawiajgcy ma prawo do potragcenia z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie

robot, o ktérych mowa w pkt 4a - kary umownej za odstgpienie od umowy, o ktérej mowa w § 15
ust. 2 pkt 3 i 4 umowy.

5. Umowa podlega uniewaznieniu w przypadkach okreslonych w art. 457 ustawy Pzp.
6. Pozostate warunki odstgpienia oraz uniewaznienia umowy zawarto w art. 456 — 461 ustawy Pzp.

§17.
Zmiana postanowien umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.zm.) istnieje

mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamdwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Przerw w realizacji rob6t budowlanych powstatych z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy.
Powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zaméwien dodatkowych lub rob6t zamiennych,
jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakohczenia realizacji umowy.

Koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie wykonania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osdéb trzecich albo wiasciwych organdw.

Wystgpienia opdznieh wynikajgcych z odmowy lub opéznienia wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce.

Woystgpienia opdznien wynikajgcych z konieczno$ci uzyskania wyroku sgadowego lub innego
orzeczenia sgdu, lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy.
Wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.
Odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (w szczegdlnosci
istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw).

Wystgpienia warunkéw atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniajgcych wykonanie
umowy, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opéznienie,
w szczegolnosci ditugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod gruntowych, lokalne
podtopienia, stany zagrozenia powodziowego.

Wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizaciji
przedmiotu umowy.

10) Wystapienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,

wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy
w jej obecnym brzmieniu np. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice
kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk,
nieprzewidziane zdarzenia wptywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajgcych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu
i zakonczeniu zdarzenia okre$lonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami.

11) Wystgpienia okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego skutkujgcych

niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy.

12) Zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci

umowy do aktualnego stanu prawnego.
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zmiana zakresu przedmiotu zamdwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okoliczno$ci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem
akceptacji Zamawiajagcego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zaméwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokosé¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona
0 niewykonane prace.

Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscia wykonania zamoéwienia
dodatkowego.

Zmiana zakresu robét i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) Stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zaméwienia.
Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, oséb petnigcych funkcje: kierownika
budowy, kierownikdéw roboét, inspektorow nadzoru, innych oséb reprezentujgcych strony umowy oraz
innych danych identyfikacyjnych.
Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 10 niniejszej umowy.
Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia.
Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujgcych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.
Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje sie dokonanie zmian w umowie po spetnieniu
przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowiern umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na pismie o tym fakcie Wykonawcy
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowigce podstawe do
zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci takiego o$dwiadczenia.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich
wprowadzenie.
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§ 18.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
Ochrona danych osobowych

1. Strony Umowy potwierdzajg znajomos¢ obowigzkédw wynikajgcych z przepiséw Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego ,RODO”.

2. Strony Umowy stwierdzaja, ze pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca nie dochodzi do powstania
stosunku powierzenia danych osobowych do przetwarzania i jednoczesnie o$wiadczajg, ze kazdy
z tych podmiotéw jest samodzielnym Administratorem danych osobowych. Relacja zachodzaca
miedzy nimi dla zawarcia i realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, o ktérym mowa w § 1, to
udostepnienie  Wykonawcy danych osobowych o0s6b reprezentujgcych Zamawiajgcego,
a Zamawiajgcemu udostepnienie danych osobowych oséb reprezentujgcych Wykonawce.

3.  Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem udostepnionych danych osobowych o0séb reprezentujgcych Wykonawce
przetwarzanych w celach zwigzanych z zawarciem, realizacjg i rozliczeniem niniejszej Umowy jest
Gmina Skotyszyn, w imieniu ktérej dziata Wojt Gminy Skotyszyn wykonujgcy prawem okreslone
obowigzki przy pomocy Urzedu Gminy Skotyszyn. Dane kontaktowe: 38-242 Skotyszyn 12, tel. 13
4491062-64, e-mail: gmina@skolyszyn.pl .

2) Udostepnienie danych osobowych o0s6b reprezentujgcych Wykonawce wymaganych
w komparycji niniejszej Umowy oraz danych wymaganych do jej rozliczenia i wzajemnych
kontaktéw, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do jej zawarcia
i wykonania.

3) Udostepnione dane osobowe 0sdb reprezentujgcych Wykonawce bedg przetwarzane zgodnie z:
a) art. 6 ust. 1lit. ) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wifadzy publicznej powierzonej

administratorowi - w zwigzku z m.in. realizacjg zadan i postanowien okreslonych uchwatami

Rady Gminy Skotyszyn oraz ustawg z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.

2021.1372 ze zm.);

b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego

cigzgcego na Administratorze - w zwigzku z m.in. przepisami:

= art. 73 ust. 1i art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
Publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.),

= art. 33 i 34 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze
zm.),

= art. 13 w zwigzku z art. 6 i art. 15 ustawy z dnia 14 pazdziernika 2021 r. 0 zmianie ustawy
— Kodeks karny oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.2021.2054),

= art. 1, 4 i 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz.U.2020.2176 ze zm.),

= art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
2020.164 ze zm.).

4) Odbiorcami udostepnionych danych osobowych o0s6b reprezentujgcych Wykonawce

(z uwzglednieniem art. 86 RODO) mogg byc¢:

a) upowaznieni pracownicy Administratora Danych,

b) osoby reprezentujgce Zamawiajgcego (o ktérych mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy),

c) podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepiséw prawa

d) podmioty, ktére przetwarzajg dane osobowe na podstawie stosownych umoéw zawartych
z Gming Skotyszyn lub/i z Urzedem Gminy Skotyszyn.

5) Udostepnione dane osobowe o0sdb reprezentujgcych Wykonawce przechowywane bedg przez
okres niezbedny do realizacji celu dla jakiego zostaty one zebrane, tj. przez okres 4 lat od dnia
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zakohczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a nastepnie zgodnie z terminami archiwizacji
okreslonymi przez przepisy szczegolne.

6) Udostepnione dane osobowe o0s6b reprezentujgcych Wykonawce nie podlegajg
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

7) Administrator danych nie zamierza przekazywaé poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji miedzynarodowej udostepnionych danych osobowych o0s6b reprezentujgcych
Wykonawce, ale nalezy uwzgledni¢ jawnos$¢ gospodarowania $rodkami publicznymi i
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, co moze skutkowaé przetwarzaniem tych
danych poza ww. obszarem.

8) Osobom reprezentujgcym Wykonawce przystugujg prawa:

a) dostepu do danych, ktoére dotyczg danej osoby oraz otrzymania ich kopii (zgodnie
z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 15 RODO) ,

b) sprostowania (poprawiania) danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 16
RODO),

€) usuniecia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 18
RODO),

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre$lonymi
w art. 21 RODO),

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ktorym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,
t. j. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9) W sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sie
z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: (13) 4491724 Ilub pod adresem e-mail:
iod@skolyszyn.pl .

4. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania tresci ust. 3 osobom go reprezentujgcym, o ktérych
mowa w ust. 3, a ktoérych przetwarzanie dotyczy.

5.  Administratorzy danych osobowych bedgcy stronami umowy os$wiadczajg, iz stosujg s$rodki
bezpieczenstwa (techniczne i organizacyjne) spetniajgce wymogi RODO i odpowiadajg kazdy we
wlasnym zakresie za ewentualne nieuprawnione i niezgodne z ich przeznaczeniem wykorzystanie
udostepnianych danych osobowych.

§ 20.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.

§ 21.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
i Kodeksu Cywilnego.

§ 22.
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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