
  

 

 

 

Załącznik nr 6a 

 
/wzór/ 

UMOWA NR  ………………….. 
  
zawarta w Kielcach w  dniu ................................... pomiędzy:  
 
Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, 
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym 
przez:  
 
p. o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 
pełnomocnika, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Prezydenta 
Miasta Kielce, 
   
a 
..................................................................................................................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:  
....................................................................................................................................... 
 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy na podstawie 
zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia …………… 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), 

§ 1 
 
Definicje 
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1) Wykonawcy: należy przez to rozumieć: Wykonawcę niniejszego zamówienia 
2) Dniach – należy przez to rozumieć: dni kalendarzowe; miesiącach – należy przez to 

rozumieć miesiące kalendarzowe 
3) Okresie rozliczeniowym: należy przez to rozumieć okres 1 miesiąca. 
4) Terenie budowy: należy przez to rozumieć: plac budowy, w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. 
5) Kierowniku Projektu: należy przez to rozumieć: osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, 

która jest pierwszym przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą i jest 
odpowiedzialna za nadzorowanie i zarządzanie Usługą w imieniu Zamawiającego. 
Kierownik Projektu jest uprawniony do składania i przyjmowania oświadczeń woli  
w imieniu Zamawiającego wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie. 

6) Kontrakcie: należy przez to rozumieć: umowę podpisaną z wykonawcą robót budowlanych, 
której przedmiotem jest obiekt lub obiekty, obejmującą dokumenty wymienione  w „Umowie 
szczegółowej” i „Kontrakcie na roboty budowlane”  
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7) Umowie: należy przez to rozumieć: niniejszą umowę podpisaną z Wykonawcą  na realizację 
Usługi wraz z dokumentami wymienionymi w § 2 ust. 2  

8) Dokumentacji projektowej: należy przez to rozumieć: dokumentację projektową wraz ze 
specyfikacjami technicznymi i kosztorysem. 

9) Usługach: należy przez to rozumieć: czynności, które ma wykonać Wykonawca stosownie 
do postanowień Umowy  

10) Robotach: należy przez to rozumieć: roboty budowlane wykonywane na podstawie 
Kontraktu na roboty budowlane Nr…..z dnia…… oraz na podstawie Umowy szczegółowej 
Nr….  z dnia….. 

11) Poleceniu: należy przez to rozumieć jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą 
poczty elektronicznej lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzję 
wydaną Wykonawcy przez Zamawiającego lub Kierownika Projektu a dotyczącą realizacji 
Umowy. 

12) Umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

 
§ 2  

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy do 

wykonania Usługi polegającej na: 
 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (nadzoru inwestorskiego)  
dla inwestycji pod nazwą: 

„Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową  
ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta” 

 
2. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

1) Zakres Czynności Inżyniera Kontraktu – Załącznik nr 1,  
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Załącznik nr 2, 
3) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 3, 
 

3. Wykonawca w ramach Umowy będzie wykonywał czynności przypisane Nadzorowi 
Inwestorskiemu/Inżynierowi Kontraktu w Kontrakcie, oraz czynności określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym wynikające z aktualnych 
przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadach określonych w Umowie.  
 

4. Wykonawca wyznacza na stanowisko Inżyniera Rezydenta …………………., który jest 
upoważniony do zarządzania i nadzorowania w imieniu Wykonawcy niniejszą Umową.  

 
5. Zamawiający wyznacza na Kierownika Projektu …………………………….oraz 

Zastępcę Kierownika Projektu……………………, który jest upoważniony do zarządzania 
i nadzorowania w imieniu Zamawiającego niniejszą Umową oraz do bezpośrednich 
kontaktów z Wykonawcą. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, 
powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie 
Wykonawcę. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 5. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. 
 

§ 3 
 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 
 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia …………………..... 
 
3. Czas trwania usługi w zakresie nadzoru nad robotami może ulec wydłużeniu stosownie do 

wydłużenia okresu realizacji robót.  Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć usługi do 
czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego kontraktu. W przypadku 
wydłużenia czasu trwania usługi o okres do 5 miesięcy ponad termin określony w ust. 2,  
wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu nie zostanie zmienione.  

 
4. W przypadku wydłużenia czasu trwania usługi o okres dłuższy niż 5 miesięcy ponad termin 

określony w ust. 2, z powodu wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych 
wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostanie  rozliczone wg stawki określonej w poz. nr 2 
Formularza cenowego (Załącznik nr 2). 

 
5. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje  dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie usługi nadzoru 

nad wykonaniem robót poprawkowych również w przypadku wydłużenia czasu trwania usługi 
o okres przekraczający 5 miesięcy ponad termin określony w ust. 2. 

 
6. Termin realizacji robót budowlanych: ……………………………………………………….. 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca ponosi 

całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z tytułu roszczeń 
wynikających z jakiegokolwiek naruszenia przez Wykonawcę i jego pracowników 
i Podwykonawców takich przepisów.  
 

2. W przypadku zatrudnienia  przez Wykonawcę  podwykonawców Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

   
3. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany 

podwykonawcy, nie później niż 7 dni przed planowaną zmianą. 
 
4. Zamawiający zaakceptuje zmianę podwykonawcy, w terminie 7 dni po otrzymaniu 

propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy. 
 
5. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 4, bez akceptacji Zamawiającego może 

stanowić podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
 
6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
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7. Wykonawca będzie świadczył Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz 
starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Wykonawca 
będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji 
Usługi.  

 
8. Wykonawca będzie stosował się do poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. Jeżeli 

w opinii Wykonawcy wydane polecenie wykracza poza zakres uprawnień Kierownika 
Projektu lub poza zakres Umowy, Wykonawca w terminie 2 dni od otrzymania takiego 
polecenia, powiadomi wraz z uzasadnieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego 
i Kierownika Projektu. Zamawiający w terminie 3 dni podejmie decyzję w tej sprawie. 

 
9. Wykonawca nie przekaże do wiadomości publicznej lub nie ujawni żadnych szczegółów 

Umowy i Kontraktu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

10. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, 
dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza 
możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). 

 
11. Wykonawca zorganizuje pracę swoich pracowników w taki sposób, aby zachować ciągłość 

realizacji wszystkich swoich obowiązków wynikających z Umowy i tak, aby Kontrakt był 
zrealizowany zgodnie ze swoim szczegółowym harmonogramem czasowym. 

 
12. Wykonawca  powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie 

z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 
W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących Umowy i Kontraktu bez uzyskania wcześniejszej zgody 
Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w 
konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej 
Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym 
Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań 
sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

 
13. Wykonawca i jego pracownicy oraz Podwykonawcy będzie przestrzegać Tajemnicy 

Służbowej w trakcie realizacji Usługi i po jej zakończeniu. Z uwagi na powyższe, 
z wyjątkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie 
przekaże jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej tajemnicę 
służbową i nie poda jej do wiadomości publicznej.  

 
14. Personel zatrudniony przez Wykonawcę nie będzie w okresie wykonywanej Usługi 

podejmował się jakiejkolwiek innej pracy mogącej kolidować z realizacją Umowy. 
 

15. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zamówienie wykona  bez udziału podwykonawców /* 

  b) następujący zakres zamówienia wykona przy udziale niżej wymienionych    
      podwykonawców: 

   ………………………………………………………………………………………/* 
Roboty inne niż wymienione w pkt  b) Wykonawca wykona siłami własnymi. 

/*niepotrzebne skreślić 
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§ 5 
 
1. Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do: 

1) reprezentowania Zamawiającego w zakresie przez niego przekazanym w kontaktach z 
osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności 
współpracy z lokalnym samorządem i mieszkańcami; 

2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi 
Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
Budowlane; 

3) prowadzenia kontroli badań archeologicznych wykopaliskowych podczas trwania 
robót budowlanych;  

4) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Robót terenu budowy 
i sporządzenie protokółu przekazania; 

5) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; 

6) dokonywania odbiorów robót łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,  

7) dokonywanie odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,  

8) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania 
i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramem 
robót i zdefiniowanymi wskaźnikami; 

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy, 
w tym zgodności z zasadami BRD sposobu prowadzenia robót pod ruchem 
i utrzymania porządku na terenie budowy; 

10) niezwłocznego lecz nie później niż w terminie 2 dni udzielania Wykonawcy Robót 
wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu; 

11) bieżącej kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu; 

12) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach 
określonych w Kontrakcie po uzgodnieniu z Zamawiającym;  

13) wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza godzinami pracy 
określonymi w Kontrakcie; 

14) wnioskowania z jednoczesnym powiadomieniem o tym Zamawiającego o usunięcie z 
terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje 
się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;  

15) organizowania oraz przewodniczenia comiesięcznym naradom dotyczącym postępu 
robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 
zaangażowanych w realizację Kontraktu stron (Wykonawca Robót, Inżynier, 
Kierownik Projektu oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z 
tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 5 dni 
od dnia narady; 

16) organizacji i przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynacyjnym na budowie 
z udziałem co najmniej personelu Wykonawcy i Wykonawcy Robót, sporządzenia 
protokołów i przekazania w terminie 5 dni od dnia narady Zamawiającemu i 
Wykonawcy Robót;  

17) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu 
budowlanego; 
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18) nadzoru nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpraca 
z lokalnymi organizacjami ekologicznymi; 

19) nadzorowania wykonywania robót dodatkowych, zamiennych i wynikających z art. 67 
ust. 1 pkt. 6 PZP;  

20)  oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;  
21)  nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych gruntów  
22) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
23) stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

Robót; 
24) w przypadku zaniedbania przez Wykonawcę robót utrzymaniowych (w szczególności 

zanieczyszczenia na ciągach pieszych i jezdniach spowodowanych ruchem pojazdów 
budowy) na terenie budowy oraz bezpośrednio przyległym ustalić sposób podjęcia 
zabiegów utrzymaniowych i wezwać Wykonawcę Robót do jego podjęcia; 

25) zlecania Wykonawcy Robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 
budzących wątpliwość co do ich jakości; 

26) zlecania wykonania kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów Laboratorium 
wskazanemu przez Zamawiającego;  

27) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu  itp., oraz sprawdzania 
ciągłości i poprawności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

28) zatwierdzania „rysunków wykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót, 
rysunków w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie 
z Wykonawcą tych robot; 

29) Zalecania w uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu sporządzania wszelkich zmian 
rysunków, w planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub 
zalecane w trakcie budowy  

30) weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę 
Robót; 

31) dokonywania obmiaru wykonanych robót; 
32) odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i wykonanych elementów robót; 
33) analizowania konieczności zmian, pod względem technicznym i zgodności  

z ustawą PZP, przedstawiania propozycji rozwiązań w związku z potencjalnymi 
zmianami oraz wystawiania i wyceny poleceń zmian w porozumieniu 
z Zamawiającym; 

34) w przypadku uznania zmiany za zamówienie dodatkowe wnioskowanie do 
Zamawiającego i Kierownika Projektu o wprowadzenie powyższych zmian aneksem 
do umowy  

35) przedstawiania Kierownikowi Projektu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 
robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie; 

36) wystawianie i wycena robót zamiennych  w porozumieniu z Zamawiającym 
37) sprawowanie specjalistycznego nadzoru geotechnicznego na obiektach budowlanych 

tego wymagających, 
38) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;  
39) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności 

i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych 
do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; 

40) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót; 
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41) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym 
niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 2 dni Zamawiającego z propozycjami 
sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

42) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie 
budowy; 

43) rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu 
do nich;  

44) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym 
a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie Zamawiającego, 
poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu 
oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu, 

45) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 
46) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Projektu 

wymaganych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą i właściwą jednostkę 
współfinansującą z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

47) udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego 
i Instytucję Pośredniczącą w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata  2014-2020 

48) zapewnienia, w razie potrzeby, tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych 
związanych z Projektem; 

49) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją Kontraktu; 

50) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku końcowej wartości 
Kontraktu. 

51) Wykonania innych obowiązków określonych w „Zakresie Czynności Inżyniera 
Kontraktu (nadzoru inwestorskiego)”. 

52) Nadzorowania pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 
żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu 
robót,  

53) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
niniejszej umowy, laboratorium drogowego (własnego lub współpracującego)  w 
zakresie badań kontrolnych określonych w SST (dokumentacji technicznej) niezależnie 
od pomiarów i badań prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych - 
posiadającego doświadczenie przy obsłudze laboratoryjnej  min 1 inwestycji drogowej 
o wartości robót min 10 000 000 zł brutto. Zamawiający zaakceptuje współpracujące z 
Wykonawcą laboratorium po sprawdzeniu kwalifikacji personelu oraz kompletności 
sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. 
 

2. Wykonawca będzie decydować o: 
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót; 
2) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę Robót 
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni 

prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy Robót; 
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktu; 
5) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy. 
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3. Wykonawca będzie wnioskować do Zamawiającego o : 

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
2) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 

Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami; 
3) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 
4) zmianę terminu wykonania robót w Kontrakcie, kiedy zmiana taka nie wynika z winy 

czy zaniedbań Wykonawcy Robót; 
5) zalecenie wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz wynikających z art. 67 ust. 

1 pkt. 6,  
6) wydanie polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym; 
7) akceptację propozycji Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Kierownictwa 

Wykonawcy Robót (na inne niż wskazane w ofercie Wykonawcy Robót) po uprzedniej 
weryfikacji osoby w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

8) udzielenie zamówień dodatkowych lub zamówień wynikających z art. 67 ust.1 pkt.6 
niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z Ustawą 
Prawo zamówień publicznych.  
 

4. Wykonawca będzie akceptować: 
1) przedstawiony przez Wykonawcę Robót Program Zapewnienia Jakości, 

Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności; 
2) Laboratorium Wykonawcy Robót, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie, oraz 

propozycję Wykonawcy Robót odnośnie zmiany Laboratorium na inne niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy Robót po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności 
i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; 

3) Sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy Robót oraz  jego propozycję odnośnie 
zmiany sprzętu lub urządzeń; 

4) Źródła pozyskania materiałów miejscowych. 
 

5. Wykonawca wyegzekwuje od Wykonawcy Robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego 
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę 
wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane, a także sprawdzi i potwierdzi 
gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego 
wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów. 
 

6. Do obowiązków Wykonawcy po wystawieniu zgłoszenia przez Wykonawcę Robót 
gotowości do odbioru będzie należało: 
1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
2) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad ; 
3) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę Robót wad;  
4) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów; 
5) dokonanie rozliczenia końcowego; 
6) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 
dokumentów; 
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7) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 
przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót; 

8) wnioskowanie po dokonaniu odbioru końcowego o zwrot części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
 

7. Stosownie do art.29 ust.3a PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i Podwykonawca 
zatrudniał w okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 
pracowników zespołu ds. rozliczeń i obmiaru, w tym specjalistę ds. rozliczeń i obmiaru 
(Zamawiający dopuszcza zespół jednoosobowy, w skład którego wchodzi specjalista ds. 
rozliczeń  i obmiaru), którzy  wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia                       
w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020r. 
poz. 1320).  
W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone               
do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy. 

  Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia 
przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa 
powyżej, na podstawie umowy o pracę. 

 
8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba 

uprawnieni są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 
spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 7 czynności. Zamawiający  
uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 

9. Wymagane oświadczenia i dokumenty na podstawie art. 29 ust. 3a PZP. 
1) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy   o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w § 5 ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia do 
pierwszej  złożonej faktury, a w przypadku zmian w wykazie osób zatrudnianych na 
podstawie umowy o pracę do kolejnej faktury po zmianie w wykazie osób: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy ; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
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został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;   
 

Do każdej kolejnej faktury Wykonawca składa jedynie aktualną listę pracowników  
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

 
2) Dodatkowo, w przypadku wątpliwości,  w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca 

na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia    na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 7 czynności, 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej § 18 ust 6 . Niezłożenie przez wykonawcę 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 7 czynności. 
 

10. W związku z Umowa Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, zwanym dalej „EBI” na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania EBI o każdym realnym zarzucie, 
skardze lub informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych z 
przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania przymusu 
i finansowania terroryzmu. 

 
§ 6 

 
1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy posiadaną dokumentację 

projektową. 
 

2. Wykonawca zweryfikuje otrzymaną dokumentację projektową co do zgodności 
proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
i wymaganiami Zamawiającego oraz dokona kontroli obliczeń w celu weryfikacji 
ewentualnych błędów. Wykonawca dokona inspekcji Terenu Budowy oraz przeprowadzi 
szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją 
projektową.  
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3. Wykonawca sprawdzi wszystkie opracowane, w czasie realizacji Usługi, przez 
Wykonawcę Robót specyfikacje techniczne i rysunki co do zgodności proponowanych 
rozwiązań z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
4. Zamawiający dostarczy bezpłatnie i w sposób, który nie opóźni wykonania zamówienia, 

wszelkie posiadane przez niego informacje, które mogą mieć związek ze świadczonym 
zamówieniem. 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 

będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

 
2. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie z tytułu 

szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się 
Wykonawcy z jego zobowiązań określonych w Umowie oraz ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego i osób trzecich, z 
zastrzeżeniem ust. 3 

 
3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość 

w realizacji Usługi wynikającą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.   
 
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naruszenie swoich zobowiązań wynikających 

z Umowy do końca realizacji Usługi. 
 
5. W szczególności Wykonawca będzie odpowiedzialny za dokonywanie odbiorów robót 

łącznie ze sprawdzeniem poprawności ich wykonania, jak również za sprawdzenie jakości 
wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.  
W przypadku naruszenia powyższych zobowiązań Zamawiający będzie upoważniony do 
naliczenia kar umownych zgodnie z § 18 lub żądania odszkodowania w wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody spowodowanej zatwierdzeniem materiałów lub 
odebraniem robót niezgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 
§ 8 

 
Autorskie prawa majątkowe dotyczące dokumentów powstałych przy realizacji przedmiotu  
umowy: 
1) Autorskie prawa majątkowe do wszystkich dokumentów i utworów wytworzonych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji umowy oraz w ramach przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 
wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia powstałych 
przy realizacji przedmiotu umowy oraz broszury i filmy z chwilą ich przekazania przez 
Wykonawcę zamawiającemu, zostaną automatycznie, nieodpłatnie przeniesione na 
Zamawiającego w zakresie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), w szczególności w następującym zakresie: 
a) użytkowania utworów/dokumentów na własny użytek oraz użytek osób trzecich 

w celach związanych z realizacją zadań zamawiającego, bez ograniczeń czasowych 
i terytorialnych; 
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b) utrwalenie utworów/dokumentów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 
wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-
ray, pendrive, itd.); 

c) zwielokrotnienie utworów/ dokumentów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym 
techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką 
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

d) wprowadzania utworów/dokumentów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 
komputerowej, w tym do internetu; 

e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworów/dokumentów; 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity; 
h) reemisja; 
i) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór/dokument utrwalono; 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu/dokumentu do celów promocyjnych 

i reklamy; 
l) wprowadzenie zmian, skrótów; 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora; 
n) publiczne udostępniania utworu/dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i w czasie przez  niego wybranym. 
2) Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów 

samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie 
określonym w pkt. 1 oraz pkt. 4. 

3) Z chwilą przekazania utworów/dokumentów zamawiającemu, nabywa on także własność 
przekazanych egzemplarzy utworów/dokumentów, na których utwory/dokumenty te 
zostały utrwalone. 

4) W ramach wynagrodzenia oraz w zakresie określonym w pkt. 1, Wykonawca zezwala 
Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów/dokumentów oraz na 
rozporządzanie tymi opracowaniami – tj. udziela Zamawiającemu prawa zależnego. 

5) Po zakończeniu umowy lub po odstąpieniu od umowy, Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu wszystkie utwory/dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w ramach 
realizacji umowy. Wykonawca może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa 
wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z umową, bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6) Wykonawca nie będzie publikował artykułów dotyczących przedmiotu umowy (usługi), 
powoływał się na umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, lub 
nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody 
wystawionej na piśmie. 

7) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 tj.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,                                 
a utwory/dokumenty przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób. 
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§ 9  
 
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzorowania budową/robotami personel 

wymieniony w swojej ofercie zgodnie z proponowaną funkcją. Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje 
i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze niż wymagane w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
 

2. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  
w ust. 1 nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do nadzorowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji budowy wynikła 
z braku nadzoru budowy/robót, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i  może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania budowy/robót innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
4. Terminy urlopów wypoczynkowych personelu Wykonawcy przypadające w okresie 

realizacji Usługi muszą być uzgodnione z Kierownikiem Projektu. 
 
5. Na czas urlopu lub nieobecności członka Zespołu Nadzoru, Wykonawca, jeżeli będzie tego 

wymagał Kierownik Projektu, zobowiązany jest do wyznaczenia personelu tymczasowego, 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
 
 

§ 10 
 

W celu zapewnienia należytej kontroli wbudowywanych materiałów i wykonywanych robót 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zleci wykonanie kontrolnych badań 
laboratoryjnych niezależnych od badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 
Badaniami należy objąć min. 10% badań określonych w SST. Koszty tych badań ponosi 
Wykonawca. 

 
§ 11 
 

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania bezpośrednich informacji i danych co do 
postępu realizacji zadania. 
 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na  
Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie 
o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.   

 
 

§ 12 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy: 
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Całkowitą cenę ryczałtową za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji 
Kontraktu wraz nadzorem przyrodniczym i z promocją projektu zgodnie z ofertą 
wykonawcy (pozycja 1 + pozycja 4 + pozycja 5 Formularza cenowego – Załącznik nr 2) 
brutto w wysokości: ……………………………………...…zł  (słownie……….……….) 
uwzględniającą podatek VAT w wysokości ........................ zł (słownie ………….....) 
netto w wysokości:  ............................................................... zł (słownie ………………..) 

 
       w tym: 
 
1) cenę ryczałtową za pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania 

robót budowlanych zgodnie z ofertą Wykonawcy ( pozycja 1 Formularza cenowego 
- Załącznik nr 2) brutto w wysokości:.............................................................. zł      
(słownie złotych: …...............................………………………………………………) 
uwzględniającą podatek VAT w wysokości ........................................................  zł 
(słownie złotych: ..............................……………………………………………..) 
netto w wysokości:  ....................................................................................... zł (słownie 
złotych: ..................................………………………………………………..) 
 

2) cenę ryczałtową za nadzór przyrodniczy zgodnie z ofertą Wykonawcy (pozycja 4 
Formularza cenowego - Załącznik nr 2) brutto w wysokości: ...................... zł (słownie 
złotych: ..............................…………………………………………………) 
uwzględniającą podatek VAT w wysokości ..................................................  zł 
(słownie złotych: ..............................………………………………………………) 
netto w wysokości:  ....................................................................................... zł (słownie 
złotych: ................................ ……………………………………………….);  

 
3) cenę ryczałtową za promocję projektu współfinansowanego ze środków UE dla 

zgodnie z ofertą Wykonawcy  (pozycja 5 Formularza cenowego – Załącznik nr 2) 
brutto w wysokości: ............................................................................................. zł 
(słownie złotych: ……...............................……………………………………………) 
uwzględniającą podatek VAT w wysokości .......................................................  zł 
(słownie złotych: ................................………………………………………………) 
netto w wysokości:  .......................................................................................... zł 
(słownie złotych: ................................ ……………………………….……..…………) 
 

2. Wystąpienie zamówień dodatkowych, zamiennych lub zamówień  o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt.6 PZP na roboty budowlane nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia 
przewidzianego w ust. 1.   

 
3.  Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych. Okresem rozliczeniowym faktur 

częściowych jest jeden pełny okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji wynagrodzenie za 
dany okres rozliczeniowy, za pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ust. 1 pkt 1), 
w okresie wykonywania robót budowlanych, ustalone zostanie wskaźnikiem w wysokości 
…..% (słownie: ....................................... procent) wartości netto  robót budowlanych 
zamówienia podstawowego, objętych nadzorem. 

 
4. Kwota faktury częściowej będzie obliczona jako iloczyn wskaźnika w wysokości ....%,                  

o którym mowa w ust. 3 i wartości netto przedłożonych przez wykonawcę robót  
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budowlanych faktur na roboty budowlane zamówienia podstawowego, sprawdzonych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego, a dotyczących danego okresu 
rozliczeniowego.  

 
5.   Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, powstaje przez podzielenie ceny netto za pełnienie 

nadzoru inwestorskiego w okresie wykonywania robót (poz. 1 Formularza cenowego – 
Załącznik nr 2) przez wartość netto całości nadzorowanych robót budowlanych                                
z zamówienia podstawowego i zostanie wyliczony po podpisaniu umowy na wykonanie 
robót budowlanych. 

 
6.  Łączna wartość faktur częściowych za pełnienie nadzoru w okresie wykonywania robót 

budowlanych nie może przekroczyć 90 % kwoty brutto określonej w ust. 1   
 

7. Rozliczenie należności za pełnienie nadzoru w okresie realizacji robót budowlanych nastąpi 
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą do wystawienia faktury 
będą następujące dokumenty:  
a) sporządzone przez Wykonawcę rozliczenie końcowe zadania, zatwierdzone przez 

Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą  i właściwą jednostkę współfinansującą                     
z Unii Europejskiej;  

b) zatwierdzony przez Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru robót. 
 
8. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek wskazany na fakturze przez Wykonawcę.  

W fakturze  należy uwzględnić następujące dane: 
 Nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25 
 Odbiorca: Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce   
i przekazać Zamawiającemu wraz ze wszelkimi dokumentami niezbędnymi do 
uruchomienia płatności. 
 

9. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury częściowej za promocję projektu po upływie 
połowy okresu rozliczeniowego w wysokości ½ ceny podanej w ofercie   
i faktury końcowej po zrealizowaniu całego zakresu promocji projektu 
 

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi. 

 
11. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

 
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 
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14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez Zamawiającego. 

 
17. W związku z Umowa Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z EBI na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 
finansowych i wydatków związanych z przedmiotem zamówienia (Projektem), oraz 
zapewnienie prawa EBI  do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 
prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (Projektu) 
oraz możliwość wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 
18. Wykonawca ma obowiązek wystawiania osobnych faktur zgodnie z poniższym podziałem: 

1) Osobne faktury wynikające z rozliczeń podatku VAT dotyczące przystanków, pętli,  
zatok, wiat autobusowych. 

2) Osobne faktury wynikające z rozliczeń limitu wydatków, na działania związane                             
z komunikacją publiczną i infrastrukturą związaną z ograniczaniem emisji 
zanieczyszczeń do środowiska: 
a) chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe; 
b) energooszczędne oświetlenie uliczne, działania służące ochronie środowiska (m.in. 
nasadzenia drzew); 

3) Osobne faktury wynikające z działań informacyjno – promocyjnych . 
4) Osobne faktury na pozostały zakres obowiązków wynikających z umowy. 
 
 

§ 13 
 

1. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego, na konto wskazane przez Wykonawcę 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę 
polecenia  przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
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2. Zwłoka w zapłacie faktur rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty  ustawowych 
odsetek. 

 
3. W przypadku wstrzymania inwestycji z powodu braku środków finansowych Zamawiający 

zapłaci tylko za nadzór nad zrealizowanymi  i odebranymi robotami budowlanymi. 
 
4. Zamawiający oświadcza że jest podatnikiem VAT. 
 
5. W przypadku zmiany, przez władzę ustawodawczą, wysokości stawki podatku VAT, cena  

umowna zostanie dostosowana do zmiany. 
 
6. Zamawiający odmówi zapłacenia faktury, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich czynności 

wynikających z przyjętych na siebie obowiązków. 
 
7. Zatrzymana bez zapłaty faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego  w ciągu 14 dni  

od daty usunięcia przyczyn odmowy zapłaty. 
 

§ 14 
 

1. Na  wezwanie Zamawiającego, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane  
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy o udział w przeglądach gwarancyjnych. 

 
2. Strony postanawiają, że w przypadku  określonym  ust. 1 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego  zawarta zostanie odrębna umowa  wg wzoru  załączonego do SIWZ.  
 
3. W przypadku zawarcia umowy o udział w przeglądach gwarancyjnych, jako wynagrodzenie 

za udział w jednym przeglądzie gwarancyjnym ustala się wynagrodzenie netto w 
wysokości: .................................................zł (słownie złotych: ..............................) 

 
4. Zamawiający pisemnie lub faksem wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy o udział  

w przeglądach. 
 

§ 15     
 

Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy …………. lat gwarancji jakości za 
wady. Na przedmiot umowy obowiązuje okres rękojmi zgodny z okresem gwarancji jakości 
udzielonym przez Wykonawcę robót budowlanych (jednak nie dłuższy niż …….. lat.) 
Początkowy bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady będzie liczony od daty 
zakończenia i odbioru robót budowlanych.  

 
 

§ 16 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   
umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny brutto za pełnienie nadzoru inwestorskiego 
w okresie wykonywania robót budowlanych wraz z nadzorem przyrodniczym 
i promocją projektu (suma: poz.1 + poz.4 + poz.5 Formularza Cenowego – Załącznik nr 2) 
……………………………zł /słownie……………………………………/ 
w formie …………………………………………………………………………………….. 
 



18 
 

2. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona  
Wykonawcy  w wysokości  70 %  w  terminie  30  dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz  po  ewentualnym  potrąceniu 
kar  przewidzianych  w  umowie z zastrzeżeniem § 18 ust. 10. 

 
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota 

w wysokości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za  wady.  

 
4. W razie wykonania umowy po dacie wskazanej w §3 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 
W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia 
Wykonawcy odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy 
tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w wysokości i na czas wynikający 
z umowy. 

 
5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

 
6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej  na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę  na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
7. Wypłata, o której mowa w ust. 6, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 
 

§ 17 
 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
1)   jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z  niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie, 
2)  jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych  obowiązków,                       
3)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie  umowy 

nie leży w interesie publicznym, 
4)   gdy wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy. 
 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek 
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  Zamawiający ma prawo do naliczenia kary 
umownej w wysokości 20%  całkowitej ceny ryczałtowej za pełnienie nadzoru 
inwestorskiego brutto , o której mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w każdym z niżej opisanych przypadków, jeżeli: 
a) Wykonawca konsekwentnie nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających 

z Umowy; 
b) Wykonawca nie zastosuje się w terminie 21 dni do żądania zawartego w powiadomieniu 

przekazanym przez Kierownika Projektu, wymagającego, aby Wykonawca naprawił 
zaniedbanie lub brak wywiązania się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy, 
które mają wpływ na właściwe i terminowe wykonanie Umowy; 

c) Wykonawca podzleca wykonanie umowy bez zgody Zamawiającego;  
d) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub 

uniemożliwiający wykonanie umowy; 
e) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 
Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 
 

4. Po rozwiązaniu Umowy lub w przypadku gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie 
o rozwiązaniu, podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia 
usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 
 

5. Kierownik Projektu poświadczy, w terminie 30 dni, wysokość należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia w dacie rozwiązania Umowy. 

 
6. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz kwot należnych za wykonane usługi, 

rekompensaty za wszelkie poniesione straty lub szkody. 
 
 

§ 18 
 

1.  Za niewykonanie lub nienależyte względnie nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
Wykonawca zapłaci następujące kary umowne: 
1). Za nieterminowe dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu, zapłaci On 

Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.  
2). Za nieterminowe sporządzanie i/lub sprawdzanie dokumentów przez Wykonawcę, dla 

których przewidziane są określone terminy – w wysokości 1 000,00 zł. za każdy dzień 
opóźnienia. 

3). Za nie wzięcie udziału w naradzie i/lub spotkaniu organizowanym przez Zamawiającego 
lub Wykonawcę – w wysokości 500,00 zł. za każdą nieobecność. 

4). Za każdą nieobecność Inżyniera Rezydenta lub inspektora nadzoru stwierdzoną na 
budowie /zgodnie z pkt. 2.4 zakresu czynności Inżyniera Kontraktu (nadzoru 
inwestorskiego)/ zapłaci On Zamawiającemu karę w wysokości: 1 000,00 zł. 

5)  Za nie wzięcie udziału w odbiorze zmiany organizacji ruchu (każdego etapu robót 
według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu) zapłaci On Zamawiającemu karę w 
wysokości 1 000,00 zł za każdą nieobecność. 

6) Za nieterminowe dokonanie rozliczenia, odbioru końcowego oraz sporządzanie raportów 
w tym raportu końcowego, zapłaci On Zamawiającemu karę w wysokości       1 000,00 
zł. za każdy dzień opóźnienia. 

7)    Za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Wykonawcę, dla których przepisy 
prawa lub postanowienia umowy o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego 
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Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przewidują  określone terminy  – w 
wysokości  1 000,00 zł. za każdy dzień opóźnienia. 

8) W przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% całkowitej ceny ryczałtowej za 
pełnienie nadzoru inwestorskiego brutto, o której mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy. 

 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  1 000,00 zł. za każdą             

z następujących czynności: 
a) podjęcie jakiegokolwiek zobowiązania lub czynności w imieniu Zamawiającego bez 

uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taką 
konieczność, 

b)  podjęcie jakiejkolwiek decyzji zwiększającej zobowiązania lub zmniejszającej 
uprawnienia Zamawiającego wobec Wykonawcy Robót, w szczególności takie 
potwierdzenie obmiaru lub innego dokumentu stanowiącego podstawę płatności dla 
Wykonawcy Robót, które naraziło Zamawiającego na jej nienależne dokonanie, 

c) naruszenie jakiegokolwiek z obowiązków o których mowa w § 5 z wyłączeniem 
czynności za które zostaną naliczone kary zgodnie z ust.1 

d) przekroczenie uprawnień określonych w Umowie, obowiązujących przepisach prawa 
i Warunkach Kontraktu; 

e) naruszenie jakiegokolwiek obowiązku określonego w Umowie, obowiązujących 
przepisach prawa i Warunkach Kontraktu. 

 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 

0,1% całkowitej ceny ryczałtowej za pełnienie nadzoru inwestorskiego brutto, o której 
mowa w §12 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia z tytułu:  
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 

 
4. Wykonawca, w przypadku opóźnienia w podpisaniu umowy o udział w przeglądach 

gwarancyjnych, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, za każdy 
dzień opóźnienia. 
 

5. Wykonawca  jest obowiązany zapłacić karę umowną w wysokości 1 % całkowitej ceny 
ryczałtowej za pełnienie nadzoru inwestorskiego brutto, o której mowa w §12 ust.1 
niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w podjęciu obowiązków przez nowo 
powołanego Inżyniera Rezydenta (lub jego brak) powyżej 10 dni od daty usunięcia 
poprzedniego Inżyniera Rezydenta.  

 
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za niedopełnienie wymogu 

zatrudniania Pracowników (co do których taki obowiązek został ustanowiony w ofercie,) 
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników  na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania  
przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych do wysokości rzeczywiście  
poniesionej szkody.  

 
8. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, to może 

należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Wykonawcy lub żądać wypłaty z 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z zastrzeżeniem ust. 10 

 
9. Wykonawca  jest obowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy  Zamawiający 

nie poniósł szkody z zastrzeżeniem ust. 10 
 

10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842,  
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 
zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w 
związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii 

 
§ 19 

  
Zamawiający dokona zmiany  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) zmiana terminu wykonania zamówienia  może wystąpić i obejmować będzie czas, w którym 

niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących przypadkach: 
a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane w 

szczególności korzystaniem przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej 
określonych w ustawie Pzp, 

b) czas trwania usługi może ulec wydłużeniu stosownie do wydłużenia okresu realizacji 
robót budowlanych. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do świadczenia usługi do 
czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych oraz rozliczenia końcowego 
kontraktu. 
 W przypadku wydłużenia czasu trwania usługi  o okres do 5 miesięcy nie zostanie  

zmienione wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, 
 W przypadku wydłużenia czasu trwania usługi z powodu wydłużenia terminu   

wykonania robót budowlanych o okres ponad 5 miesięcy, wynagrodzenie Inżyniera  
Kontraktu zostanie rozliczone wg stawek określonych w poz. nr 2 Formularza  
cenowego (Załącznik nr 2) 

c) zmiany przepisów prawa związanych z wykonaniem przedmiotowej umowy,  
2) zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia: 

a. rezygnacja z części usług  (wymienionych w pozycjach formularza cenowego) lub 
ich zmiana, 

3) zmiany osobowe w zakresie: 
1) pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru, Inżyniera Rezydenta, pozostałych członków 

zespołu inżyniera Kontraktu  pod warunkiem, że osoby wskazane w miejsce 
dotychczasowych łącznie spełnią następujące wymagania: 
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 wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych dla tych funkcji  
(w tym wykażą się posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych w 
postępowaniu lub uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa) 

 wykażą dodatkowe doświadczenie na poziomie gwarantującym uzyskanie 
równoważnej, co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli takie 
kryterium było określone  

a) przedstawicieli Zamawiającego – Kierownika Projektu 
4) inne zmiany: 

a) ustawowa zmiana stawki podatku od towarów i usług, 
b) ustawowa zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
c) ustawowa zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

d) zmiana nazwy zadania, 
e) zmiany nazwy Wykonawcy, 
f) wprowadzenie Podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub 

zmiana Podwykonawców. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach 
którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, iż proponowany inny 
Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany  
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:  
a) danych teleadresowych,  
b) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,  

6) Umowa może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie 
umowy, na warunkach i w zakresie zgodnym z art. 15r ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) 

7) Jeżeli umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy Zamawiający może 
wprowadzić zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadkach 
określonych  w § 20 - Klauzule waloryzacyjne 

W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda 
Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy, z wyłączeniem pkt.2 lit. a) 
W przypadku zmian wynikających z zapisów pkt. 3 lit. a)  i pkt. 4 lit f) wymagana będzie zgoda 
Zamawiającego w formie pisemnej. 

§ 20  

Klauzule waloryzacyjne 
 
1. W warunkach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 12 Umowy w następujących 
przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
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3)  w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, 

- jeśli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 
przez Wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki 
podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie umowy. Każdorazowo wniosek taki będzie odpowiednio 
weryfikowany przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że pozostawia sobie 
uprawnienie do wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii 
dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany 
wysokości wynagrodzenia. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy,             
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku                                         
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie 
akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom 
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzeni w kwocie 
przewyższającej wysokość płacy minimalnej. Każdorazowo wniosek taki będzie 
odpowiednio weryfikowany przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że pozostawia 
sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii 
dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany 
wysokości wynagrodzenia. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego 
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu. Każdorazowo wniosek taki 
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będzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że 
pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do złożenia dodatkowych 
wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny 
zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy,                                   
w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 
kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 
pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi                    
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 
Każdorazowo wniosek taki będzie odpowiednio weryfikowany przez zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega, że pozostawia sobie uprawnienie do wezwania wykonawcy do 
złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie 
niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 
2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i  2 Umowy należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

 
§ 21 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 tj.), ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 
późniejszymi zmianami),, przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 
z 2018 poz. 1202), oraz Zarządzenia nr 138/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 
kwietnia 2017r. w sprawie określenia sposobu realizacji postanowień Umowy Finansowej 
„Rozwój miejski Kielc” zawartej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 
a Miastem Kielce. 

2. Zakazuje się zmian zawartej umowy  z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi 
zmianami), Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą umową będą 
rozpatrywane przez właściwy rzeczowo Sąd w Kielcach. 

 
§ 22 

 
Integralną częścią Umowy są następujące dokumenty: 
- Zakres czynności Inżyniera Kontraktu – Załącznik Nr 1, 
- Oferta  wraz z załącznikami i Formularz cenowy Wykonawcy - Załącznik nr 2, 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik nr 3 
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§ 23 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 1  egzemplarz dla Zamawiającego  
   
ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 
 
 


