ZP.271.20.2021 Zatgcznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Budowa ulicy Harcerskiej i Skarpowej w Rumi”

1. Charakterystyka przedmiotu zamodwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe ulicy Harcerskiej oraz fragmentu ulicy Skarpowej w
Rumi wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowe] oraz przebudowg sieci wodociggowej,
zgodnie z dokumentacjg projektowg pn. ,,Przebudowa ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w
Rumi” opracowang przez Pracownie Projektow Drogowych DRAFT w 2021r., ktéra stanowi
zatgcznik do SWZ, oraz zgodnie z wytycznymi prowadzenia robét budowlanych.

Szczegbétowy zakres przedmiotu zamdwienia oraz sposéb prowadzenia robét budowlanych
zostat opisany w Dokumentacji projektowej, Decyzji o pozwoleniu na budowe nr
AB.6740.10.52.2021.19 z dnia 17.06.2021r. oraz SIWZ.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia oraz warunki prowadzenia roboét
budowlanych

Zakres przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa opracowana w 2021r.
przez Pracownie Projektdw Drogowych DRAFT. Dane techniczne takie jak: lokalizacja,
geometria, rozwigzania techniczne zawierajg projekty wykonawcze. Szczegétowe wymagania
dotyczgce prowadzenia robot branzowych zostaty okreslone w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stanowigcych element Dokumentac;i.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ peten zakres roboét, ktory jest konieczny z punktu
widzenia Dokumentacji projektowej, przepisbw prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec
wykonaé zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie
moga wystgpié w trakcie realizacji.

Zakres zamodwienia nie obejmuje rozbudowy sieci oswietleniowej.

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzezenia

3.1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykwalifikowany personel do kierowania
robotami wynikajgcymi z przedmiotu zamdwienia a w przypadku koniecznosci zmiany
ktoregokolwiek z kierownikdw — uzyskaé zgode Zamawiajgcego;

3.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory bedzie uwzgledniad
specyfike zadania.

3.3. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r. (Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdzn. zm.) dla wykonywania robdét w
zakresie wszelkich wytyczen sytuacyjno—wysokosciowych, pomiaréw kontrolnych dla
potrzeb Zamawiajgcego, inwentaryzacji biezgcej robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla kazdej
branzy;

3.4. Wykonawca na biezgco musi utrzymywac porzadek na budowie, bezzwtocznie usuwac
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp. Za szkody spowodowane osobom
trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca;
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia;

Przed rozpoczeciem robdét (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego wnioski materiatowe i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Ztozone wnioski materiatowe majg by¢ sktadane oddzielnie dla kazdej branzy, zawieraé
spis tresci, opisane jakiej branzy dotyczg;

Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé wtasnym lub wykaza¢ wspodtpracujgce z nim
akredytowane laboratorium, ktdre bedzie sprawowato cigglty nadzér nad jakoscig
wykonywanych robét i wbudowywanych materiatéw;

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu w ilosci i o wydajnosci
zapewniajgcej wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z Dokumentacjg
projektowg, ST i SWZ. Sprzet musi spetnia¢ warunki ochrony srodowiska i przepiséw
dotyczacych jego uzytkowania;

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na wszelkie zmiany
w wykonywaniu robdt, stosowanych materiatach, czy technologii.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie przez Wykonawce wizji w terenie celem sprawdzenia
warunkéw na przysztym placu budowy, w tym warunkéw zwigzanych z wykonaniem
robot bedacych przedmiotem zaméwienia, czy tez uzyskania dodatkowych informac;ji
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robdt niezbednych do kompleksowego
wykonania petnego zakresu zamdwienia;

Wykonawca jest zobowigzany wykonac peten zakres robodt, ktdry jest konieczny z
punktu widzenia Szczegétowego opisu przedmiotu zamdwienia, przepiséw prawa, dla
uzyskania finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec wykonac
zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie
moga wystapic trakcie realizacji;

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamdwienia bedzie to konieczne wykonanie
niezbednych robdt lub czynnosci, w tym wykonania projektow uzupetniajacy h i
uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen, lub gdy dla uzywania
wykonanych czesci robot konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, to
Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia i
pozwolenie na uzytkowanie wtasnym kosztem i staraniem.

Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty, dbaé o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty okres trwania realizacji robét
budowlanych. Zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciggtos¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach, uzywanych przez niego podczas trwania prowadzenia robét oraz
uzyskac wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep
do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejecia placu
budowy. Zobowigzuje sie wykonaé wszelkie przytagcza do celéw budowy, ponosic¢
bedzie koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia sciekéw. W
ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie, wykonac
ogrodzenie zaplecza budowy, ktére powinno by¢ petne i estetyczne.

Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy,
w tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy zaplecze w media: zasilanie w
energie i wode, odprowadzenie Sciekdw, itp., a takie zabezpieczy teren przed
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dostepem o0s6b nieupowaznionych oraz zdemontuje i uporzadkuje teren po
zakonczeniu budowy. Koszty zwigzane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych
Wykonawca winien ujag¢ w swojej ofercie w kosztach ogdlnych budowy. Koszty
organizacji, dzierzawy terenu, utrzymania, likwidacji bedg stanowity koszt Wykonawcy
rozliczany w ramach kosztow ogdlnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia).
Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dgzeniem do
minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatow,
odpadéw s$mieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie
odpadoéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;

Zabezpieczenie drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

Sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczern powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
Srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcdw, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru;

Ruchu prowadzony w obrebie pasa drogowego musi sie odbywac zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez wtasciwego zarzadce
drogi;

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy w
zaleznosci od potrzeb i postepu robét powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy.

Wykonawca zapewni przejezdnos¢ i ptynnosc¢ ruchu wszystkich drog, przejazdéw, w
szczegblnosci dla autobusdw komunikacji miejskiej, przebiegajacych w rejonie
prowadzonych robdét budowlanych, zabezpieczy dojazd do poszczegdlnych posesji
przez caty okres prowadzenia robét budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporzadkuje sie ewentualnym
zmianom w organizacji ruchu i robét wynikajacych z doraznych polecen Zarzadcy drogi.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
oznakowaniem i niewfasciwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji
robot, jak i tez w czasie przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i
utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy nalezy uwzgledni¢ w ofercie,
w kosztach ogdlnych budowy;

Odpowiedzialno$¢ za spowodowanie awarii istniejgcych sieci podczas realizacji prac
ponosi Wykonawca. Dotyczy to zaréwno kosztow usuniecia awarii, jak tez i kosztow
odszkodowan na rzecz osob trzecich;

Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogéw
jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujacych
przepisach prawa;

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkancow, zaktadéw ustugowych,
gestorow sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia robét
budowlanych — nie pdzniej niz na 7 dni przed faktycznym przystgpieniem do robot;
Roboty objete umowg nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie zaktdca¢, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesu osdb trzecich.



