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  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Budowa ulicy Harcerskiej i Skarpowej w Rumi” 

 

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy Harcerskiej oraz fragmentu ulicy Skarpowej w 
Rumi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową pn. „Przebudowa ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w 
Rumi” opracowaną przez Pracownię Projektów Drogowych DRAFT w 2021r., która stanowi 
załącznik do SWZ, oraz zgodnie z wytycznymi prowadzenia robót budowlanych. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób prowadzenia robót budowlanych 
został opisany w Dokumentacji projektowej, Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 
AB.6740.10.52.2021.19 z dnia 17.06.2021r. oraz SIWZ. 
 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz warunki prowadzenia robót 
budowlanych 

Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana w 2021r. 
przez Pracownię Projektów Drogowych DRAFT. Dane techniczne takie jak: lokalizacja, 
geometria, rozwiązania techniczne zawierają projekty wykonawcze. Szczegółowe wymagania 
dotyczące prowadzenia robót branżowych zostały określone w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stanowiących element Dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z punktu 
widzenia Dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia, a więc 
wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie 
mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

Zakres zamówienia nie obejmuje rozbudowy sieci oświetleniowej. 

3. Zalecenia wykonawcze i zastrzeżenia 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykwalifikowany personel do kierowania 

robotami wynikającymi z przedmiotu zamówienia a w przypadku konieczności zmiany 
któregokolwiek z kierowników – uzyskać zgodę Zamawiającego; 

3.2. Wykonawca (Kierownik budowy) przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do 
sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który będzie uwzględniać 
specyfikę zadania.  

3.3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995r. (Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z późn. zm.) dla wykonywania robót w 
zakresie wszelkich wytyczeń sytuacyjno–wysokościowych, pomiarów kontrolnych dla 
potrzeb Zamawiającego, inwentaryzacji bieżącej robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz wykonywania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla każdej 
branży; 

3.4. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków bhp. Za szkody spowodowane osobom 
trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca; 
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3.5. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia; 

3.6. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego wnioski materiałowe i uzyskać zgodę Zamawiającego. 
Złożone wnioski materiałowe mają być składane oddzielnie dla każdej branży, zawierać 
spis treści, opisane jakiej branży dotyczą; 

3.7. Wykonawca jest zobowiązany dysponować własnym lub wykazać współpracujące z nim 
akredytowane laboratorium, które będzie sprawowało ciągły nadzór nad jakością 
wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów; 

3.8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu w ilości i o wydajności 
zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją 
projektową, ST i SWZ. Sprzęt musi spełniać warunki ochrony środowiska i przepisów 
dotyczących jego użytkowania; 

3.9. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany 
w wykonywaniu robót, stosowanych materiałach, czy technologii. 

3.10. Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji w terenie celem sprawdzenia 
warunków na przyszłym placu budowy, w tym warunków związanych z wykonaniem 
robót będących przedmiotem zamówienia, czy też uzyskania dodatkowych informacji 
koniecznych i przydatnych do oceny zakresu robót niezbędnych do kompleksowego 
wykonania pełnego zakresu zamówienia; 

3.11. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełen zakres robót, który jest konieczny z 
punktu widzenia Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, przepisów prawa, dla 
uzyskania finalnego efektu, określonego przedmiotem zamówienia, a więc wykonać 
zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie 
mogą wystąpić trakcie realizacji; 

3.12. Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu zamówienia będzie to konieczne wykonanie 
niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonania projektów uzupełniający h i 
uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, lub gdy dla używania 
wykonanych części robót konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, to 
Wykonawca wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia i 
pozwolenie na użytkowanie własnym kosztem i staraniem. 

3.13. Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać o 
stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania realizacji robót 
budowlanych. Zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego na 
wszystkich drogach, używanych przez niego podczas trwania prowadzenia robót oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewnić dostęp 
do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu budowy. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejęcia placu 
budowy. Zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza do celów budowy, ponosić 
będzie koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia ścieków. W 
ramach zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie, wykonać 
ogrodzenie zaplecza budowy, które powinno być pełne i estetyczne. 
Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizowanie placu budowy, 
w tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposaży zaplecze w media: zasilanie w 
energię i wodę, odprowadzenie ścieków, itp., a także zabezpieczy teren przed 
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dostępem osób nieupoważnionych oraz zdemontuje i uporządkuje teren po 
zakończeniu budowy. Koszty związane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych 
Wykonawca winien ująć w swojej ofercie w kosztach ogólnych budowy. Koszty 
organizacji, dzierżawy terenu, utrzymania, likwidacji będą stanowiły koszt Wykonawcy 
rozliczany w ramach kosztów ogólnych budowy (bez dodatkowego wynagrodzenia). 

3.14. Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dążeniem do 
minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, 
odpadów śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat; 

3.15. Zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do 
obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach; 

3.16. Sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i 
środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku 
spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę. Technologię 
naprawy uszkodzeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru; 

3.17. Ruchu prowadzony w obrębie pasa drogowego musi się odbywać zgodnie z projektem 
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym i odebranym przez właściwego zarządcę 
drogi; 

3.18. Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy w 
zależności od potrzeb i postępu robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco oraz uzgadniany i zatwierdzany przez odpowiednie organy. 
Wykonawca zapewni przejezdność i płynność ruchu wszystkich dróg, przejazdów, w 
szczególności dla autobusów komunikacji miejskiej, przebiegających w rejonie 
prowadzonych robót budowlanych, zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji 
przez cały okres prowadzenia robót budowlanych zgodnie z projektem tymczasowej 
organizacji ruchu oraz zasadami BHP. Wykonawca podporządkuje się ewentualnym 
zmianom w organizacji ruchu i robót wynikających z doraźnych poleceń Zarządcy drogi. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 
oznakowaniem i niewłaściwym utrzymaniem tego oznakowania w czasie realizacji 
robót, jak i też w czasie przerw w prowadzonych robotach. Koszt wykonania projektu i 
utrzymania tymczasowego oznakowania na czas budowy należy uwzględnić w ofercie, 
w kosztach ogólnych budowy; 

3.19. Odpowiedzialność za spowodowanie awarii istniejących sieci podczas realizacji prac 
ponosi Wykonawca. Dotyczy to zarówno kosztów usunięcia awarii, jak też i kosztów 
odszkodowań na rzecz osób trzecich; 

3.20. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów 
jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa, określonych w obowiązujących 
przepisach prawa; 

3.21. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych, 
gestorów sieci oraz wszelkie zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych – nie później niż na 7 dni przed  faktycznym przystąpieniem do robót; 

3.22. Roboty objęte umową należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 
większym, niż jest to niezbędne, interesu osób trzecich.  


