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dla postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge pn.:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mirzec w
m. Ostrozanka — Il etap”.
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UMOWA Nr ..............
Zawarta W dniu ......ccccevvereeveenen. r. w Starachowicach pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociagdéw i Kanalizacji spétka z 0.0. majgcym swa siedzibe w Starachowicach,
ul. Iglasta 5, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000139930, REGON 290941746, NIP 664-18-08-503, , ktére
reprezentuje:

Prezes Zarzgdu — .....ccceeveevuennne

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamdwien zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

StOWNIK

Wynagrodzenie ryczattowe brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i
innych obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu po przekazang przez zamawiajgcego Dokumentacje projektowa.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:

a) Projekt budowlany,
c) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktéw
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci
realizacji przedmiotu Umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz do konserwatora
zabytkow.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowalne, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonaniu robét, w
standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych
co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania maja zostac
zastosowane.
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Odbidr czesciowy — odbiér polegajgcy na ocenie wykonania czesci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy w okresie nie kréotszym niz jeden miesigc bedacy podstawg do czesciowego
rozliczenia naleznosci Wykonawcy.

Odbidr koncowy — odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robodt
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia, w szczegdlnosci postanowieniami Dokumentacji Projektowej, ztozonej
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do
zawarcia niniejszej Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawng, ktora:

a) Zawarta z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) Zawarta w Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czesé¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000 zt wynagrodzenia ryczattowego brutto
Wykonawcy.

Protokét odbioru przedmiotu umowy — dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

Regulamin udzielania zaméwien — obowigzujgce Zamawiajgcego wytyczne do udzielania zamdwien
do ktérych nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych; Dostepny na stronie Zamawiajgcego https://pwik.starachowice.pl/informacje/40-
regulamin-udzielania-zamowien.html|

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie maja wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robodt
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Teren budowy — obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy.
Umowa/Umowa o roboty budowlane — niniejsza Umowa.

Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — jawne lub ukryte wifasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych powstatych w zwigzku z nienalezytym wykonanie przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek


https://pwik.starachowice.pl/informacje/40-regulamin-udzielania-zamowien.html
https://pwik.starachowice.pl/informacje/40-regulamin-udzielania-zamowien.html

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO PP Wik FUNDUSZ SPOJNOSCI

ich elemencie, powodujace niemoznos$é uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Inne niz okreslone
w zdaniu poprzedzajgcym nie spetnianie przez przedmiot Umowy wymogdw okreslonych w Umowie,
zatacznikach do Umowy, przepisach lub normach. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej
przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce przez
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zamawiajacy — strona Umowy zlecajgca wykonanie robdét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowag oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegélnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania
realizacji Umowy oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu nr .......... prowadzonym przez
Zamawiajgcego.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.:
Jyeerereetesrenrenarereans ” z materiatéw witasnych Wykonawcy. Przedmiot umowy obejmuje rdéwniez

dostawe, montaz i rozruch zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego, jezeli bedzie wymagane, pozwolenia na uzytkowanie wykonanej przez Wykonawce
sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robodt zgodnie z warunkami okreslonymi w
postanowieniach niniejszej umowy oraz w:

1) SIWZ (zatacznik nr 1 do umowy),

2) ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu
(zatacznik nr 2 do umowy),

3) specyfikacjach technicznych (zatgczniki nr 3 do umowy),

4) dokumentacji projektowej (zatgczniki nr 4 do umowy),

5) decyzjach administracyjnych (zatgczniki nr 5 do umowy),

6) harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robot (zatgcznik nr 6 do umowy).

3. W zakres umowy wchodzi kompletna realizacja robdét wraz z dostawami, montazem i
uruchomieniem urzgdzen, rozruchem, wykonaniem dokumentacji powykonawcze;j.
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4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw wtasnych (nowych), zapewni kompetentne
kierownictwo, pracownikéw oraz sprzet w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem
jakosciowym i terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

5. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1213) oraz
wymagania jakosciowe okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych.

6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy dokumentami wchodzgcymi w sktad dokumentacji
projektowej, pierwszenstwo nalezy da¢ dokumentowi, ktéry zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii
dokumentodw tj.:

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
b) Projekt budowlany.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania zamodwien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym do
wartosci 30% zamodwienia podstawowego.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy okresla sie jako roboty
zaniechane.

10.Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za dziatania lub zaniechanie
0s6b za pomoca ktérych wykonawca realizuje umowe, w tym za personel, urzadzenia, sprzet i
materiaty Wykonawcy znajdujace sie i/lub pozostawione na terenie budowy oraz za jakiekolwiek
szkody spowodowane przez ten personel, urzadzenia, sprzet i materiaty.

11.Zamoéwienie (poza czeScia przedmiotu umowy okreslong w SIWZ Rozdziat Il ust. 4) bedzie
wspéitfinansowany ze $rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 Dziatanie 2.3 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach o$ priorytetowa Il Ochrona
Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania
swoich obowigzkéw zgodnie z tematycznymi wytycznymi dla projektéw wspoétfinansowanych w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, Dziatanie 2.3
Gospodarka wodno-Sciekowa w aglomeracjach o$ priorytetowa Il Ochrona srodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, w szczegélnosci do tworzenia i archiwizowania dokumentacji w trakcie
inwestycji zgodnie z wytycznymi programu.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, o ktérym mowa w §1 Umowy, w
nieprzekraczalnym terminie: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
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. Umowa obowigzuje réwniez w okresie rekojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawce robét
budowlanych, ktére wynoszg .........cceeu....

. Okres rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sie od daty odbioru
koncowego robot przez Zamawiajgcego. Za date odbioru koricowego przyjmuje sie date podpisania
protokotu odbioru kocowego robét budowlanych.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
83
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy , o ktérym mowa w § 1, ustala sie

jako wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci : ..................

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i
odbiorem przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego
oraz wszelkie warunki lokalne rozpoznane we wtasnym zakresie z nalezytg starannoscig na
podstawie wizji lokalnej, a niezbedne do prawidtowego wykonania umowy. Nieuwzglednienie przez
Wykonawce robdt lub ich zakresu, ktére mozna byto przewidzie¢, obcigza wytacznie Wykonawce,
ktéry nie moze — z tytutu ewentualnego wystgpienia robét dodatkowych lub ewentualnego
zwiekszenia ilo$ci robdt — zgda¢ od Zamawiajgcego zmiany wynagrodzenia.

. Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez
caty okres realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien §17 Umowy, i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczegdlnosci:

1) roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) okreslone w SIWZ oraz zgodnie z
Dokumentacjg i przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie;

2) roboty (w tym dostawy i ustugi konieczne do ich wykonania) nie wskazane w pkt 1), a konieczne
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zastosowane technologie,
zaoferowane przez Wykonawce, w tym normy i przepisy techniczne;

3) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy i utrzymania zaplecza
budowy);

4) koszty obstugi geodezyjnej i inspekcji TV rurociggow;

5) koszty zwigzane z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na cele budowy lub
czas budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji robot, w tym
utrzymania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa drég dojazdowych do budowy
(usuwanie bfota, odsniezanie, usuwanie lodu itp.);

) koszty zatrudnienia personelu, w tym kierownika budowy;
7) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét;
) koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania $ciekdw, centralnego ogrzewania;
9) koszty ubezpieczenia i zabezpieczern majgtkowych budowy;
10) koszty pracy w godzinach popotudniowych, wieczornych oraz w sobote i niedziele;
11) koszty gwarancji i rekojmi zgodnie z postanowieniami Umowy;

12) nalezny podatek VAT;
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13) wynagrodzenie Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw;

14) wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robdét budowlanych zgodnie z warunkami umowy, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz sztukg budowlana.

. Roboty beda wykonywane przez Wykonawce zgodnie z opracowanym przez niego
Harmonogramem rzeczowym realizacji zadan, o ktérym mowa w §8 pkt. 6 Umowy, zatwierdzonym
przez Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

WYNAGRODZENIE ZAMOWIEN DODATKOWYCH
§4

. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia lub zamdéwien dodatkowych zgodnie z §23 ust. 2
pkt. 5 Regulaminu udzielania zamdwien, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, zakres i
wynagrodzenie Wykonawcy zostang okreslone na podstawie odrebnej umowy, z zastrzezeniem
ust. 2.

. W przypadku koniecznosci udzielenia zamdwienia (zaméwien) dodatkowych wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie okreslone na podstawie oferty Wykonawcy ztozonej po negocjacjach, z
zastrzezeniem, ze ceny jednostkowe dotyczace robdt, robocizny, materiatéw i sprzetu zawarte w
ofercie nie mogg by¢ wyzsze niz ceny jednostkowe wg Srednich stawek wydawnictwa SEKOCENBUD
w kwartale poprzedzajagcym kwartat, w ktérym ztozono oferte na wykonanie robdt dodatkowych.
Dla naktadow i robot nie wystepujgcych w SEKOCENBUDZIE ustala sie ceny rynkowe zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

ZASADY PLATNOSCI
§5

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zrealizowaniu przedmiotu
umowy na podstawie wystawionej faktury VAT

. Podstawa do wystawienia faktury VAT beda:

a) protokot odbioru koricowego przedmiotu umowy bez zastrzezen o ktérym mowa w §12 ust. 7
pkt. 1;

b) wystawione przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci;

. Dokumenty bedace podstawga ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi Jednostki Wdrazajacej oraz
wykazywac koszty $rodkéw trwatych. Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Jednostki Wdrazajgcej oraz poda Wykonawcy dyspozycje dotyczgce formy
dokumentdéw rozliczeniowych jak i kwalifikowalnosci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb
sporzadzania Rozliczen.

. Wykonawca dotgczy do faktury:
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a) Oswiadczenie Wykonawcy zawierajgce zestawienie robot/dostaw/ustug, za ktére Wykonawca
wystawit fakture, a ktére wykonywali Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy ze wskazaniem
wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaptaty oraz zobowigzaniem Wykonawcy, iz w
przypadku wystgpienia ww. 0sdb z roszczeniem do Zamawiajgcego z tytutu zaptaty wskazanych
w zestawieniu faktur przez Podwykonawce, Wykonawca dokona czynnosci zgodnie z
oswiadczeniem (wzoér oswiadczenia stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy);

b) Kserokopie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce dowodéw zaptaty
wynagrodzenia i faktur na rzecz Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy (wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 8 do Umowy)

c) W przypadku dalszego podwykonawstwa — Os$wiadczenie Podwykonawcy zawierajgce
zestawienie robdt, za ktdre Podwykonawca wystawit fakture, a ktére wykonywali dalsi
Podwykonawcy ze wskazaniem wystawionych przez ww. faktur, datg ich zaptaty oraz
zobowigzaniem Wykonawcy i Podwykonawecy, iz w przypadku iz w przypadku wystgpienia ww.
0s6b z roszczeniem do Zamawiajgcego z tytutu zaptaty wykazanych w zestawieniu faktur przez
dalszego Podwykonawce, Podwykonawca dokona czynnosci zgodnie oswiadczeniem (wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy).

d) W przypadku dalszego podwykonawstwa — kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem dowodéw zaptaty wynagrodzenia przez Podwykonawce lub Wykonawce na rzecz
dalszego Podwykonawcy wraz z oswiadczeniem dalszego Podwykonawcy (wzér oswiadczenia
stanowi zatacznik nr 8 do Umowy).

. Faktury czesciowe beda wystawiane przez Wykonawce do wysokosci nie wiekszej niz 90%
wynagrodzenia ustalonego w ust. 1.

. Faktura koncowa w wysokosci nie mniejszej niz 10% wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 zostanie
wystawiona przez Wykonawce po podpisaniu odbioru koncowego inwestycji potwierdzajgcym
wykonanie przedmiotu zamodwienia bez zastrzezen.

. Pfatnos¢ faktury koricowej okreslonej w ust. 5 nastgpi po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletne;j
dokumentacji o ktérej mowa w §8 ust. 25 i jezeli bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, po jego uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego.

. Rozliczenie za wykonanie czesci przedmiotu umowy tj.: budowa sieci kanalizacji poza obszarem
aglomeracji Starachowice nie objetego umowg o dofinansowanie (opisanego w SIWZ Rozdz. Il ust.
4), nastepowac bedzie oddzielnymi fakturami.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia roboét i ich dokorczenia osobie
trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy lub powierzeniu poprawienia robét i ich dokonczenia osobie
trzeciej.

10.Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

11.Naleznos¢ Wykonawcy bedzie ptatna z rachunkéw Zamawiajgcego posiadajgcego w PKO Bank Polski

S.A. konta:
a) konto nr03 1020 2629 0000 9202 0343 6615
b) konto nr08 1020 2629 0000 9002 0343 6623

Za date zaptaty uznaje sie dziern obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 21 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami o ktérych mowa w ust. 3. z zastrzezeniem ust. 6.
Faktura lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zosta¢ opisane i potwierdzone przez
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Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. Na fakturze dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza,
ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umowa.

12.Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w przypadkach:

1) nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub
2) gdy dokumenty te odbiegajg w tresci od postanowien zawartych w ust. 3,

3) gdy dokumenty te budzg watpliwosci co do rzeczywistego stanu rzeczy z uwagi na posiadane
przez Zamawiajgcego pisemne informacje od Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcéw lub
tres¢ zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Harmonogramu rzeczowego realizacji zadan.

WYNAGRODZENIE PODWYKONAWCY
§6

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, z ktérymi Wykonawca zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub z ktérymi zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

4. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

5. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

PODWYKONAWCY
§7

1. Wykonawca moze wykonac przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw w zakresie: dostawy
urzadzen, finansowania inwestycji, prac budowlano-montazowych.
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. W przypadku zlecenia czesci robét Podwykonawcy, Wykonawca, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzegac przepiséw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu cywilnego.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcéw sposréd
podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji o
podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zgodne
z niniejsza umowg wykonanie przedmiotu umowy powierzonego Podwykonawcy. Ponadto
Wykonawca jest zobowigzany sprawowac staty nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy przez
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcéw i ponosi takg odpowiedzialnosé za ich dziatania
lub zaniechania jak za wtasne dziatania lub zaniechania. W przypadku podmiotéw wystepujgcych
wspdlnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikéw Konsorcjum.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o Podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuiszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszych
Podwykonawcéw zgody Zamawiajgcego na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt
umowy o Podwykonawstwo dotyczacej robdét budowlanych oraz zakres robét, ktére majg byc
wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w tym ze wskazaniem kwoty
wynagrodzenia przypadajgcej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z tym
zastrzezeniem, ze jesli o takg zgode wystepuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca to
oprécz takiego projektu umowy o Podwykonawstwo zobowigzany jest on dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

2) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo zgtosi
sprzeciw do umowy lub zastrzezenia do projektu umowy;

3) zgtoszenie w powyiszym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody;

4) w przypadku odmowy okreslonej w punkcie 3 powyzej, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o Podwykonawstwo w powyzszym trybie,
jesli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje sie do innych zalecen
Zamawiajgcego zawartych w tresci sprzeciwu lub zastrzezen;

5) przedktadany projekt umowy o Podwykonawstwo bedzie przewidywat mozliwos¢ zatrudnienia
dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgodg Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego;

. Wumowach o Podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona
w nich za zakres robdt budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych w Podwykonawstwie nie
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przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug w
niniejszej umowie. W przypadku nie przestrzegania powyziszego obowigzku Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o
Podwykonawstwo, jak réwniez z zachowaniem prawa do wystgpienia przeciwko Wykonawcy z
roszczeniem o zwrot réznicy kwoty wynagrodzenia jaka musiat Zamawiajacy zaptaci¢, w zwigzku z
jego odpowiedzialnoscig wynikajacg z obowigzujgcych przepiséw prawa, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, a kwotg wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robdt
budowlanych, dostaw i ustug jakg przewidziat Wykonawca.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w §15 ust. 1
pkt. 3 i 4 niniejszej umowy:

a) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000 zt.

9. Procedura okreslona w ust. 4-8 bedzie mie¢ zastosowanie réwniez do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz anekséw do uméw z Podwykonawcami, a takze do umdéw zawieranych przez Podwykonawcéw
z dalszymi Podwykonawcami wykonujgcymi roboty budowlane, ustugi i dostawy (oraz
wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowanie przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw powyzszego trybu przy zawieraniu umoéw z dalszymi
Podwykonawcami.

10.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewnig rozwigzanie umowy z danym
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego, jesli w ocenie
Zamawiajgcego czynnosci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy beda
powodowaty nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

11.W przypadku zmiany Podwykonawcy, ktéry bedzie podmiotem udostepniajgcym zasoby niezbedne
do realizacji zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany zaproponowaé innego Podwykonawce
spetniajgcego na dzien sktadania ofert warunki okreslone przez Zamawiajgcego w specyfikacji wraz
z zatgczeniem wszystkich wymaganych oswiadczen i dokumentdw okreslonych w specyfikacji.

12.Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg, SIWZ, ofertg
wykonawcy, warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang,
wiasciwymi normami oraz zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

2) wykonanie przedmiotu umowy z wiasnych i nie obcigzonych prawami oséb trzecich
wyrobéw/materiatéw/urzadzen odpowiadajgcym:

a) obowigzujgcym normom techniczno-budowlanym,
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b) wymaganiom Dokumentacji i SIWZ,
c) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;

przekazywanie do wgladu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robdt, a nastepnie
dostarczenie Zamawiajgcemu, przed odbiorem danego etapu realizacji przedmiotu umowy,
kompletnej dokumentacji potwierdzajgcej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania materiatéw zastosowanych przez Wykonawce;

wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg Umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robét objetych umowg oraz
koordynacjg robét realizowanych przez Podwykonawcow;

wyposazenie swoich pracownikdw w odziez roboczg i ochronng z widoczng nazwa firmy, oraz
zobowigzanie Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow do realizacji analogicznych
obowigzkéw;

zapewnienie Zamawiajgcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy, niezbednych informacji,
ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie podejmowaé decyzje dotyczace
przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) przedstawiania Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru z wtasnej inicjatywy lub na wniosek
Zamawiajgcego istotnych zatozen dla wykonania przedmiotu umowy;

b) konsultowanie na biezgco z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru stanu i postepu prac
stanowigcych przedmiot umowy;

¢) powiadomienia Zamawiajgcego o nieprawidtowosciach (wadach, btedach, brakach,
pominieciach) w dokumentacji uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie umowy w
terminie, w ktérym przy zachowaniu miary najwyzszej starannosci nieprawidtowos¢ te winien
wykryé, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni przed rozpoczeciem realizacji elementu
robot objetego stwierdzong nieprawidtowosciag w dokumentacji. W przypadku wykrycia tych
nieprawidtowosci w dokumentacji, Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej dnia nastepnego od
ich ujawnienia, jednak nie pdzniej jak 14 dni przed rozpoczeciem realizacji elementu robot
objetego stwierdzong  nieprawidtowosciag w  dokumentacji) powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego o wystepujgcych w dokumentacji nieprawidtowosciach. W przypadku
zgtoszenia przez Wykonawce nieprawidtowosci (wad, bteddéw, brakéw, pominie¢) w
dokumentacji Zamawiajgcego, Zamawiajgcy opracuje  uzupetnienie  projektow
wykonawczych w zakresie umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy uzupetnienie dokumentacji spowoduje konieczno$s¢ wykonania prac
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, a ktdorych wykonania Wykonawca, przy
zatozeniu najwyzszej starannosci, nie mogt przewidzie¢, Wykonawca bedzie uprawniony do
zadania zmiany umowy w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktdre ustalane bedzie
wedtug cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy;

opracowanie Harmonogramu rzeczowo - finansowego przebiegu robét w terminie 10 dni od
podpisania umowy. Harmonogram, po pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedzie podstawg do okreslenia termindw realizacji umowy
(poszczegdlnych elementdéw robét) i ewentualnych kar za opdznienie w jej realizacji. Kazda
zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego musi by¢ zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zmieniony harmonogram w terminie 3
dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiajacego jego zmiany;
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7) opracowanie planu BIOZ, projektu organizacji robdt, w tym projektu zagospodarowania terenu
budowy, zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy, projektu
zasilania w energie elektryczng terenu budowy i przekazanie oswiadczenia o przejeciu
obowigzkéw kierownikéw budowy i robdt, w terminie 14 dni od podpisania umowy;

8) uczestniczenie w radach budowy wyznaczanych przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o terminie i miejscu rady budowy nie pdzZniej niz na 10 dni przed jej terminem;

9) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawcéw robdt budowlanych,
dostaw i ustug;

10) przedktadanie projektéw uméw z Podwykonawcami zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy;

11) zobowigzanie Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw w ramach uméw zawieranych
przez  Wykonawce do przedtozenia  Zamawiajgcemu projektéw  uméw  z
Podwykonawcami/dalszymi Podwykonawcami;

12) zawarcie uméw z Podwykonawcami na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

13) zobowigzanie Podwykonawcéw do zawierania uméw z dalszymi Podwykonawcami w sposéb
uwzgledniajgcy w umowach pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcom
postanowienia analogiczne jak w umowie pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg, o ktérych
mowa w § 7 ust. 4 Umowy;

14) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia;

15) zobowigzanie Podwykonawcéw do ztozenia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

16) zgtaszanie na piSmie Zamawiajgcemu o wejsciu na budowe danego Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy, odbiorze robdt wykonywanych przez danego Podwykonawce/ dalszego
Podwykonawce i zatgczanie protokotéw odbioru ww. robét;

17) realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objetych pracami w
stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i zbednych urzadzen pomocniczych oraz biezgce
usuwanie wszelkich zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci;

18) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczern natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego;

19) wykonywanie niezbednych pomiardow i badan, w tym na zgdanie Zamawiajgcego w przypadku
uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego co do materiatdw, technologii wykonywanych przez
Wykonawce robdt;

20) na kazde zadanie Zamawiajgcego lub nadzoru inwestorskiego okazanie w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatu
zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng.

21) opracowanie dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3 (trzech) egzemplarzach oraz
na no$niku elektronicznym typu CD/DVD;

22) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji odbiorowej w opisanym nazwg inwestycji
segregatorze wraz ze spisem tresci i numeracjg dziatéw, na minimum 2 dni przed planowanym
odbiorem robét budowlanych i zawierajgcg co najmniej:
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Zawiadomienie o zakonczeniu robdt na minimum 2 dni przed planowanym obiorem robét
Dokumentacja projektowa (zwrot)
Oswiadczenie kierownika budowy (dot. budowy nowych sieci)
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Szkice tyczenia
Mapa analogowa
Mapa elektroniczna
Charakterystyka zrealizowane] inwestycji (podpisana przez Geodete)

Protokot z inspekcji telewizyjnej potwierdzajacy spetnienie warunkéw projektowych
wykonanych odcinkéw kanalizacji, wraz z nagraniem na nosniku DVD obrazu z kamery;

Protokoty odbioru i uporzagdkowania terenu
Protokot odbioru pasa drogowego
Protokoty odbioru dziatek prywatnych

Protokoty odbioru pozostatych dziatek (dziatki gminne, lesne, kolejowe, wspdlnot
mieszkaniowych, itp.)

Protokoty odbioru skrzyzowan z infrastrukturg podziemng zgodnie z zapisami z narady
koordynacyjnej (sieci gazowe, sieci cieptownicze, sieci kablowe energetyczne, sieci kablowe
teletechniczne, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowe itp.)

Protokot z badan zageszczenia gruntu dla robét prowadzonych w pasie drogowym
Protokdt z poprawnosci montazu i dziatania armatury

Protokoét z préby cisnieniowej (w przypadku prowadzenia prac etapami, protokét z préby
cisnieniowej dla kazdego etapu)

Swiadectwa odbioru, zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych na zastosowane wyroby budowalne

Oswiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem,
obowigzujgcym przepisami prawa i obowigzujgcymi normami.

Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc,
arkusze obliczeniowe w formacie "xls, rysunki w formacie *dwg.

20) kompletowanie w trakcie realizacji Robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej

do
a)
b)
c)
d)
e)

f)

kumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego zawierajgcej min:
Projekt zagospodarowania terenu, Projekt wykonawczy i inne projekty;
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robét;
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych;
geodezyjng dokumentacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO PP Wik FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

g) Dokumentacje Projektowg powykonawczg i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy Inspektora Nadzoru,
wykonang w 3 (trzech) egz. plus w wersji elektronicznej w typie oprogramowania CAD;

h) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych;

i) oswiadczenie Kierownika budowy (oryginat i kopia) dotyczace zgodnosci robdt wykonanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz stosownymi przepisami, dokumentéw
potwierdzajgcych jakos¢ i pochodzenie (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci)
wbudowanych urzadzen i materiatdw, uporzadkowaniu i doprowadzeniu do nalezytego
stanu terenu budowy i jego okolic - w tym ulic, sgsiednich posesji, budynkow, etc. jesli byty
one wykorzystywane lub w inny sposdb dotkniete w trakcie wykonywania robét, aprobaty
techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty dla materiatow i urzadzen,
potwierdzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy, karty
gwarancyjne maszyn i urzadzen technicznych, instrukcje BHP;

j)  wypetniony wniosek o wydanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie ono konieczne.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych w/w dokumentéw w terminie 3
dni od dnia zazgdania Zamawiajgcego.

21) zapewnienie terminowych dostaw urzgdzen i materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy.

22) prowadzenie dziennika budowy i udostepnienia go, Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru
oraz organom administracji panstwowej w celu dokonywania i potwierdzania wpisow.

23) urzadzenie placu budowy, wykonania przytagczen wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztéw ich eksploatacji i zuzycia.

24) zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenia robét zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ.

25) zabezpieczenie i ochrony we wtasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla wykonywania
przedmiotu umowy sprzetu i materiatéw.

26) zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy, w tym kabin
sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, wykonanie
przytaczy i montaz licznika dla energii elektrycznej.

27) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

28) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obiektdw, drég dojazdowych, wjazddw na posesje itp.
znajdujacych sie na terenie przylegtym do placu budowy.

29) zapewnienie porzadku na placu budowy, schludny jego wyglad oraz utrzymywanie budowy i
terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych.

30) zapewnienie ramach przedmiotu umowy odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wadd
gruntowych umozliwiajgcych realizacje robot, jezeli bedzie to konieczne.

31) demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéow zagospodarowania terenu,
kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw
uszkodzonych w trakcie realizacji robdt;

32) zapewnienie statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcy inwentaryzacje powykonawczg, oraz pomiary sprawdzajace, z
wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym zakresie.
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33) zapewnienie obstugi geologicznej, ze sporzgdzeniem dokumentacji w tym zakresie jezeli bedzie
konieczna.

34) umozliwianie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspoétfinansujgcych;

35) po zakonczeniu i przekazaniu robdt do uporzagdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak
rowniez terendw sasiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, facznie z
przywroceniem zagospodarowania terendéw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu
budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania koricowego protokotu odbioru/ odstgpienia od
umowy.

36) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ rozbidrke, a
nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

37) w przypadku znalezienia na terenie budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy przedmiotu
archeologicznego lub odkrycia wykopaliska albo innej rzeczy majacej znaczniejszg wartos$é
materialng lub artystyczng, zawiadomienie o tym niezwfocznie Zamawiajgcego oraz wtasciwego
konserwatora zabytkéw, zarzad gminy i muzeum lub placéwke archeologiczng i zabezpieczenie
znalezionego przedmiotu lub odkrytego wykopaliska albo innej rzeczy majacej znaczniejszg
warto$¢ materialng, naukowg lub artystyczng. W przypadkach watpliwych co do rodzaju i
wartosci materialnej lub artystycznej znalezionego przedmiotu lub odkrytego wykopaliska
Wykonawca w pierwszej kolejnosci niezwiocznie zawiadomi o znalezisku lub odkryciu
Zamawiajgcego.

38) przedktadanie Zamawiajgcemu raportdw z postepu robdt w okresach miesiecznych wedtug
wzoru opracowanego i uzgodnionego z Zamawiajgcym w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji edytowalnej na elektronicznym nosniku danych wraz z wszystkimi zatgcznikami.
Raporty z postepu robdt za dany miesigc bedg przektadane w terminie do 5 dnia miesigca
nastepujgcego po miesigcu, ktérego dotyczy Raport. Raport z postepu robét bedzie zawierat co
najmniej:

a) szczegdtowy opis postepu robdt obejmujacy kazdy ich etap;
b) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu robodt, ze szczegotami wszelkich wydarzen

i okolicznosci, ktore wptywajg na harmonogram prac oraz srodkow podjetych w celu
zapobiegania opdznieniom;

c) liste zgtoszonych i wprowadzonych zmian w zakresie robdt;
d) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i atestow materiatow;

e) informacje dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym szczegétowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen;

f)  opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony Srodowiska;

g) zestawienie podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow wraz z informacjg o zakresie
wykonanych przez nich robdét, zestawienie faktur oraz ptatnosci;

h) fotografie dokumentujgce postep robdt;
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Brak zatwierdzenia miesiecznego Raportu z postepu robét moze stanowié dla Zamawiajgcego
podstawe odmowy wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§9

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

. przekazanie Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej, oraz kserokopii pozostatej

Dokumentacji;

przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy;

przekazania Wykonawcy dziennika najpdzniej w dniu wprowadzenia na budowe;

wskazania Wykonawcy miejsca zorganizowania zaplecza budowy;

dokonywania odbioréw w sposéb i na zasadach opisanych w umowie;

dokonania ptatnosci ceny z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposdb i na zasadach opisanych
W umowie;

dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpiséw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy i kierownikéw robdt);

. zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

PERSONEL ZAMAWIAJACEGO
§10

. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg w ramach wykonywania

UMOWY W JESE: oottt e e

. Ze strony Zamawiajgcego formalny nadzér inwestorki sprawowac bedzie:

Osoba wymieniona w ust. 2 jest upowazniona do podpisywania Protokotow odbioru robdt i
Protokotéw wykonania robét.

Do obowigzkéw osdb wskazanych w ust. 1 i ust. 2 nalezy

a) administrowanie umowa w charakterze petnomocnika Zamawiajacego, tj. organizacja,
koordynacja i monitorowanie Robdt;

b) wspdtdziatanie w zakresie raportowania i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i
finansowym oraz sporzadzanie rozliczen finansowych;

c) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub sporow.

. Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia osdb wskazanych w ust. 1i 2,

wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku zmiany oséb wskazanych w ust. 1 i ust. 2 zamawiajgcy powiadomi na pismie o tym
fakcie Wykonawce.

PERSONEL WYKONAWCY
811
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. Zupowaznienia Wykonawcy Kierownikiem budowy posiadajagcym uprawnienia .........cccee.u....
z wymogami SIWZ bedzie .....cccveeerverevr e

. Wykonawca wyznacza na stanowisko kierownika robdt drogowych osobe ...,
uprawnienia Nr .......ccceceeeveeenne.

. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na budowie kierownika budowy, przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy. Kierownik budowy przeznaczy caty swoj stuzbowy czas w wymiarze
petnego etatu na kierowanie robotami objetymi Umowg i bedzie odbierat — zgodne z zakresem
Umowy, Dokumentacjg projektowg, sztukg budowlang i innymi czynnikami majgcymi wptyw na
realizacje zadania — polecenia od Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu z zakresu realizacji robot.
Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot.

. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego
wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy. Wykonawca ma obowigzek
w ciggu 7 dni przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego kompetentne zastepstwo.

. Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o usuniecie okreslonych osdb, gdy:
a) osoby przebywajace na terenie budowy nie przestrzegajg przepiséw BHP,

b) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym, w przypadku, gdy
kierownik budowy, kierownicy robét branzowych nie sg obecni na terenie budowy w trakcie
prowadzenia robét branzowych.

ODBIORY

8§12
. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie odebrany na podstawie odbioru korcowego
przedmiotu umowy.

. Podstawg rozpoczecia czynnosci odbiorowych bedzie przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
odbiorowej opisanej w §8 ust. 25 lit. a, e tiret 1, f, g, i-l (jezeli wystapig), m, n, wraz z pisemnym
zawiadomieniem Zamawiajgcego przez Wykonawce (faksem i e-mailem), o zakonczeniu
poszczegdlnego etapu robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym bedgcym
przedmiotem umowy.

. Gotowos¢ do odbioru czesciowego badz koricowego musi zostaé¢ wpisana do dziennika budowy
przez kierownika budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Podstawag rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji odbiorowej opisanej w §8 ust. 25 wraz z pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego
przez Wykonawce (faksem i e-mailem), o zakonczeniu robét stanowigcych przedmiot zamowienia.

. Odbidr koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 10 dni od daty
zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robét do
odbioru.

. Zamawiajacy moze odmoéwié odbioru czesciowego badz koricowego robdt w przypadku, gdy:
a) przedmiot zamowienia wykonany jest niezgodnie z projektem,

b) przedmiot zamdwienia wykonany jest niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
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¢) wady stwierdzone w toku czynnosci odbioru sg na tyle istotne, ze obiekt nie nadaje sie do
uzytkowania.

. Z czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego przedmiotu umowy okreslonych w ust. 2 i 4
sporzgdzony zostanie dokument zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru —
podpisany przez obie strony, w tym odpowiednio:

1) Protokdt odbioru przedmiotu umowy bez zastrzezen — jezeli brak jest wad w wykonywaniu
przedmiotu umowy lub gdy wady te zostaty usuniete przez Wykonawce w trakcie czynnosci
odbioru do jego zakoriczenia.

2) Protokdt odbioru przedmiotu umowy z zastrzezeniami — jezeli w czasie odbioru przedmiotu
umowy zostang stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

3) Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiajacy:

a) wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i liczonym od dnia podpisania Protokotu odbioru z zastrzezeniami.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

b) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a), ma prawo
naliczenia kar umownych zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 2 Umowy.

GWARANCIJA | REKOJMIA
§13

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i funkcjonowania wykonanych Robét
budowlanych, maszyn, urzgdzen i wyposazenia oraz pozostatych swiadczen wchodzacych w zakres
przedmiotu umowy, na okres .................... liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy zastrzezen.

. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub
w sposob istotny utrudnione.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w
terminie ................ od daty dokonania odbioru koficowego na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym. Okres rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposoéb istotny utrudnione.

. Odpowiedzialnos$¢ wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
korcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o ktérych Zamawiajacy dowiedziat
sie po dokonaniu odbioru koncowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma
obowigzek usunac réwniez te wady, ktore ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji
jakosci lub rekojmi, lecz ktére powstaty w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi.

. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen, materiatow i robét, z
ktérych wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg diuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu
bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i
obowigzuje przez okres rowny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.
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6. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie, telefonicznie, faksem lub emailem.
Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac termin na ich
usuniecie.

7. Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i ryzyko,
miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wtasny koszt przegladéw gwarancyjnych w ilosci co najmniej 1 raz do roku
o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladdéw
gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

b) usuniecia w, terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, adekwatnym do wskazanej wady,
usuniecie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkdéd bedgcych ich
nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad, chyba ze ze wzgledu na faktyczne
mozliwosci techniczne, technologiczne, logistyczne oraz organizacyjne dotrzymanie tego
terminu bedzie obiektywnie niemozliwe lub znacznie utrudnione, wéwczas Strony ustalg inny
termin.,

c) usuniecia wszelkich awarii maszyn i urzadzen zgtoszonych przez Zamawiajgcego, w tym
poprzez dokonanie napraw, w ciggu 72 godzin od zgtoszenia chyba ze ze wzgledu na faktyczne
mozliwosci techniczne, technologiczne, logistyczne oraz organizacyjne dotrzymanie tego
terminu bedzie obiektywnie niemozliwe lub znacznie utrudnione, wowczas Strony ustalg
inny termin, z zastrzezeniem, ze o ile Wykonawca wykaze zwigzek miedzy stwierdzong wadg,
a niewfasciwg eksploatacjg przedmiotu umowy, ma prawo dochodzi¢ zaptaty za usuniecie
wady. Wiasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z
przeznaczeniem danego urzgdzenia maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i
konserwacji dostarczonymi przez Wykonawce

8. W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzajg
protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak
jak gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad,
powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie
trzeciej na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub
skorzystaé¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w §14 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej - bez uprzedniego
kierowania roszczenia na droge postepowania sgdowego.

10.W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych, - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze od umowy odstgpic¢ lub zgda¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy lub skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §14
Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO PP Wik FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

11.Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z
powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie. Usuniecie wad powinno
byé stwierdzone protokolarnie przez Strony.

12.Nie s3g objete gwarancjg szkody powstate wskutek:
a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancjg;
b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom;
c) eksploatacji przekazanych Zamawiajacemu;
d) sity wyiszej;
e) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

13.Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie wptyngé na
uzytkowanie obiektu Iub jego istotne witasciwosci, Zamawiajagcy moze zadaé, aby po
przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku
préby eksploatacyjne obiektu majgce na celu potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

14.Wykonawca moze zabra¢ wytacznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu budowy wadliwy
element jej wyposazenia, o ile nie narusza to wymogoéw eksploatacyjnych, - jezeli rodzaj wady nie
pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

15.Wybodr sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakie Zamawiajagcy moze zalecic¢
okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzgledni¢ powyiszych zalecen jedynie z wainych powoddw uzasadnionych wzgledami
technologicznymi i technicznymi.

16.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

17.Strony ustalajg, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy bedzie
odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym
oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie”

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY
§14

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 10% (w zaokragleniu
do petnych ztotych) wynagrodzenia z podatkiem VAT, o ktéorym mowa w § 3 niniejszej umowy, to
jest na kwote .......cccuvenene. ;- Zt, stownie: ..o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie .........ccccueu..... na okres
od dnia ..ocevvveneienenne r.dodnia ...ccooevnveneieneinen. r.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania na powyzsze zgody Wykonawcy.

4. W okresie obowigzywania niniejszej umowy Wykonawca moze zwrdci¢ sie na pismie do
Zamawiajgcego o zmiane formy wniesionego zabezpieczenia opisanej w SIWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
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5. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastepujgco:

a)

b)

70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie 30 dni po uptywie terminu
wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (odbiér koncowy
robot budowlanych),

30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania w terminie do 15 dnia po uptywie okresu
rekojmi.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca przed
podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpdiniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesienia nowego zabezpieczenia naleznego
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajgcy ma prawo
potraci¢ cata kwote zabezpieczenia z pierwszej naleznej i wymagalnej faktury Wykonawcy
przypadajacej po tym zdarzeniu.

KARY UMOWNE
§15

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1)

2)

za opOznienie w terminie wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% za kazdy dzien
op6znienia liczony od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy;

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji/rekojmi za
wady robét/ustug/dostaw wykonywanych na podstawie umowy wzgledem termindw
okreslonych niniejszg umowa lub wyznaczonych przez Zamawiajacego na usuniecie wady —w
wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy za kazdy dzien opdznienia;

za nieprzedfozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w trybie § 6 Umowy — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy wypadek
nieprzedfozenia do akceptacji

za nieprzedtozenie poswiadczonej na zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w trybie §7 Umowy — w wysokosci 5.000 zt za kazdy wypadek nieprzedtozenia,

za niewykonanie obowigzku powiadomienia Zamawiajgcego o nieprawidtowosciach (wadach,
btedach, brakach, pominieciach) w dokumentacji w terminie, o ktérym mowa w §8 ust. 7 w
wysokosci 3.000 zt za kazdy dzien po uptywie 14-dniowego terminu;

za brak zaptaty lub za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy - w
wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci o ktérych
mowa w § 16 ust. 1 pkt 2) do 8) Umowy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kwot naliczonych tytutem naleznej od
Wykonawcy kary umownej z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia (ceny), na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
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za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajgcy — kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy, z zastrzezeniem §16 ust. 1 pkt. 1.

za opdznienia w zaptacie faktur, odsetki ustawowe od naleznej kwoty za kazdy dzien

op6zZnienia.

3. Zamawiajacy ma prawo kumulatywnego naliczenia kar, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem,
ze suma kar o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 8) nie przekroczy 35% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci poniesionej szkody.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy do czasu podpisania Protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy w przypadkach, gdy:

1) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze:

a) odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o

okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie,

b) Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia

odstgpienia od umowy.

2) Wykonawca nie przystapit do robét w terminie 14 dni od daty ustalonej z Zamawiajagcym co w
ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét, z
zastrzezeniem, ze:

a)

b)

za nieprzystgpienie do robét albo zaniechanie ich realizacji uwaza sie takze pozorowanie
wykonywania robét przez Wykonawce,

odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie od 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

Wykonawca uporczywie nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposéb
zaniedbuje zobowigzania umowne, z zastrzezeniem, ze:

a)

b)

c)

stwierdzenie ww. okolicznosci zostanie dokonane na pismie przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru,

Zamawiajgcy uprzednio 2-krotnie zgtosit zastrzezenia wzgledem sposobu realizacji umowy
przez Wykonawce,

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, ktére nastapity po ztozeniu
drugich zastrzezen, o ktérych mowa w lit b);

Wykonawca nie dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co
spowodowato koniecznos¢ wielokrotnej bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy, z
zastrzezeniem, ze:
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Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego nie musi dotyczy¢ tego samego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy,

Przez wielokrotng zapfate rozumie sie koniecznos¢ minimum dwukrotnej zaptaty przez
Zamawiajgcego,

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie, z zastrzezeniem, ze kazda
nastepna koniecznos¢ bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy otwiera Zamawiajgcemu termin do odstgpienia od umowy;

5) Wykonawca nie dokonat zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co
spowodowato koniecznos¢ bezposrednich zaptat przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w §6 ust. 1 Umowy na sume
wiekszg niz 10% wartosci umowy, o ktérej mowa w § 3 ust.1 Umowy z zastrzezeniem, ze:

a)

b)

c)

bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego nie musi dotyczyé tego samego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

przez 10% wartosci umowy — rozumie sie wartos¢ umowy brutto,

odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, z zastrzezeniem, ze kazda
koniecznos$é bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
po przekroczeniu 10% wartosci umowy, o ktérej mowa w §3 ust. 1 umowy otwiera
Zamawiajgcemu termin do odstgpienia od umowy;

6) Wykonawca wielokrotnie w trakcie realizacji umowy dopuscit do realizacji umowy
Podwykonawce niegodnie z warunkami zawartymi w §7 Umowy, z zastrzezeniem, ze:

b)

przez wielokrotne uchybienie obowigzkom przez Wykonawce rozumie sie minimum
dwukrotnej uchybienie,

odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty powziecia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, z zastrzezeniem, ze kazde
kolejne uchybienie Wykonawcy otwiera Zamawiajagcemu termin do odstgpienia od
umowy;

7) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich., z zastrzezeniem, ze odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 10 dni roboczych
od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy;

8) Wobec Wykonawcy:

a)

b)

c)

Zostato wszczete postepowanie likwidacyjne, upadtosciowe lub naprawcze, lub

Wykonaweca zostanie uznany za niezdolnego do zaptacenia swoich dtugéw w chwili ich
wymagalnosci, lub

z zastrzezeniem, ze odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 90 dni roboczych od
daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

. Odstgpienie z powodu okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2) do 8) jest odstgpieniem od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w zakresie czesci
niewykonanych robdt na dzien odstgpienia.
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4. Odstgpienie od umowy na podstawie przepiséw prawa lub umownego prawa odstgpienia przyczyn
zaleznych od Wykonawcy nastepuje z chwilg pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wraz z
uzasadnieniem zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstgpienia od umowy.

. Odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego nastepuje z
chwilg pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wraz z uzasadnieniem zawiadomienia
Zamawiajgcego o przyczynie odstgpienia od umowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron:

1) Strony zobowigzane sg w terminie do 21 dni roboczych od dnia odstgpienia do sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia. W tym celu
Wykonawca sporzadzi w terminie 14 dni roboczych od dnia odstgpienia projekt kosztorysu
powykonawczego (rozliczeniowego) i przedtozy go do weryfikacji Inspektorom nadzoru;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzen, ktdrych nie moze wykorzystywac¢ do
realizacji innych robét. O ile odstgpienie nie nastgpito z winy Wykonawcy — Zamawiajacy jest
zobowigzany pokry¢ koszt materiatéw i urzadzen oraz je przejgé. Wyliczenie wartosci materiatow
i urzadzen zostanie dokonane na podstawie cen materiatdw wg. cen nabycia tych materiatéw;

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty i
konstrukcje stanowigce jego wtasnos¢;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie wczesniej jednak niz po odbiorze, o ktérym mowa w pkt 4 opusci
teren budowy — przekazujac go Zamawiajgcemu;

6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér;

7) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za roboty wykonane, a ustalenie wynagrodzenia nastgpi na
podstawie: kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce (w oparciu o
inwentaryzacje zrealizowanych robot, wykonane obmiary rzeczywiscie zrealizowanych robot)
zatwierdzonego przez inspektoréw nadzoru, po potraceniu naleznych Zamawiajgcemu kar
umownych lub innych naleznosci wynikajacych z Umowy lub przepiséw prawa.

7. W przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie

Wykonawca, z ktérym rozwigzano umowe poprzez odstgpienie, wykorzystujgc réwniez
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W takim przypadku zaptata za roboty wykonane
zostanie wstrzymana do czasu wykonania robét przez innego Wykonawce i zostanie uregulowana
nie wczesniej niz po odbiorze koricowym robdét wykonanych przez innego Wykonawce. Za okres ten
nie przystugujg Wykonawcy odsetki.

. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy robot, Wykonawca
robot pokryje koszty jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z tym odstgpieniem (ubezpieczenie
budowy, zapewnienie ochrony terenu budowy, zajecie pasa drogowego itp.). Zamawiajgcy ma
prawo potrgcenia w/w kosztdw z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

ZMIANY UMOWY
§17

1. Zamawiajgcy przewiduje zmiany umowy w przypadkach:

L.p. Oznaczenie okolicznosci Zakres zmian w umowie
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W przypadku koniecznosci
wprowadzenia robét zamiennych,
ktérych koniecznos¢ zastosowania
ujawnita sie w trakcie realizacji robét,
a zmiana: jest korzystna dla
Zamawiajgcego

1) Zmiana przedmiotu umowy;

2) Zmiana terminu wykonania umowy;

3) Zmiana zasad pfatnosci

4) Zmiana warunkow ptfatnosci

5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1) umowy

W przypadku braku uzasadnienia dla
wykonania robdt objetych SIWZ,
ktdra to okolicznosci ujawnita sie w
trakcie realizacji robdt, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego

1) Zmiana przedmiotu umowy;

2) Zmiana terminy wykonania umowy;

3) Zmiana zasad ptatnosci;

4) Zmiana warunkow ptatnosci;

6) Zmiana osdb, o ktérych mowa w § 11 umowy;
7) Zmiana warunkéw odbioru robot.

Modyfikacja Dokumentacji
projektowej, ktéra koniecznosc
modyfikacji ujawnita w trakcie
realizacji robdt i

1)zostata przewidziana w SIWZ lub w
Dokumentacji projektowej poprzez
wskazanie, iz dany projekt lub dany
rodzaj robét zostanie
uszczegotowiony w ramach nadzoru
autorskiego, lub

2) nie byta zawiniona przez
Zamawiajgcego,

3)wymagajg tego wzgledy techniczne
stwierdzone w czasie realizacji
umowy.

1) Zmiana przedmiotu umowy;

2) Zmiana terminu wykonania umowy;

3) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
zadan;

4) Zmiana zasad pfatnosci;

5) Zmiana warunkdéw ptatnosci;

6) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1  Umowy z zastrzezeniem, ze:

- wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie
cen jednostkowych robét, robocizny, materiatow i
sprzetu wg Srednich stawek wydawnictwa
SECOCENBUD w kwartale poprzedzajacym
kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy, albo
dla naktadéw i robdt nie wystepujgcych w
- wg cen rynkowych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

- zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ maksymalnie
do 5% umownego wynagrodzenia netto
Wykonawcy;

7) Zmiana osdb, o ktérych mowa w § 11 umowy;

8) Zmiana warunkdéw odbioru robot.

W przypadku procedur organdw
administracji wptywajacych na
mozliwos¢ realizacji przedmiotu
umowy w terminie

1) Zmiana terminu wykonania umowy;

2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
zadan poprzez jego aktualizacje;

4) Zmiana oso6b, o ktérych mowa w § 11 umowy;

5) Zmiana warunkdéw odbioru robot.

W przypadku koniecznosci zmian
terminu wykonania umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego

1) Zmiana terminu wykonania umowy;

2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
zadan poprzez jego aktualizacje;

3) Zmiana zasad ptatnosci;

4) Zmiana warunkow ptatnosci;
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1) stawki podatku od towardw i
ustug

2) wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace

3) zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne

6 W przypadku wystgpienia zdarzen sity | 1) Zmiana terminu wykonania umowy;
wyzszej rozumiane] jako zdarzenie 2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
zewnetrzne, niemozliwe do zadan poprzez jego aktualizacje;
przewidzenia i niemozliwe do 3) Zmiana zasad ptatnosci;
zapobiezenia, uniemozliwiajace 4) Zmiana warunkow ptatnosci;
realizacje umowy na zasadach w niej
okreslonych

7 W przypadku mozliwosci odbioru 1) Zmiana terminu wykonania umowy;
robot stanowigcych przedmiot 2) Zmiana Harmonogramu rzeczowego realizacji
umowy w inny sposéb niz zadan poprzez jego aktualizacje;
przewidziano w umowie 3) Zmiana zasad ptatnosci;

4) Zmiana warunkow ptatnosci;
5) Zmiana § 13 ust. 5 umowy.

8 Koniecznos¢ zmiany oséb o ktérych Zmiana oséb, o ktérych mowa w § 11 umowy, z
mowa w § 11 umowy, a nie zastrzezeniem koniecznosci spetnienia przez ww.
przewidzianych przez Wykonawce osobe warunkdéw okreslonych w SIWZ.

(np. $mier¢, choroba, rozwigzanie
stosunku prawnego z winy ww. osoby
lub przez ww. osobe)
9 | W przypadku zmiany: Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa

w§3ust. 1
tych przepiséw bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

Umowy, z zastrzezeniem, ze zmiany

2. Inicjatorem zmian umowy moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w
okresie obowigzywania umowy zawierajgce uzasadnienie proponowanych zmian.

3. W przypadku, gdy inicjatorem zmian jest Wykonawca, Zamawiajgcy nie ma obowigzku
rozpatrywania wniosku o zmiane wykonania umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych
od zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 nie przedtozy szczegétowego wniosku wraz z
uzasadnieniem o zmiane umowy.

4. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 Lp. 1 do Lp. 3 Umowy jezeli zmiany, bedg wymagac
zmian w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot,
Wykonawca bez wzgledu na inicjatora wniosku (w ramach wynagrodzenia przewidzianego niniejszg
umowag) przedstawia projekt, zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z informacjg o
koniecznosci lub braku koniecznosci zmian pozwolenia na budowe. Projekt wymaga akceptacji
projektanta, nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.
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OSWIADCZENIA STRON
§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) Prowadzi dziatalnos¢ w zakresie zgodnym z przedmiotem umowy zawartym w § 1 Umowy;

2) Doktadnie przestudiowat, przeanalizowat i zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt. 1, 3, 4, 5 umowy i nie wnosi do nich zastrzezen oraz uznaje, ze na ich podstawie
mozliwe jest wykonanie obowigzkédw Wykonawcy opisjagcych w Umowie. Wykonawca nie
bedzie wnosit wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za
wykonanie robdt ani nie bedzie mdogt ograniczy¢ lub wytgczy¢ swej odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie Umowy powotujgc sie na wadliwos¢ takiej Dokumentacji projektowej;

3) Zapoznat sie z zakresem robdt, a takze uzyskat wyczerpujgce informacje o warunkach
istniejgcych na terenie inwestycji,

4) Otrzymane informacje umozliwity mu jednoznaczna ocene zakresu robdt, warunkéw i czasu
koniecznego do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz pozwolity na dokonanie
ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia,

5) Obowiazuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajagce z umowy z najwyzszg starannoscig z
uwzglednieniem profesjonalnego charakteru swiadczonych przez siebie ustug, za pomoca oséb
posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i stosowne uprawnienia;

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze:

1) jest uprawniony do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, na terenie ktérej
bedzie realizowany przedmiot umowy:

2) przystuguje mu prawo do wykorzystania Dokumentacji projektowej, okreslonej w § 1 ust. 2
pkt. 3, 4, 5 Umowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§19

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie zapewnic, iz dane osobowe objete Umowg bedg przetwarzane tylko
i wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1z pdzn. zm.; dalej ,RODO”) i nie bedg udostepniane innym osobom niz upowaznionym
w Umowie oraz mogg by¢ udostepnione jedynie organom uprawnionym na podstawie przepiséw
prawa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji przygotowanej w
celu przeprowadzenia postepowania stanowigcego podstawe zawarcia Umowy zgadza sie na
przetwarzanie danych osobowych i zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych osobowych.

3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie podjgé niezbedne $rodki w celu zabezpieczenia informacji
zawierajgcej dane osobowe przed ich ujawnieniem lub udostepnieniem osobom nieuprawnionym
lub nieupowaznionym do ich przetwarzania.

4. Wykonawca:
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potwierdza oswiadczenia, ktére ztozyt na etapie postepowania, w wyniku ktérego zostata
zawarta Umowa,

oswiadcza, ze posiada informacje o zasadach przetwarzania przez Zamawiajgcego danych
osobowych w zakresie celdow wskazanych w dokumentacji przetargowej dotyczacej
postepowania w wyniku ktérego zostata zawarta przedmiotowa Umowa,

oswiadcza, ze wypetnit w imieniu Zamawiajgcego obowigzki informacyjne przewidziane w art.
13 lub art. 14 RODO wobec osdéb fizycznych biorgcych udziat w wykonaniu Umowy, t.].
poinformowat o zakresie danych dotyczacych tych oséb, a przekazanych do Zamawiajgcego,
poinformowat ze Zamawiajgcy jest administratorem ich danych osobowych i bedzie je
przetwarzat na zasadach okreslonych w § 10, ust. 7-10 oraz poinformowat, ze Wykonawca jest
zrédtem, od ktérego Zamawiajgcy pozyskat ich dane osobowe.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§20

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2017 poz. 1579 z pdzn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

. W razie ewentualnych sporow rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie jest uprawiony przenosi¢ praw i obowigzkéw wynikajacych z tej umowy na osoby
trzecie bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

SIWZ (zatgcznik nr 1 do umowy),

ztozonej ofercie w szczegdlnosci w zakresie ceny, terminu realizacji, kluczowego personelu
(zatgcznik nr 2 do umowy),

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét (zatgczniki nr 3 do umowy),
dokumentacji projektowej (zataczniki nr 4 do umowy),

decyzjach administracyjnych (zataczniki nr 5 do umowy),

harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robot (zatacznik nr 6 do umowy),
wzér o$wiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy (zatgcznik nr 7 do umowy)

wzér o$wiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawecy (zatgcznik nr 8 do umowy)
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Zatqcznik Nr 7 do wzoru umowy

Niniejszym wskazuje/my, ze wykonaliSmy roboty w okresie od .... do
faktura VAT Nr ......

WZOR OSWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

zdnia .......... .

t _/i P Wik
r 1 wwvil -
STARACHOWICE

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

....... , ha ktore opiewa

Z ww. robdt wykonywali nastepujgcy Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy:

LP. | Podwykonawcy/ | Zakres robot Faktura Data zapfaty: Informacje:
Dalsi wykonywanych | wystawiona faktury przez: a) o p[odstawie
Podwykonawcy | przez przez a) Wykonawce zatrzymania

Podwykonawce/ | Podwykonawc | wynagrodzenia | czesci
dalszego e/Dalszego na rzecz wynagrodzenia
Podwykonawce | Podwykonawc | Podwykonawcy | naleznego z
(poprzez opis e(zdnia...nr | b) faktury
robét) .... kwota Podwykonawcy | Podwykonawcy
wzglednie netto i kwota na rzecz (poda¢ paragraf
ustug/dostaw brutto) dalszego umowy, opisaé
Podwykonawcy | krétko stan
lub) faktyczny)
c) Wykonawcy b) wysokos¢
na rzecz zatrzymanego
dalszego wynagrodzenia
Podwykonawcy
oraz wskazanie
czy w catosci
czy w czesci
(jakiej)
1.

W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczacy w realizacji robét zwigzanych z

wykonaniem umowy z dnia .................

Wykonawca w szczegdlnosci:

a.
b.
C.

wstgpi do postepowania sagdowego wszczetego przeciwko Zamawiajgcemu,
zapewni nalezyta ochrone intereséw Zamawiajgcego,
zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie poniesione koszty zwigzane z wystgpieniem przeciwko
Zamawiajgcemu ww. podmiotéw.

Miejscowos¢, data

Nr ........, wystgpit z roszczeniami wobec Zamawiajgcego,

Podpis zgodnie z reprezentacjg
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Zatgcznik nr 3 do wzoru umowy

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuje/my, ze wykonali$my roboty/dostawy/ustugi w okresie od ........ do ......... w
zakresie ....covecrecvennen. (opis), na ktére opiewa faktura VAT nr ....... zdnia ................... , ha kwote:
........................ zt. netto stownie ....ccevvecevceeces B v, 28 brutto stfownie e,
Ww. faktura VAT zostata zaptacona przez Wykonawce/Podwykonawce w dniu ................ w wysokosci
.................... zt. (stownie ......ccccecevveee s tj. Zgodnie z zawartg umowa o podwykonawstwo z

(o [ T~ [ 0] S

Ww. faktura jest czescig sktadowg faktury wystawionej ................... (komu) przez (kogo)
....................................... (nazwa Wykonawcy) tj. faktury VAT nr ...... zdnia .........cccuueeeee. i W petni

pokrywa przystugujgcg nam naleznos¢ za wykonane roboty/dostawy/ustugi wykonane w okresie
rozliczeniowym, na ktéry opiewa faktura Wykonawcy.

Niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem Wykonawcy lub Zamawiajgcego zwigzanych z
ww. wynagrodzeniem za roboty/dostawy/ustugi.

Miejscowos¢, data Podpis zgodnie z reprezentacjg



