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UMOWA O PRACE PROJEKTOWE

zawarta w Kielcach w dniu ........cccocoveviieiiennnnnen. pomiedzy:

....................................... zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawca wraz z doktadnym opisem 0s6b reprezentujacych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentaciji)

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze:

(A)

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Rozwijanie infrastruktury
niskoemisyjnej poprzez budowe drog dla roweréw oraz pieszych i roweréw na terenie

miasta Kielce”

(B) Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie

(©)

(D)

zamoOwienia publicznego udzielonego w trybie ................ zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca
w swojej ofercie przedlozyt Zamawiajagcemu warunki na jakich jest gotow wykonac¢ prace
projektowe w zakresie okreslonym w warunkach postepowania oraz zapewnil go
0 dysponowaniu stosownym dos$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg techniczng oraz
zapleczem finansowym 1 gwarancjami, niezbednymi do podjecia si¢ prac projektowych
w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego;

Zamawiajacy powierzyt Wykonawcy wykonanie prac projektowych w zakresie okreslonym
ponizej;

Strony zamierzajg uregulowa¢ w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowigzki takze
w okresie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu.

Art.1 DEFINICJE

Strony ustalajg, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie nastepujacych pojec:

1.

Formularz cenowy — zatacznik oferty, w ktorym podana zostata przez Wykonawce kwota
wynagrodzenia za prace projektowe ogodtem oraz kwoty wynagrodzenia za poszczegdlne
opracowania projektowe lub ich cze¢sci.
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2. Harmonogram prac projektowych — oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, okreslajacy terminy
wykonania wszystkich prac projektowych objetych zaméwieniem oraz kwoty wynagrodzenia
za poszczegolne opracowania projektowe lub ich czeséci wykazane w Formularzu cenowym.

3. Opracowanie projektowe — oznacza cze$¢ przedmiotu Umowy wyodr¢bniong ze wzgledu
na odbiory czesciowe 1/lub czeSciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej
Umowie i/lub zatgcznikach do nie;j.

4. Podwykonawcy — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie czesci
przedmiotu Umowy.

5. Prace projektowe — wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych bedacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajacego.

6. Protokol odbioru — pisemny dowdd sporzadzony i podpisany przez Zamawiajacego,
potwierdzajacy, ze opracowania projektowe bedgce przedmiotem odbioru wykonano zgodnie
z Umowa.

7. Protokol odbioru warunkowego — pisemny dowdd sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajacego, informujacy, ze opracowania projektowe be¢dace przedmiotem odbioru
podlegaja odbiorowi pod warunkiem wprowadzenia okre§lonych w nim uwag we wskazanym
terminie.

8. Protokol przekazania — pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawcg i podpisany przez
Zamawiajacego, potwierdzajacy ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru
zostaty przekazane Zamawiajacemu i zawierajacy osSwiadczenie Wykonawcy, ze zostaty one
wykonane zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sa kompletne
Z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.

9. Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osob¢ wymieniong przez Wykonawce w niniejsze;j
Umowie, badz inng osob¢ wyznaczong przez Wykonawce¢ w razie potrzeby na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

10. Strona— oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego wymaga.

11. Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.

12. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zaméwien na roboty budowlane takze
mi¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migedzy dalszymi podwykonawcami.

13. Wlasciwy organ — organ administracji publicznej rzeczowo 1 miejscowo wiasciwy do
rozpoznawania 1 rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w  postepowaniu
administracyjnym.

14. Wymagania Zamawiajacego — dokument zatytulowany ,,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel prac projektowych, zakres projektu i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.

Art.2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: ,,Rozwijanie infrastruktury
niskoemisyjnej poprzez budowe drog dla rowerow oraz pieszych i rowerow na terenie

miasta Kielce”

2. Przedmiot Umowy zostanie wykonany:
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a) zgodnie z niniejsza Umowa, oferta wraz z formularzem cenowym Wykonawcy,
Wymaganiami Zamawiajgcego wraz ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie
dotyczacym niniejszego przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem celow jakiemu ta
dokumentacja ma stuzy¢, wtym wyboru Wykonawcy robot budowlanych w trybie
przewidzianym przez przepisy ustawy PZP,

b) w ilosci egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w \Wymaganiach
Zamawiajacego, W tym w postaci nagrania na nosniku elektronicznym w wersji zgodne;j
z zapisami Wymagan Zamawiajacego w zakresie opracowan projektowych niezbednych
do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje¢
robot budowlanych.

3. Strony niniejszej umowy zobowigzane s3 do wspoéldziatania przy wykonywaniu prac
projektowych stanowigcych ich przedmiot w celu terminowego, nalezytego 1 jak
najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Art.3 TERMINY

Ustala si¢ nastgpujgce terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a) termin rozpoczecia realizacji Prac projektowych jest rownoznaczny z datg podpisania
niniejszej Umowy,

b) termin wykonania opracowan projektowych, réwnoznaczny z przekazaniem tych
opracowan Zamawiajacemu do odbioru zgodnie z Harmonogramem prac projektowych
zostaje ustalony do dnia: .e.eeeeeenrieeeennen ,

Wykonawca w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt

(propozycj¢) Harmonogramu prac projektowych.

Przedstawiony Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego. Wykonawca w ciaggu 7 dni od zatwierdzenia propozycji Harmonogramu prac

projektowych lub otrzymania uwag (w tym droga mailowg) przekaze Zamawiajagcemu

podpisany lub poprawiony dokument w wersji papierowej.

Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie okres$la¢ terminy wykonania

wszystkich prac projektowych objetych zamowieniem.

Zawarto$¢ Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiada¢ wykazowi opracowan

wyszczegolnionych w Formularzu cenowym.

Opracowania projektowe 1 czeSci opracowan projektowych maja by¢ realizowane zgodnie

z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac

projektowych bez zgody Zamawiajacego.

Art.4 WYNAGRODZENIE, WARUNKI PELATNOSCI I ZMIANA KOSZTOW
WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystluguje catkowite wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty w tacznej kwocie:

NELEO ... (STOWIIE: ..ot )
VAT e (STOWNIE: ..o )
DIULEO ..o (STOWNIE: ..o ).

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego uj¢te zostaly wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem prac projektowych oraz podatek od towaréw 1 ustug VAT.
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N

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia faktur czesciowych.

Podstawa wystawienia faktury czg¢sciowej/koncowej bedzie protok6ét  odbioru
czesciowego/koncowego  opracowania  projektowego  badz  ostateczna  decyzja
administracyjna. Warto$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wigcej niz 50 %
wynagrodzenia naleznego wykonawcy o ktorym mowa w ust. 1.

Warunki platnosci

4.

10.

11.

12.

13.

14.

Termin ptatnosci faktur czesciowych i koncowej dla Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie ptatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
W fakturze nalezy uwzgledni¢ nastepujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
W razie nieterminowej zaptaty faktury Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy odsetki
ustawowe za opoznienie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu

umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub  ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstalych

po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usthugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej. Zamawiajacy

poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume¢ wieksza niz 5% warto$ci Umowy w sprawie zamoOwienia moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od Umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajgcego.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznos$cig zmian w budzecie miasta
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albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczesniej niZ po
dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

Zmiana wynagrodzenia umowy zawartej na okres dluzszy niz 12 miesiecy

15

16.

17.

18.

19.

20.

21

. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany
te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, kazda ze Stron
moze wystapi¢ z takim wnioskiem do drugiej Strony Umowy w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia.

Do wniosku o zmian¢ wynagrodzenia z powodu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 15, za
wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT, nalezy dotaczy¢ listg
pracownikow zaangazowanych w realizacje Umowy oraz o$wiadczenie o braku zalegtosci
W optacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyplacie wynagrodzen
pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-prawne.
W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych nalezy wskaza¢ sum¢ wzrostu kosztow realizacji zamowienia
publicznego wynikajaca z wplat do pracowniczych plandéw kapitalowych (PPK) przez
podmiot zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamowienia publicznego.

Lista, o ktorej mowa w ust. 16 musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowane] w realizacj¢ Umowy, w tym pelniong funkcj¢, zakres wykonywanych prac
przy realizacji zamowienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysoko$¢ dotychczas wyptacanego
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyplacanego po zmianie przepisOw wraz z naleznymi
sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i1 zdrowotne. Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia listy 0sob zaangazowanych do realizacji zamowienia wraz z podaniem danych,
o ktorych mowa w ust. 15, rowniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym we wniosku.

Strony zglosza w terminie 14 dni pisemne zastrzezenia do zasadno$ci propozycji zmiany
wynagrodzenia, jezeli zadanie be¢dzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust. 15 nie
wptyng na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce, zostang przedstawione
nierzetelne dane lub Zzadanie bedzie zawieralo omyiki 1 bledy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 15 zostanie dokonana
od dnia wejscia w zycie przepisow powodujacych zmiany placy minimalnej, zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia iwysokosci wptlat do
pracowniczych plandéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. 0 pracowniczych planach kapitatowych, nie wezesniej jednak niz od daty, w ktorej zmiany
te wywotaty wplyw na koszt wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 15
i 16 Wykonawca do dnia podpisania aneksu zobowigzany jest do wystawiania faktur VAT
w dotychczasowe] wysokosci brutto. Faktury korygujace VAT do wysokosci roznicy
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwigkszonych sktadnikow wynagrodzenia
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie. W przypadku
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturg¢ z zastosowaniem stawki
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

. W przypadku wprowadzenia Zamawiajacego w blad, co do rzeczywistego stanu
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22.

23.

24,

25.

przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 16, aneks zwigkszajacy wynagrodzenie

na podstawie blednych danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktore

zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie platnosci dokonane na podstawie

tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ponad kwote wynagrodzenia

obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegaja zwrotowi na rzecz Zamawiajacego,

w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

Ustala sie¢:

a) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow uprawniajgcy Strony Umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia: 10 %,

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesigc po uplywie 6
miesi¢cy obowigzywania Umowy,

¢) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia:
4 % wartosci przedmiotu Umowy brutto.

Zmiana cen materialow lub kosztow uprawniajgca Strony niniejszej Umowy do wniosku

0 zmian¢ wynagrodzenia bedzie wynikata ze wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow,

oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzgdu Statystycznego za dany rok realizacji

prac projektowych przewidzianych w Umowie.

Strony wspoélnie ustala wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania

zamowienia oraz okreslenie okreséw, w ktérych moze nastgpowaé zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig zmian w budzecie miasta

albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcze$niej niz po

dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

Art.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamodwione Prace projektowe z najwyzsza

starannoscia, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnoscia

rozwigzan technologicznych i1 budowlanych, obowigzujacymi normami, obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob w trakcie realizacji Umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2.1. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej] mowa
W ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiana.

2.2. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane¢, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bgda nie mniejsze niz wymagane w
trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania Umowy.

2.3. Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiajagcego moze
stanowi¢ podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie 7 dni 0znacza
akceptacj¢ zmiany.

W branzach nie wskazanych w Umowie Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasne ryzyko

zapewnia dobor odpowiednich projektantow posiadajgcych kwalifikacje do wykonywania

Prac Projektowych.
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11.

12.

Lista wszystkich projektantow i konsultantow zaangazowanych przez Wykonawce do
projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu Umowy,
wraz z opisem ich uprawnien, adresow e-mail i Kkorespondencyjnych, telefonéw
kontaktowych, faksow i1 o$wiadczen o podjeciu si¢ obowiazkéw projektanta zostanie
przedtozona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym droga mailowa) zadania Zamawiajgcego
wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Na Wykonawcy spoczywaja obowigzki szczegdtowo okreslone w  Wymaganiach

Zamawiajgcego stanowigcych zalgcznik Nr 5 do niniejszej Umowy, a w szczegolnosci

obowiazek:

a) uzyskania niezbednych decyzji, uzgodniefn, opinii, warunkéw technicznych oraz
zatwierdzen ktore stracily wazno$¢ (chyba ze przepisy stanowig inaczej) lub ktore sa
niezbedne do prawidlowego wykonania umowy;

b) wspélpracy z Zamawiajagcym na etapie przygotowania iprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamo6wienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w zakresie przygotowania wyjasnien
i odpowiedzi na zapytania wykonawcow (oferentow) dotyczacych przedmiotowej
dokumentacji projektowej,

) $wiadczenia doradztwa technicznego Zamawiajagcemu w przypadku przeprowadzania
konsultacji spotecznych, ktérych przedmiotem s3 opracowania projektowe bedace
przedmiotem Umowy,

d) uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiajacym zawartych w opracowaniach
projektowych rozwigzan materialowych, technologicznych i1 standardu wykonczenia
Z doborem parametréw materialow i urzadzen tak, aby spetnialy wymogi ustawy PZP,

e) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z normami oraz przepisami prawa
obowigzujagcymi w dniu przekazania ich Zamawiajacemu.

Do obowigzku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego nalezy jednorazowa

aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego wystosowane w

terminie do 12 miesiecy od dnia odbioru dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych

organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidtowosci wykonywania

przedmiotu Umowy, realizacji wytycznych Zamawiajacego, przestrzegania harmonogramu

Prac projektowych i stanu zaawansowania Prac projektowych, a takze zgodnoS$ci

realizowanych Prac Projektowych 2z wiedzg techniczng, prawem budowlanym,

obowigzujacymi normami i innymi obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postepéw w wykonywaniu Prac projektowych podczas

kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawce do udokumentowania

zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatan w celu nadrobienia op6znien.

Wykonawca obowigzkowo, na kazdy pisemny wniosek Zamawiajgcego, dostarczy

Zamawiajagcemu sprawozdanie z postgpu prac projektowych w ciggu 7 dni od dnia otrzymania

ww. wezwania (w tym drogg mailowg).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu pisemnej

kopii sktadanych w czasie prac projektowych wnioskoéw, uzyskiwanych warunkow,

uzgodnien, opinii, postanowien idecyzji administracyjnych oraz informowania

Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wpltyw na wykonanie przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do spelnienia wymogu okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy

z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych;

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia o$wiadczenia w formie pisemnej o spetnieniu
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wymogu, o ktorym mowa powyzej. Przedlozenie o$wiadczenia, nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania dokumentéw dotyczacych
pojazdow.

Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy .................... , ktory jest
upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz
do bezposrednich kontaktow z Zamawiajgcym.

Art. 6 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach majacych

wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w kazdej chwili moze zada¢ od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac

projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidtowo$ci wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci jego jakosci, terminowosci wykonania,

zgodnosci z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnosci z wiedza

techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca w wykonywaniu przez niego

Prac Projektowych polegajacego na:

a) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentéw i opracowan begdacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) pisemnym uzgadnianiu poszczegdlnych opracowan projektowych lub jego czesci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem
Zamawiajacy moze zazadac¢ ich poprawienia, uzupetnienia lub zmiany.

Polecenie zmiany

4.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazac:

a) poming¢ jakie$ opracowanie projektowe lub jego czgsci,

b) zmieni¢ kolejnos¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich czescli,

€) wykonac¢ zamienne opracowanie projektowe lub jego czesci,

d) wykona¢ dodatkowe opracowanie projektowe,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

4.1. Polecenie przez Zamawiajacego zmiany nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki zmiany moga stanowi¢ podstawe do modyfikacji — na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajagcego — wynagrodzenia lub/i terminu zakofczenia opracowan
projektowych lub/i innych zapiséw umownych.

4.2. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowi¢
podstawe do wydtuzenia terminu wykonania opracowania projektowego lub wzrostu
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu,
W ciggu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany (w tym drogg mailowg), propozycje
zawierajaca:

a) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

b) materialy zawierajace wszelkie niezbedne modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych i1 innych zobowigzan umownych,

c) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.4 — jesli
zachodzi taka potrzeba.

4.3. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowi¢
podstawe do skrocenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na
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wniosek Zamawiajgcego Strony Umowy ustalg nowe terminy wykonania lub/i zmiany
wynagrodzenia w drodze Aneksu.

4.4. Jezeli prace projektowe wynikajace z polecenia zmiany, nie odpowiadajg opisowi zadnej
pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedlozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcemu kalkulacje indywidualng proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji
indywidualnej Wykonawca powinien uwzglgdni¢ metodg wyceny i sktadniki ceny jakie
zastosowat do wyceny tych pozycji z Formularzy cenowych, ktére posiadajg najbardziej
zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu
zmiany, Wykonawca powinien przedlozy¢ kalkulacje ceny, tych pozycji z Formularzy
cenowych, ktore posiadajg najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4.5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywigzania si¢ ze zobowigzan
umownych przez Wykonawcg lub Zamawiajgcego, wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
Z takg zmiang zostang pokryte odpowiednio przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

4.6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4.4, Zamawiajacy sprawdzi w ciggu 14 dni
jej zgodnos$¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy 1 jesli nie bedzie
miat zastrzezen to zaakceptuje propozycje.

4.7. Jezeli wycena zmiany przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4.4, Zamawiajacy wprowadzi
wyceng zmiany opartg na wlasnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawca.

4.8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego, do czasu podpisania aneksu
zawierajgcego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca bedzie realizowat
niezwtocznie t¢ zmiang.

Art. 7 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie do odbioru uzgodnionego opracowania projektowego (badz jego czesci) nastapi

w siedzibie Zamawiajacego 1 zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego

I Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania.

Do protokotu przekazania Wykonawca zatgcza wykaz opracowan projektowych wraz ze

szczegotowymi spisami ich zawarto$ci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, 1z

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami

I normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokdt przekazania wraz z wykazem opracowan Stanowi

potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy, lecz nie stanowi akceptacji Zamawiajgcego

jego kompletnosci i jakosci.

Zamawiajgcy ma obowigzek dokonania sprawdzenia przekazanego opracowania

projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowan skomplikowanych

lub wielobranzowych.

Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego cze$¢, stanowigce przedmiot

odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:

a) zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisa¢ Protokét odbioru,

b) warunkowo zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe pismem lub Protokotem
odbioru warunkowego, wskazujac nieprawidtowosci oraz termin ich usunigcia, a po
wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie zaakceptowacé i podpisa¢ Protokot odbioru,

) nie zaakceptowa¢ przekazanego opracowania projektowego, wskaza¢ nieprawidtowosci
I termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest po usunigciu nieprawidtowosci do
ponownego przekazania opracowania projektowego Protokotem przekazania.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt b) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
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si¢ terminowe usuniecie wad, zgodnie z pismem Zamawiajacego lub Protokolem odbioru
warunkowego.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt ¢) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ dat¢ przekazania kompletnego poprawionego opracowania.

Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidlowosci
poszczegolnych rozwigzan projektowych 1 technicznych, co uprawnia go do zgtoszenia
roszczen z zakresu rgkojmi lub gwarancji (w zaleznosci od wyboru Zamawiajacego) na
wypadek, gdyby wady dokumentacji co do poszczegdlnych rozwigzan projektowych ujawnity
si¢ na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia na realizacj¢ robot badz w trakcie ich
realizacji.

Opracowanie projektowe lub jego czgs¢ bedaca podstawa do wydania decyzji
administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez whasciwe
organy. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czesci stwierdzonych przez
wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czes¢ w terminie wskazanym
przez ten organ.

O zauwazonych nieprawidlowosciach w dokumentacji, w tym niezgodnosci
Z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w kazdym
czasie ich ujawnienia.

Art.8 ZMIANY UMOWY

Niezaleznie od zmian dopuszczanych przepisem art. 455 ustawy PZP, Zamawiajacy moze
dokona¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) opoznienia W zawarciu Umowy, uniemozliwiajacego rozpoczecie prac Sspowodowane
W szczeg6lnos$ci korzystaniem przez wykonawcoOw ze $rodkdw ochrony prawnej
okreslonych w ustawie PZP,

b) zmian bedacych nastepstwem dziatan badZz zaniechan Zamawiajgcego lub podmiotow
trzecich, w tym w szczegodlnosci organdw administracji podczas uzyskiwania opinii,
postanowien, uzgodnien 1 decyzji wymaganych przepisami szczegdlnymi,

C) zmian przepis6w prawa zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) zmian bedacych nastepstwem zdarzen losowych, o ktorych niezwlocznie poinformowano
Zamawiajacego,

e) polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmiany w opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktorym mowa w art. 6 ust. 4 niniejszej umowy,

f) zwigkszenia cze$ci zakresu uslug wynikajagce m.in. z wykonania zamiennego lub
dodatkowego pracowania projektowego lub jego czesci,

g) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

h) zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 4 pkt 15 — 25 niniejszej umowy,

1) zmiany nazwy zadania,

J) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

k) zmiany w zakresie podwykonawstwa, zmiany lub wprowadzenia czgsci zamowienia, ktorej
wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy
Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) zmiana danych osobowych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) zmiana danych teleadresowych,
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€) zmiana Harmonogramu prac projektowych pod warunkiem, ze koncowy termin wykonania
nie ulegnie wydtuzeniu.
Przypadki okreslone w ust. 1 pkt a) - f) moga stanowi¢ podstawe¢ do zmiany terminu
wykonania przedmiotu Umowy o czas, w ktérym niemozliwe byto realizowanie zamowienia.
Przypadki okre$lone w ust. 1 pkt €) - h) mogg stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang zakresu, SPoSobu i kosztéw wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 wymagana b¢dzie zgoda Zamawiajgcego
i zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Wykonawca wystgpi z wnioskiem o aneks,
pisemnym wyjasnieniem okoliczno$ci niedotrzymania terminu umownego oraz propozycja
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych najpézniej 14 dni przed uptywem terminu
umownego wykonania danego opracowania projektowego, chyba ze okolicznos¢ taka
zaistniala pozniej. Zawarcie aneksu nie jest wymagane w przypadkach okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania cze$ci zamdéwienia na
kazdym etapie jej realizacji okre§lonym w Harmonogramie prac projektowych. Wykonawca
moze zada¢ wowczas wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania i odebrania
zrealizowanej czgsci Umowy.
Zamawiajagcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.
Minimalna warto$¢ ustug objetych niniejsza umowa obejmuje 80% wartosci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

Art. 9 NADZOR AUTORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu nadzoru autorskiego wygasaja wraz z uptywem terminu
gwarancji wykonawcy robot budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej.

Strony postanawiajg, ze w przypadku realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zawarta zostanie odrgbna umowa o sprawowanie nadzoru
autorskiego wg projektu zalgczonego do niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o nadzor autorski, ustalone zostanie wynagrodzenie netto
okreslone wg stawki wynoszacej:

a) nadzor autorski na terenie budowy — za jeden pobyt na budowie w wysokosci: ............ zt
(STOWNIC: ... )

b) nadzor autorski w siedzibie Wykonawcy - za jeden nadzor w wysokosci: ............ zt
(STOWIE: ... )

Zamawiajacy pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczng wezwie Wykonawce do zawarcia
umowy o nadzor autorski.

Art. 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy w kwocie stanowigcej 5% wartosci wynagrodzenia brutto bez nadzoru autorskiego
(zgodnie z Formularzem cenowym) tj. ....................... zh (stownie: ...l )
LT 103 408 N
Czes¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z Umowg wykonanie prac projektowych zostanie
zwrocona Wykonawcy w wysokosci 70% wartosci tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania Protokotu odbioru dokumentacji projektowej z uwzglednieniem Kkar
umownych pokrytych z zabezpieczenia.
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Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy oraz udzielonych
przez Wykonawcg gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30% warto$ci zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji w zalezno$ci od tego ktéry z tych terminéw uptynie pozniej.
Jezeli termin odbioru koncowego prac projektowych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0 taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat
termin odbioru koncowego prac projektowych. Przedtuzone zabezpieczenie winno by¢
przedtozone Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu wygasnigcia obowigzujgcego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Art. 11 UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakonczenia
okresu gwarancji do utrzymania ciggloSci zawartej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysigcy
ztotych). Ubezpieczenie powinno obejmowaé¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajaca z
dzialalnosci zawodowej w tym odpowiedzialno§¢ na wypadek potrzeby pokrycia
Zamawiajacemu jakichkolwiek strat, w tym strat, o ktéorych mowa w art. 12 ust. 9.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci do
terminowego regulowania sktadek na to ubezpieczenie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy, umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej, wynikajacej z dzialalnosci zawodowej, obejmujaca przede
wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, o ktoérych
mowa w art. 12 ust. 9, nie wynikajace ze szkod osobowych i rzeczowych). Na kazde wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dowody dotrzymywania
warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym rowniez dowody optacania sktadek. Brak
cigglosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze
podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Art. 12 REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot

Umowy.

Okres gwarancji bedzie trwat do czasu wygasnigcia okresu gwarancji na obiekt wykonany na

podstawie dokumentacji projektowej, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty odbioru

koncowego dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli roszczenia

z tytulu gwarancji zglosil przed uptywem jej okresu.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi poprzez jego wydtuzenie na okres do 5 lat, liczac od daty odbioru koncowego obiektu

budowlanego wykonanego na podstawie dokumentacji projektowey;.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi, w przypadku

stwierdzenia wad dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawce moze:

a) zada¢ usuniecia wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla Stron, a
po bezskutecznym uplywie terminu, moze zleci¢ usunigcie wad i1 usterek innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
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b) nalicza¢ kary umowne w przypadku nieusuni¢gcia wad przez Wykonawceg lub za
nieterminowe ich usunigcie.
O wykryciu wady na etapie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy Zamawiajacy zawiadamia
Wykonawce pisemnie okreslajgc rodzaj stwierdzonej wady 1 jednoczes$nie podajac miejsce
I termin ewentualnych ogledzin w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi moze on zadaé
od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu Umowy chyba, ze szkoda jest nastgpstwem okolicznos$ci,
za ktére Wykonawca nie odpowiada.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada rowniez za wady robot budowalnych wyniktych ze zrealizowania
ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazoéwek udzielonych podczas realizowania
nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze za wszelkie szkody wynikle
z niewtasciwej koordynacji Prac projektowych. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od
odpowiedzialno$ci podmiotu wykonujacego budowe. Z tytutu odpowiedzialnosci za wady
nalezy si¢ Zamawiajacemu petne odszkodowanie.
Wykonawca zwrdéci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidst w zwigzku
Z wystgpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaly z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.

Art. 13 KARY UMOWNE

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kary umowne;j:

a) za zwlok¢ w wykonaniu opracowan projektowych, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 lit. b
w wysokosci 0,3% caltkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dziefn zwtoki,

b) za zwloke w wykonaniu opracowania projektowego Ilub jego czesci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto danego opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwloki,

C) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wady,

d) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

f) za zwloke w zawarciu umowy o nadzor autorski w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w art. 2 ust. 1 lit. 1) i 2) umowy o nadzor autorski
za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

g) za zwloke w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej,
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h) za zwloke¢ w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtloki liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j,

1) za zwloke w przedtozeniu przedtluzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0
ktorym mowa w art. 10 ust. 4 w wysokosci 0,1% calkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
wygasnigcia poprzedniego zabezpieczenia,

J) za zwlok¢ w dostarczeniu Harmonogramu prac projektowych w terminach okre$lonych
wart. 3 ust. 2 1 3 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

K) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionego opracowania projektowego
liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usunig¢cie nieprawidlowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego
opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwtoki,

I) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z postgpu prac
projektowych w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga
mailowg) w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

m)za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
i konsultantow, o ktoérej mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania zadania
Zamawiajacego (w tym droga mailowa) w wysokosci 100 zl za kazdy dzien zwtoki,

n) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu propozycji aktualizacji Harmonogramu liczac
od dnia, kiedy uptywa termin przekazania danego opracowania projektowego,
w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwtoki z tytuhu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

d) braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia
w sytuacjach wynikajacych z 439 ustawy PZP.

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP w przypadku umow
zawieranych na okres dluzszy niz 6 miesiecy

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokosci

200 z} za kazdy dzien zwtloki za nieprzedtozenie na wezwanie Zamawiajacego o§wiadczenia

lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 5 ust. 10.

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ wartosci 20% catkowitego wynagrodzenia Umownego

brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja strat Zamawiajacego Wykonawca zaplaci

Zamawiajgcemu odszkodowanie uzupetniajgce ustalone na zasadach ogolnych.

Kary umowne beda naktadane w formie not obcigzeniowych dorgczanych Wykonawcy.

Zamawiajacy opisze w nocie podstawg umowng naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia

oraz wysokos$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych notg obcigzeniowg ustala sie

na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.
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7. Naliczone kary umowne, w razie ich niezaplacenia przez Wykonawce zgodnie z ust. 5,
Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zadaé
pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Art. 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oproécz przypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w nizej okreslonych sytuacjach.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 90 dni od
zaistnienia co najmniej jednej z wymienionych nizej okolicznos$ci z zastrzezeniem litery h):
a) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

c) Wykonawca wprowadzit podwykonawce badZz zmiang podwykonawcy bez akceptacji
Zamawiajacego,

d) wystapita koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci Umowy w sprawie zamowienia,

e) Wykonawca wprowadzit zmiany w zakresie 0sob wskazanych w ofercie i skierowanych
do realizacji przedmiotu Umowy bez akceptacji Zamawiajacego,

f) Wykonawca wprowadzit zmiany w Umowie bez zgody Zamawiajacego,

g) Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiajacego, nie wywigzat si¢ ze zobowigzan
dotyczacych zawarcia 1 utrzymania polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w art. 11
Umowy,

h) wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy,

i) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajacego oraz nie podporzadkowuje si¢ wezwaniu
Zamawiajacemu do nalezytego wykonywania Umowy 1 polecen w okreslonym,
stosownym terminie,

J) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

K) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

3. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemnej w terminie 90 dni od
daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 2 z zastrzezeniem lit.
h 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie z przyczyn okreslonych w wust. 2
z zastrzezeniem lit. h bedzie traktowane jako spowodowane przyczynami lezagcymi wylacznie
z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi
g0, 1z na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bgdzie si¢ mogt wywigzaé
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczeg6lnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
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opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstapienia i przedlozy je do
Zamawiajacego,

b) w terminie 14 dni od daty przedlozenia zestawienia, przedstawiciel Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnos$ci zestawienia ze stanem faktycznym
i sporzadzi wspdlnie z Wykonawcg szczegotowy protokol inwentaryzacji opracowan
projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
opracowania projektowe. Protokét inwentaryzacji opracowan projektowych stanowic
bedzie podstawe do wystawienia Protokotu przekazania opracowan projektowych do
odbioru koncowego.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich

czesci, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i zostaly odebrane.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy nabywa zalezne i majatkowe prawa

autorskie w pelnym zakresie okre$lonym niniejsza Umowa do wszystkich utworow

wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia

odstgpienia od Umowy.

Art. 15 PRAWA AUTORSKIE

Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa

do niego prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostgpniania opracowania projektowego w taki sposob, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od
rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu postuguje,

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolna technika, w szczeg6lnosci technikg
cyfrowa,

c) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamieci komputera oraz do wiasnych
baz danych,

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania
projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisje odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewnetrzne;j,
jak rowniez na kazdym nos$niku audiowizualnym, a w szczegdlno$ci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego,

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby wtasne,

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wiasnych,

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy,

h) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego,

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technikg reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

J) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawarto$ci,
bez naruszania istoty treSci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego,

k) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w réznych formatach, w tym w
postaci drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wiaczania
opracowania projektowego w catosci badz fragmentach do innych utworéw i tworzenia
opracowan (abstraktow),

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
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przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce,
m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.
Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera roéwniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.
Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, udziela Zamawiajagcemu, wylacznego,
nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek
$mierci/likwidacji pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do utworéw co do ktérych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z
prawem udzielania dalszego pelnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore
przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, 0 ktéorym
mowa W niniejszym ustgpie obejmuje rowniez zgodg na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia
jego opracowan (utwordéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia oswiadczenia 0 zezwoleniu na
sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.
Pelnomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczno$ci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci
do odbioru Zamawiajacemu.
Wykonywanie  przez = Zamawiajagcego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do
opracowania projektowego, co do ktérego przenoszone sg na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci pelnomocnictwa o tresci
jak w ust. 3.
W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystlugiwaty osobom innym, anizeli
Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do przekazania Zamawiajagcemu w terminach przekazania
opracowania projektowego petnomocnictw dla Zamawiajgcego od 0s6b uprawnionych
0 tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Art. 16 PRACOWNICY WYKONAWCY

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca oraz zatrudnieni przez niego Podwykonawcy (dalsi
Podwykonawcy) zatrudniali w okresie realizacji niniejszej Umowy na podstawie umowy
o prace pracownikow, jezeli spelnione sg przestanki z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks Pracy. W przypadku, gdy czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia zostang
powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymog
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ dotyczy ww. pracownikow podwykonawcy
1 dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiazek zawrze¢ w umowie z podwykonawca
wymog zatrudnienia przez podwykonawce i1 dalszych podwykonawcoéw pracownikow,
o ktorych mowa powyzej, na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy lub upowazniona przez niego osoba uprawnieni
s do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci

do:
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3.

N

a) zadania o$wiadczen (w tym o$wiadczen pracownikow o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg) i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Dodatkowo, w przypadku watpliwosci, w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca na

wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu:

a) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr. PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Art. 17 PODWYKONAWCY

Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Opracowania projektowe sitami
wlasnymi.

Nastepujace ustugi zostang wykonane przez podwykonawce: ..........c.oooiviiiiiiiiininn...
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu
wszystkich podwykonawcoéw oraz realizowanych przez nich zadan ze wskazaniem, ktory
Z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowigzuje si¢
poda¢ Zamawiajagcemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona 1 nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 3 1 osob do kontaktow z nimi,
o ile sg juz znane. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowaé Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialnosé za cze$ci Opracowania
projektowego, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Przed zawarciem umowy z podwykonawca Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt
umowy z podwykonawcg wraz z zakresem ustug podlegajacych zleceniu i uzyska zgode
Zamawiajgcego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy — projekt zmiany i takze uzyska zgode
Zamawiajacego na zmian¢ umowy.

Zamawiajacy okre§la 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.

Zamawiajacy wprowadza nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:
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a) umowa musi spetnia¢ wymagania okres§lone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
W tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczeg6lnosci odpowiedzialnosci z tytulu kar
umownych,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Uregulowania zawarte w niniejszym artykule stosuje si¢ odpowiednio do dalszych

podwykonawcow.

Art. 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy bedzie mie¢ dostep do
danych osobowych, ktorych administratorem jest Zamawiajacy, zostanie zawarty aneks do
niniejszej Umowy lub zostanie sporzadzona odrgbna umowa w przedmiocie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawierajaca postanowienia odnoszace si¢ do udostepniania
zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych
Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejsza Umowa beda rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng czg¢scig Umowy sg nastgpujace dokumenty:

— Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

— Zalacznik nr 2 - Wz6r umowy na petnienie nadzoru autorskiego,

— Zalacznik nr 3 - Polisa Ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,

— Zalacznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych,

— Zalacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Strona 20 z 20




