- projekt -
PW.271.7.2022
UMOWA N ......... /2022
zawarta W dniu ..........cceeeeveeenn. 2022 r. w Bolkowie pomiedzy:
Gming Bolkow, 59-420 Bolkow, ul. Rynek 1,
NIP: 695-13-99-915,

reprezentowang przez:

Na podstawie przeprowadzonego postgpowania przetargowego Nnr .................. z dnia ...............
2022 r. w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczacego wykonania zamierzenia
budowlanego pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mtynarskiej w Bolkowie", w wyniku ktérego
jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ,,Prawo zamdwien publicznych” ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze
zm..) zwanej dalej ,,ustawg PZP”,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostepnionej Wykonawcom przez
Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujacej w
szczegblnosci Dokumentacje projektows, specyfikacje warunkdéw zamowienia (zwanej dalej
»OWZ”) wraz z zalagcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowiacymi integralng czgs¢ SWZ,
wyszczegblnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej
Zamawiajacego pismach, 3) oferty Wykonawcy, ktore realizowane bedzie w ramach dofinansowania
ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Uchwatg nr 102 Rady Ministrow
z dnia 23 lipca 2020 r. (z pdzn. zm.) w sprawie wsparcia na realizacj¢ zadan inwestycyjnych przez
jednostki samorzadu terytorialnego, Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,,Umowa”, o
nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Mtynarskiej w Bolkowie", obejmujace:



» sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 800 -98,00 [m], [ odejscia
do wpustow o $rednicy DN160 mm PVC-U - 16,10 [m],
+ studni kanalizacyjnych betonowych DN1500 - 7 [szt.], wykonanych z

gotowych prefabrykatow, wyposazonych
we wilazy zeliwne DN600 typu przejazdowego DN400

» separatora substancji ropopochodnych - 1 [szt.], typ 20/200 lamellowy z
baypassem,

» osadnika do separatora CS 5000 -1 [szt], Wpustow
ulicznych -3 [szt],

* wymiana istniejgcego odwodnienia linowego - 4,50 [m],

* wymiana nawierzchni drogi ul. Mlynarska - rozbidrka nawierzchni jezdni z kostki
granitowej oraz fragmentu nawierzchni asfaltowej wraz z wywozem i oplatg za
sktadowanie. Uwzgledniono wymian¢ nawierzchni jezdni na asfaltowa o nastepujacej
konstrukcji: warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm, podbudowa z thucznia grubosci
30 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8 cm i warstwa $cieralna grubosci
4cm. Kostke pochodzaca z rozbidrki przekaza¢ nalezy Zamawiajacemu, ktory wyznaczy
miejsce skladowania,

* wykonanie od strony pobocza nowych kraweznikow betonowych oraz wymiana
istniejacych obrzezy betonowych pomiedzy chodnikiem i terenem zielonym.

Przy realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do:

» opracowania i uzgodnienia projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie realizacji zadania,

+ inspekcja wizyjna wybudowanej kanalizacji;

* kompleksowej obstudze geodezyjnej przedmiotu zamowienia; [ wykonanie
dokumentacji powykonawczej.

Roboty budowlane realizowane beda na podstawie projektu budowlanego, sporzadzonego przez
jednostke projektowa, przedmiaru robot oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

. Przedmiot zamo6wienia bedzie realizowany zgodnie z wiedza budowlana, przepisami szczegdlnymi,
W oparciu o umowe, opracowany projekt budowlany, w sktad ktorego wchodzi projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny, zapisy
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, zapisy Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia, na podstawie zaswiadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu wobec zgloszenia
rob6t budowlanych, dla ktorych pozwolenie na budowe nie jest wymagane.

. Uzyskanie ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub ostatecznych decyzji
warunkujacych to dopuszczenie (jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na
uzytkowanie, to uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jaworze.

. Wykonawca, z ktorym Zamawiajacy podpisze umowe o udzielenie zamoéwienia publicznego,
dostarczy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo - finansowy, w ktorym ceny jednostkowe
elementow beda stanowity podstawe do rozliczen czgsciowych.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania ,,robot zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania
przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czgsci (elementow) przedmiotu
zamowienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu zamoéwienia, tzw. ,,robot zaniechanych”.

. Przedmiot zamé6wienia bedzie realizowany w oparciu o:



7.1. Umowg,
7.2. Dokumentacj¢ przetargowa, tj. dokumentacj¢ sporzadzong i udostgpniong Wykonawcom przez

: )
2)

3)

4)

5)

Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postepowania przetargowego,
obejmujaca w szczegdlnosci SWZ wraz z zalgcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i
dodatkowymi ustaleniami wyniklymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi
integralng czes¢ SWZ, wyszczegolnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na
stronie internetowej Zamawiajacego pismach.

§2
Zakres robot, wytyczne dla Wykonawcy

Zakres zamoOwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w §1.
Realizacja robot prowadzona bedzie w bliskim sasiedztwie budynku dawnego Mtyna, ktory jest
w zlym stanie technicznym.

Zaleca si¢ aby w trakcie w trakcie prowadzenia prac prowadzone bylo monitorowanie stanu
technicznego budynku, zlokalizowanego w sasiedztwie, umozliwiajagce podejmowanie szybkich
decyzji zwigzanych z bezpieczenstwem przy realizacji zadania jak i rowniez zabudowy
sasiedniej.

Z uwagi na specyfike realizacji inwestycji w bliskim sgsiedztwie budynku bedacego w ztym
stanie technicznym, Wykonawca ma obowigzek zwrocenia uwagi na kwestie bezpieczenstwa w
trakcie prowadzenia robot budowlanych i podjecia dziatan majacych na celu zabezpieczenia
elementéw budynku stanowigcych zagrozenie lub wstrzymania robdt budowlanych w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Kierownik budowy winien wskaza¢ i zastosowaé rozwigzania dotyczace zabezpieczenia
obiektow sasiadujgcych z terenem budowy w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczgciem budowy, uwzgledniajac warunku prowadzenia robdt budowlanych, a ktore
stwarzaty ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zobowiazuje si¢ Wykonawce do miedzy innymi tego, aby roboty budowlane zorganizowa¢ w
sposdb zapewniajacy bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy.

Jezeli w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez rdznych
pracodawcow (podwykonawca), pracodawcy ci maja obowiazek wspotpracowaé ze soba,
wyznaczy¢ koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikow zatrudnionych, w tym samym miejscu, ustali¢ zasady wspotdziatania
uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia
pracownikéw oraz informowac siebie nawzajem oraz pracownikéw lub ich przedstawicieli o
dzialaniach w zakresie zapobiegania zagrozeniom zawodowym wystepujacym podczas
wykonywania przez nich prac.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

Sporzadzenia planéw bezpieczenstwa i ochrony robot (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy,
przez rozpoczgciem robdt budowlanych.

Terminowej realizacji robot budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowy
(zalacznik nr 4 do umowy).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacja projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami w szczegolnosci techniczno —
budowlanymi, normami oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy
zaleceniami przedstawicieli Zamawiajacego.

Zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy w miegjscu roboét i jego
otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy przez osobg, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadajacg



uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

6) Zapewnienia przestrzegania przepisoéw bhp i ppoz. oraz przepisow o ochronie §rodowiska we
wszystkich miejscach wykonywania robo6t i miejscach sktadowania materialow, zgodnie z
przepisami i dokumentacjg projektowa oraz zapewnienie nalezytego porzadku na terenie
budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swoj koszt wszelkich,
odpadow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych materiatach. W przypadku zaniechania,
czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

7) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8) Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny i
prawidlowos¢ ich oznakowania przez caty okres trwania realizacji przedmiotu zamdowienia.

9) Biezacego wywozu materialow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz
1 ich unieszkodliwienie, o ile bgdzie to konieczne,

10) Zapewnienia obstugi geodezyjnej (m.in. obstuga w trakcie realizacji, inwentaryzacja
powykonawcza robdt stanowiacych przedmiot zamoéwienia).

11) We wiasnym zakresie i na wlasny koszt zrealizowania tymczasowych obiektow i urzadzen na
terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie
terenu budowy). Wykonawca bedzie ponosit koszty organizacji terenu budowy i
zagospodarowania zaplecza budowy, zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, koszty
utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z terenem budowy
oraz innych nakladéw, niestanowigcych wartosci robot budowlanych, a niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym organizacji doj$¢ i dojazdéw do posesji w trakcie
prowadzenia robot.

12) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz w ich trakcie Wykonawca wykona
dokumentacje fotograficzng terenu inwestycji oraz terendw sgsiednich celem oddalenia
ewentualnych roszczen dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

13) Zabezpieczenia znakow geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzenia ich na wlasny koszt.

14) Zabezpieczenia terenu przed dostgpem osob trzecich.

15) Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewow w poblizu, ktoérych beda prowadzone roboty
ziemne.

16) Opracowania i uzgodnienia na wiasny koszt planu zabezpieczenia robdt (dotyczy drog
gminnych) oraz projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, objetych
niniejszym zamowieniem. Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy zawiadomié
pisemnie wiasciciela drogi o ich rozpoczegciu, okresli¢ termin i czas trwania robot, a takze
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé teren objety prowadzonymi robotami, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi prowadzenia i zabezpieczenia robot w pasie
drogowym. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo na obszarze
objetym robotami budowlanymi. Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
uzyskanej zgody wtasciciela drogi.

17) Organizacja dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot lezy po stronie
Wykonawcy.

18) Uporzadkowania i odtworzenie drog i terenow, na ktorych prowadzone beda roboty budowlane.

19) Uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy
po zakonczeniu wszystkich robot objetych zamowieniem.

20) Utrzymania w czysto$ci drog, po ktoérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i
transportujagcych materialy, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego drog
przeznaczonych do transportu. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych




administratorow i zarzadcow za zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonaweca jest
zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest
wliczony w ceng oferty.
21) Niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okoliczno$ciach wyniktych w trakcie prowadzenia robot.
22) Wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajacych ze specyfiki danych robot.
23) Uczestnictwa w radach budowy z udziatem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego —
W zaleznosci od potrzeb.
. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ za szkody powstale w trakcie realizacji robot,
rowniez wobec 0sob trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i narzgdzia uzywane do
robdt od dnia rozpoczecia robot do dnia ich protokolarnego odbioru.
. Wszelkie materialy, urzadzenia i technologie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia
zostang nabyte we wlasnym zakresie przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy materialy i zrealizuje
przedmiot zamowienia przy uzyciu wlasnych lub wypozyczonych we wlasnym zakresie, na wlasny
koszt narzedzi i srodkow transportu.
. Wszystkie uzyte do budowy materialy musza odpowiada¢ parametrom podanym w projekcie,
powinny by¢ nowe i posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z polska norma (lub inng normg obowiazujaca w miejscu wykonywania
przedmiotu umowy) lub z aprobata techniczng, $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
odpowiednie uprawnione instytucje zezwalajgce na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te
przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu.
. Akceptacja materiatow przez Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
skutki wynikajace z zastosowania niewlasciwych materiatdéw, niespetniajagcych wymogoéw norm
obowigzujacych w miejscu realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 na kazdym etapie realizacji robot.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wykonanych robdt, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych
badan lub ekspertyz okaze si¢, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sg niezgodne z
umowa, koszt tych badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym wypadku,
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy poniesione przez niego koszty badan lub ekspertyz. Przed
zleceniem badan Iub ekspertyzy Wykonawca jest obowigzany uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng
akceptacj¢ osoby lub firmy eksperta.

10.Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy, znajdujace

si¢ na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11.Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robot

lub innych czynno$ci objetych przedmiotem zamoéwienia pod wzgledem ich jakosci oraz
terminowosci.

12.Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku

pracy osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie realizacji
zamowienia (art. 95 ustawy PZP):

12.1. przygotowanie terenu pod budowg i roboty ziemne,

12.2. roboty instalacyjne w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
kanalizacyjnym,

12.3. roboty drogowe w zakresie budowy nawierzchni drogi i elementéw towarzyszacych,

12.6. roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

13.Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujacy czynnos$ci w zakresie jak

w ust. 12, bedg zatrudnieni na umowg o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26
czerwcal974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.), z uwzglgdnieniem



minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 tj.) przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy,

14.Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu podpisania
umowy o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
pracownikéw wykonujacych w/w czynno$ci — zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik nr 3 do
umowy. O$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis

15.Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac informacje dotyczace osob zatrudnionych na umowg o
prace, wskazane w Zataczniku nr 3 do umowy. W przypadku konieczno$ci rozwigzania umowy o
prace z osoba, o ktorej mowa w ust. 12, Wykonawca zawrze umowe o prace z inng osobg wykonujaca
te same czynnosci. O zmianie Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego w formie
pisemnej.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia w/w 0s6b przez caly okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnos$ci, w szczego6lnosci poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umow w zakresie danych
osobowych (nie podlega anonimizacji imi¢ i nazwisko 0sob, ktore beda §wiadczy¢ czynnosci na
rzecz Zamawiajgcego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ wymiar etatu) zawartych
przez Wykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktorych mowa powyzej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentdéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzanych sktadek), ktore bedzie moglo przyja¢ posta¢ zaswiadczenia wilasciwego
oddzialu ZUS lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowodow
potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane bedg wykonywane przez osoby wymienione w zatgczniku
nr 3 do umowy, ktdre zostaty wskazane przez Wykonawce.

17 Nieprzedtozenie przez Wykonawce¢ dokumentdéw, o ktorych mowa w ust. 16 pkt. 1) — 3) bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowiazku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace
oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokos$ci okreslonej w § 7 ust. 1 umowy, a
takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi pracg na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowa
cywilnoprawna.

18.Kontrola, o ktérej mowa w ust. 16 moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy.

19.Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w kazdym czasie wykona dodatkowa
inspekcje telewizyjna przed przystapieniem do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
wybranych odcinkow sieci kanalizacyjnej. Inspekcji telewizyjnej catej dtugosci sieci kanalizacyjne;j
Wykonawca dokona przed odbiorem koncowym robot budowlanych. Z przeprowadzonych badan
Wykonawca zataczy raport do obioru koncowego.

20.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot
zamowienia oraz sporzadzenie instrukcji obstugi, przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w
niezbednym zakresie i innych technicznych odbiorow wymaganych przez Inspektora Nadzoru,
dostarczenie kompletu atestow, deklaracji, certyfikatow sprze¢tu, oznakowan i instrukcji dla
prawidtowej eksploatacji SUW, wykonanie oznakowania obiektow i instalacji, wykonanie badania
jakosci wody.



21.Wykonawca dokona oznakowania obicktow sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami
kanalizacyjnymi oraz sporzadzi wykaz wbudowanych urzadzen ze wskazaniem wymaganych
przegladow serwisowych.

22.Wykonawca ma obowiazek sporzadzania raportéw miesiccznych z realizacji robot w zakresie
rzeczowym 1 finansowym. Raporty nalezy sporzadza¢ w sposob narastajacy, w odniesieniu do
zatwierdzonego harmonogramu robot.

23.Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie Zamawiajacemu, przed zgloszeniem gotowosci do
odbioru koncowego robot dokumentow (protokot, notatka, o$wiadczenie) potwierdzonych przez
wiasciciela/wtascicieli lub zarzadcow Nieruchomo$ci, na ktérych realizowano roboty o
doprowadzeniu terenu budowy do pierwotnego stanu oraz dostarczenia zdje¢ potwierdzajacych
wykonanie tych czynnosci, protokot odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadce
drog.

24. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu plyty CD zawierajace zdjgcia
dokumentujace poszczegdlne etapy robot z naniesiong na nich datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty
takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach.

25.Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznal si¢ z dokumentacjg
projektowa i wszystkimi zatgcznikami oraz dokonat wizji terenu budowy i o§wiadcza, Ze nie wnosi
zastrzezen do przyjetych rozwiazan, a zawartos¢ dokumentacji projektowej jest wystarczajaca do
wykonania umowy oraz ze nie zglasza przeszkod w realizacji inwestycji.

26.Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzgtem, srodkami, kwalifikacjami oraz
doswiadczeniem, zobowigzuje si¢ wykona¢ prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i do§wiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie
wznoszenia 1 wykonczenia obiektoéw budowlanych, przy wykorzystaniu materiatéw jak najwyzszej
jakos$ci oraz dotozy najwyzszej starannosci w doborze pracownikéw i podwykonawcow. Przez
zasady wiedzy technicznej Strony rozumieja: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentow
stosowanych materiatlow budowlanych, Polskie Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty
techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

27.Wykonawca przed wbudowaniem materialdw jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu, tj. Inspektorowi Nadzoru wnioski materialowe z zatacznikami, tj. aprobata
techniczna, deklaracjami, certyfikatami, kartami technicznymi itp. Dodatkowo na kazde Zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiazuje si¢ do okazania w odniesieniu do
wskazanych materiatlow, urzadzen i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa, a dla materiatéw nie objetych certyfikacja deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru majg prawo
w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych wyrobdw, jezeli nie
beda one zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, normami, wymaganiami dokumentacji
projektowej, a takze z tych czesci robdt, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnos$ci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy.

28.Wykonawca ma obowigzek zglaszanie Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do
dziennika budowy oraz pisemnie gotowosci do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
oraz wykonanych elementow rozliczeniowych, sktadajacych si¢ na przedmiot odbioru cze¢$ciowego
i koncowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

29.Wykonawca ma obowigzek usuwania wyrzadzonych szkod zwigzanych z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci wlascicielom nieruchomosci i budynkow sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim sg one pochodng naruszen dobr podmiotéw prawa cywilnego
spowodowanych przez Wykonawce. Wykonawca przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za
wlasciwe wykonanie robot.

30.W zakresie organizacji zaplecza budowy Wykonawca winien przewidzie¢ pomieszczenie techniczne
wraz z czgscig sanitarna.



§3

Termin wykonania

. Termin wykonania i odbioru robot ustala si¢ nastgpujaco - zakonczenie realizacji przedmiotu umowy
wraz z jego odbiorem: .......cccccevvvieveieiinnnnn,

. Powyzszy termin rozumiany jest jako data zakonczenia prac budowlanych, w tym montaz urzadzen
1 wyposazenia oraz uzyskanie przez Wykonawce¢ na rzecz Zamawiajacego decyzji koniecznej do
dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujgcej to dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami
jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na
uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury zawiadomienia wtasciwego organu o
zakonczeniu robot, potwierdzone zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu.

. Terminy wykonania poszczegolnych elementéw robot, ktore moga stanowic osobny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo- finansowy.

. Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 13 ust. 1 umowy.

. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie przypadkach opisanych w § 12 umowy.

. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwloki i nastepnie bedzie prowadzit roboty
z nalezytym pospiechem i bez opo6znienia, aby ukonczy¢ je w terminie oznaczonym w ust. 1,
wliczajac w to czas konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem prob, sprawdzen, pomiardw itp.
. Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem kopie uprawnien i zaswiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej [zby Kierownika Budowy
i Kierownika robot.

§4
Harmonogram Rzeczowo - finansowy, dokumentacja projektowa

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiajagcym szczegblowy

Harmonogram rzeczowo- finansowy.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy winien zawiera¢ okreslenie elementow robot budowlanych,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje je realizowac oraz czgSciowe ceny ryczaltowe za
wykonanie elementéw robdt. Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ uwagi do projektu harmonogramu
rzeczowo - finansowego, ktore Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w ostatecznej wersji
harmonogramu.

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie zatacznikiem do umowy o roboty budowlane.

3) Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (np. .... tygodni od
rozpoczgcia robot budowlanych przez Wykonawce) sa wigzace dla Wykonawcy. Przesunigcie
terminow posrednich z ww. harmonogramu moze nastapi¢ wytacznie w przypadku wystapienia
okolicznosci z powodu ktérych ich dotrzymanie nie byto mozliwym, po uprzedniej, pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

4) Terminy wyszczegélnione w Harmonogramie rzeczowo- finansowym beda na roboczo
monitorowane przez osobe upowazniong w tym zakresie przez Zamawiajgcego. Jesli Wykonawca
nie dotrzyma postanowien harmonogramu, koszty wszelkich zwlok poniesione przez
Zamawiajacego w zwiazku ze zwloka Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezaleznie od
obowigzku zaplaty kary, zgodnie z zapisami wzoru umowy.

5) Przesunigcie termindéw posrednich z harmonogramu rzeczowo — finansowego moze nastgpic¢
wylacznie po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego dla zmian w harmonogramie.
Zmiany nie mogg zosta¢ wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy
lub podwykonawcow.



6) Przesuniecia elementéw robot w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz wprowadzenie
zmian dotyczacych danego elementu robot zarowno pod wzgledem rzeczowym i terminowym nie
wymagajg zmiany umowy w formie aneksu.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacja

projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania

przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czgéci (elementow) przedmiotu

zamOwienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie

zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru rob6t przepisami, wykonania przedmiotu zaméwienia — tzw. ,,robot zaniechanych”.

Sposob wyliczenia wartosci tych rob6t okreslono w §12 ust. 13.

§5

Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Dopuszcza sig, aby Wykonawca korzystal z uslug podwykonawcéw z zachowaniem nizej
wymienionych wymogow.

Wykonawca wskazuje n/w zakres i1 szacunkowg warto§¢ prac wykonywanych przez
podwykonawcow:

o) ST TPTRTTOPROTRROR

D) ettt ettt ettt ettt et ettt ettt et e e

Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnosci za wlasciwe 1 terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakosc¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j

z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1)  niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, 2)
gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 5. 3) w
przypadkach okreslonych w ust. 22.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,

uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 4-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozona zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przediozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajagcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2)  ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo dokonac
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 14, zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wigcej niz 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14 lub koniecznosé

dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego

przez zamawiajacego.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowia inaczej.

Zamawiajacy okresla nastgpujagce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)  tre$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze sta¢ w sprzecznos$ci z podpisang umowa
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zasadnicza,

2) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie dhuzszy niz 30-dniowy termin
ptatnosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz
przedstawi¢ zasady zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce, uwarunkowane
przedstawieniem przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow dowodow,
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

3)  umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czg$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

4)  umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej prac, powyzej
ktoérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture,

5)  wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT,

6)  wumowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

7)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii
optaconej aktualnej polisy OC obejmujacej odpowiedzialnos¢ kontraktowa (niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan) opiewajaca na sume¢ gwarancyjnag w wysokosci nie
mniejszej niz 80% warto$ci umowy o podwykonawstwo,

8) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu w
trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem umowy,

9)  umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany,

10) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe réwne
cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulacj¢ wlasng Wykonawcy, wykonang na
podstawie  tresci  specyfikacji ~ warunkdw  zamoOwienia w  wysokosci  netto:
...................................................... zt, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci:

.................... %, co stanowi kwotg brutto: .......cccceevieneeennnzh, stownie i,
................................................. 28

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 obejmuje nalezno$¢ za wykonanie wszystkich robot
budowlanych i czynnos$ci niezb¢dnych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym
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takze wykonanie prac i czynnos$ci nie bedgcych robotami budowlanymi, a nalezacych do
obowigzkéw Wykonawcy zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

Roboty bedace przedmiotem umowy beda rozliczane fakturami czgsciowymi do wysokosci 90 %
kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego
elementow robot okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr
4 do niniejszej umowy. Do kazdej faktury musi by¢ dotaczony protokot stanu zaawansowania
robot.

Podstawa wystawienia faktur cze$ciowych bedzie protokot zaawansowania robot zgodny z
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania okreslona bedzie warto$¢
wedtug stanu na dzien jego sporzadzenia, z rozbiciem na rodzaj, warto$¢ i ilo§¢ prac wykonanych
przez:

1) Wykonawce,

2) zgloszonych Podwykonawcow.

Protokot zaawansowania podpisany bedzie przez kierownika budowy oraz potwierdzony zostanie
ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla kazdej branzy.

Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze koncowym
robdt przez Zamawiajacego przy wspoOludziale Inspektora Nadzoru i po przekazaniu
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy wraz z terenem przyleglym.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot koncowego odbioru robot.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zalaczy:

1)  protokot zaawansowania robot zgodnie z ust. 4,

2) zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich zgtoszonych Podwykonawcow,

3) kopie faktur/ rachunkow wystawionych przez Podwykonawcow w okresie rozliczeniowym,
ktorego dotyczy protokot zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za
zgodno$¢ z oryginalem” wraz z informacja, ktorych robét i jakiego okresu faktura/rachunek
dotyczy,

4) dowody zaptaty faktur/rachunkow, o ktorych mowa w pkt 3), lub o$§wiadczenie, ze roboty
zostaty wykonane sitami wtasnymi.

Do faktury koncowej Wykonawca zataczy ponadto:

1)  zestawienie wszystkich faktur/ rachunkow zaptaconych Podwykonawcom,

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o zaptacie przystugujacych im wynagrodzen w
calosci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku. Jezeli Wykonawca nie przedtozy
wszystkich dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w_cze$ci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawienia dowoddw zaplaty do czasu ich zaplaty.
Dowodem =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom moze by¢ potwierdzenie przelewu srodkow przez Wykonawcow lub
Podwykonawcow na rachunek bankowy danego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy z okresleniem tytutu przelewu wygenerowanego ze strony banku.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustug Podwykonawcow do kazdej faktury dotacza
oswiadczenie, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami
wlasnymi.
Upowaznia si¢ Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
Faktury winny by¢ wystawiane na Gming Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow, NIP 695-13-99-
915.
Nalezno$¢ wynikajaca z wystawionej faktury zostanie uregulowana na rachunek bankowy
Wykonawey: ......ooevennnnn.. veveeee.. W terminie do 30 dni od daty

dostarczenia Zamawiajacemu praw1d%owo wystaw1oneJ faktury wraz z zatgcznikami jak w ust. 7 i
8.
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Nalezno$¢ za faktury cze$ciowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce
dowodow zaptaty wszystkich Podwykonawcow lub zgodnie z ust. 7 pkt 3 lub po przedstawieniu
pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy
faktura wykonat sitami wlasnymi.
Nalezno§¢ za fakture koncowa zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow o zaplacie im przystugujacych wynagrodzen zgodnie z
ust. 8 pkt 2 lub po przedstawieniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty budowlane
realizowane na podstawie niniejszej umowy, wykonat sitami wasnymi.
Przeniesienie wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z wystawionych faktur za
wykonane roboty obcigzajace Zamawiajacego na rzecz innych osob wymaga kazdorazowej zgody
Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawcg nieprawidtowej faktury VAT lub faktury VAT bez
wymaganych zatacznikow, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ jej przyjecia, do czasu jej
uzupetnienia, bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za op6znienie za ten okres.
Za date uregulowania platnosci przyjmuje si¢ dzien zlozenia w banku dyspozycji dokonania
przelewu przez Zamawiajacego.
Rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych”, ,,roboét zaniechanych” oraz ,,robdt zamiennych” —
o ile wystapig i1 beda zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego nastapi zgodnie z
trescig § 12 ust. 13 umowy.
§7
Kary Umowne

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy
naliczy kary umowne,

1) za zwloke¢ w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §3, — w
wysokosci 0,5 % lacznego ryczaltowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust.1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakonczenie danego
zadania,

2) za zwloke terminéw wykonania poszczegdlnych grup / etapow robdt wyszczegodlnionych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajagcego — W
wysokosci 0,1 % lacznego ryczaltowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6
ust.] umowy, za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na zakonczenie
poszczegblnych grup / etapdéw robot,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie czynnos$ci odbiorowych danej grupy / etapu
robo6t z harmonogramu rzeczowo - finansowego, w ktorej znajduje si¢ dany element lub w
okresie gwarancji lub rekojmi, w wysokosci 0,1 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia netto
okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonego od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

4) wrazie zwtoki w usuni¢ciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50% liczac
od dnia uptywu terminu dodatkowego,

5) zanie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiajacym zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo
- finansowego dostosowanego do Kosztorysu Szczegétowego— 1.000,00 zt (jeden tysiac
ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500 ztotych (stownie: pigéset ztotych) za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastgpnego po terminie zaptaty wynikajagcym z umowy O
podwykonawstwo.

7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
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wysokosci — 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci — 1 000,00 zt (jeden tysigc
ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania umowy lub projektu jej
zmiany,

9) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osob wykonujacych na umowe o prace,
czynnosci wskazanych w zatagczniku do Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za
pracg, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesigcy w okresie realizacji umowy, w ktorych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

10) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez
podwykonawce osoby wykonujacej na umowe o prace czynnosci wskazanych w §2 ust. 12, a
polegajacych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowiacej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisd6w o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, obowiagzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego nie zapewnienia przez Wykonawce niedopelnienia przez podwykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie
dopelniono przedmiotowego wymogu,

11) kazdorazowo w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa § 6 ust 1 umowy, jezeli roboty
objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
zgloszeni Podwykonawcy

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00
zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany.

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1,

W przypadku odstgpienie od umowy, strona, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie zaptaci
drugiej stronie kar¢ w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust.1
umowy, z wyjatkiem sytuacji okreslonej w § 8 ust.1 pkt 1) umowy.

Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokosci okreslonej w odrgbnych
przepisach w dniu ich wymagalnoéci, w przypadku nie zaptacenia przez Zamawiajacego w
terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidtowo sporzadzong i
dostarczong Zamawiajacemu fakture.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z biezacych
faktur.

Kary umowne, w szczegolnosci kary za opdznienie, podlegaja kumulacji.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej
umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Stron¢ w terminie 14 dni od daty wystapienia przez
druga Strone z zadaniem zaplaty.

Strony ustalaja taczny limit kar umownych, ktére moga by¢ naliczone na podstawie niniejszej
Umowy w wysokos$ci 35% tacznego wynagrodzenia umownego netto, okres§lonego w §6 ust. 1
Umowy.

§8
Odstgpienie od umowy
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Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zaistniejg przestanki okreslone art. 455 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od
umowy lub jej czg$ci zwracajac proporcjonalng cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w razie okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy’)

2) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawcy albo oglosi on otwarcie likwidacji lub rozwigzanie
firmy, badz tez zlozony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postgpowania
restrukturyzacyjnego, o ile nie stoi to w sprzecznosci z trescig ustaw Prawo upadiosciowe lub
Prawo restrukturyzacyjne,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich
realizacje i pomimo wezwania Zamawiajacego, nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
przez okres kolejnych 7 dni,

4)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i pomimo wezwana Zamawiajacego do wznowienia prac, przerwa ta trwa dluzej niz
14 dni,

5)  suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia brutto,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie
wykonywal swoje zobowigzania umowne,

7) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi wady
uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z wykonywaniem robot, ze watpliwym jest ich terminowe

zakonczenie, Zamawiajacy moze go poinformowac¢ na pi$mie, jakie nalezy podja¢ dziatania dla

terminowego wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona =zalecen

Zamawiajacego w okreSlonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z

przyczyn lezacych wylacznie po stronie Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z

dokumentacja, przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i dokumentacja. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do tego nakazu

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezacych

wylacznie po stronie Wykonawcy.

Jesli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od

umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

Konieczno$¢ wiecej niz trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz

5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia

od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych

wylacznie po stronie Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za

porozumieniem, strony obcigzaja nastepujace obowigzki:

1)  zchwilg otrzymania od Zamawiajacego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy Wykonawca
winien wstrzyma¢ wykonywanie robot oraz zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstapienie
od umowy,
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2) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale
Inspektora (6w) nadzoru, sporzadzi Protokot Inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu
na dzien, w ktorym umowa przestata obowigzywaé wraz z dokonaniem ich ostatecznego
odbioru pod wzgledem ilo$ciowym i jako§ciowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu umowy
z odniesieniem do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W powyzszym protokole strony
przediozg zestawienie swoich wzajemnych roszczen.

3)  Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane do realizacji
innych robot, nieobjetych niniejszag umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy z zastrzezeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania
obowigzywania umowy usunie z terenu, na ktdorym realizowany byl przedmiot umowy
wszelkie materialy przez niego dostarczone, co do ktérych przysluguje mu prawo
dysponowania nimi.

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1. dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za t¢ czg$é
przedmiotu umowy, ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy,
chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jakosci,

2. odkupienia materiatoéw, lub urzadzen, o ktérych mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego
paragrafu,

3. rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do
Zaawansowania rzeczowego robot,

4. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy, na ktorym realizowany byt
przedmiot umowy.

Odstapienie od Umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, z podaniem

przyczyny odstapienia.

Pomimo odstapienia od umowy, postanowienia dotyczace gwarancji jakosci i rekojmi obowigzuja

miedzy Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robot.

§9

Warunki gwarancji i regkojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowiace

przedmiot umowy w zakresie:

a) gwarancji jakos$ci i rekojmi na okres ................ miesiecy na wszystkie wykonane roboty
budowlane oraz montaz urzadzen liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawniajg si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za

wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane sila wyzsza lub z

wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek

powstatych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w karcie

gwarancyjnej o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy

Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuni¢cia wad w ramach

wykonawstwa zastgpczego, jesli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie okreslonym

w karcie gwarancyjnej, badz usunie je nieskutecznie.

Wykonawca wyda Zamawiajacemu kart¢ gwarancyjng o tresci zgodnej z zalgcznikiem nr 2 do

umowy, w dniu podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robét.
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6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne przeprowadzenie niezbednych przegladow
technicznych wszystkich zamontowanych urzadzen i wyrobow budowlanych. Koszty dojazdu,
robocizny i materiatdw ponosi Wykonawca.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatng obsluge serwisowa urzadzen i wyrobow
budowlanych z czgstotliwo$cia wymagana w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiatow
ponosi Wykonawca.

8. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zgodnie
z art. 558 § 1 KC poprzez wydtuzenie okresu rekojmi az do uptywu okresu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce tj. na ............ lat liczac od daty odbioru konicowego przedmiotu
umowy.

9. Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane gotowe urzadzenia okres gwarancji przyjmuje si¢ wg
okresu gwarantowanego przez producenta, lecz nie krotszy jak 3 lata od daty odbioru koncowego

robot.
§ 10
Nadzor nad pracami
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest
.......................................................................... , 2. Koordynatorem w  zakresie
obowigzkow umownych ze strony Zamawiajacego jest:

§ 11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5 % ceny brutto jak w § 6 ust.] umowy, tj. ..........cocccvvinciencnencenneenn . 21 (slownie:
.................................................................................................................... ztotych) w formie

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach: 1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 299).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 450 ust.
2 ustawy PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/porgczenia winno wynika¢, ze bank,
ubezpieczyciel, porgczyciel zaplaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od
pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
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Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w kwocie ................... zt, na wniosek
Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokosci 30% w kwocie .................. pozostawione

zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady i zostanie zwrdcone, na
wniosek Wykonawcy, nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi za wady.
Wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamowienia ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania $rodkéw stanowiacych zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie rekojmi
nie usunie ich w wyznaczonym terminie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona warto$§¢ robot ulegnie zmianie to
proporcjonalnej zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty
wezwania przez Zamawiajgcego do uzupeltnienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j
powinno by¢ w szczegolnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowigzuje si¢ dokona¢ wplaty
do wysokosci sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego - bezwarunkowo
i bezzwlocznie.

Jedynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma by¢ przedstawienie gwarantowi
wezwania Zamawiajacego do wyplacenia okreslonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca
nie wywiazal si¢ ze zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem, na czym to niewywiazanie si¢
polega.

Wezwanie powyzsze, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajacego
bedzie dorgczone w czasie obowigzywania gwarancji pod podany w gwarancji adres.
Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.11 podlega akceptacji Zamawiajacego przed podpisaniem
umowy —w tym celu wzor gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie
5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajagcego wzoru gwarancji wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu
zgodnie z ust. 2, najpdzniej w dniu podpisania umowy.

Wykonawca winien zapewni¢ sobie u gwaranta mozliwo$¢ przesunigcia koncowego terminu
obowigzywania gwarancji w przypadku wydluzenia okresu wykonywania prac lub uwzgledni¢
koniecznos$¢ wniesienia na ten okres innego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla
si¢ od realizacji swoich obowigzkow w zakresie uzupelnienia wysokosci wynagrodzenia,
Zamawiajacy moze potraci¢ z dowolnej platnosci na rzecz Wykonawcy odpowiednig kwote na
poczet kaucji gwarancyjne;j.

§ 12
Zmiany umowy

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 2-31.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujacych niezbedng potrzebg zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
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W przypadku niezawinionych przez Wykonawce przestojow lub op6znien w realizacji przedmiotu
umowy, wywolanych:
a) prowadzonymi roéwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez podmioty inne niz
Wykonawca lub jego podwykonawcy lub
b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wylacznie od Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. I umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego
jedna z przyczyn wskazanych w pkt a) i b).
W przypadku obiektywnej konieczno$ci zmiany technologii, warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwigzan
zamiennych lub rownowaznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajacego pomimo
dotozenia nalezytej staranno$ci, Zamawiajagcy dopuszcza zmian¢ zakresu prac, przy czym
wylacznie w zakresie niezbgdnym do zgodnego z obowiazujacymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiang
wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, w zakresie uwzglgdniajagcym zmieniony zakres
prac. Jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi opoznienie, badz przewidywany
okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 3 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opoznienia lub o okres o jaki
czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dluzszy
od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmianag.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktéore nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas
wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego
w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:
5.1. zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,
5.2. zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,
5.3. zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,
5.4. zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych Iub
usprawnienia procesu budowy,
5.5. zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
5.6. zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,
5.7. zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
5.8. aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia okreslonego w §6, ust. 1
umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi op6znienie lub wydtuzenie czasu
koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane¢ terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o
okres o0 jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach
bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku dziatania sity wyzszej pod pojeciem, ktorej rozumie si¢ wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Stron¢ lub Strony
umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:
6.1. dziatania wojenne,
6.2. terroryzm,
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6.3. rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore sg ograniczone wytacznie do pracownikow Wykonawcy
lub jego podwykonawcdw lub Zamawiajacego,

6.4. zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktore mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji,

6.5. dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

6.6. ogodlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czeScia
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona umowy nie mogla zapobiec,
Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim
zakresie, aby po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca modgl wykona¢ przedmiot
umowy w sposob prawidlowy oraz jezeli w wyniku dzialania sily wyzszej wystapi
op6znienie, dopuszcza zmiang¢ terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych
przeszkod, o ile istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dotozenia nalezytej starannos$ci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania
umowy w niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunigciu przeszkod mogt
wykona¢ prawidlowo przedmiot umowy.
W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkoéw terenowych, w szczego6lnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia, okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej
przeszkod wystapi opodznienie w robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez przedtuzenie o okres
takiego opoznienia.

W przypadku przestojéow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych

nastgpstwem btedow w dokumentacji projektowej, jednakze z wylaczeniem bledoéw jakie

doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania
wymagan Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$§¢ zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 6, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystapi
op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

dopuszcza zmiang terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust. 1

umowy, poprzez wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bgdzie dluzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang.

Zgodnie z art. 455 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w sytuacji, gdy taczna

warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 i jest

mniejsza od 15 % wartos$ci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ustawy PZP, czyli gdy

Zamawiajacy podejmie decyzje o koniecznosci wykonania ,,dodatkowych robdt budowlanych”

wykraczajacych poza przedmiot umowy (,,zaméwienia podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace

zasady ich zlecania i rozliczania:

11.1. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawag do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznos$ci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokoét ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w
art. 455 ustawy PZP.

11.2. Rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
zamoOwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455
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ustawy PZP, odbedzie si¢ fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez
inspektora nadzoru, lecz nie czg$ciej niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane beda
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru
wykonanych roboét oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia — ceny
jednostkowe robot beda przyjmowane z Kosztorysu Szczegotowego, w sytuacji gdy
wystapia roboty, na ktore nie okreslono w harmonogramie rzeczowo - finansowym cen
jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
Wykonawcg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy na
roboty, na ktore nie okreslono cen jednostkowych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
opracowywane beda na podstawie cen nie wyzszych niz $rednia cena opublikowana w
cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezacego kwartalu. Podstawg do okreslenia naktadow
rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku —
odpowiednie pozycje katalogow KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w ww. katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajacego.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji
projektowej tj. ,,robot zaniechanych”, o ktorych mowa w §1 ust. 9, sposéb obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg¢éci umowy bedzie nastgpujacy — w przypadku
od odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowofinansowym,
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego)
od ogolnej wartosci przedmiotu zamowienia. W przypadku odstapienia od czesci robot z danego
elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastagpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawece, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych szczegdlowych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o
nastgpujace zatozenia — ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z harmonogramu rzeczowo -
finansowego.
W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy
ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydluzenie o okres niezbedny do
dokonczenia robot.
W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robot dodatkowych, zaptata za
realizacje¢ robot dodatkowych nastgpi na podstawie czynnikdw cenotwoérczych zawartych w
Szczegotowym Kosztorysie ztozonym przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotworczy nie
wystepuje w Szczegotowym Kosztorysie do rozliczen nalezy przyja¢ ceny nie wyzsze niz $rednia
cena opublikowana w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezacego kwartatu.
W przypadku, gdy w umowie znajdujg si¢ oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktorych wystepuja takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie
stanowigcych zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:
17.1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
17.2. zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy/robét (jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku:
18.1. choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robét,
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18.2. nie wywigzywania si¢ kierownika budowy/robot,

18.3. jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (art. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot na wniosek Zamawiajacego w przypadku, gdy nie

wykonuje on swoich obowigzkow wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmienic¢

kierownika budowy/robot zgodnie z zadaniem Zamawiajagcego we wskazanym przez

Zamawiajacego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robot, nowy kierownik budowy musi spelniaé

wymagania okreslone w SWZ.

W  przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy,

wprowadzenia nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci

lub zakresu robdt wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na
powyzsze po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czg$cig dokumentacji
dot. wykonania robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez

Wykonawce.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajacy przewiduje

mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy w nastepujacych

przypadkach:

22.1. zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

22.2. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

22.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

22.4. zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)

22.5. zmiany cen materialow i kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

- jezeli powyzsze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawcg.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 23 pkt 23.1 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towarow i

ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw

prawnych zmiany stawki podatku od towarow i uslug oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.2 Wykonawca jest uprawniony

ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z

faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i

wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwiazek

pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego

wynagrodzenia za prace na kalkulacje¢ wynagradzania. Wniosek powinien obejmowaé jedynie

dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku z

podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o§wiadcza, iz nie bedzie akceptowat

kosztow, wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sg

konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy

minimalnej.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.3 Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 22 pkt. 22.3 na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowa¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktéorych mowa w ust. 22 pkt. 22.3
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w Zzycie przepisow
zmieniajagcych wysoko$¢ wptat do pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczego6lno$ci
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia
wynagrodzenia, a Wplywem zmiany wysoko$ci wptaty do pracowniczych planéw kapitatowych.
Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowiazkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci tej wptaty. Zamawiajacy o§wiadcza,
iz nie bedzie akceptowal kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wplaty
do pracowniczych planow kapitatowych.

W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zglosi¢ sprzeciw do zmiany
wynagrodzenia do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujacego wplyw zmian
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposdb wyliczenia nowej
wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 22 pkt. 22.1 — 22.4 niniejszego paragrafu
obejmowac bedzie wylacznie platnosci za prace, ktorych w dniu wejScia w zycie zmian
wskazanych w ust. 22 pkt. 22.1 — 22.4 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod
warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek, o ktorym mowa w tych postanowieniach, drugiej
stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po
terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace wykonane od
chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony nie bedzie zawieral odpowiedniego
uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Stron¢ takiego uzasadnienia
faktycznie wykazujacego wptyw zmian na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 22 pkt. 22.5 niniejszego paragrafu po
uplywie 12 miesigcy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej za 12 miesigcy Gtownego Urzgdu Statystycznego, ktorego wartos¢ bedzie
nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie prac pozostalych do wykonania, zawierajacy inwentaryzacj¢ prac w toku i wyceng prac
podlegajacych waloryzacji, o wartos¢ wynikajaca z opublikowanego wskaznika. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw zmiany wynikajgcej
ze zmienionego wskaznika oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawno$ci wyliczenia
drugiej strony i zgloszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztoZenia wniosku. Cato$¢ prac
mozliwych do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztow zawierajacym kalkulacje
szczegotowe wykonane w oparciu o pozycje Kosztorysu Szczegdélowego, na podstawie ktorego
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zostala przygotowana oferta cenowa Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1
Umowy, stanowigcego Zalacznik nr 4 do Umowy. Zamawiajgcy zastrzega, ze dopuszczalna
maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych
w ust. 22 pkt. 22.5 niniejszego paragrafu nie moze przekracza¢ tacznie 10% wartosci
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana cze¢sciej niz co 12
miesiecy.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 22 pkt. 22.1,
22.2,22.3,22.4122.5 obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wysokosci wplaty do pracowniczych plandéw
kapitatowych i Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 28 i 29 niniejszego paragrafu.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§ 13
Odbiory robot

Strony przewidujg ponizsze odbiory robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy:
1) Czgsciowy Odbioér Robét Budowlanych dokonywany na koniec kazdego
miesigca kalendarzowego.

2) Odbior robot ulegajacych zakryciu lub robdt zanikowych, 3) Odbior Koncowy, 4) Odbidr
Pogwarancyjny.

Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, przystapi do Czesciowego Odbioru Robét Budowlanych i w

terminie do 7 dni roboczych od daty prawidlowego pisemnego zgloszenia przez Wykonawce

gotowosci do odbioru, przystapi do Odbioru czesciowego lub Odbioru Koncowego. Do odbioru

robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu, Inspektor Nadzoru przystapi w terminie 24 godzin od

chwili prawidtowego zgloszenia przez Wykonawce, gdy odbior ma by¢ dokonany w dniu

roboczym. W przeciwnym wypadku, Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ gotowos¢ do odbioru

prace zanikowe lub ulegajace zakryciu na 48 godzin przed planowanym odbiorem.

Kazdy odbiér robot budowlanych bedzie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokotu

odbioru.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkie roboty ulegajace

zakryciu.

Odbiory czesciowe robot odbywacé si¢ beda niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy. Zakonczone

beda czgsciowymi protokotami odbioru wykonanych elementéw robot potwierdzonymi przez

Inspektora Nadzoru.

W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikajgce z umowy, SWZ, Dokumentacji

projektowej i Prawa Budowlanego, w tym: dziennik budowy, dokumentacj¢ powykonawcza w tym

atesty i aprobaty na wbudowane materiaty, protokoty i wyniki z badan, inwentaryzacj¢ geodezyjna,

sprawdzen i pomiaréw, protokoty robot ulegajacych zakryciu.

Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego, sprawdzi kompletno$¢ przekazanej dokumentacji powykonawczej.

Podstawa rozpoczecia czynno$ci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie o gotowosci do obioru

koncowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu wszystkich robot

bedacych przedmiotem zamowienia potwierdzony ze strony Zamawiajacego przez Inspektora
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Nadzoru oraz podpisany przez Inspektora Nadzoru, protokot stwierdzajacy kompletno$é

przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Zamawiajacy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do

odbioru koncowego, powota komisj¢ odbiorowa i dokona odbioru koncowego robdt bedacych

przedmiotem umowy.

W dniu odbioru konicowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajacemu takze:

1) oryginat dziennika budowy,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej

3) operat kolaudacyjny — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej,

4) zbiorcze zestawienie iloSci wykonanych robdot budowlanych oraz zamontowanych urzadzen — 1
egz.

5) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementow robot budowlanych,
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru - 2 egz.

6) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,

przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — W razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

7) karte gwarancyjng na wykonane roboty budowlane, zgodna ze wzorem stanowigcym zatgcznik

nr 2 do umowy.

Operat kolaudacyjny w wersji elektronicznej winien zosta¢ zapisany na ptycie CD lub innym nosniku,

zawierajacym komplet dokumentéow wersji papierowej w tym dokumentacje projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robot w formacie doc, dwg i pdf.
(wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej beda tozsame, wlaczajac w to
wszystkie dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu,
instalacji 1 urzadzen zwiagzanych z tym obiecktem a takze deklaracje zgodno$ci, aprobaty i
certyfikaty na wbudowane materiaty i wyroby i urzadzenia.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrgbnym katalogu. Nazwa
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katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania. W nazwach katalogéw oraz plikow nie nalezy

stosowac¢ polskich znakéw diakrytycznych.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokot odbioru koncowego

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie

wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze przerwaé czynnosci lub odméwi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad, zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytulu zwloki, jezeli taka
nastapi.

b) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

— Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie.

— Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac
prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu zwloki.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy

bedzie protokol koncowy odbioru robodt, podpisany przez strony umowy, ktorego integralng

czescig beda dokumenty wymienione w ust. 10.
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14. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i
przekazania go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na odbior koncowy robot. W przypadku
zaniechania wykonania tego obowiazku, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§14
Ubezpieczenia

1.Wykonawca zapewni, na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia (terminu) zakonczenia
realizacji przedmiotu Umowy, tj. daty Odbioru Koncowego Robdt ubezpieczenie budowy, ktore bedzie
obejmowac¢ swoim zakresem miedzy innymi:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytutu zniszczenia
wszelkiej wlasnosci na kwotg 1 000 000,00 mln zt (ubezpieczenie za szkody rzeczowe i majgtkowe),
b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej na wypadek $mierci,

kalectwa lub uszkodzenia ciata na kwotg 1 000 000,00 min zt (ubezpieczenie za szkody osobowe) w
odniesieniu do:

- 0s0b upowaznionych do przebywania na placu budowy,

- 0s0b trzecich, ktore nie sag upowaznione do przebywania na placu budowy,

¢) ubezpieczenie od zniszczen robot, materiatow i sprzetu oraz innego mienia objetych Umowa
(ubezpieczenie od dziatalnosci budowlanej) na kwot¢ nie mniejszg niz 120% kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust.2 Umowy.

2. Kopie umow ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czes$ci sktadki
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy.

3. W przypadku ptatnosci w ratach, dowod optacenia sktadek nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu
najpozniej na 3 dni przed wymaganym terminem ptatnos$ci.

4. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy lub dokumentdéw ubezpieczeniowych, jak i tez
dowodow zaptaty odpowiedniej czgéci sktadek w dniu podpisania Umowy, Zamawiajacy moze zawrzec¢
Umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do
obcigzenia Wykonawcy kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktorag moze potraci¢ z kwot
naleznych Wykonawcy.

5.Wykonawca przed zawarciem ubezpieczenia ma obowiazek uzyskania akceptacji Zamawiajacego cO
do tresci umow ubezpieczenia (polis).

6. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego lub jako
og6lne zmiany wprowadzane przez firmg ubezpieczeniows, z ktorg zostala zawarta Umowa
ubezpieczeniowa. Obydwie strony Umowy muszg przestrzega¢ warunkow polis ubezpieczeniowych.

7. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego beda rownolegle z Wykonawca objeci
ochrong ubezpieczeniowa i beda ubezpieczonymi z tytutu ubezpieczen ,0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. a

ib.

8. Beneficjentami z tytulu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. ¢ beda réwnolegle
Wykonawca i Zamawiajacy.
9. Zakres polisy, o ktorej mowa w ust. 1, musi obejmowac ubezpieczenie szkod materialnych:

obiektu, placu budowy, robot kontraktowych, sprzetu i wyposazenia budowlanego, zaplecza budowy,
maszyn i narz¢dzi budowlanych, materiatéw, zaplecza budowy, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie,
strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, oraz ubezpieczenie
odpowiedzialno$ci cywilnej wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

10. Ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej musza pozosta¢c w mocy przez caly czas trwania
Umowy, az do dnia (terminu) zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.
11. Jezeli z jakiegokolwiek powodu ubezpieczenia nie beda pozostawa¢ w mocy przez okres, 0

ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy.
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W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaplaconych
sktadek ubezpieczeniowych, ktdrag moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

§15
Postanowienia koncowe

1. W przypadku wystgpienia wykluczajacych si¢ wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w

dokumentach bedacych cze$cia sktadowa umowy, ustala si¢ nastepujaca hierarchie ich waznosci:
a) Umowa,
b) Swz.

2. Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nalezy traktowaé jako
wzajemnie uzupelniajgce. W przypadku wystgpienia dwoch lub wiecej réznych wymagan, jako
wiazace nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

3. Ewentualne spory wynikle z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo wlasciwy sad
dla siedziby Zamawiajacego z tym, ze Strony dopuszczaja mozliwos¢ poddania sporéw powstatych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy pod rozstrzygniecie sadu polubownego, co wymaga
pisemnej zgody obu stron.

Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Wykonawca moze przenies¢ prawa wynikajace z umowy, w szczegolnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia, na osobg¢ trzecig wylgcznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajacego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

7. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych cztery egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

8.  Integralng cze$¢ niniejszej Umowy stanowia:

a) Formularz ofertowy - zalgcznik nr 1 do umowy,
b) Karta gwarancyjna - zalgcznik nr 2 do umowy,
c) Woykaz zatrudnionych na umowg o prace - zalacznik nr 3 do umowy,
d) Harmonogram rzeczowo—finansowy - zalacznik nr 4 do umowy,
§ 16

Ochrona danych osobowych oraz poufno$¢

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze peilni funkcje Administratora danych w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODQ", w odniesieniu do danych osobowych,
przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

2. W zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze gromadzic,
wykorzystywac, przesytac¢, przechowywac, utrwala¢ albo w inny sposob przetwarza¢ dane osobowe,
dostarczane przez drugg Strong, niezb¢dne do realizacji Przedmiotu umowy, ktére mozna powigzaé z
konkretnymi osobami, w tym w szczego6lnosci dane osobowe pracownikow, Podwykonawcow,
dostawcow obu Stron w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca
zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na zasadach okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy oswiadcza ponadto, ze:
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3.1.  dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy bedg przetwarzane w celu realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2.  dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, beda przechowywane przez czas,
okreslony przepisami prawa, zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w
celach archiwizacyjnych, a po tym czasie zostang zniszczone albo zwrocone drugiej stronie
Umowy; 3.3. wykonuje we wlasnym zakresie wzgledem oséb, ktorych dane osobowe beda
przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowiazki informacyjne,
wynikajace z art. 13 1 14 RODO.

Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez strong umowy danych osobowych osob, o

ktorych mowa w ust. 2, oraz o przystugujacych tym osobom prawach w zwiazku z przetwarzaniem ich
danych osobowych, dostepne s3g na stronie internetowej Zamawiajacego: Www.bolkow.pl 5.
Zamawiajacego w zwiazku z wykonywaniem umowy zobowigzuje si¢ do:

5.1.  zachowania w Scistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci teleinformatycznych, danych
osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych
informacji i ich Zrodta,

5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz
wynikajacymi z uregulowan prawnych obowiazujacych w Polsce i Unii Europejskie;,

5.3.  nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposéb nie rozpowszechniania
jakiejkolwiek czesci okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celéw
zwiagzanych z realizacjag umowy po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego,
ktoérej informacja lub zrédlo informacji dotyczy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



