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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

Wymagania og6lne na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.:,,Budowa
skateparku w Wyrzysku” wraz z infrastruktura towarzyszaca obejmujacego dziatk¢ nr ew 213,
obreb ewidencyjny M. Wyrzysk , jednostka ewidencyjna 301908 4.

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla
poszczegolnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore
zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Budowa skateparku w Wyrzysku”.

1.2.Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem obowigzujacym przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.Charakterystyka inwestycji

Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje dziatke nr ew.: ew 312, obrgb
ewidencyjny M. Wyrzysk, jednostka ewidencyjna 301908 4. Projekt zagospodarowania
terenu obejmuje budowe terenu zieleni na dziatce nr ew. 312 w Wyrzysku, gmina Wyrzysk,
ma on na celu stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, z ktérego w szczegodlnosci
korzysta¢ beda mieszkancy miejscowosci. Projekt obejmuje budowe nawierzchni z kostki
brukowej bezfazowej w obrzezu betonowym, ktéra bedzie prowadzic do nawierzchni
betonowej skateparku. Montaz urzadzen bedacych wyposazeniem skateparku: minirampa
H 150 +quarter pipe, funbox, bank ramp, grindbox 2 oraz porgcz prosta, a takze elementéw
matej architektury,tj.: tawki betonowe z oparciem, tawki betonowe, tawki betonowe
z drewnianym siedziskiem, kosze na odpady, stojak na rowery, tablica regulaminowa,
ogrodzenie oraz furtka. Wyposazenie terenu zostalo dobrane tak, aby moglo stuzy¢
mieszkancom do aktywnego spedzania czasu. Zaprojektowane nawierzchnie w zakresie
niezb¢dnym dla funkcjonowania terenu zgodnie z przyjetymi normami. W ramach
zamierzenia zachowano niezbgdne standardy i normy przewidziane dla urzadzen skateparku,
ktére zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w zakresie ich
zgodno$ci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich
gwarancji oraz materiatéw z jakich sa wykonane, a takze w zakresie wymiaréw 1 rodzaju
nawierzchni, na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane. Wyposazenie terenu
zaprojektowano tak, aby nie stwarzato kolizji z infrastrukturg techniczng. Przyjmujac wstepne
zatozenia do projektu wzigto pod uwage istniejace walory terenu (zielen, podtoze) oraz
otaczajace teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami malej architektury tworza
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cato$¢ oraz maja za zadanie zaspakajac potrzeby lokalnej spotecznosci. Planowana inwestycja
nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji do $rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje si¢
réwniez przekraczajagcych dopuszczalnych poziomoéw hatasu podczas eksploatacji.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni respektuja przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego:
® dokladne wytyczenie w terenie;
® wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymaganiami i rzgdnymi
zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pi§mie przez Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy ma obowigzek zalatwienia formalnos$ci zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody 1 warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.2. Dokumentacja projektowa

Podstawg do realizacji rob6t stanowig:

— dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu,
— specyfikacje techniczne - wymagania og6lne (ST);

— przedmiary robot.

2.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowag oraz
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty zgodnie z wykonang
dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca utrzymywaé bedzie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot.
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2.6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykanczania robot. Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wihasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje magazynow;
— $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi;
® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
® mozliwoscig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane wywolanym pozarem.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdw na §rodowisko. Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wlascicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996

6



Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie koniecznie dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ryczaltowa cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 skladowisk,
w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktoéry moglby powstaé za jego przyczyna
w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywatl roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone

w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegolne elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb
ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopig
zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Zrédla uzyskania materialow

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.
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3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawcg.

3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony
protokot zdawczo-odbiorczy, stanowiacy zatacznik do dokumentu nabycia - faktury.

2. Za urzadzenie obcigzone wada fizyczng uwaza si¢ takie urzadzenie, ktére nie spetnia
funkcji, w oczywisty sposob wynikajacy z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia wynika
z wewnetrznych wlasciwos$ci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuni¢cie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,
uprawniony dokona zgloszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami,
w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usuniecia,
powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposob uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.

Zghaszajacy winien podaé: imi¢ i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji
produktu, opis problemu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

— wandalizmu, wypadku, pozaru, klesk zywiotowych, kradziezy;

— niewtasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji

1 eksploatacji;

— wytarciem, w nastgpstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory jest
elementem dekoracyjnym;

— odbarwien elementow z tworzyw sztucznych;
— wszelkich prob napraw i przerobek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

— w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi
oraz ze sztukg budowlang;

— rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

— wtornych uszkodzen wynikajacych z w/w przyczyn.
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4. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdéw sprzetu, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot 1 wlasciwosci przewozonych materialdw. Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatbw 1 elementdw robot beda oparte na
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wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze
w normach i wytycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg i zasadami
prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
1 jakos$ci materialow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z normami lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3a objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej;

2) W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy;

3) Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

Dziennik Budowy

1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

3) Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

® date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

® date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot;

® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

® uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

® daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robdt;
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® wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

® stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

® dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

® inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt 1 i1 2, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie lub zgloszenie robot na realizacje zadania budowlanego;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- protokoty odbioru robdt;

- protokoty narad i ustalen;

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8.Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robodt

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w szczegdlowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
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wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedlug instrukeji Inspektora nadzoru na
pismie.

8.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materiatow:

- Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wedlug linii osiowej, jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej;
- Objetosci beda wyliczone w ms jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj;

- Powierzchnie beda wyliczone w mz jako dlugo$¢ pomnozona przez szerokos¢;

- Tlosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach i/lub
w ms zgodnie wymaganiami ST;

- llosci, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9.0dbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi koncowemu;

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
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robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbidr koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
1 robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umownych.
Dokumenty do odbioru kencowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
® Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;
® Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);
® Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;
® Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty, jezeli sa wymagane);
® Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ewentualnie PZT (jezeli sa wymagane);
® Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z ST.
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
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Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

9.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad i usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$§¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi i1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wszystkich  stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia ogodlne

Platno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidtowo spisanego i sporzadzonego koncowego
protokotu odbioru robdt oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce,
normami i normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s3
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisoOw nalezg:

® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

® Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pdzn. zm.);

® Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344);

® Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973);

® Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenie oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.);

® Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.
1990 z p6zn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéwtechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.);

OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.0.
ul. Sagdowa 2/11, 20-027 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl tel.: 574-772-996

14



® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
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